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1. INTRODUCCION

La presente Memoria tiene como objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo
con las cuales la Empresa Instaladora debera realizar el suministro de materiales,
proveer la mano de obra, y efectuar la supervision técnica para el montaje y puesta en
servicio de las Instalaciones del complejo de referencia.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Se trata de la nueva infraestructura piscina techada de calentamiento ubicada en el
complejo deportivo Campus Maldonado ubicada en 3 de febrero y Santa Teresa.

Se dispone de un nuevo servicid que se conecta a una sub estacion propia implantada
en el predio de 400V con Neutro rigidamente aterrado, el instalador deberd de
suministrar e instalar un interruptor termomagnético de 250A en el tablero general
ubicado en la sub estacién propia.

Los trabajos a realizar serén los siguientes:

Acometida des de Sub estacion existente.

Intervencion en tablero general de sub estacion propia y agregado de TQ 250A
Suministro e instalacion tableros generales y seccionales.

Suministro e instalacion de equipos, cafierias y cableado fuerza motriz e
iluminacion.

Suministro e instalacion de equipos, cafierias y cableado para sistema de CCTV

e Suministro e instalacion de variadores de frecuencia y guardamotores para
ventiladores de inyeccion.



3. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Eléctrica:

Se realizara acometida desde SSEE existente, las canalizaciones se realizaran
con cafo y camaras y donde se pueda cable directamente enterrado, el instalador
debera verificar recorridos en sitio para realizar presupuestacion y no generar
adicionales.

Intervencion de tablero general en sub estacion propia, se agrega interruptor de
250A regulado 0.8.

Instalacidon de malla de tierra nueva bajo sala de maquinas, verificar medidas
segun resistividad del terreno.

luminacioén:

Toda la iluminacion seréa controlada on-off
lluminacion de piscina se controlara por timmer.

Corrientes Débiles:

El edificio se conectara al sistema de corrientes débiles emplazado en el complejo
y servicio de ANTEL.

Se instalara un sistema de cableado estructurado categoria 6 para red de wifi y
puesto de trabajo.

El sistema de CCTV se cableara hasta la sala de video, (donde se encuentran los
NVR), verificar con D.O. donde se colocaran los monitores de seguridad.



4. PREVISIONES GENERALES.

Estas especificaciones y los correspondientes planos y diagramas de proyecto son
complementarios. Lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos. En caso de contradiccion entre las diferentes piezas, regira la que mayor
convenga técnicamente, segun la interpretacion del Director de Obra.

Las instalaciones deberdn adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos para
instalar en el Complejo.

Todos los sistemas se entregaran funcionando, con la total aprobacion de la Direccidn de
Obra.

4.1. EMPRESA INSTALADORA

La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberd cumplir con los requisitos que se detallan
en esta Memoria.

I) Poseer antecedentes en instalaciones de similares caracteristicas.
II) Estar autorizada por UTE y ANTEL para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

[l) Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero Industrial o Técnico
Instalador, con firma autorizada por UTE y ANTEL.

4.2.MATERIALES.

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados
por la Direccion de Obra, UTE y ANTEL, segun corresponda, y de acuerdo a Planos y
Memoria, necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las
instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

La Empresa Instaladora recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado por él u otros.

Todo material rechazado, debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por el
interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Direccion de Obra, quien cargara a
la Empresa Instaladora los gastos que esa operacién demande.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido
de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la Empresa
Instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra
hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los
mismos.

Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran,
una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.



4.3.REGLAMENTACIONES, PLANOS Y TRAMITES.

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria y a las reglamentaciones de
UTE, ANTEL e IMM, vigentes. En caso que hubiese diferencias entre los Planos y
Memoria formulados y las reglamentaciones, valdran las especificaciones de dichas
reglamentaciones sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. Por el
contrario, la Empresa Instaladora debera denunciar dichas diferencias con la debida
antelacion para que la Direccion de Obra pueda salvarlas, sin que se provoguen demoras
en los trabajos.

La Empresa Instaladora esta obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos,
ordenanzas Municipales y reglamentaciones vigentes. En consecuencia, la Empresa
Instaladora sera total y Unico responsable por eventuales multas o atrasos por
incumplimiento u error en tales obligaciones.

El propietario no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas resultantes
de infracciones cometidas por la Empresa Instaladora. Tampoco reconocera adicionales
por concepto de tramites o presentacion de planos ante UTE y ANTEL. Dichos gastos
deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integraran el precio. Correra por
cuenta del propietario solamente el pago de la tasa de conexion, la carga a solicitar y el
presupuesto definitivo que confeccione UTE, si correspondiera.

Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora sera la responsable de obtener
ante los organismos competentes, la habilitacion de todas las instalaciones por él
ejecutadas.

4.4.PLANOS.

Ademas de la presente Memoria Descriptiva, este Proyecto incluye un juego de planos,
debiendo realizarse los trabajos respetando los lineamientos generales de dichos planos
y las reglamentaciones vigentes en la materia.

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba
entregar para la habilitacion, la Empresa Instaladora entregara a la Direccidon de la Obra
un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la
obra, ejecutados en calco y soporte magnético.

4.5.PERSONAL.

La Empresa Instaladora debera tener casa comercial instalada y estar autorizada por
UTE para ejecutar instalaciones.

Los trabajos seran ejecutados por personal competente y propio de la Empresa
Instaladora, quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalacién o la
mano de obra.



4.6. MODIFICACIONES.

Cualquier cambio o modificacion a los planos, necesario para adaptar la instalacion a las
facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacion de la Direccién de Obra antes de
llevarse a cabo.

La Empresa Instaladora indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de
copias que debera estar disponible durante la construccion de la obra.

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio
del contrato requeriran la aprobacion de la Direccion de la Obra.

Ninguna reclamacion sera concebida a menos que haya sido autorizada por escrito antes
de su realizacion.

4.7.PRUEBAS.

La Empresa Instaladora probara todos los conductores, aparatos y equipos, verificando
continuidad, tierras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentacion
y equipo. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazara o
reparara las partes que fallen.

Probara todos los sistemas de conexién, tales como las tierras artificiales, todos los
equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizard las correcciones
que sean necesarias.

Verificara los valores de tierra.

Suministrara los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. La
instalacién no debera ser energizada sin el permiso especifico de la Direccion de Obra.

El trabajo de instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta no estar en
operacion correctamente, y aceptado por la Direccién de Obra.

4.8. GARANTIAS.

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto estado de funcionamiento.
Se repondré sin cargo alguno todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios
de construccion, dentro del plazo de un (1) afio a contar de la fecha de recepcion
provisoria. Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes de desgaste
normal, mal uso o abuso, negligencias o accidentes.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepcion
total, el afio de garantia para dicha arte comenzara a partir de la fecha de su recepcion
parcial.



4.9.PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Se coordinara con el plazo de la totalidad de la obra.

4.10. INSPECCION AL SITIO.

Dadas las caracteristicas de la obra, es obligatoria una visita a el sitio previamente a la
formulacion de la propuesta, a fin de familiarizarse con el terreno, sus accesos y otras
facilidades del lugar.

4.11. LIMITES DE RESPONSABILIDAD.

La Empresa Instaladora que resulte adjudicataria deberd proveer todos los materiales,
trabajos y suministros necesarios para la correcta ejecucion de la obra y su puesta en
funcionamiento.

El suministro incluye, ademas:

1) Elaboracion de los Planos definitivos en base a los lineamientos expresados en los
planos que integran estos recaudos.

2) Supervisién Técnica durante la ejecucion de los trabajos en obra y en taller.

3) Todos los tramites necesarios ante los organismos competentes.

4.12. COORDINACION.

La Empresa Instaladora debera coordinar la instalacion de cafierias, cajas, registros,
tableros, etc, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Coordinacién de la instalacién de cafierias, cAmaras y cajas con el contratista de
albafileria, de modo de lograr la ubicacién de los mismos segun se indica en los Planos
y Memoria.

- Coordinacion con el avance general de la obra.

- Coordinacion con UTE y ANTEL, para la realizacion del suministro correspondiente.

- Coordinacién con el Contratista Principal y la Administracion, para la realizacion de los
trabajos y cumplir con el plazo de ejecucién maximo establecido por el mismo.

- Coordinacion con el contratista de Acondicionamiento Térmico, Sanitario, incendio y
corrientes débiles para la definicion de la alimentacion eléctrica a sus equipos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS
5. INSTALACION ELECTRICA

5.1.ACOMETIDA y POTENCIA CONTRATADA

Se colocara una llave de 250A en tablero general de sub estacidn propia.

5.2. TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y SECCIONALES.

Los tableros seran de chapa tipo prisma G de Schneider o de similar especificacion.

5.3.CABLES Y CANALIZACIONES
5.3.1. CABLES

Se suministraran e instalaran todos los conductores indicados en planos y diagramas, de
acuerdo a las secciones alli especificadas. Los conductores seran de cobre electrolitico
(UNIT - IEC 227), con aislacion plastica de PVC de espesor reforzado segin norma UNIT
98-53, si se trata de conductores unipolares, o con doble aislacion de PVC, si se trata de
conductores multipolares.

En el caso de los tripolares, los intersticios entre los tres conductores de igual seccion
cableados, deberan estar rellenos con material apropiado para dar forma cilindrica al
conjunto, siendo de aplicacién en este caso la norma UNIT 126-58.

En el caso de tendidos subterraneos deberan utilizarse conductores del tipo
superplastico.

Toda conexién de dos conductores debera hacerse con piezas de unién.
Los conductores se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una
etiqueta que especifique tipo, fabricacion y seccion.

En la oferta, se debera especificar la marca y tipo de los conductores a instalar.
El cableado se debera de identificar desde el tablero, cajas de registros, punto intermedio

de derivacion y caja terminal; Sefialando nidmero de linea en todos estos puntos.
Se utilizaran cables antillama.




5.3.2. CABLES DE CONEXION EN TABLEROS

Todo cableado interno sera constituido por conductores en cobre electrolitico aislados en
PVC.

Los recorridos serdn horizontales o verticales con angulos rectos de desviacion, teniendo
pequefios radios de curvatura.

5.3.3. CANALIZACIONES

5.3.4. EMBUTIDAS
Cuando sean necesarias, las canalizaciones por contrapiso 0 embutidas en pared se
realizaran en corrugado de PVC antillama, procurando identificar los distintos sistemas

con un color distinto de cafio para facilitar el cableado posterior.

5.3.5. CANALIZACIONES APARENTES

Las canalizaciones se realizaran en Hierro Galvanizado bajo piso técnico y sobre
cielorraso, contaran con las debidas piezas de conexion y registros tipo DAISA o similar.

5.3.6. BANDEJAS
Las seran tipo distrimet linea standard, ciegas con tapa cuando se utilicen en montantes
y bajo piso técnico, y perforadas sin tapa cuando se utilicen sobre cielorraso.

5.4.PROTECCIONES DE LINEA

5.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Seran automaticos del tipo monoblock en caja moldeada (corrientes mayores a 125 Ay
corriente de cortocicuito mayor a 15KA, de disparo simultaneo en todas las fases. Tanto
el accionamiento simultaneo de las fases y como el disparo debera hacerse con
dispositivo interno, no aceptandose ningun tipo de dispositivo externo de accionamiento
simultaneo.

Los interruptores de riel din sera para lineas monofasicas tendran accionamiento termo
magnético en las fases vivas y neutro (1p+n), en las lineas trifasicas seran
Tetrapolares (3p +n).

Schneider, ABB, Siemens, General Electric, Legrand o similar

5.4.2. RELES DIFERENCIALES Y DESCARGADORES CATODICOS.

Se ubicaran en los lugares exigidos por UTE e indicados en planos.
Deberan ser de 30 mA de sensibilidad como maximo y tener un tiempo de respuesta de
0.1 seg., con indicador de accionamiento.



Se instalaran descargadores o protectores contra sobre tensiones con el fin de proteger
el equipamiento electronico, seran del tipo encapsulado con una capacidad de corriente
de impulso de 40 KA y tiempo de respuesta menor a 10 microsegundos.

Merlin Gerin, ABB, Schneider Electric.

5.4.3. TERMODIFERENCIALES.

Cuando se indiqgue en planos se instalaran Termodiferenciales con las mismas
prestaciones que las dos detalladas anteriormente.

Schneider, ABB, Siemens, General Electric, Legrand o similar

5.4.4. SELECTIVIDAD.

El Contratista analizara las curvas de selectividad de las protecciones a efectos de lograr
un correcto funcionamiento de las mismas.

5.5.CAJAS Y CAMARAS

5.5.1. CAJAS EN INSTALACIONES EMBUTIDAS

Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, de PVC,
debidamente aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.

En el caso de luminarias en techo o paredes, en instalaciones embutidas, se dispondra
una caja por cada luminaria marcada en los planos. Salvo indicacién contraria de la
Direccion de Obra las cajas para interruptores de iluminacién se colocaran a 1,20 m del
piso, y a 0,15m del marco de la puerta.

Las cajas de pase y derivacion seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores
que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en
su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el cafio
que deba alojarlas.

Por tirones rectos la longitud minima sera no inferior a seis veces el diametro nominal del
mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa serd 1,5 mm para cajas de hasta
20 cm de dimension mayor y de 2 mm para dimensiones de hasta 40 cm, y para mayores
dimensiones seran espesores mayores 0 convenientemente reforzadas con hierro
perfilado. Las tapas cerraran perfectamente, llevando los tornillos en nimero y diametro
a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Las tapas de las cajas embutidas deberan sobresalir 2 cm en todo su contorno, a fin de
tapar la junta entre caja y revoque. Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma
exterior serdn de dimensiones iguales a las de la caja.



5.6. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran polarizados, 2P+T, y tipo shucko, similar a linea Duomo de
CONATEL. Certificados NEMA.

Los tomacorrientes bajo UPS seran de color rojo. El resto seran del color de la pared en
la cual se coloquen.

5.7.INTERRUPTORES

Los interruptores de luces embutidos, seran similares al Conatel linea Duomo, de 10A,
unipolares.

Serén del color de la pared en la cual se coloquen.

5.8.CONTACTORES.

Tendran Potencia nominal 20% superior a la indicada en planillas. Relé térmico de
proteccion en caso de motores.

No tendran ningun tipo de mecanismo externo.
Seran Mitsubishi, General Electric, ABB, Siemens o similar.
5.9.BANCO DE CONDENSADORES
Se dejard previsto un tablero para la instalacion de Baterias de Condensadores.
Se instalar4d un banco de capacitores autométicos, con baterias del tipo secas, auto-
regenerativas, con resistencias de descarga, luces piloto de control de funcionamiento y

se instalaran segun planos.

Seran activados con contactores con resistencias de pre-insercion (uno para cada banco)
e interruptores también independientes.

La tension nominal sera de 400 V y la de los circuitos auxiliares de 230 V.

Las caracteristicas constructivas seran similares a las del tablero general, incluyéndose
indicador digital de cos fi y bancos activos. Incluirdn ventilacion forzada con termostato
de activacion.

El Display de control tendra ademas las siguientes caracteristicas:

-Indicador de factor de potencia (capacitivo o inductivo).

-Voltaje seleccionable.

- Ajuste de factor de potencia regulable

Rotaran los condensadores de forma que todos tengan aprox, la misma cantidad de
horas de funcionamiento.



6. PUESTA A TIERRA

La totalidad de los ductos aparentes metdlicos, parrillas cafierias, soportes, gabinetes,
tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo
tensién debera conectarse rigidamente a tierra mediante conductor de cobre aislado en
PVC, color verde, de las secciones indicadas en planos y diagramas.

Los conductores seran de cobre electrolitico reglamentarios, con tuercas y arandelas de
bronce. Para secciones inferiores a 6 milimetros cuadrados se podra emplear alambre de
cobre, para esta seccidn y superiores se emplearan conductores cableados.

El instalador debera verificar dimensiones de malla de tierra propuesta con medidas de
resistividad del suelo.

7. ILUMINACION

- Toda la iluminacion seré controlada on-off
- Se controlardn mediante contactores accionados por timmer (sector piscina ppal),
sectores de oficinas encendido tradicional.
Las luminarias serdn suministradas e instaladas por instaladas el electricista, cotizar
independiente suministro e instalacion.

8. INSTALACION TELEFONICA Y CABLEADO DE DATOS

9.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Tramitacién y habilitacion ante ANTEL de los trabajos a efectuar en todo el predio.
Suministro e Instalacion de telefonia, 2 telefonos.

Suministro e instalacion de todos los conductores de telefonia y Datos (Cat 6).
Coordinacion con el subcontratista de eléctrica y la Direccion de Obra para la
ejecucion de las canalizaciones y/o registros necesarios para la infraestructura
telefonica.

9.2 CABLEADO DE TELEFONIA Y DATOS

El cableado de las instalaciones se efectuara en su totalidad con cable UTP categoria 6.
En todas las extensiones se ubicara un terminal tipo RJ45 con plaqueta del mismo
modelo que la eléctrica (Duomo de Conatel o similar).

La Central y los servidores se ubicaran en el Centro de Computos

Se dejaran alli bucles generosos, como minimo de 3m para permitir las conexiones y se
identificara claramente el cable por su funcion (telefonia o datos) y destinatario (locales,
etc)

Se efectuara la Certificacion de la Totalidad del cableado para lo cual la empresa
determinara el equipamiento a utilizar.



9.3 SISTEMA WI-FI

Los Acces Point a utilizar seran suministrados por el Propietario y conectados por la
Empresa adjudicataria.

9.4 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATOS

Se instalarad un Sistema de Cableado Estructurado (SCE), con los enlaces Categoria 6
en el 100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el area de trabajo
hasta el equipamiento activo (suministrado por el propietario) en la sala de Servidores.

La totalidad de los componentes, que se describen de aqui en adelante, deberan cumplir
con esta condicion para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel.

La instalacion se realizara de acuerdo a las siguientes normas:

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (series:
B.1, B.1-1, B.2, B.2-2, B.2-3y B.2-4).

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways
and Spaces (series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B.

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure
of Commercial Buildings.

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding Requirements
for Telecommunications.

Mano de Obra

La mano de obra, que debera estar en relacion de dependencia directa con la empresa,
sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El oferente deberd acreditar contar con el personal técnico especializado apto para
realizar el trabajo solicitado, indicando capacitacion y especializacion de cada integrante.
Se designara Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el curriculum y
certificaciones correspondientes.

Materiales componentes

La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los
recaudos sera suficiente para su inclusion, asimismo el Contratista deberd suministrar
todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones aunque los mismos no figuren expresamente en la presente Memoria.

El Contratista se encargara de la totalidad de los suministros e instalacion de los enlaces
del SCE propiamente dicho, mientras que las canalizaciones y elementos portantes para
el mismo seran provistos por los contratistas de instalaciones eléctricas de potencia.

La instalacion del SCE se concentrara en la Sala de Servidores conformado por un
gabinete de comunicaciones (rack), que se suministrara, y en el que se instalaran los
paneles de interconexion (patch panels o patcheras). En estos racks sera instalado
ademas el equipamiento activo correspondiente por parte del propietario.



Todos los puertos, tanto en patcheras como en areas de trabajo, deberan rotularse
permitiendo su clara identificacion.

En las &reas de trabajo se instalaran puertos RJ45 modulares montados en plaquetas de
embutir en pared.

Todos los materiales que componen el SCE deberan ser nuevos, de primera calidad,
importados, de marca de fabricantes reconocidos, no aceptandose componentes de
marcas de integradores.

Los componentes basicos del SCE (jacks Rj45; patcheras, patchcords, plaquetas y
organizadores) deberan ser de un mismo fabricante, el cual debera poder certificar la
instalacion.

Mediante documentacion técnica del fabricante de los componentes basicos, el oferente
debera indicar la ndmina de marcas de cable UTP homologados para las cuales se
garantiza la certificacion solicitada del Channel.

Los fabricantes correspondientes deberéan poseer certificacion de calidad de la serie ISO
9000, por lo tanto se debera presentar acreditacion de sus sistemas de produccion de
acuerdo a los requisitos de calidad establecidos en la norma.

Se adjuntara a la oferta informacién técnica completa de fabrica de la totalidad de los
suministros:

Nombre de componente:

Marca:

N° de parte:

Pais de fabricacion:

Ningun componente del SCE podré ser instalado sin la aprobacion de la Direccion de
Obra.

Cable UTP

Los enlaces del SCE se realizaran con cable UTP Categoria 6.

La marca del cable UTP debera ser homologada por el fabricante de los componentes
basicos del SCE, mediante documentacion técnica correspondiente, indicando que se
garantiza la certificacion solicitada.

Se debera adjuntar informacion técnica del fabricante del cable UTP donde se
especifiqgue claramente las propiedades del cable ofertado.

Patcheras

En los racks se instalaran patcheras Categoria 6 de 24 puertos Rj45 con conector
posterior 110, de marca del fabricante de componentes basicos.

Las patcheras deberan tener espacio adecuado para el nimero de puerto de acuerdo a
las normas.

Organizadores de cables
Debajo de cada patchera y de cada equipo activo (Switch o Hub) se instalara en rack un

organizador de cables patcheo, de marca del fabricante de componentes basicos, con
capacidad horizontal minima de 24 patchcords.



Los organizadores seran de una unidad de rack con guias a ambos lados para la
organizacion vertical de los cables de patcheo dentro del rack, ademéas de las guias
horizontales.

Cables de interconexion UTP

Debera suministrarse patchcords de cable UTP multiflar Categoria 6 con conectores
Rj45, de la misma marca del fabricante de los componentes basicos y con certificacion
de éste.

Todos los cables de interconexion solicitados anteriormente deberan entregarse en
envases individuales del fabricante y con etiqueta de niumero de parte correspondiente.

Puertos Rj45

Se suministrard puertos hembra (jacks) Rj45 Categoria 6 para los puestos de las areas
de trabajo de marca del fabricante de los componentes basicos.

Cajas y plaguetas

Se montaran en plaquetas, de marca del mismo fabricante de los componentes bésicos,
que deberan contar con espacio dedicado con proteccidén acrilica para la ubicacién de
etiquetas de identificacion de puerto.

Las plaguetas se montardn en cajas o conductos en areas de trabajo, aparentes,
embutidas o en cajas trampa para piso técnico.

Conexiones

Todas las conexiones de cables, tanto en patcheras como puestas en el area de trabajo,
se realizardn con herramienta de impacto IDC 110.

Fibra 6ptica

Se utilizara fibra Optica para la acometida de antel.

10 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

El instalador eléctrico realizard canalizaciones para sistema de incendio.



11. CCTV

Se plantea un conjunto de camaras de Circuito Cerrado de Television, de tipo IP,
distribuidas de acuerdo a lo indicado en planos y asociadas a un sistema de grabacion
de imagenes.

Forma parte del suministro el cableado de los enlaces destinados a atender caAmaras de
CCTV.

La alimentacion de las camaras se realizard a través de UTP categoria 6

11.1 Descripcion técnica de los equipos
Camara fija de CCTV (IP), HD, dia/noche, para montaje exterior-interior.

Las camaras seran IP con posibilidad de alimentacién PoE, resolucién hasta 2688
x 1520 pixeles, poseeran filtro IR y tendran proteccion IP66.

Se instalaran camaras para montaje exterior, las cuales cubriran las éareas
marcadas en planos.

Se cotizard opcionalmente cdmaras de resolucion 4K.
Referencia: Hikvision, modelo DS-2CD2646G1-1Z(S) o similar.

Sistema de Gestion de Video y Grabacion

El grabador de video sera modelo DS-9632NI-ST marca Hikvision o similar.

El grabador tendra capacidad de 8 canales de entrada de video IP independientes con
interface de red PoE.

Se colocara 1 NVR para las camaras instaladas

Tendran una capacidad de grabacion continua de todas las camaras, de treinta dias
Fuente de alimentacion para camaras de CCTV.

Las camaras IP fijas recibiran alimentacion a través de POE.
Las camaras IP moviles recibiran alimentacion a través de una fuente de alimentacion de
24V AC/65W

11..2 Cableados de CCTV

Las canalizaciones para el Sistema de CCTV seran provistas por el Contratista de
Instalaciones Eléctricas.

El contratista debera suministrar e instalar todos los cordones de interconexion
necesarios para conectar los equipos de su suministro.

El contratista debera suministrar e instalar los demas cableados que sean necesarios
para el funcionamiento del sistema de CCTV.

Todos los cables a emplear seran de cobre y su instalacion debera ser no propagadora
de llama.



12 INFORMACION TECNICA

Conjuntamente con la oferta se presentara informacién técnica de los siguientes
elementos:

- Interruptores termo magnéticos.
- Canos, cajas, etc.

- Tableros.

- Conductores.

- Sistema de CCTV.

13.PRECIO Y DESGLOSE

Los precios indicaran el valor total de la obra, incluyendo todos los costos y gastos en
que incurrirse para la ejecucién de los suministros y servicios, asi como los riesgos,
responsabilidades y obligaciones que surjan del contrato.

Se presentara un precio global y por obra completa.

Los precios unitarios se tendrdn en cuenta para los eventuales aumentos o
disminuciones de obra, y para la certificacibn mensual.

En la oferta se detallaran, ademas, las condiciones de pago, y el plazo de validez de la
misma.

A fin de uniformizar la presentacion de las propuestas y facilitar el estudio comparativo de
las mismas, los rubros a que se hace referencia se indican en planilla adjunta.

El proponente deberd efectuar su propio metraje en base a estos recaudos y a las
observaciones que le merezca la inspeccion al sitio.

Para cada rubro, los precios unitarios y globales se expresaran en la planilla. La suma de
los parciales por rubro deberé coincidir con el precio total de la oferta.

Se incluirdn todos los materiales y servicios que, aunque no estén expresamente
indicados en esta documentacion, sean no obstante necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes.

14.GARANTIA

El oferente garantizara que los equipos propuestos cumplen con las especificaciones
solicitadas en esta Memoria Descriptiva, y estén libres de defectos en cuanto a su
montaje, materiales empleados, disefio y todo otro elemento que asegure su buen y
eficaz funcionamiento por un periodo minimo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha de aceptacion de los equipos por parte del Propietario, la que se documentara
mediante la conformidad de la factura. Si se comprobare que durante ese periodo alguno
de los equipos es defectuoso o no funciona en las condiciones requeridas en esta
Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptara las medidas necesarias para ajustar,
reparar o reemplazar las piezas, componentes 0 equipos defectuosos que causen una
operacion anormal.

La garantia cubrira los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier tipo de
reparacion y/o sustitucion dentro del plazo de vigencia.



