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PROYECTO "PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO” MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

 1 GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la ejecución de las obras de “Construcción de una Piscina de Calentamiento en el Campus
de la ciudad de Maldonado”.
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la DIRECCIÓN DE OBRAS de la
INTENDENCIA DE MALDONADO.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, planillas y detalles.
Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regirán por lo expresado en la Memoria Constructiva General
del  MTOP,  siempre  y  cuando  no  se  contradigan  con  lo  expresado  en  los  presentes  recaudos.  En  caso  de  existir
contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta designe, será quien resuelva.
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos, los mismos serán comunicados a la
Dirección de Obras, quien decidirá la oportunidad o no de dichos cambios.
EMPLAZAMIENTO
El edificio se situará en el espacio actual de la cancha abierta, multifunción de aproximadamente 1900m2, situada entre la
Piscina del Campus y la Calle Santa Teresa siendo el acceso al mismo desde la Fachada Sur que da hacia las canchas
existentes.

ENTORNO FISICO

El espacio donde se implantará presenta una diferencia de altura de unos 2,20 m respecto a la piscina existente, debido al 
desnivel que forman las gradas de la cancha a demoler, sector que deberá ser rellenado de acuerdo a los niveles de 
proyecto. (Ver imágenes 1, 2 y 3)
También deberán ser retiradas y eventualmente trasplantadas las especies vegetales como Palmeras y arbustos que se 
encuentran ubicadas en la zona de acceso a la nueva construcción. (Ver imágenes 2 y 4)

FOTOGRAFIAS DEL PREDIO
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PROYECTO "PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO” MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

 1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie total de aprox. 2000 m2, incluyendo las áreas cubiertas, el patio abierto entre ambas 

piscinas y el jardín en la Fachada Sur.

El edificio se desarrolla en un único nivel, coincidente con el nivel de la edificación contigua. En la nueva construcción se 

sitúan el hall de acceso para usuarios de la piscina a construir, que comprende el área administrativa incluyendo la sala de 

profesores, los vestuarios, duchas y baños diferenciados por sexo, que funcionan como filtro previo a la zona húmeda y la 

piscina.

El volumen de piscina alberga el vaso polivalente de 26 x 25,03 m y 2 m de profundidad, bordeada de veredas perimetrales

de pavimento antideslizante cuyo ancho varía entre los 3 y los 8,44 m. Desde la piscina se accede al depósito de material 

didáctico y limpieza de la misma así como a las piscinas anexas existentes.

Se reforma el sector de acceso a la piscina de matro natación, que pasa a ser compartido con la nueva piscina, oficiando 

de eventual acceso de público para la misma. En ese mismo hall se construyen baños para uso público del sector de 

canchas adyacente.

En Planta Baja se sitúa además la Sala de máquinas a la que se accede desde una rampa vehicular.

El proyecto contempla los requerimientos de personas con discapacidad incluyendo una rampa de acceso desde el 

exterior del edificio y baños accesibles.

ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura de la edificación  está  formada  por pilares hormigón armado hechos en sitio y vigas de acero corten en

sector piscina.

El sector de vestuarios y accesos se resuelve con vigas y pilares de hormigón armado.

La cimentación consiste en pilotes de hormigón armado.

CUBIERTAS

Todas las cubiertas están conformadas por paneles térmicos auto estructurales.

VASO PISCINA Y TANQUE

Tanto el vaso de la piscina como el tanque de expansión contiguo serán de hormigón armado.

MUROS

El volumen de piscina se cierra lateralmente por muros de hormigón colado in situ, terminación visto al exterior, y hacia el 

interior placa cementicia sobre perfiles galvanizados.

En el resto del edificio los paramentos se componen por bloques de hormigón celular curado en autoclave (HCCA), con 

revoque monocapa texturado fino al exterior, y enlucido pintado al interior.

ABERTURAS

En el volumen de piscina los cerramientos vidriados se resuelven con sistema “curtain wall”, con perfiles estructurales de

aluminio terminación Anolok, y paneles DVH.

En el resto del edificio serán aberturas tradicionales de aluminio terminación Anolok.

TERMINACIONES

Las terminaciones exteriores serán mortero monocapa texturado fino y hormigón visto.

En vestuarios y servicios higiénicos se colocará revestimiento cerámico y en en el resto de los muros interiores enlucido
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pintado.

Los pisos serán de porcelanato y porcelanato antideslizante.

En la sala de máquinas será de cemento alisado y cemento rayado en exteriores.

 1.2  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los recaudos; el oferente deberá

incluir en su oferta todo lo detallado en los mismos.

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la concreción de la obra en los niveles de

calidad óptimos que el edificio requiere, deberá considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por

esta causa.

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-

Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto.

 1.2.1  Responsabilidad de la Contratista

Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las

ordenanzas del Departamento de Maldonado, de la Dirección de Obras del mencionado Departamento, así como las

reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias y señalar la entrada y salida de camiones.

Proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las obras existentes.

Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y restituirlas a sus condiciones originales

será a su costo y cargo.

 1.2.2 Organización de los trabajos

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra, la oportuna iniciación de los trabajos y la
realización de los mismos, en plazos tales que no se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días de lluvia las aguas pluviales puedan
perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a realizar.

El contratista deberá organizar los trabajos de modo de no afectar o reducir al mínimo la afectación del uso de la piscina
contigua, acondicionando los espacios para que ésta pueda seguir funcionando durante la obra.

 1.2.3 Limpieza de obra periódica

Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en 

adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberán estar permanentemente 

limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

La zona periférica a los trabajos se mantendrá libre de escombros o desechos de la obra, que podrán estar debidamente 

confinados en el interior de volquetas.

 1.2.4 Prevención de accidentes de trabajo

El  Contratista  será  plenamente  responsable  de  la  adecuada  estabilidad  y  seguridad  de  las  obras  y  los  métodos

constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás

personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma, así como en la vecindad inmediata.
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Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social,  sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista

dispuesto por el Contratista.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista parecieran insuficientes para

la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración.

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las exigencias del Banco de

Seguros del Estado y del  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  de garantizar la seguridad en el  trabajo. Será él,

responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar

los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la

urgencia.

El Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra a toda persona y/o vehículo

ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su

función o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El  andamiaje  será  construido  y  tramitada  su  aprobación  cuando  corresponda,  en  un  todo  de  acuerdo  con  las

reglamentaciones  vigentes.

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

 1.2.5 Afectaciones a terceros

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá especial cuidado de no afectar con las mismas a 

terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados, y se tomarán las 

medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de dichas afectaciones, y se solicitarán 

los permisos correspondientes.

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberán generar ninguna agresión 

ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.)

También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste juzgue conveniente y con la 

anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona 

afectada por los trabajos.

 1.2.6 Materiales a utilizar

Los materiales a emplear serán de primera calidad, y deberán cumplir las Normas UNIT correspondientes, o las normas de

su país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberá presentar las 

normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obras, los materiales no aprobados se 

deberán retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

 1.2.7  Acceso y obras complementarias

El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se coordinará con la Dirección de Obras.
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Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados, y aprobados por la 

Dirección De Obra, para circular por las áreas de trabajo.

 2 MANO DE OBRA

 2.1 Representante técnico

El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), residente en el departamento, el que 

deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. Las responsabilidades específicas de

este profesional serán el cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demás 

recaudos gráficos, el seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Dirección de Obras de forma de 

asegurar su correcto desarrollo.

Este deberá concurrir a la obra asiduamente, coordinando visitas con el Director de Obra, toda vez que éste lo estime 

pertinente.

 2.1.1 Capataz

El Contratista, además de su control directo sobre los trabajos, estará obligado a tener en forma permanente  un Capataz, 

de competencia probada, quien deberán estar perfectamente interiorizado del total de los recaudos de obra, así como de 

la naturaleza y característica del edificio a construir.

 2.1.2 Personal obrero

En todos los casos y para cada uno de los trabajos, el Contratista empleará mano de obra competente, la que trabajará en

las tareas que así lo exijan.

La eventual impericia atribuida a la mano de obra en la realización de algún trabajo particular, no dará ninguna justificación 

al Contratista, el que deberá rehacerlo a su costo y a entera satisfacción de la Dirección de Obra.

 2.1.3 SubContratista

La Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina de subcontratos. La dirección de obra 

podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

 2.1.4 Dirección de Obra

La Dirección de Obra ejercerá la inspección técnica detallada y permanente de las obras, con amplias facultades para 

exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los 

trabajos de acuerdo con el contrato.

En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a las órdenes de servicio, planos de 

detalle de obra e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra y de las que aquel dará recibo.

 2.1.5 Ordenes de servicio y libro de actas

Toda disposición referente a la ejecución de la obra, será comunicada por la Dirección de  Obra al contratista mediante 

órdenes de servicio dadas por escrito con sus correspondientes copias, las cuales estarán debidamente numeradas y se 

consignarán por orden de fecha.

Dentro de las veinticuatro horas de requerírselo a la Dirección de Obra, el contratista deberá notificarse de cada orden de 

servicio que aquella imparta.

El no cumplimiento de las órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de una multa según lo establecido en el pliego 
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particular de condiciones.

 2.1.6  Comunicaciones del contratista

Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecución de los trabajos, las dirigirá a la 

Dirección de Obra.

Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las instrucciones de la 

Dirección de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra.

 3 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

 3.1 OBJETO

El  objeto  del  presente  capítulo  es  indicar  las  medidas  a  adoptar  para  mitigar  los  impactos  ambientales  negativos

transitorios que se provocarán durante la ejecución de las Obras.

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la empresa adjudicataria de

las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las obras y la población en general.

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección Ambiental:

- Movimientos de tierra

 -Medidas de seguridad

- Áreas verdes

- Ruido, polvo y vibraciones

 -Varios

 3.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores.

Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, 

ANTEL, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí abarcados, el Contratista está 

obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan 

mitigarlos.

El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las Obras para impedir la 

contaminación de ríos, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas, 

sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales 

naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y 

ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes. Se pondrá especial cuidado

de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando 
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existan, los estándares de emisiones ni provoque molestias a la población. El Contratista no quemará llantas, materiales 

asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o 

aumentar la quema de otros materiales.

Todo  lo  establecido  en  el  presente  capítulo,  tiene  validez  para  el  obrador,  en  el  que  deberán  además  cumplirse  las
normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán llevarse a cabo de
forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o molestias a la población; siendo el Contratista
responsable  respecto  de  reclamos,  demandas,  daños,  costos  y  desembolsos  de  toda  índole  originados  o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de
organismos públicos o entes autónomos (UTE, OSE, ANTEL, etc.),  debiendo recabar previamente en cada uno de los
organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo
mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serán de su costo.

Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de construcción por la vía
pública fuera del área de trabajo.

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el
transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso.
En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército
Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de
vehículos de emergencia.

 3.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el emplazamiento de las
obras.

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en: evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación
de la misma fuera de la faja de dominio, preservar árboles de gran tamaño, o de valor genético o paisajístico, acumular los
suelos  vegetales  removidos  para  su  utilización  en  la  recomposición  de  la  cobertura  vegetal.  En  este  caso  se  deberá
preservar específicamente, los ejemplares de “Palo Borracho” existentes sobre la calle 3 de Febrero, tomando los recaudos
necesarios para que no sean afectados.

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista deberá consultar previamente al
Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar
la correspondiente reposición.

En caso de haber  causado deterioros o degradaciones,  en los espacios verdes existentes,  el  Contratista  será
responsable de su rehabilitación previa aprobación de la Dirección de Obras.

 3.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan actividades sensibles al ruido.
Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al
ruido  incluyen,  sin  estar  limitadas  a,  aquellas  asociadas  a  residencias,  hospitales,  asilos  de  ancianos,  escuelas  y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no superen los límites
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establecidos en la ordenanza vigente.

 3.5 HALLAZGOS

El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al  Director de Obra de todo objeto de valor material,  científico,
arqueológico o artístico que se encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto
en el Código Civil. Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158
del 20/12/27 referente a la intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y
testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.

 4  IMPLANTACIÓN DE OBRA

 4.1 OBRADOR

 4.1.1 Cerco de obra y construcciones auxiliares

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocará un vallado de seguridad, rodeando el área de trabajo, que tendrá como

mínimo 2m de altura, será opaco y rígido. Podrá ser de tablas de obras , de tejido de alambre cubierto con lona o chapas

metálicas.

Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la obra debe ser manuable y contar con un dispositivo
de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.

Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás
componente del obrador.

El Contratista construirá el Obrador y los cercos y defensas sobre las líneas municipales y medianeras, cumplimentando
las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Maldonado y estará emplazado en lugar
aprobado por la Dirección de Obra. Todos los gastos que demande su implantación (bases, impuestos, alquileres, etc.)
estarán incluidos en su cotización.

Se proveerá un lugar de guardado adecuado para cada Contratista. Estas construcciones complementarias así como el
cerco se construirán con materiales en buen estado de conservación, deberán ser resistentes y de buen aspecto.
Las construcciones provisorias deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra y el Contratista tendrá

la obligación de mantener dichas construcciones en perfectas condiciones de uso

Los gastos de construcción, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estarán a cargo de la Contratista.

 4.1.2 Mantenimiento y retiro de las construcciones provisorias

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá retirar y/o demoler las construcciones provisorias, retirando los materiales y

dejando el terreno nivelado, limpio totalmente y  libre de escombros y cegando los pozos que hubiere construido. Tanto el

mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias quedarán en su propiedad.

 4.1.3 Carteles de obra

Se colocará un cartel de obra de 4m ancho x 2m de alto, inmediatamente después de la firma del Contrato, y como

máximo 15 (quince) días a partir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras.

El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la empresa proveedora del cartel, en cada caso de

acuerdo a las dimensiones del mismo. Los marcos serán en PNI empotrados en una base de hormigón.

13 de 32



PROYECTO "PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO” MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Se colocará en el lugar determinado por la dirección de obra, quien suministrará oportunamente el diseño gráfico del mismo.

La empresa deberá proporcionar los datos necesarios para realizar dicho diseño.

Se permitirá  la  colocación  de carteles donde  figuren  aquellos  nombres  de las  empresas  relacionadas  a la  obra,  la

ubicación y las dimensiones de los mismos se coordinarán con la Dirección de Obra.

Los  gastos  que por  motivo de remoción  o traslado de instalaciones de servicios públicos le  sean originados serán

pagados por el Contratista y reintegrados por la Intendencia con el reconocimiento de un único porcentaje por concepto

de gastos generales y de administración del 10%.

 4.1.4 Acopio de materiales

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de las

condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.)

 4.2 TRABAJOS PRELIMINARES

 4.2.1 Suministro de agua y energía eléctrica

Si fuera necesaria la contratación de servicios específicos para la obra, los gastos de agua y luz durante el transcurso de la

misma correrán por cargo del Contratista.

En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el suministro eléctrico por parte de la

proveedora de Energía (cortes de más de 1h) el Contratista suministrará e instalará grupos electrógenos a su cargo.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservación correrán a cargo del Contratista.

 4.2.2 Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro de los sectores donde se implantará la obra se deberá nivelar el terreno para lograr una superficie plana y

compactada de acuerdo a los niveles de proyecto.

Se retirará la capa de suelo con contenidos orgánicos, se efectuarán las demoliciones de pavimentos correspondientes y

se  realizarán  los rellenos,  desmontes  y nivelaciones necesarios  para cumplir  con las  cotas establecidas en  gráficos,

utilizando material granular (arena sucia, tosca o balasto) compactado en capas de 30cm máximo, hasta alcanzar los

niveles previstos en el proyecto.

El material extraído, (ya sea escombros o suelo orgánico) se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar

para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo

de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, públicos o privados, siendo el Contratista

el responsable respecto a eventuales reclamos así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados

por la obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

La Dirección podrá exigir del Contratista, en caso de duda, las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de

resistencia correspondientes, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

 4.2.3 Demoliciones y remociones

Se considera incluido en este rubro el retiro de árboles, escombros, rotura y retiro de pavimentos de cualquier clase y/o

cualquier otro elemento físico que por razones de proyecto deban ser eliminados.

El Contratista se hará cargo de la demolición y remoción de todos los elementos necesarios para la correcta realización de
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las obras definidas en los recaudos. a saber:

Demolición de gradas perimetrales y cancha. Se demolerán en su totalidad las gradas perimetrales y escaleras de hormigón,

así como el pavimento de la cancha existente.

El volumen de escombro resultante deberá ser retirado de la obra y no podrá ser utilizado como relleno

Demoliciones en hall de conexión de ambas piscinas. En este sector se procederá  a la demolición de los muros y muretes

indicados en planta de albañilería, así como la losa y vigas del alero exterior. En toda el área de hall resultante se removerá el

pavimento existente así como revestimientos de duchas, griferías y todo elemento de equipamiento fijo, como tabiques de

duchas, aberturas, etc.

 4.2.4 Replanteo

Para el  inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin, en caso de dudas se deberá

consultar a la Dirección de Obra. Se suministrará el archivo del proyecto planimétrico en CAD. El Contratista podrá utilizarlo

como datos de ingreso a un sistema coordenado para ser replanteado por su propio topógrafo.

Las Coordenadas de las bases de Replanteo serán suministradas oportunamente para los distintos tramos de la obra. El

sistema requerido permitirá un avance de replanteo adecuado a los plazos a verificar.

 4.2.5 Excavaciones

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Dirección de Obra podrá ordenar los trabajos y

rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y

cargo de la Contratista.

El oferente se hará responsable de realizar los cateos de suelo, haciéndose responsable de la profundidad a cotizar de

acuerdo a las indicaciones del calculo estructural.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren instalaciones y/o elementos estructurales

subterráneos (cañerías, conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, estos deberán ser

salvados y/o demolidos (según deban conservarse o no) para permitir la ejecución del resto de las obras nuevas.

El Contratista tendrá en cuenta que además de considerarse incluido en sus costos lo expuesto anteriormente, deberá

resolver estas situaciones con la anticipación suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos

de obra.

No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a la Dirección de Obras para que ésta las

inspeccione, si lo considera necesario.

Dicha notificación se hará por escrito con 48 hs de anticipación.

 5 ESTRUCTURA

 5.1 GENERALIDADES
La estructura a construir será la indicada en los planos y memoria de estructura suministrados por el estudio de los Ings. 

Magnone-Pollio y se deberán respetar los gráficos así como las especificaciones correspondientes. La geometría de las 

mismas deberá ajustarse al proyecto de arquitectura. Si surgieran contradicciones entre esta memoria y los planos de 

estructura, regirá lo especificado en los planos de estructura.

 5.2 SELLADO DE PASES DE INSTALACIONES

La realización de pases requiere la coordinación del contratista con los arquitectos proyectistas y los instaladores, sobre el
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procedimiento de construcción de los pases de losas en espera y los elementos elásticos y de impermeabilización que les
otorguen estanqueidad.

 5.3 PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Toda la estructura de hormigón (losas, vigas y pilares) que estén en contacto con el aire del recinto de la piscina serán
protegidas con 2 manos de impermeabilizante siliconado incoloro.

 6 ALBAÑILERIA

 6.1 MUROS Y TABIQUES
Todos los muros tendrán los espesores indicados en los planos de albañilería y en planillas.  

Se utilizarán bloques HCCA (bloques de hormigón celular curado con autoclave). Se levantarán rigurosamente a  plomo

con perfecta trabazón. 

Para garantizar una microfisuración aceptable, el mortero de juntas y el revoque monocapa a utilizar será el producto

recomendado por el fabricante de los bloques de HCCA elegidos.

Luego de ejecutar las vigas de submuración y antes de la colocación de los mampuestos , se realizará una capa de

mortero con hidrófugo para una nivelación perfectamente horizontal.

Según los tipos de muro, se utilizarán bloques de distintas dimensiones:

ME02  Muro Exterior esp 0.23 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

ME03  Muro Exterior esp 0.235 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

MI01    Muro Interior  esp 0.22 (bloque HCCA, 20x20x60 cm)

MI02    Muro Interior  esp 0.17 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)

MI03    Muro Interior  esp 0.175 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)

MI04    Muro Interior  esp 0.18 (bloque HCCA, 15x20x60 cm)  

MI05    Muro Interior  esp 0.12 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)  

MI06    Muro Interior  esp 0.125 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)

MI07    Muro Interior  esp 0.13 (bloque HCCA, 10x20x60 cm)

Se aceptarán bloques que se encuentren dentro de las medidas especificadas como máximas y mínimas.

La tolerancia dimensional será de ± 2mm. Los ángulos entre lados deberán respetar la ortogonalidad .

Se deberá certificar una clasificación según UNIT 78-83 de tipo clase 2, la cual corresponde a bloques de

capacidad portante comprendida entre 30 y 50 kgf/cm2.

Comportamiento térmico:  

Los muros exteriores deberán tener una transmitancia térmica total (K) de valor igual o inferior a 0,85 W/m2K. La composición

del muro exterior estará constituida desde interior a exterior de la siguiente manera: Bloques rectangulares HCCA de 15 cm

de espesor, 1 cm de revoque hidrófugo y 2 cm de revoque exterior.

Comportamiento acústico:  

Los bloques utilizados para muros exteriores y divisorios deberán tener una resistencia acústica (Rw) de 48db.

Comportamiento ignífugo:  

Los bloques deberán tener una clasificación de aislación ignífuga igual o superior a FR180.
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Juntas: El espesor de las juntas deberá ser el mínimo necesario para obtener uniformidad en la capa de mortero y una

correcta disposición de los mampuestos.

El mortero a utilizar será de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

En caso que los pilares y vigas indicados en planos de hormigón armado, superen el espesor de los muros indicados en

planos de albañilería, estos se realizarán en consulta con la Dirección de Obra.

 6.2 CONTRAPISOS Y CARPETAS

CONTRAPISOS

Todos los pisos se colocarán sobre contrapisos y carpetas perfectamente nivelados; previendo las pendientes necesarias

en aquellos casos en que se requiere (exteriores, duchas, etc)

Previo  a  la  ejecución  de  los contrapisos  se  realizará  la  remoción  de  la  capa vegetal  y  apisonado del  terreno.   Se

conformará una capa de tosca de 20 cm previo a la ejecución de los contrapisos.

Posteriormente se ejecutará el  contrapiso de hormigón armado de un espesor  no menor a 12 cm, con malla electro

soldada 15x15x Ø4.2mm.

CARPETA BAJO PISOS

Sobre el contrapiso construido se realizará una carpeta de nivelación de arena y portland la cual será perfectamente plana y

a nivel. Previo a la realización de la misma se deberá aplicar una lechada adherente sobre el contrapiso. Se dejará una junta

en todo el perímetro que este en contacto con paramentos verticales. El espesor de la misma deberá ser coordinado con los

anchos de zócalos de manera que estos sirvan para ocultarla.

 6.3 REVOQUES
En exteriores se realizará un revoque monocapa texturado fino con mano de fondo a base de emulsión y resinas para

exteriores; color a definir por la Dirección de Obra. Será de espesor homogéneo no mayor a 3 cm. En los encuentros de

mampostería y hormigón se colocará una malla plástica, la cual se extenderá hacia ambas partes 15 cm como mínimo.

En caras interiores de muros se aplicará un enlucido de cemento relación 3:1, de 1 cm de espesor.

En los dinteles de las aberturas exteriores se generará un goterón en forma de buña de 1x1 cm en toda la longitud del

mismo.

Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas, sin presentar alabeos ni fuera de plomo, bien

fretachadas, sin manchas, rugosidades, rajaduras ni uniones defectuosas.

Las mochetas, chambranas y dinteles en aberturas exteriores se harán de revoque fino.

En cantos de las paredes interiores se colocarán perfiles de chapa para su protección.

 6.4 ANTEPECHOS Y DINTELES
Los antepechos serán de hormigón armado de 10 cm de altura, armado con 4 Ø 6 y estribos de Ø 6 cada 25 y sobrepasarán

en 15 cm las dimensiones del vano en ambos lados.

Los dinteles quedan conformados con las vigas estructurales en la amplia mayoría de los casos. En aquellos en que así no

sea se construirán dinteles adecuados a la luz de los vanos, en acuerdo con la dirección de obra.
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 6.5 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

CIMENTACIONES

Se tomarán las primeras hiladas de muros de planta baja hasta la altura de nivel de zócalo con arena y portland con

hidrófugo. Se utilizarán hidrófugos químicos inorgánicos, los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas.

Luego se recubrirá en forma de U invertida, con arena y portland con hidrófugo, toda la mampostería levantada desde la

viga de fundación hasta nivel de zócalo.

PARAMENTOS EXTERIORES

Se aplicará revoque monocapa, respetando estrictamente las instrucciones del  fabricante a fin  de asegurar  la correcta

adherencia y curado del producto.

BAÑOS Y DUCHAS
Toda el cubículo de duchas será impermeabilizado con 2 capas de revestimiento impermeable flexible, tipo Sikatop Seal

107 Flex con aplicación de la correspondiente malla de refuerzo. El producto será aplicado a capas cruzadas y de acuerdo

a las especificaciones del fabricante.

PISCINA Y TANQUE DE COMPENSACIÓN
Toda la  superficie  interior  del  vaso de la  piscina y  del  tanque de desborde será impermeabilizada con 2  capas  de

revestimiento impermeable flexible, tipo Sikatop Seal 107 Flex con aplicación de la correspondiente malla de refuerzo. El

producto será aplicado a capas cruzadas y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

PRETILES
Se protegerán con arena y Portland con hidrófugo.

El contratista garantizará en todos los casos las aislaciones hidrófugas.

 6.6 REVESTIMIENTOS

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Los

cortes serán realizados con exactitud. Los tipos de revestimiento para los distintos locales son los indicados en la planilla

respectiva. Oportunamente y con la debida antelación se elegirán los colores definitivos.

Baños y duchas: Los revestimientos se indican en los recaudos; serán de porcelanato de 60x30 cms y fijados con adhesivo

tipo Binda.

Piscina: El vaso de la piscina se revestirá con cerámicas de tipo venecita a definir.

 6.7 CIELORRASOS

Serán de placa de roca de yeso tipo Durlock espesor 12.5 mm, suspendidos de la cubierta mediante perfiles de chapa

galvanizada.

Para la sujeción del  cielorraso a la cubierta de paneles térmicos autoestructurales,  se utilizarán anclajes estampados

específicos para la fijación de cielorrasos. Dichos anclajes serán de chapa 0.5 mm color blanco según especificaciones del

fabricante de la cubierta.

La colocación de los anclajes de fijación deberá coordinarse al momento del montaje de la cubierta, ya que se ubican por

dentro del engrafado de las placas.

El encuentro de los cielorrasos con los muros será resuelto mediante perfil de buña perimetral “Z”, de chapa prepintada

color blanco.
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 6.8 PISOS Y ZÓCALOS

Los pavimentos presentarán superficies  regulares,  dispuestas según las pendientes y alineaciones de acuerdo a los

niveles e indicaciones marcadas en planos.  Se indica en planilla de terminaciones los tipos de pavimentos para los

distintos locales.

Juntas de dilatación: En las veredas, se dejarán las juntas de dilatación indicadas en los gráficos o las que la Dirección de

Obra juzgue necesarias; su profundidad llegará hasta el contrapiso. Las juntas serán rellenadas con Sikaflex.

Los tipos de pisos serán los siguientes:

-Porcelanato 60 x 60 sobre contrapisos.

-Porcelanato antideslizante 60 x 60 sobre contrapisos.

-Alisado de Arena y Portland sobre contrapiso.  Para el   mismo se empleará endurecedor tipo Sika piso-40, llaneado

mecánicamente. Se realizarán juntas de dilatación cada 3m aprox., a definir por la Dirección de Obra.

Zócalos: Serán del mismo porcelanato del pavimento, de 15 cms. de altura, fijados con adhesivo tipo Binda.

Entrepuertas: Cuando separe dos pisos de distinto material, se realizarán de porcelanato, del ancho de la puerta.  

Desborde finlandés: Se colocarán las piezas especiales de cemento poroso antideslizante, con pendiente, que conforman

el desborde finlandés junto con la rejilla de PVC en el perimetro de la piscina según se indica en planos.

 7 SUBCONTRATOS

Todos los trabajos de todos los subcontratos se ajustarán a las especificaciones generales contenidas en las secciones 

correspondientes de la memoria constructiva general para edificios públicos del M.T.O.P. y a los planos, planillas y detalles 

respectivos.

 7.1 CUBIERTAS

Las  cubiertas  estarán  conformadas  por  paneles  térmicos  y  auto  estructurales,  compuestos  de  dos  láminas  de  acero

galvanizado y cincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con núcleo de poliestireno expandido

(espumaplast) tipo II (16-20Kg/m3). Tipo Bromyros o calidad similar.

El espesor de los paneles será de 15cm para el sector de vestuarios, administración y sala de máquinas, y 20 cm en el área

de la piscina.

Toda la tornillería y piezas de fijación serán de acero inoxidable. Los anclajes sobre cubierta serán protegidos con arandela 

plástica y capuchón sellado con silicona neutra.

Los paneles serán fijados a la totalidad de las correas. La cantidad de fijaciones de cada panel será indicadas por los 

ingenieros calculistas, como mínimo serán dos por cada panel en cada correa. 

En los sectores en que se colocará cielorraso, previo al montaje de la cubierta se coordinará la colocación de los anclajes 

de fijación del mismo, que se realizará junto con el  engrafado de las placas, según especificaciones técnicas del 

proveedor.

Todas las piezas accesorias, de unión, protección de entradas de agua (babetas), cubrejuntas, uniones con los 

cerramientos verticales, etc, serán las suministradas y aconsejadas por el proveedor, que será responsable por la 
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estanqueidad y eficiencia de la cubierta.

 7.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Los trabajos de carpintería de aluminio se harán de acuerdo a los planos y planillas correspondientes, debiendo todas las

medidas ser rectificadas en obra por el respectivo Subcontratista.

Serán de aluminio anodizado color negro.

Las escuadrías a utilizar serán especificadas en su propuesta por el subcontratista quién de acuerdo a las dimensiones de

vanos,  y  en  coordinación  con el  subcontratista  de vidrios,  formularán  su  propuesta.  De  acuerdo a  lo  anteriormente

expresado, considerando el  conjunto de factores, peso propio y del  vidrio, carga de vientos y demás parámetros,  el

oferente deberá realizar su análisis y hacer su propuesta de perfilería y espesores óptimos.

La presentación de la propuesta por parte del oferente implica que se hace responsable en cuanto a la resistencia del

acristalamiento en las condiciones de instalación previstas.

Ningún trabajo se iniciará sin la autorización de la Dirección de la Obra.

Los perfiles serán fabricados con aleación Alcan 505 (Unit 6063). El anodizado será de 20 micras como mínimo. Todos los

perfiles a emplearse deberán ser de doble contacto y con amplios lugares para la expulsión de agua hacia el exterior.

Cuando en  los planos  se  indiquen perfiles  especiales  de aluminio  se  controlarán  las  condiciones  del  material  y  su

ejecución.

No se admitirá la formación de tramos de aberturas por la yuxtaposición de pedazos de perfiles diferentes, exigiéndose

que sean laminados y de una sola pieza. Los escuadramientos serán prolijamente realizados; no se admitirán cortes

incorrectos.

Las hojas móviles serán construidas con un ajuste perfecto que impida la filtración de agua, siendo su cierre suave,

hermético y silencioso.

Los burletes de PVC y felpillas serán de primera calidad y  ambos debidamente aprobados por la Dirección de la Obra.

Los herrajes serán inoxidables y provistos por cuenta del Subcontratista. Este presentará muestras de los herrajes a utilizar 

para aprobación por parte de la Dirección de Obra.

Los rodamientos deberán ser inoxidables y adecuados para las dimensiones de las aberturas y el peso de las mismas.

Fachadas vidriadas 

Se prestará especial atención a la sujeción de los perfiles de aluminio a la estructura de hierro o acero corten. Previo a la 

colocación de las aberturas, los perfiles de hierro deberán estar perfectamente pintados, sin defectos e imperfecciones en 

el cubrimiento de la superficie. En todas las superficies de contacto entre ambos materiales, se interpondrán separadores 

específicos para evitar el par galvánico. Previo a la ejecución se presentarán muestras a la Dirección de Obra para su 

aprobación.

 7.3 CARPINTERIA DE MADERA

Regirán las especificaciones que la planilla determina y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra.

Las maderas serán de primera calidad. Serán secas, bien estacionadas, no tendrán manchas, nudos, grietas o fallas que

afecten su buen aspecto. En ningún caso se admitirán empatillados.

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Subcontratista de Carpintería de Madera y ningún trabajo se iniciará sin

la autorización  de la Dirección de la Obra, la cual en caso contrario declina  toda responsabilidad al respecto.

Toda pieza deteriorada será devuelta de inmediato. Los marcos llegaran a la obra con una mano de fondo para madera.
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Sobre el marco el Carpintero ajustara todos los demás elementos correspondientes a la abertura: hojas con sus herrajes

correspondientes, contramarcos, etc., exigiéndose que su colocación y ajuste sean perfectos.

El ancho de los marcos tipos cajón se ajustara al del tabique correspondiente. Se harán todas las uniones por medio de

espigas o ensambladuras encoladas, quedando absolutamente excluido el clavado.

Cualquier pieza de carpintería de madera que llegase a alabearse, contraerse o hincharse en el plazo que corre desde la

Recepción Provisoria hasta la Definitiva será sustituida totalmente a cuenta del Subcontratista.

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes; pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas, etc., y accesorios,

como ser:  ganchos,  topes,  resortes,  etc.,  que  correspondan  según  el  uso,  ya  vayan  colocados  íntegramente  en  la

carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc. Los mismos serán de acero inoxidable con terminación a definir

por  la dirección de obra.  Se presentarán muestras de los herrajes seleccionados a emplear  para aprobación por  la

dirección de obra.  

 7.4 CARPINTERIA DE HIERRO

Regirán las especificaciones de planos y detalles y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra.

Las barandas, y pasamanos de la rampa de acceso serán de hierro, pintado con esmalte sintético color negro

Parasoles de fachada

Estructura de soporte del parasol.  Se conformará por perfiles tubulares de hierro pintado, según diseño especificado en

planos. Las fijaciones a los pilares de fachada se harán de acuerdo al proyecto de estructura.

Paneles Miniwave de acero corten. Sobre la estructura de soporte se fijarán paneles de revestimiento de chapa ondulada

perforada  tipo Miniwave en acero corten. Espesor 0,6 mm, perforación 0,16%

Serán instalados  con fijaciones cada 1,20 m máximo,  en  un  todo de acuerdo a las  especificaciones del  fabricante,

utilizando las escuadras y perfiles de anclaje, los pernos , varillas roscadas, etc de acero inoxidable recomendados.

Se colocarán las placas orientadas con las ondas en sentido vertical, con  flejes plegados de remate superior y remate

inferior contragotera.

 7.5 INSTALACIÓN SANITARIA

Se hará de acuerdo a memoria y planos adjuntos.

El Contratista deberá cotizar todos los elementos descritos en planos, planillas y memoria correspondientes, incluyendo

todo aquello que sea necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.

 7.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De acuerdo a memoria y planos adjuntos elaborados por el estudio Barbot-Rocha.

El Contratista deberá cotizar todos los elementos necesarios, incluyendo todo aquello que garantice el correcto 

funcionamiento de la instalación.

La ubicación precisa de las puestas de iluminación, tomas, etc, será definida por Dirección de Obra, quien deberá ser 

consultada al respecto para la coordinación, previo a la ejecución de los trabajos.

El subcontratista que resulte adjudicatario deberá firmar el proyecto y realizar los trámites que sean necesarios ante U.T.E.
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 7.7 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y PREVENCIÓN DE INCENDIO

Se hará de acuerdo a memoria y planos adjuntos elaborados por el estudio Barbot-Rocha.

La empresa deberá estar  registrada en la Dirección Nacional  de Bomberos (DNB) (al  momento de la apertura de la

licitación) para la realización de este tipo de trabajos. Deberá contar con un responsable técnico (que al momento de la

apertura de la licitación) esté registrado en DNB habilitado para firmar los documentos de responsabilidad necesarios para

la correcta habilitación de la instalación. 

La ubicación precisa de ductos y rejillas será definida por Dirección de Obra, quien deberá ser consultada al respecto para

la coordinación, previo a la ejecución de los trabajos.

 7.8 MESADAS DE GRANITO

Las mesadas de baños serán de granito, con frente de 20 cm y zócalo de 15 cm, y se colocarán en soportes de hierro

galvanizado en caliente. Se presentarán muestras para aprobación por la dirección de Obra. Ver planillas y detalles de

baños.

 7.9 VIDRIOS Y ESPEJOS

Los vidrios y cristales serán de primera calidad,  perfectamente planos,  de espesor  uniforme, sin  manchas,  ampollas

ondulaciones, fisuras ni defecto alguno. No deberán deformar las imágenes y serán perfectamente transparentes.

Se indican en las planillas correspondientes los diferentes tipos, calidades y espesores de los vidrios a emplear como

referencia. El subcontratista podrá proponer la utilización de otros tipos y espesores previa consulta con la dirección de

obra.

ESPEJOS

Los espejos se indican en los detalles de baños y vestuarios. Serán de bordes pulidos, pegados al paramento con Sikaflex

o silicona neutra (apta para el pegado de espejos sin afectar la laca).

 7.10 PINTURAS Y ACABADOS

El Contratista se obliga (previa iniciación de los trabajos de pintura) a presentar  los comprobantes que acrediten su

procedencia y adquisición. Los colores serán oportunamente definidos por la Dirección de Obra.

- Sobre fachadas: Revoque monocapa con color. 

- Sobre hormigón visto: Impermeabilizante transparente siliconado tipo Incabrick.

- Sobre placa cementicia: Pintura impermeabilizante acrílica tipo incafrent.

- Sobre cielorrasos de yeso: Látex para cielorrasos antihongos tipo Inca Cielos Rasos.

- Sobre vigas y pilares de acero corten: Esmalte sintético de alta resistencia

- Sobre revoques interiores: Pintura impermeabilizante acrílica tipo incafrent

- Sobre carpintería de madera: Se empleará esmalte sintético tipo Incalux, aplicado con soplete, según indicaciones del

fabricante y previa preparación de la madera.

-  Sobre carpintería de hierro:  Se empleará esmalte sintético tipo Incalux. Se aplicarán como min. 3 manos y una de

antióxido.  
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 7.11 ACCESORIOS DE PISCINA

Rejillas perimetrales

En el perímetro la piscina  se colocarán rejillas de desagüe de PVC rígido, según se indica en planos.

Serán de acero inoxidable las barras porta toallas, barandas,  escalerillas de acceso a la piscina y accesorios de la piscina.

 7.12 EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS

El Contratista deberá suministrar las siguientes piezas de equipamiento:

 7.12.1 Guardarropas y bancos metálicos.

Según plantas y alzados. Serán de acero laminado en frío de alta calidad, con rejilla de ventilación  y cierre de seguridad. Pie 

de protección en polipropileno. Terminación con esmalte electrostático.

 7.12.2 Cabinas sanitarias.

Serán de panel fenólico color a definir. Los herrajes (pies, bisagras, tiradores) serán de acero inoxidable.

Las cabinas de duchas del vestuario masculino serán opcionales, por lo que se deberán cotizar por  separado.

 7.13 SEÑALÉTICA

Se asignará un rubro para la ejecución de señalética mediande textos de vinilo autoadhesivo, a aplicar directamente sobre

los paramentos del edificio y puertas de lockers.

Los  íconos  serán  los  siguientes:  vestuario  femenino,  vestuario  masculino,  ss.hh  accesible,  ss.hh  femenino,  ss.hh

masculino.

Los diseños serán suministrados oportunamente.

 8 PARQUIZADO

Listado de especies a suministrar:

Sanseviera. Cantidad: 30

Ficus . Cantidad: 6 ( 4 Ficus normales mas dos blancos)

Gramínea: Cantidad 40

Gramilla de campo en sector de Fachada hacia las canchas.

Los árboles deben de tener una altura promedio de 2-3  metros desde el cuello del tronco a la parte superior de la copa y 

deberán suministrarse en envase. Se plantarán entubados en una profundidad de 1 mt para evitar que sus raíces pudieren 

provocar daños en las fundaciones.

Además del suministro de éstas especies se deberá aportar tierra negra apta para el plantío de las mismas.

Un técnico designado por la IDM realizará la inspección de las especies suministradas a plantar.

Para el jardín ubicado entre las dos piscinas se colocará lo siguiente:

- Placas de hormigón vibrado en base gris liso sin bordes, tamaños según gráficos de 100x50 y 150x50cm con malla
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interior.

Colocar una capa de tosca de unos 6 cm y apisonarla hasta compactarla en su totalidad. Agregar una capa de arena de 5

cm sobre la tosca, agregar sobre ella una bolsa de cemento portland en seco de 25 kg cada 5 m2, entreverando con la

arena hasta conseguir una mezcla única siempre en seco.

Nivelar la capa con la mezcla y colocar la pieza de modo de que quede apoyada en su totalidad.

- Gravilla gris o blanca entre las losetas de hormigón.

- Canteros formados por las especies según gráficos.

Para el caso del jardin ubicado en la Fachada de Acceso orientada hacia las canchas existentes, se colocará:

- Gramíneas en dos de los canteros y Sanseviera en el restante sobre gravilla.

- Gramilla de campo en el resto de la superficie entre los mismos.

 9 AYUDA A SUBCONTRATOS

Se  deberá  asistir  y  facilitar  la  realización  de  todos  los  trabajos  de  los  subcontratistas.  Así  como  otros  contratos

complementarios.

 10 VARIOS

Deberá incluirse la totalidad de componentes necesarios para conformar una obra llave en mano. La empresa licitante,

realizará las consultas que estime necesarias en caso de detectar en la documentación, carencias de especificación de

algún elemento.

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará al contratista como simple comerciante o industrial, sino

también como técnico capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado.

Como consecuencia está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión que a su juicio, conspirara

contra la perfecta ejecución de las obras, así como a proponer modificaciones que a su juicio puedan mejorarlas.

Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando la Dirección de Obra, con la libertad de aceptarla,

rechazarla o de ordenar la realización de lo que crea más conveniente.

Es imprescindible la presencia periódica a la obra del representante técnico.

Es necesario conocer el estado actual de la zona obra para poder evaluar correctamente la misma. El desconocimiento de

esto no generará pago extra por ningún concepto por parte del comitente a la empresa Contratista.

 11 AJUSTE PARAMÉTRICO

 11.1 FÓRMULA DE AJUSTE PARAMÉTRICO

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=Po×K a
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y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias=Po×(K a−1)

en cuya fórmula:

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka
=j×J
Jo

+v×C v
Cvo

+m×M
M o

+d×D ,

Do

en la que:

Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros

j = coeficiente de incidencia de la mano de obra

J = valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas del mes considerado.

Jo = valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

v = coeficiente de incidencia del costo de vida

Cv = Costo de Vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras

Públicas del mes considerado.

Cvo = Costo de vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras

Públicas vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

d =  coeficiente de incidencia del dólar

D = valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras

Públicas del mes considerado.

Do = valor del dólar correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras

Públicas vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M
M o

=
∑ qn×Qn
Qon

qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida, correspondiente al Boletín de la

Dirección Nacional de Vialidad o Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según corresponda.

Qno = costo  unitario  del  mismo  material  n  vigente  al  último día  hábil  del  mes  anterior  a  la  fecha  de  la  Licitación,
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correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional de Vialidad o Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

según corresponda.

 11.2  COEFICIENTES DE AJUSTE PARAMÉTRICO
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Grupo d j cv m
1 Replanteo e implantación 15% 20% 10% 55%
2 Movimientos de tierra 25% 19% 20% 36%
3 Estructura 13% 22% 24% 41%
4 Albañilería y terminaciones 0% 30% 15% 55%
5 Eléctrica 0% 30% 20% 50%
6 Sanitaria 0% 40% 15% 45%
7 Carpintería de madera 0% 35% 15% 50%
8 Acondicionamiento térmico 75% 15% 0% 10%
9 Carpintería metálica 0% 35% 15% 50%
10 Pinturas 0% 40% 15% 45%
11 Vidrios 0% 35% 15% 50%
12 Estructura metálica 38% 15% 21% 26%
13 Dólar 100% 0% 0% 0%
14 Cubierta liviana 20% 15% 10% 55%
15 Cielorrasos y emplacados 20% 15% 10% 55%
1 2 3 4 5 6 7

Grupo Materiales

1 Replanteo e implantación DNA 4133 Ladrillo de campo elegido obra 10%
DNA 4177 Pórtland gris Ancap bolsa 20%
DNA 4153 Madera de pino nacional en tablas 70%

2 Movimientos de tierra DNV --- Gas oil 100%
3 Estructura DNA 4177 Pórtland gris Ancap bolsa 30%

DNA 4153 Madera de pino nacional en tablas 20%
DNA 4125 Acero redondo 50%

4 Albañilería y terminaciones DNA 4009 Azulejo blanco 15x15 de primera 18%
DNA 4133 Ladrillo de campo elegido obra 18%
DNA 4177 Pórtland gris Ancap bolsa 36%
DNA 4125 Acero redondo 28%

5 Eléctrica DNA 4082 Eléctrica conductor 1mm2 55%
DNA 4071 Eléctrica caño de plástico 3/4" 45%

6 Sanitaria DNA 4265 Sanitaria inodoro nórdico 10%
DNA 4060 Sanitaria caño de hormigón 102 45%
DNA 4053 Sanitaria caño de hierro galvanizado 13 45%

7 Carpintería en madera DNA 4399 Madera Eucaliptus Tablas p/carpintería 100%
8 Acondicionamiento térmico DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisa Nº 18 100%
9 Carpintería metálica DNA 4429 Aluminio perfil anodizado nat. 15mic. 50%

DNA 4201 Vidrio transp. Natural 4mm. Colocado 50%
10 Pinturas DNA 4235 Pintura vinilica acrílica al agua 100%
11 Vidrios DNA 4201 Vidrio transp. Natural 4mm. Colocado 100%
12 Estructura metálica DNV --- Gas oil 10%

DNA 4177 Pórtland gris Ancap bolsa 10%
DNA 4125 Acero redondo 80%

14 Cubierta liviana DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisa Nº 18 70%
DNA 4114 Espumaplast poliestireno expandido tipo 1 30%

15 Cielorrasos y emplacados DNA 4105 Chapa de hierro galvanizada lisa Nº 18 40%

Nº
Rubro
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 11.3 CUADRO DE RUBROS Y GRUPOS DE AJUSTE
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Grupo Rubro Rubro Unidad

1 IMPLANTACION DE OBRA
1 1.1 Cartel de Obra gl
1 1.2 Oficinas y Servicios gl
1 1.3 Cercado de predio gl
1 1.4 Provisorios de obra gl
1 1.5 Replanteo gl
1 1.6 Estudio de suelo (aprobados por Ing. Calculistas) gl

2 SEGURIDAD E HIGIENE
1 2.1 Limpieza diaria de obra gl
1 2.2 Limpieza final de obra gl
1 2.3 Andamios y medios auxiliares gl
1 2.4 Prevencionista y elementos de seguridad gl

3 MOVIMIENTOS DE SUELO
2 3.1 Excavación m³
2 3.2 Rellenos m³
2 3.3 Compactación y nivelación m³

4 DEMOLICIONES
2 4.1 Demolición gl
2 4.2 Retiro de arboles existentes gl
2 4.3 Retiro de rejas gl

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
3 5.1 Pilotes m³
3 5.2 Cabezales m³
3 5.3 Vigas de fundación m³
3 5.4 Losa fundación HA m³
3 5.5 Pilares H.A. m³
3 5.6 Vigas H.A. m³
3 5.7 Muros de contención m³
3 5.8 Vaso de piscina m³

6 ESTRUCTURA METALICA
12 6.1 Vigas de Acero Corten (Recinto de Piscina) gl
12 6.2 Pilares de Acero Corten de testeros gl

7 ALBAÑILERIA
MUROS Y TABIQUES

4 7.1 Bloque Hormigón Curado en Autoclave Esp 20 cm m²
4 7.2 Bloque Bloque Hormigón Curado en Autoclave Esp 15 cm m²
4 7.3 Bloque Bloque Hormigón Curado en Autoclave Esp 10 cm m²
4 7.4 Medio tabique de yeso m²

CONTRAPISOS Y CARPETAS
2 7.5
4 7.6 Faja de nivelación bajo muros y tabiques (ancho 20 cm, esp 3 cm)
4 7.7 Contrapiso armado interior (esp 10 cm)  15???
4 7.8 Contrapiso armado exterior (esp 10 cm) 15???
4 7.9 Carpeta de nivelación bajo pisos
4 7.10 Carpeta bajo revestimiento de piscina
4 7.11 Conformación de pendientes en canalones
4 7.12 Carpeta bajo membrana en canalones

REVOQUES EXTERIORES
4 7.13 Revoque monocapa m²

REVOQUES INTERIORES
4 7.14 Enlucido  de  cemento de 1 cm de espesor m²

IMPERMEABILIACIONES Y AISLACIONES
4 7.16 Impermeabilización SSHH (Kubal coat 2 manos) m²
4 7.17 Impermeabilización de vigas de cimentación y contrapisos (según memoria) gl
4 7.18 Impermeabilización de vaso de piscina y tanque de compensación gl

REVESTIMIENTOS
4 7.19 Revestimiento porcelanato 30x60 m²
4 7.20 Mosaicos vitrificados (pastillas de piscina) m²

CIELORRASOS
15 7.21 Cielorraso de yeso sobre estructura galvanizada m²
4 7.22 Emprolijado de hormigón visto canalones gl

PISOS Y ZOCALOS
4 7.23 Porcelanato antideslizante 60x60 zona de accesos, estuarios, duchas m²
4 7.24 Porcelanato antideslizante 60x60 playa de piscina m²
4 7.25 Zócalos de porcelanato ml
4 7.26 Piezas prefabricadas de cemento antideslizante (desborde finlandés) ml

AMURES
4 7.27 Amures gl

Tosca compactada bajo contrapiso  (esp 15 cm)
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8 SUBCONTRATOS
8.1 CUBIERTA LIVIANA

14 8.1.1 Cubierta paneles térmicos autoportantes  Esp 20 cm m²
14 8.1.2 Cubierta paneles térmicos autoportantes  Esp 15 cm m²

8.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO
9 8.2.1 Curtain wall gl
9 8.2.2 Carpintería de aluminio (incluye herrajes y colocación) gl
9 8.2.3 Mamparas de aluminio de cabinas de duchas y ss.hh gl

8.3 CARPINTERIA DE HIERRO
12 8.3.1 Barandas de rampas de acceso gl
12 8.3.2 Parasoles de fachada – Estructura metálica de soporte del revestimiento “Miniwave” gl
12 8.3.3 Parasoles de fachada – Paneles “Miniwave” de acero corten, 0,6 mm de espesor gl

8.4 CARPINTERIA DE MADERA
7 8.4.1 Aberturas C01 a C04 (incluye herrajes) gl

8.5 INSTALACION SANITARIA
6 8.5.1 Instalación completa de abastecimiento  (cañerías, válvulas, rejillas, etc) gl
6 8.5.2 Instalación completa de desagüe de primaria (cañerías, válvulas, rejillas, etc) gl
6 8.5.3 Instalación completa de desagüe de pluviales (cañerías, válvulas, rejillas, etc) gl
6 8.5.4 Instalación completa de desagüe de aguas residuales de limpieza de filtros de piscina gl
6 8.5.5 Aparatos sanitarios, grifería, accesorios (secamanos, jaboneras, portarrollos, etc) gl

8.6 INSTALACION ELECTRICA
5 8.6.1 Instalación eléctrica completa (incluye luminarias) gl

8.7 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
8 8.7.1 Instalación térmica completa (incluye equipos) gl

8.8 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO
13 8.8.1 Instalación  completa (incluye señalética) gl

8.9 MESADAS DE GRANITO
4 8.9.1 Mesadas de vestuarios femenino y masculino gl

8.10 VIDRIOS Y ESPEJOS
11 8.10.1 Vidrios (cerramiento sala de profesores) gl
11 8.10.2 Espejos de baños gl

8.11 PINTURA
10 8.11.1 Interior gl
10 8.11.2 Exterior gl
10 8.11.3 Sobre madera gl
10 8.11.4 Sobre hierro gl

8.12 ACCESORIOS DE PISCINA
13 8.12.1 Aspiradora de fondo gl
13 8.12.2 Líneas de andarivel gl
9 8.12.3 Escalerillas gl
9 8.12.4 Cubos o plataformas de partida (acero inoxidable) gl

8.13 EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS
9 8.13.1 Lockers y bancos gl

8.14 SEÑALÉTICA
13 8.14.1 Señalética gl

9 PARQUIZADO
2 9.1 Árboles y plantas ornamentales perennes gl
2 9.2 Suministro y tendido tierra negra m³
2 9.3 Gravilla m³

10 AYUDA A SUBCONTRATOS
4 10.1.1 Ayuda a subcontratos gl
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 12 PLAZOS

El plazo máximo para la realización de las obras será de  11 meses, sin incluir los días de imposibilidad de trabajo por

razones de fuerza mayor.

Las obras deberán estar completamente terminadas y todas las instalaciones en funcionamiento en Noviembre de 2023.

 13 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Deberán cotizarse obligatoriamente todos los suministros y servicios que se indican en el presente pliego, incluyendo los 

accesorios que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Los oferentes deberán adjuntar a sus ofertas referencias de sus años de experiencia en el ramo, que acrediten la solvencia 

técnica necesaria para esta contratación.

Se deberán suministrar todos los elementos que aunque no estén explícitamente especificados en este pliego, sean 

necesarios para la correcta ejecución de la obra.

13.1 SOBRE LAS OFERTAS

La oferta se presentará con el rubrado definido por el oferente, explicitando precios unitarios para cada rubro a los efectos

de la certificación. En caso de ser necesario de agregar rubros se deberá realizar al final del rubrado. En caso de ser

necesario agregar subrubros se deberá realizar al final del rubro correspondiente.

Al margen de explicitar los precios unitarios, se deberá establecer un precio TOTAL, discriminando IVA y monto imponible.

Se deberá presentar un cronograma de avance de obras, que se considerará parte de la oferta y que contendrá un cuadro

en que conste el porcentaje de cada uno de los rubros que se prevé ejecutar en cada uno de los meses de plazo y con el

monto mensual a pagar según avance de trabajos.

Se deberá indicar plazo de entrega.

La empresa adjudicataria deberá presentar certificado que acredite estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas y

estar calificada y habilitada para ofertar con las reparticiones del Estado obras comprendidas en las siguientes categorías y

especialidades:

Categoría I ARQUITECTURA, especialidades: A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O

Categoría II INGENIERIA, especialidades: A,C,E

13.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A los efectos de comparación de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores de ponderación:

65% -precio total incluido impuestos y monto imponible.

20% -antecedentes de trabajos similares en los últimos 5 años.

15%-antecedentes,  calidad  de  materiales,  componentes  y  garantía  de  las  empresas  subcontratistas  de  los  rubros
acondicionamiento térmico y acondicionamiento lumínico. 
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Puntuación de precio:  

Precio oferta más bajo / Precio de la oferta evaluada x 65 % =Puntaje Obtenido.

Puntuación de antecedentes de la empresa contratista principal:  

• Se  otorgará  un  20  % (100% del  factor  correspondiente  a  antecedentes)  a  la  oferta  que  presente  más de  5
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

• Se  otorgará  un  15  %  (75% del  factor  correspondiente  a  antecedentes)  a  la  oferta  que  presente  más  de  3
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

• Se  otorgará  un  6  %  (30%  del  factor  correspondiente  a  antecedentes)  a  la  oferta  que  presente  más  de  2
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

• Se  otorgará  un  2  %  (10%  del  factor  correspondiente  a  antecedentes)  a  la  oferta  que  presente  1  o  más
antecedentes de obras de similar o mayor escala.

NOTA:  la  presentación  de los antecedentes deberá incluir  la  siguiente  información:  cliente,  obra,  descripción,
monto, metraje, año, referencias (nombre y teléfono de contacto) y documentación que acredite los mismos.

Puntuación de antecedentes de empresas subcontratistas:  

• Se otorgará un 15 % (100% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratistas) a la oferta que
presente antecedentes en colocación de equipos en tres espacios similares (piscinas climatizadas) y que las
características  de  los  equipos  y  calidad  sean  similares  o  superiores  a  lo  especificado  en  las  memorias
correspondientes. 

• Se otorgará un 9 % (60% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratistas) a la oferta que
presente  antecedentes  en  colocación  de  equipos  en  un   espacio  similar  (piscina  climatizada)  y  que  las
características  de  los  equipos  y  calidad  sean  similares  o  superiores  a  lo  especificado  en  las  memorias
correspondientes.

• Se otorgará un 6 % (40% del factor correspondiente a antecedentes de empresas subcontratista) a la oferta que no
presente  antecedentes  en  colocación  de  equipos  en  un   espacio  similar  (piscina  climatizada)  y  que  las
características  de  los  equipos  y  calidad  sean  similares  o  superiores  a  lo  especificado  en  las  memorias
correspondientes.

• No se otorgará puntaje a la oferta que no presente presente antecedentes en colocación de equipos en espacios
similares  (piscinas  climatizadas)  y  las  características  de  los  equipos  no  cumplan  con  lo  especificado  en  las
memorias correspondientes. 

NOTA:  Este punto será evaluado en conjunto con el  asesor  que elaboró el  proyecto de Acondicionamiento Térmico y
Lumínico. Para la correcta evaluación es requisito imprescindible la presentación de toda la información solicitada en las
memorias de acondicionamiento Térmico y Lumínico.

Sólo se computarán los antecedentes que sean demostrables y de los cuales se presenten referencias (obra, cliente,

metrajes,  técnico responsable  y teléfono),  que avalen la  buena ejecución de dichos trabajos en conformidad con la

empresa.

 Los antecedentes presentados deberán ser específicamente de obras civiles, donde el  contratista haya actuado como

contratista principal.
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 14 CONDICIONES

El Contratista deberá suministrar  el  desglose de su propuesta según el  rubrado adjunto indicando: metrajes,  precios

unitarios y precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del correspondiente

Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de certificados.

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la confección de su planilla de metrajes,

debiendo en todo caso comunicarlo a la Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a

conocer a todas las Empresas interesadas.

La IDM se reserva el derecho de adjudicar parcialmente los rubros que estime convenientes.

 15 RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos 180 días de la recepción provisoria, en las condiciones que se

expresan a continuación.

La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá la conformidad de la Dirección de obra.

Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente la certificación de que la obra fue terminada,

iniciándose el período de conservación y mantenimiento.

En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepción provisoria, fuera necesario realizar

reparaciones, el contratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a la realización de los

trabajos. A partir de la notificación se suspenderá el cómputo del plazo de conservación hasta que se concluya con los

trabajos de reparación, lo que será certificado por escrito por la Dirección de obra, prolongándose el plazo para la recepción

definitiva en igual período al que se desarrollaron las tareas de reparación. Las leyes sociales correspondientes a estos

trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podrán ser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías

depositadas.

Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder a realizar las reparaciones sin más

trámite y descontará los gastos correspondientes de las garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a

reclamo alguno por parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en artículos de esta memoria o en el

pliego particular de condiciones.
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 16 LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS
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LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS
ESCALA CANT. LAM

A
LB

A
Ñ

IL
E

R
IA

 

A01 PLANTA DE UBICACIÓN - PLANTA DE IMPLANTACIÓN 1:500-1:2000 1
A02 PLANTA DE ARQUITECTURA 1:100 1
A03 PLANTA DE TECHOS 1:100 1
A04 ALZADOS 1:100 1
A05 ALZADOS 1:100 1
A06 ALZADOS Y CORTES 1:100 1
A07 CORTES 1:100 1
A08 DETALLE DE PISCINA 1:75 1
A09 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1:20 1
A10 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1:20 1
A11 DETALLE DE BAÑOS 1.50 1
A12 DETALLE DE VESTUARIOS 1.50 1
A13 DETALLE DE PARASOLES DE FACHADA 1:75 1
A14 DETALLE DE RAMPA DE ACCESO Y BARANDA DE HIERRO 1:20 – 1:50 1
A15 PLANILLA DE MUROS 1:10 1
A16 PERSPECTIVAS N/A 1

E
S

TR
U

C
TU

R
A

0 PLANTA FUNDACION SUBSUELO 1:100 1
1 PLANTA FUNDACION PLANTA BAJA 1:100 1
2 DINTELES PLANTA BAJA 1:100 1
3 PLANTA DE TECHOS 1:100 1

PL01 PLANILLA DE PILARES – ESTRUCTURA 1.20 1
PL02 VIGAS FUNDACION SECTOR PISCINA N/A 1
PL03 VIGAS FUNDACION SECTOR VESTUARIOS N/A 1
PL04 VIGAS SOBRE PB  SECTOR VESTUARIOS N/A 1
D01 DETALLES DE ESTRUCTURA METÁLICA IND. 1
D02 DETALLES DE ESTRUCTURA METÁLICA IND. 1
D03 DETALLES HORMIGÓN 1:10 – 1:20 1
D04 DETALLES HORMIGÓN 1:10 – 1:20 1
D05 DETALLES HORMIGÓN 1.20 1
D06 DETALLES HORMIGÓN 1:20 – 1:50 1

S
A

N
IT

A
R

IA

S1 PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA 1:100 1

S2 DETALLE DE INSTALACIÓN SANITARIA 1:50 1
S3 PLANTA DE TECHOS 1:100 1

LU
M

 –
 E

LE
C

TR
IC

O

IE01 ACOMETIDAS 1:200 1
IE02 ILUMINACION 1:100 1
IE03 FUERZA MOTRIZ 1:100 1
IE04 CORRIENTES DEBILES 1:100 1
IE05 UNIFILARES S/E 1

TE
R

M
IC

O AT01 ACOND. TERMICO 1:75 1
AT02 CORTES – DETALLES VARIAS 1
AT03 PLANILLAS Y ESQUEMAS DE CONEXIONES DE EQUIPOS N/A 1
AP PROCESAMIENTO DE AGUA DE PISCINA N/A 1
IN MEDIDAS CONTRA INCENDIO 1:100 1

TOTAL LAMINAS 33

P
LA

N
IL

LA
S

  

A PLANILLAS DE ALUMINIO 1.50 23
C PLANILLA DE CARPINTERIA MADERA 1.50 4
V PLANILLA DE VIDRIOS 1.50 1
M PLANILLA DE MESADAS DE GRANITO 1.25 1

CF01 PLANILLA DE ACERO 1.50 1
TOTAL LÁMINAS 30

LISTADO DE DOCUMENTOS

MEMORIA CONSTRUCTIVA
RUBRADO
MEMORIA DE ESTRUCTURA
MEMORIA ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
MEMORIA DE SANITARIA
RUBRADO DE INSTALACION ELECTRICA Y TENSIONES DEBILES
PLANILLA DE LUMINARIAS
MEMORIA MEDIDAS CONTRA INCENDIO
MEMORIA ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y PROCESAMIENTO DE AGUA DE PISCINA
RUBRADO DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
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