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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecución de 

las obras correspondientes al Proyecto de Infraestructura y Acondicionamiento Sanitario 

del Liceo Achar, ubicado en dicha localidad en el Depto. de Tacuarembó.   

 

En función de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad de 

que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales 

durante su realización, la propuesta de intervención consiste en: 

 

• Construcción de instalaciones sanitarias internas para las obras proyectadas 

• Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio  

• Construcción de ampliación de colector de efluentes tratados, que conecta a la red 

pública de OSE para servir al Liceo. 

• Suministro e instalación de una Fosa Séptica Prefabricada. 

 

En los capítulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las 

especificaciones técnicas de ejecución, en el Anexo se presentan sus correspondientes 

piezas gráficas. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

2.1 Obras comprendidas 

La presente memoria se refiere a la construcción de las instalaciones de desagüe de aguas 

servidas y pluviales, abastecimiento y distribución de agua fría, distribución de supergás, 

colocación de aparatos y griferías, para las obras de INFRAESTRUCTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO DEL LICEO ACHAR, Tacuarembó. 

 

El Contratista deberá efectuar la ingeniería de detalle, suministrar e instalar todos los 

materiales y equipamientos para la construcción y completa puesta en marcha de las 

instalaciones, dejándolas funcionando a satisfacción sin necesidad de implementar obras o 

trabajos adicionales de ningún tipo.  

 

Las obras previstas incluyen en forma resumida: 

 

• Construcción de instalaciones de abastecimiento, desagües de aguas servidas y 

pluviales, abastecimiento de agua fría y caliente, y distribución de supergas; en los 

locales a construir e intervenir. 

• Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio para dar cobertura 

a todos los locales antedichos. 

• Suministro e instalación de una Fosa Séptica Prefabricada. 

• Ampliación de la red pública de efluentes decantados de OSE, para servir al Liceo. 

 

Los trabajos se realizarán siguiendo la secuencia que oportunamente indicará la 

Supervisión de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podrá ser habilitado 

sin requerir obras complementarias (en caso que así fuera, será responsabilidad del 

Contratista su ejecución).  

 

2.2 Reglamentaciones 

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Tacuarembó 

(en adelante IDT), a las cuales deberá ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que 

definen las condiciones mínimas de calidad para la obtención de los Permisos e 

Inspecciones correspondientes.  
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En lo referente a materiales, productos e instalación de sistemas de agua potable y desagüe 

de aguas servidas, la instalación deberá cumplir además con códigos y normas del Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas 

 

2.3 Planos y Pliegos 

El Subcontratista recibirá del Comitente un juego completo de recaudos que acompañan 

este llamado. 

 

Será por su cuenta el análisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparación con el 

estado actual de las instalaciones y la confección de los planos de detalle según las obras a 

ejecutar.  

 

Las obras sanitarias se ejecutarán de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las 

disposiciones incluidas en esta Memoria y demás recaudos integrantes del llamado.  

 

2.4 Contradicciones u omisiones 

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la 

duda será resuelta por la Dirección. Asimismo, bastará que un trabajo se halle definido en 

alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el 

Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificación alguna en 

el precio ofertado. 

 

2.5 Modificaciones de las obras 

Las obras se ejecutarán respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria. 

No podrá efectuarse modificación alguna sin la previa autorización de la Dirección, en cuyo 

caso, las mismas solo darán origen a modificación en las liquidaciones en más o en menos, 

cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas diferencias se 

computarán en base a los precios Unitarios ofertados. 

 

2.6 Trazado y replanteo  

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles no estén claramente 

especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, serán replanteadas por 
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el Subcontratista. El replanteo deberá contar con la aprobación de la Dirección, la que 

podrá reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue 

conveniente. El Subcontratista pondrá a disposición en obra, todo el instrumental 

necesario para realizar esta tarea.  

 

2.7 Materiales 

Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con 

materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberán estar 

aprobados por la IDT para el uso a que se destinarán, para lo cual se deberá tener en cuenta 

lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.  

 

El Subcontratista deberá suministrar una muestra de cada uno de los elementos que 

componen la obra, los que deberán ser aprobados por la Dirección y quedarán depositados 

en la obra hasta la conclusión de los trabajos. Estas muestras se tomarán como base de 

comparación de los materiales que vayan llegando a la obra. 

 

La aprobación de los materiales y trabajos que realice la Dirección no exime de 

responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos 

con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, será de total responsabilidad 

y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este alegar que los mismos 

fueron oportunamente aceptados.  

 
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el 

Contratista deberá mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los 

trabajos, el que oportunamente deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. Sin 

perjuicio de ello, el mismo deberá ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo el 

Propietario o la Dirección de la Obra. 

2.8 Pruebas e Inspecciones 

Durante la ejecución de las obras, todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas 

municipales además de las que aquí se detallan: 

 
Desagües  FF, PP o PVC: prueba hidráulica con tubos llenos hasta tapas de 
inspección incluidos desagües secundarios durante 8 hs. 
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Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 
durante 1 hora. 

 
El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previamente 
al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los 
riesgos que este incumplimiento implique. 
 
El Subcontratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para 
la confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.  

 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio 

requerido para la ejecución de las pruebas de campo completas. Se llevará un registro 

dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberá contar 

con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

 

2.9 Cruces de estructura 

 

Será de cuenta del Subcontratista la ejecución de todos los pases y atravesamientos en las 

estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberá coordinar con tiempo suficiente la 

ejecución de estos trabajos con el Contratista General. 

 

2.10 Recepciones y conservación 

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalación mencionadas en el punto 

anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con grifería y aparatos 

instalados, se podrá disponer la recepción provisoria de las instalaciones. 

 

Para la aprobación de la última recepción provisoria el Subcontratista deberá entregar a la 

Dirección planos con relevamiento fiel de todas las cañerías y elementos que componen la 

instalación ejecutada. Se entregarán 1 juego original y 2 copias a escala no menor de 1:100, 

y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD empleando software 

CAD. De todos los equipos y materiales se entregarán Manuales originales (no se admitirán 

fotocopias) de instalación, montaje, operación y mantenimiento.  

 
El Subcontratista será responsable del mantenimiento y conservación de las instalaciones 

sanitarias hasta la recepción definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de 
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funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, será reparado de 

inmediato sin cargo alguno.  

 

La recepción definitiva se verificará a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6 

meses desde la última recepción provisoria. 

 

2.11 Terminaciones 

Comprende la colocación de aparatos y griferías, colocación de bombas y sus controles, 

limpieza y entrega de la instalación. 

 

Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la 

distancia de los aparatos entre sí y su separación de los muros. 

 

Durante el proceso de construcción se deberán proteger todas las bocas de las tuberías de 

abastecimiento y desagüe para evitar taponamientos. Para ello se emplearán tapones de 

material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

2.12 Descripción de la oferta 

La oferta económica para el acondicionamiento sanitario estará acompañada por una 

descripción técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y características a 

ser utilizados, particularmente contemplará la cotización el suministro de los equipos de 

bombeo y sus tableros.  

 

La no observación de estos requerimientos dará motivo al rechazo de la oferta. 

 
 

2.13 Documentación conforme a obra 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto 2.10, se señala que el conjunto de documentos 

aprobados de Ingeniería de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las 

Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentación de obra a 

entregar. 

 

En tal sentido la documentación mínima a entregar deberá incluir lo siguiente: 
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• Planos Conforme a Obra  

• Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desagües, escalas 1:100 

y 1:50 

• Manual de Operación y Mantenimiento específico de la Instalación.  

 

2.14 Obras accesorias 

Se considerarán como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos 

explícitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de realizar 

las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo así un trabajo 

perfectamente terminado. Su costo será prorrateado por el oferente en los diferentes 

rubros de su propuesta. 

A modo de ejemplo, se citan entre otros: 

 

• Ejecución de pruebas hidráulicas 

• Ejecución de pases en la estructura 

• Confección de planos conforme a obra 

• Limpieza final de las instalaciones  
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3 INSTALACIONES DE DESAGÜE 

3.1 Desagües de aguas servidas 

3.1.1 Desagües generales 

 

En los desagües subterráneos y en plantas se emplearán caños y accesorios en PVC 

sanitario de acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no será inferior a 3 mm, 

las juntas serán del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las 

indicaciones del fabricante en cuanto a: 

 

• carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 

• corte, pegado y colocación. 

• otras recomendaciones del fabricante. 

 

Todos los empalmes y cambios de dirección no accesibles desde aparatos llevarán tapas de 

inspección del tipo roscado para PVC.  

 

Se deberá cuidar en especial la protección de los caños y cajas de posibles golpes o 

abolladuras durante el desarrollo de las obras.  Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides y 

rejillas de piso, serán de bronce cromado. 

 

3.1.2 Conexión de desagües de la Escuela en el predio 

 

Se conectarán los desagües de la Escuela al sistema de disposición final previsto para el 

Liceo. A tal fin, desde las cámaras de inspección previas a los Pozos Negros, se construirán 

los tramos de colector hasta conectar con la red de desagües del Liceo, tal como se detalla 

en planos. Se deberán verificar y replantear los trazados y niveles correspondientes, 

previamente a la ejecución de los trabajos. 
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3.2 Desagües pluviales 

3.2.1 Generalidades 

 

Los desagües pluviales de techos se han resuelto en general mediante derrame libre a los 

pavimentos. En virtud de la importante superficie impermeable, se han dispuesto sendos 

espacios que actuarán como estructuras de amortiguación. Mediante la conformación de 

su geometría (con las dimensiones y cotas indicadas en planos)  y realizando su descarga 

con tuberías de PVC110 mm, se logra controlar el caudal máximo descargado. 

 

El sector de la cancha, descargará directamente al terreno. 

 

3.2.2 Tanques de amortiguación 

 

En los sectores indicados se conformarán tanques de amortiguación, con la geometría 

indicada en planos. Se deberá prestar atención a los siguientes elementos: 

 

• Cuidadosa nivelación del fondo, y taludes. 

• Revestimiento de los taludes que reciben el desagüe de techos (luego de pasar por 

las veredas) con una geocelda, sobre una base de geotextil. 

• Toda la superficie de los estanques deberá ser cubierta interiormente con tepes, en 

el sector de taludes que reciben el derrame de pluviales se contemplará el uso de 

geoceldas como se indica en el punto anterior. 

 

Las geoceldas serán tipo Neoweb PRS  o calidad superior. 

 

3.3 Aparatos sanitarios, griferías, etc. 

Se suministrarán y colocarán todos los aparatos sanitarios indicados en láminas de 

albañilería y según indicaciones de láminas de detalles y planillas de terminaciones, 

debiendo pedir instrucciones a la Supervisión de Obra sobre su ubicación exacta. 

 

Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. 
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4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

 

4.1 Distribución de agua potable 

4.1.1 Conexión 

 

Se ha previsto el abastecimiento al Liceo desde la conexión de 1” a ejecutar de la red pública 

de OSE. 

 

4.1.2 Reserva de agua 

 

Los servicios se abastecerán mediante un sistema indirecto, a partir de un depósito 

elevado, el que se alimentará directamente mediante una tubería de 1 ½", que recibirá el 

agua desde la conexión a la red pública de OSE.  

 

El depósito será en hormigón armado prefabricado, con una capacidad aproximada de 

10.000 litros. Contará con todos los accesorios necesarios: tapa de inspección y limpieza, 

tuberías de ventilación y rebose, escalera de acceso con guardacuerpo, etc. 

 

Se ha previsto la construcción de un by-pass, que permitirá la alimentación directa desde 

la red de OSE sin pasar por el depósito.  

 

4.2 Materiales para las tuberías 

 
Los materiales de las tuberías serán los siguientes: 

 

• Hierro Galvanizado para acondicionamiento externo del depósito y tramos 

expuestos, que se ajustará (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59. 

 

• Polietileno de Alta Densidad PEAD, las tuberías y piezas especiales serán del tipo 

PE100 y relación SDR igual a 17, el que deberá cumplir con lo establecido en la 

Norma ISO 4427 (1996).  
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La unión de las tuberías de PEAD será mediante soldadura a tope (termofusión) o 

soldadura por electrofusión. La soldadura por termofusión se deberá realizar según 

la Norma de instalación DVS 2207 (Alemania) o similar, mientras que la soldadura 

por electrofusión se deberá realizar por lo estipulado en las Normas ISO 12176 o 

ASTM F 1290-93. 

 

• Polipropileno Copolímero Random Tipo 3, para unión soldada por termofusión para 

las columnas principales de agua fría, y distribución interna de agua fría y caliente, 

clase PN20. El tubo y los accesorios deberán ser de la misma marca, debiendo 

seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecución de la soldadura y las 

condiciones de colocación.  

 

La transición de Hierro Galvanizado a Polipropileno se resolverá mediante el empleo de 

unión doble mixta, de PEAD a PPR mediante el empleo de platinas. 

 

4.2.1 Distribución e instalación interna en locales  

 
Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolímero Random Tipo 3 (PN 20), para unión 

soldada por termofusión para la distribución interna de agua fría. El tubo y los accesorios 

deberán ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del fabricante para la 

ejecución de la soldadura y las condiciones de colocación. Se aclara que los diámetros 

indicados en los planos son los comerciales (exteriores). 

 
 

4.3 Válvulas y accesorios 

 
a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serán de 

primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones 
roscadas.  
 

b) Las llaves de seccionamiento en locales, serán del mismo tipo y terminación que las 
griferías de los locales donde se encuentran. Llevarán volante y tapajunta del mismo 
tipo que el usado en el resto del local. 

 
c) Las válvulas de control de alimentación al depósito de agua elevado, tendrá las 

siguientes características: 
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 Válvula de flotador, con diseño que permita su reparación y desmontaje sin tener 
que retirar el cuerpo de la misma 

 Cuerpo en bronce o fundición gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en 
material blando para obtener cierre hermético 

 Asiento único de igual diámetro al de la válvula 
 
 
d) Colillas:  

 

• El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá suministrar e instalar las 
colillas de alimentación a las griferías de agua fría y caliente de todos los aparatos y 
Calentadores Eléctricos. 

 

• Las colillas serán de plástico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 
90ºC sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior 
y su diámetro interior será igual al de la cañería de alimentación de los artefactos o 
equipos que abastece. 

 

4.4 Sistema de hidrantes para combate de incendio 

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estará constituido por: 

 

 - reserva de incendio de 5.000 lts, a disponer en el tanque inferior apoyado 

 - 3 hidrantes 

 - 1 sistema de presurización 

 

Todo el sistema deberá ser en su suministro y ejecución, acorde a lo establecido en el 

Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 

El Contratista recibirá una Memoria de Cálculo a efectos de la tramitación de la 

habilitación de la instalación ante la DNB. Deberá por tanto ajustarse estrictamente a los 

elementos allí detallados, incluyendo las características del equipo de presurización, que 

deberán ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecución de los trabajos, 

se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea válida la Memoria, o si 

así fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificación de la misma, así como el aporte 

de la firma técnica correspondiente correrá por cuenta del Contratista, sin que esto de 

derecho a reclamo o pago de ninguna índole. 
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4.6.1 Tuberías de alimentación 

 

Las tuberías expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio serán de hierro 

galvanizado de 51 mm, las tuberías subterráneas serán de PEAD SDR 11. 

 

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio 

 

En los puntos indicados en los planos se instalarán bocas de incendio equipadas, ubicadas 

en nichos apropiados. Serán bocas de incendio Tipo 1 con toma Storz de 45 mm con llave 

de globo exterior, y con 1 tramo de 25 m de manguera semirrígida de 25mm instalada en 

nicho de chapa con válvula de apertura rápida de 25 mm, puntero multipropósito y sistema 

de acceso tipo rompa el vidrio. En todos los casos las bocas de incendio equipadas deberán 

contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 

4.6.3 Sistema de presurización 

 

El sistema de presurización se conectará a la succión del tanque, consiste en un conjunto 

de las siguientes características: 

 

• Una electrobomba, de 200 L/min a 75 mca,  

• Una bomba jockey 

• Válvulas de cierre y retención de bombas con un colector de impulsión de 2 ”que 

alimenta a la red de hidrantes. 

• Tablero  

 

5 INSTALACIÓN DE SUPERGAS 

 
Las tuberías y accesorios a emplear serán multicapa, de polietileno con estructura de acero, 

con unión por termofusión. Deberán estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT 1005. 

Para el abastecimiento de supergás rige la Norma UNIT Nº 1005/06 incluyendo las 

disposiciones citadas en la misma, y el Decreto Nº 21.235/83 de la Junta de Vecinos de 

Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del 

Departamento. 
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Pruebas de estanqueidad. La prueba se hará a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la Norma 

1005. A estos efectos, consideramos un límite superior del rango,  equivalente a Media 

Presión A. (200 mbar). (Sección 1.3). 

 

Llaves de paso: serán esféricas con cierre a ¼ de vuelta con tope, aprobadas por las normas 

para gas (UNIT 1005/10 o decreto Nº 21235/83  del servicio de Inst. Mecánicas de la IM). 

Adicionalmente se deberán suministrar e instalar llaves de corte adecuadas para trabajar 

con mecheros Bunsen, en los puntos indicados como picos en los locales de Laboratorio. 

 

Garrafas. Ubicación: en nicho o bajo mesada. Ver planos. 

 

La conexión de la garrafa a la tubería será hecha con manguera de malla-goma-malla aptas 

para 8 Kg/cm2 de presión, unidas a la cañería con adaptadores en bronce. Todas las uniones 

llevarán abrazaderas galvanizadas. 

 

6 SISTEMA DE  DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES 

6.1 Generalidades 

El sistema de disposición final de las aguas servidas de la escuela comprende los siguientes 

elementos: 

 

• Sistema de retención de sólidos, en base a una Fosa séptica prefabricada. 

• Ampliación de red de colector de efluentes tratados 

6.2 Fosa Séptica Prefabricada 

 

A continuación se presentan las especificaciones para el suministro de una fosa séptica  

prefabricada, para el Liceo “Achar”, Depto. de Tacuarembó.  

 

La fosa séptica será fabricada en PRFV o PEAD, para instalación subterránea, con un 

volumen útil de 12.000 litros. Se proveerán bocas de prolongación para la tapa de acceso y 

limpieza, hasta nivel de superficie de ser necesario. 
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6.3 Ampliación de la red pública de colectores de efluentes decantados 

6.3.1 Normas que rigen 

 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con las prescripciones de la presente Memoria 

Particular, y de la Memoria Descriptiva para obras de alcantarillado, esta última de OSE. 

 

Regirán asimismo, las disposiciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 

referentes a la remoción y reposición de pavimentos. 

 

6.3.2 Obligaciones generales del contratista 

 

I  Generalidades 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y 

reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera al personal empleado en los 

trabajos, así como a los equipos e instalaciones que utilice. 

 

El Contratista tomará todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en 

las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás canalizaciones subterráneas. Deberá obtener 

de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios 

para la ejecución de las obras, dando aviso previamente a comenzar con las excavaciones. 

Deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione 

a los diferentes servicios públicos y privados al ejecutar los trabajos. 

  

Será de cargo del Contratista también, depositar las garantías exigidas y pagar todos los 

derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los 

gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 

 

II Reposición de pavimentos. 

Cuando la ejecución de los trabajos requiera la remoción de pavimentos vehiculares o 

peatonales, el Contratista deberá reponerlos utilizando materiales adecuados y aprobados, 

y tomando todas las precauciones necesarias para obtener un trabajo perfectamente 

terminado. Regirán a tal fin las disposiciones de la IDT referentes al tema. 
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III Depósito de materiales. 

La tierra, arena, residuos y demás residuos procedentes de la construcción de las obras y 

el acopio de los materiales que se empleen en ellas, deberán ser contenidos en 

protecciones de madera, chapa u otro material apropiado de dimensiones y colores 

reglamentarios, en forma que eviten su diseminación, molestias al tránsito vehicular y 

peatonal e inconvenientes en cualquier otro sentido.  Los materiales de demolición y/o 

desecho se retirarán diariamente de obra por cuenta del Contratista.   

 

 

IV Protección de las obras. 

El Contratista deberá poner especial cuidado en el establecimiento de cercos, defensas, 

provisorios y todo otro elemento necesario para la apariencia y seguridad de las obras y 

protección de las zonas de trabajo. A esos efectos estará a lo que disponga la IDT. 

 

 

V Análisis y ensayos. 

Todos los materiales así como las obras construidas deberán someterse a aquellos análisis 

y ensayos requeridos por la OSE o la IDT, en el lugar de su fabricación o en la obra, a costo 

del Contratista, el que también proveerá todos los elementos, instrumentos, maquinaria y 

mano de obra que normalmente se necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos.   

 

 

VI Trabajos de campo necesarios. 

Para efectuar su propuesta, será responsabilidad de los oferentes realizar todos los 

estudios y trabajos de campo necesarios, todas las observaciones, mediciones y 

determinaciones, así como la ejecución de cateos, pozos y demás tareas auxiliares 

necesarias a fin de definir los costos de los distintos elementos componentes del Proyecto.   

 

 

VII Inspección y vigilancia. 

Todos los gastos de inspección, contralor y vigilancia exigibles por las autoridades 

competentes serán de cargo del Contratista. 
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6.3.3 Representante técnico del contratista 

 

El Contratista designará un representante técnico quien poseerá título de Ingeniero Civil 

otorgado por la Universidad de la República, revalidado por la misma, o por Institución 

Universitaria habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura, quien deberá a su vez ser 

el mismo que actúe como tal ante las autoridades municipales. 

 

6.3.4 Especificaciones de construcción de la obra de Colector 

 

El colector que se construirá empleando tubería de PVC de diámetro 160 mm, fabricada 

según la Norma UNIT-ISO 4435 (Serie 20).  La pendiente mínima de diseño es 0.0025, hasta 

el punto de empalme con el colector existente.  

 

En los tramos indicados se realizará una protección de hormigón armado según el detalle 

presentado en planos. 

 

Las obras se realizarán según lo establecido en la Memoria Descriptiva General para Obras 

de Alcantarillado de OSE. 
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7 PIEZAS GRÁFICAS 

 
Lista de Láminas de Instalación Sanitaria  
 
 

S01 Planta  General (esc. 1/200) - Detalles Amortiguación. 

S02 Planta Baja (esc. 1/100) 

S03 Planta de Techos (esc. 1/100) 

S04 Detalles 

S05 Ampliación Red de Colector Efluentes Decantados 

S07 Isométrico Instalación Incendio 

 
 
 


