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1 INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecucion de
las obras correspondientes al Proyecto de Infraestructura y Acondicionamiento Sanitario
del Liceo Achar, ubicado en dicha localidad en el Depto. de Tacuarembd.

En funcidn de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad de
que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales
durante su realizacidn, la propuesta de intervencidn consiste en:

e Construccion de instalaciones sanitarias internas para las obras proyectadas

e Construccidn de la instalacién hidraulica de combate de incendio

e Construccion de ampliacién de colector de efluentes tratados, que conecta a la red
publica de OSE para servir al Liceo.

e Suministro e instalaciéon de una Fosa Séptica Prefabricada.

En los capitulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las
especificaciones técnicas de ejecucion, en el Anexo se presentan sus correspondientes

piezas graficas.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EJECUCION

2.1 Obras comprendidas

La presente memoria se refiere a la construccién de las instalaciones de desaglie de aguas
servidas y pluviales, abastecimiento y distribucidon de agua fria, distribucién de supergas,
colocacion de aparatos vy griferias, para las obras de INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO DEL LICEO ACHAR, Tacuaremb.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle, suministrar e instalar todos los
materiales y equipamientos para la construccién y completa puesta en marcha de las
instalaciones, dejandolas funcionando a satisfaccidn sin necesidad de implementar obras o
trabajos adicionales de ningun tipo.

Las obras previstas incluyen en forma resumida:

e Construccion de instalaciones de abastecimiento, desaglies de aguas servidas y
pluviales, abastecimiento de agua fria y caliente, y distribucidon de supergas; en los
locales a construir e intervenir.

e Construccion de la instalacion hidraulica de combate de incendio para dar cobertura
a todos los locales antedichos.

e Suministro e instalacién de una Fosa Séptica Prefabricada.

e Ampliacion de la red publica de efluentes decantados de OSE, para servir al Liceo.

Los trabajos se realizaran siguiendo la secuencia que oportunamente indicara la
Supervision de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podra ser habilitado
sin requerir obras complementarias (en caso que asi fuera, serd responsabilidad del
Contratista su ejecucién).

2.2 Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Tacuarembd
(en adelante IDT), a las cuales deberad ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencién de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.
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En lo referente a materiales, productos e instalacion de sistemas de agua potable y desagiie
de aguas servidas, la instalaciéon debera cumplir ademads con cédigos y normas del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas

2.3 Planosy Pliegos

El Subcontratista recibira del Comitente un juego completo de recaudos que acompafian
este llamado.

Serd por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparacion con el
estado actual de las instalaciones y la confeccidn de los planos de detalle segun las obras a
ejecutar.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las
disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes del lamado.

2.4 Contradicciones u omisiones

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la
duda serd resuelta por la Direccion. Asimismo, bastara que un trabajo se halle definido en
alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el
Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en
el precio ofertado.

2.5 Modificaciones de las obras

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria.
No podrd efectuarse modificacidn alguna sin la previa autorizacién de la Direccién, en cuyo
caso, las mismas solo daran origen a modificacion en las liquidaciones en mas o en menos,
cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas diferencias se
computaran en base a los precios Unitarios ofertados.

2.6 Trazado y replanteo

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran replanteadas por
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el Subcontratista. El replanteo deberd contar con la aprobacién de la Direccidn, la que
podrd reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue
conveniente. El Subcontratista pondra a disposicién en obra, todo el instrumental
necesario para realizar esta tarea.

2.7 Materiales

Los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberdn estar
aprobados por la IDT para el uso a que se destinaran, para lo cual se debera tener en cuenta
lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.

El Subcontratista debera suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccidon y quedaran depositados
en la obra hasta la conclusiéon de los trabajos. Estas muestras se tomaran como base de
comparacion de los materiales que vayan llegando a la obra.

La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion no exime de
responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos
con posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, sera de total responsabilidad
y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este alegar que los mismos
fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra serd calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista deberd mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Supervisién de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo debera ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo el
Propietario o la Direccién de la Obra.

2.8 Pruebas e Inspecciones

Durante la ejecucién de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas
municipales ademas de las que aqui se detallan:

Desagiies FF, PP o PVC: prueba hidraulica con tubos llenos hasta tapas de
inspeccidn incluidos desaglies secundarios durante 8 hs.
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Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm?
durante 1 hora.

El instalador deberd solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacion previamente
al tapado de cualquier instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los
riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para
la confeccidn de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio
requerido para la ejecucion de las pruebas de campo completas. Se llevara un registro
dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que debera contar
con la aprobacién de la Supervision de Obra.

2.9 Cruces de estructura

Serd de cuenta del Subcontratista la ejecucidn de todos los pases y atravesamientos en las
estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberd coordinar con tiempo suficiente la
ejecucion de estos trabajos con el Contratista General.

2.10 Recepciones y conservacion

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalaciéon mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcion provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacién de la ultima recepcion provisoria el Subcontratista debera entregar a la
Direccién planos con relevamiento fiel de todas las caferias y elementos que componen la
instalacidn ejecutada. Se entregaran 1 juego original y 2 copias a escala no menor de 1:100,
y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD empleando software
CAD. De todos los equipos y materiales se entregaran Manuales originales (no se admitiran
fotocopias) de instalaciéon, montaje, operacién y mantenimiento.

El Subcontratista serd responsable del mantenimiento y conservacién de las instalaciones
sanitarias hasta la recepcién definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de
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funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, sera reparado de

inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificara a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6
meses desde la Ultima recepcion provisoria.

2.11 Terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos y griferias, colocacion de bombas y sus controles,
limpieza y entrega de la instalacién.

Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre si y su separacion de los muros.

Durante el proceso de construccidon se deberan proteger todas las bocas de las tuberias de
abastecimiento y desaglie para evitar taponamientos. Para ello se empleardn tapones de
material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.12 Descripcion de la oferta

La oferta econémica para el acondicionamiento sanitario estara acompafiada por una
descripcién técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y caracteristicas a
ser utilizados, particularmente contemplara la cotizacién el suministro de los equipos de
bombeo y sus tableros.

La no observacién de estos requerimientos dard motivo al rechazo de la oferta.

2.13 Documentacion conforme a obra

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.10, se sefiala que el conjunto de documentos
aprobados de Ingenieria de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las
Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentacién de obra a
entregar.

En tal sentido la documentacidon minima a entregar debera incluir lo siguiente:
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e Planos Conforme a Obra
e Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desagties, escalas 1:100
y 1:50

e Manual de Operacién y Mantenimiento especifico de la Instalacién.

2.14 Obras accesorias

Se consideraran como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de realizar
las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo asi un trabajo
perfectamente terminado. Su costo serd prorrateado por el oferente en los diferentes
rubros de su propuesta.

A modo de ejemplo, se citan entre otros:

e Ejecucion de pruebas hidraulicas
e Ejecucion de pases en la estructura
e Confeccién de planos conforme a obra

e Limpieza final de las instalaciones
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3 INSTALACIONES DE DESAGUE

3.1 Desagiies de aguas servidas

3.1.1 Desaglies generales

En los desagilies subterrdneos y en plantas se emplearan cafos y accesorios en PVC
sanitario de acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm,
las juntas seran del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a:

e carga, transporte, manipuleo y almacenaje.
e corte, pegado y colocacion.

e otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccidon no accesibles desde aparatos llevardn tapas de
inspeccién del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccidon de los cafios y cajas de posibles golpes o

abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides y
rejillas de piso, seran de bronce cromado.

3.1.2 Conexién de desaglies de |la Escuela en el predio

Se conectaran los desaglies de la Escuela al sistema de disposicion final previsto para el
Liceo. A tal fin, desde las camaras de inspeccién previas a los Pozos Negros, se construirdn
los tramos de colector hasta conectar con la red de desagiies del Liceo, tal como se detalla
en planos. Se deberan verificar y replantear los trazados y niveles correspondientes,

previamente a la ejecucion de los trabajos.
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3.2 Desagiies pluviales

3.2.1 Generalidades

Los desaglies pluviales de techos se han resuelto en general mediante derrame libre a los
pavimentos. En virtud de la importante superficie impermeable, se han dispuesto sendos
espacios que actuaran como estructuras de amortiguaciéon. Mediante la conformacién de
su geometria (con las dimensiones y cotas indicadas en planos) vy realizando su descarga

con tuberias de PVC110 mm, se logra controlar el caudal maximo descargado.

El sector de la cancha, descargara directamente al terreno.

3.2.2 Tanques de amortiguacion

En los sectores indicados se conformaran tanques de amortiguacion, con la geometria
indicada en planos. Se debera prestar atencién a los siguientes elementos:

e Cuidadosa nivelacion del fondo, y taludes.

e Revestimiento de los taludes que reciben el desaglie de techos (luego de pasar por
las veredas) con una geocelda, sobre una base de geotextil.

e Toda la superficie de los estanques debera ser cubierta interiormente con tepes, en
el sector de taludes que reciben el derrame de pluviales se contemplard el uso de

geoceldas como se indica en el punto anterior.

Las geoceldas seran tipo Neoweb PRS o calidad superior.

3.3 Aparatos sanitarios, griferias, etc.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en ldminas de
albaiiileria y segun indicaciones de ldaminas de detalles y planillas de terminaciones,
debiendo pedir instrucciones a la Supervision de Obra sobre su ubicacién exacta.

Todos los aparatos y accesorios serdn de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

4.1 Distribucion de agua potable
4.1.1 Conexién

Se ha previsto el abastecimiento al Liceo desde la conexion de 1” a ejecutar de la red publica
de OSE.

4.1.2 Reservade agua

Los servicios se abasteceran mediante un sistema indirecto, a partir de un depdsito
elevado, el que se alimentara directamente mediante una tuberia de 1 %", que recibira el
agua desde la conexidn a la red publica de OSE.

El depdsito serda en hormigén armado prefabricado, con una capacidad aproximada de
10.000 litros. Contara con todos los accesorios necesarios: tapa de inspeccion y limpieza,
tuberias de ventilacion y rebose, escalera de acceso con guardacuerpo, etc.

Se ha previsto la construccion de un by-pass, que permitird la alimentacién directa desde
la red de OSE sin pasar por el depdsito.

4.2 Materiales para las tuberias

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

e Hierro Galvanizado para acondicionamiento externo del depdsito y tramos
expuestos, que se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

e Polietileno de Alta Densidad PEAD, las tuberias y piezas especiales seran del tipo
PE100 vy relacion SDR igual a 17, el que deberda cumplir con lo establecido en la
Norma ISO 4427 (1996).
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La unidn de las tuberias de PEAD serd mediante soldadura a tope (termofusién) o
soldadura por electrofusién. La soldadura por termofusion se debera realizar segun
la Norma de instalacién DVS 2207 (Alemania) o similar, mientras que la soldadura
por electrofusion se deberd realizar por lo estipulado en las Normas ISO 12176 o
ASTM F 1290-93.

e Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, para unién soldada por termofusion para
las columnas principales de agua fria, y distribucién interna de agua fria y caliente,
clase PN20. El tubo y los accesorios deberan ser de la misma marca, debiendo
seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecucién de la soldadura y las
condiciones de colocacion.

La transicion de Hierro Galvanizado a Polipropileno se resolvera mediante el empleo de
union doble mixta, de PEAD a PPR mediante el empleo de platinas.

4.2.1 Distribucién e instalacion interna en locales

Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para unién
soldada por termofusién para la distribucidn interna de agua fria. El tubo y los accesorios

deberan ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del fabricante para la

ejecucion de la soldadura y las condiciones de colocacién. Se aclara que los didmetros
indicados en los planos son los comerciales (exteriores).

4.3 Valvulas y accesorios

a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, seran de
primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones
roscadas.

b) Las llaves de seccionamiento en locales, seran del mismo tipo y terminaciéon que las
griferias de los locales donde se encuentran. Llevaran volante y tapajunta del mismo
tipo que el usado en el resto del local.

c) Las valvulas de control de alimentacion al depdsito de agua elevado, tendra las
siguientes caracteristicas:
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e Valvula de flotador, con disefio que permita su reparacién y desmontaje sin tener
que retirar el cuerpo de la misma

* Cuerpo en bronce o fundicidn gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en
material blando para obtener cierre hermético

* Asiento Unico de igual didmetro al de la valvula

d) Colillas:

e El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar las
colillas de alimentacion a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos y
Calentadores Eléctricos.

e Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua
909C sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior
y su didmetro interior serd igual al de la cafieria de alimentacion de los artefactos o
equipos que abastece.

4.4 Sistema de hidrantes para combate de incendio

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estara constituido por:

- reserva de incendio de 5.000 Its, a disponer en el tanque inferior apoyado
- 3 hidrantes
- 1 sistema de presurizaciéon

Todo el sistema debera ser en su suministro y ejecucién, acorde a lo establecido en el
Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Direccion Nacional de Bomberos.

El Contratista recibird una Memoria de Calculo a efectos de la tramitacion de la
habilitacion de la instalacién ante la DNB. Debera por tanto ajustarse estrictamente a los
elementos alli detallados, incluyendo las caracteristicas del equipo de presurizacidn, que
deberan ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecucion de los trabajos,
se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea valida la Memoria, o si
asi fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificacion de la misma, asi como el aporte
de la firma técnica correspondiente correrd por cuenta del Contratista, sin que esto de
derecho a reclamo o pago de ninguna indole.
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4.6.1 Tuberias de alimentacion

Las tuberias expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio serdn de hierro
galvanizado de 51 mm, las tuberias subterraneas seran de PEAD SDR 11.

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio

En los puntos indicados en los planos se instalardn bocas de incendio equipadas, ubicadas
en nichos apropiados. Seran bocas de incendio Tipo 1 con toma Storz de 45 mm con llave
de globo exterior, y con 1 tramo de 25 m de manguera semirrigida de 25mm instalada en
nicho de chapa con vélvula de apertura rdpida de 25 mm, puntero multipropdsito y sistema
de acceso tipo rompa el vidrio. En todos los casos las bocas de incendio equipadas deberan
contar con la aprobacién de la Direcciéon Nacional de Bomberos.

4.6.3 Sistema de presurizacion

El sistema de presurizacidon se conectara a la succidon del tanque, consiste en un conjunto
de las siguientes caracteristicas:

e Una electrobomba, de 200 L/min a 75 mca,

e Unabomba jockey

e Vidlvulas de cierre y retencion de bombas con un colector de impulsion de 2 “que
alimenta a la red de hidrantes.

e Tablero

5 INSTALACION DE SUPERGAS

Las tuberias y accesorios a emplear seran multicapa, de polietileno con estructura de acero,
con union por termofusién. Deberdn estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT 1005.
Para el abastecimiento de supergas rige la Norma UNIT N2 1005/06 incluyendo las
disposiciones citadas en la misma, y el Decreto N2 21.235/83 de la Junta de Vecinos de
Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del
Departamento.
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Pruebas de estanqueidad. La prueba se hard a 500 mbar, de acuerdo al Anexo Cde laNorma
1005. A estos efectos, consideramos un limite superior del rango, equivalente a Media
Presion A. (200 mbar). (Seccién 1.3).

Llaves de paso: serdn esféricas con cierre a % de vuelta con tope, aprobadas por las normas
para gas (UNIT 1005/10 o decreto N2 21235/83 del servicio de Inst. Mecanicas de la IM).
Adicionalmente se deberan suministrar e instalar llaves de corte adecuadas para trabajar
con mecheros Bunsen, en los puntos indicados como picos en los locales de Laboratorio.

Garrafas. Ubicacion: en nicho o bajo mesada. Ver planos.

La conexion de la garrafa a la tuberia sera hecha con manguera de malla-goma-malla aptas
para 8 Kg/cm2 de presidn, unidas a la cafieria con adaptadores en bronce. Todas las uniones
llevaran abrazaderas galvanizadas.

6 SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES

6.1 Generalidades

El sistema de disposicién final de las aguas servidas de la escuela comprende los siguientes
elementos:

e Sistema de retencidn de sélidos, en base a una Fosa séptica prefabricada.

e Ampliacion de red de colector de efluentes tratados

6.2 Fosa Séptica Prefabricada

A continuacion se presentan las especificaciones para el suministro de una fosa séptica
prefabricada, para el Liceo “Achar”, Depto. de Tacuarembd.

La fosa séptica serd fabricada en PRFV o PEAD, para instalacion subterrdnea, con un
volumen Gtil de 12.000 litros. Se proveeran bocas de prolongacidn para la tapa de acceso y
limpieza, hasta nivel de superficie de ser necesario.
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6.3 Ampliaciéon de la red publica de colectores de efluentes decantados

6.3.1 Normas que rigen

Los trabajos se efectuaran de acuerdo con las prescripciones de la presente Memoria
Particular, y de la Memoria Descriptiva para obras de alcantarillado, esta ultima de OSE.

Regiran asimismo, las disposiciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembd
referentes a la remocion y reposicion de pavimentos.

6.3.2 Obligaciones generales del contratista

/ Generalidades

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y
reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera al personal empleado en los
trabajos, asi como a los equipos e instalaciones que utilice.

El Contratista tomara todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en
las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demds canalizaciones subterrdneas. Debera obtener
de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios
para la ejecucién de las obras, dando aviso previamente a comenzar con las excavaciones.
Deberd reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier indole que ocasione
a los diferentes servicios publicos y privados al ejecutar los trabajos.

Serd de cargo del Contratista también, depositar las garantias exigidas y pagar todos los
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecucién de los trabajos, asi como abonar los
gastos que originen las referidas gestiones, tramites, permisos y autorizaciones.

Il Reposicion de pavimentos.

Cuando la ejecucidn de los trabajos requiera la remocién de pavimentos vehiculares o
peatonales, el Contratista debera reponerlos utilizando materiales adecuados y aprobados,
y tomando todas las precauciones necesarias para obtener un trabajo perfectamente
terminado. Regiran a tal fin las disposiciones de la IDT referentes al tema.
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n Depdsito de materiales.

La tierra, arena, residuos y demas residuos procedentes de la construccién de las obras y
el acopio de los materiales que se empleen en ellas, deberdn ser contenidos en
protecciones de madera, chapa u otro material apropiado de dimensiones y colores
reglamentarios, en forma que eviten su diseminacién, molestias al transito vehicular y
peatonal e inconvenientes en cualquier otro sentido. Los materiales de demolicién y/o
desecho se retiraran diariamente de obra por cuenta del Contratista.

v Proteccion de las obras.

El Contratista debera poner especial cuidado en el establecimiento de cercos, defensas,
provisorios y todo otro elemento necesario para la apariencia y seguridad de las obras y
proteccion de las zonas de trabajo. A esos efectos estara a lo que disponga la IDT.

v Andlisis y ensayos.

Todos los materiales asi como las obras construidas deberdn someterse a aquellos analisis
y ensayos requeridos por la OSE o la IDT, en el lugar de su fabricacidon o en la obra, a costo
del Contratista, el que también proveerd todos los elementos, instrumentos, maquinaria y
mano de obra que normalmente se necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos.

Vi Trabajos de campo necesarios.

Para efectuar su propuesta, serd responsabilidad de los oferentes realizar todos los
estudios y trabajos de campo necesarios, todas las observaciones, mediciones y
determinaciones, asi como la ejecucidon de cateos, pozos y demas tareas auxiliares
necesarias a fin de definir los costos de los distintos elementos componentes del Proyecto.

Vil Inspeccion y vigilancia.
Todos los gastos de inspeccién, contralor y vigilancia exigibles por las autoridades
competentes serdn de cargo del Contratista.
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6.3.3 Representante técnico del contratista

El Contratista designara un representante técnico quien poseera titulo de Ingeniero Civil
otorgado por la Universidad de la Republica, revalidado por la misma, o por Institucién
Universitaria habilitada por el Ministerio de Educacion y Cultura, quien deberd a su vez ser
el mismo que actie como tal ante las autoridades municipales.

6.3.4 Especificaciones de construccion de la obra de Colector

El colector que se construira empleando tuberia de PVC de didmetro 160 mm, fabricada
segun la Norma UNIT-ISO 4435 (Serie 20). La pendiente minima de disefio es 0.0025, hasta
el punto de empalme con el colector existente.

En los tramos indicados se realizard una proteccidon de hormigdn armado segun el detalle
presentado en planos.

Las obras se realizaradn segun lo establecido en la Memoria Descriptiva General para Obras
de Alcantarillado de OSE.
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7 PIEZAS GRAFICAS

Lista de Laminas de Instalacidn Sanitaria

S01

Planta General (esc. 1/200) - Detalles Amortiguacion.

S02

Planta Baja (esc. 1/100)

S03

Planta de Techos (esc. 1/100)

S04

Detalles

S05

Ampliacién Red de Colector Efluentes Decantados

S07

Isométrico Instalacion Incendio
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