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& ANEP

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: REPARACIONES DIVERSAS
LOCAL: ESCUELA N° 126
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UBICACION: VIERAY 19 DE ABRIL
DEPARTAMENTO: SALTO
OBJETO DE LAS OBRAS:

Reparacion de cubierta y pretiles, reparacion de humedades en 3 aulas,
colocacion de cielorraso en 1 aula, colocacion de pisos exteriores en zona

indicada en graficos. Pintura de la zona afectada.

Sectores de intervencion:

Sector A — Todo el edificio

Alcance de los trabajos — Comprenden la finalizacion de la obra en forma
completa de acuerdo a esta memoria, asi como a los planos, planillas y
memoria que suministre el Contratista en su oferta, incluyendo estos, todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Para todo
tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista el proporcionar

muestras para su eleccion, previo a la realizacién de los trabajos.

Generalidades — Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través
del Pliego General de Condiciones y a la Memoria Constructiva General de
ANEP y a esta Memoria Particular, en todo aquello que no se oponga a lo
indicado en este documento. En caso de duda o contradiccidn se ajustara a lo
que disponga el Técnico Supervisor de Obras. Se sugiere visitar el lugar para
realizar las ofertas con total conocimiento del mismo.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad en obra del MTSS.
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La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta

tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacion correspondiente o este

mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las

obras.

TRABAJOS A COTIZAR:

1.

o gk~ w N

IMPLANTACION DE OBRA
DEMOLICIONES - DESMANTELAMIENTOS
ALBANILERIA

PINTURA

VARIOS

PLAZO DE OBRA

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina

del obrador, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales de

servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha
25-03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la

direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines,

para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la

identificacion correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del

local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas

en su totalidad una vez finalizadas las obras.
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1.2 Vallado provisorio
Se deberan realizar todos aquéllos vallados provisorios necesarios segun se
indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

2. DEMOLICIONES - DESMANTELAMIENTOS

2.1 Picado de revoques de pretiles

Se picaran todos los revoques de pretiles en mal estado, en la zona de
intervencion.
2.2 Picado de revoques interiores
Donde hay humedades en el interior se picaran los revoques para su reparacion.
2.3 Retiro de chapas y tiranteria de madera
En caso de encontrar chapas y tiranteria en mal estado, estas se retiraran para
ser sustituidas, respetando todas las medidas de seguridad del Ministerio de
Trabajo.
Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su
pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta
ser retirados del sitio. No podran permanecer in situ durante el transcurso de la
obra, deberan ir retirandose a medida que se vayan almacenando.
Los materiales en condiciones de ser reutilizados, son propiedad de ANEP, por

lo que la empresa contratista no podra llevarselos sin previa autorizacion.

3. ALBANILERIA
3.1 Cubierta

En caso de sustituir chapas, las nuevas seran del mismo largo de las existentes

y seran calibre 24.
Se re clavaran todas las chapas. Realizando un trabajo de mantenimiento

general de la cubierta.
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Si fuera necesario sustituir algunos de estos tirantes y/o clavadores, los
mismos seran en cada caso, de la misma seccion del que se retira. Se utilizara
eucalipto u otro de igual o mejor calidad.

3.2 Revoques

3.2.1 Revoque de pretiles
Los pretiles se revisaran y repararan.
Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de cemento
portland con adicion de hidréfugo. Segunda capa con 6 partes de arena por una
parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera capa, revoque
fino "en bolsa", segun se indica en recaudos graficos.
3.2.2 Reparacién de humedades interiores

Las humedades en el interior, provenientes de las filtraciones de cubierta, una
vez reparados los techos, seran picadas, retirando todos los revoques sueltos.
Se vuelve a revocar segun indicaciones para revoques interiores, revoque
grueso y fino. Se repararan todas las humedades antes de pintar.

3.3 Cielorrasos
En el aula que se indica en graficos se colocara cielorraso de PVC y aislante
térmico de tipo espuma plast de 3 cm de espesor entre la chapa y el cielorraso
a colocar.

3.4 Pisos exteriores
En el éarea que se indica en graficos, se repararan contrapisos y se colocaran
pisos nuevos para exterior antideslizantes. Los mismos seran porcelanato de

primera calidad, de dimensiones 60x60cm o similar.

4. PINTURA
Se pintara el sector de intervencion tanto en el interior como en el exterior con

las especificaciones que se indican a continuacion.
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Previo a aplicar la pintura, se debera preparar las superficies mediante un
cuidadoso lijado.

4.1 Al agua para interiores
Las paredes interiores se terminaran con una mano de sellador y 3 manos de
pintura al agua para interiores tipo INCALEX SUPERLAVABLE.

4.2 Impermeable para exteriores
Las paredes exteriores se pintaran con 3 manos de pintura impermeable de
tipo INCABLOCK o similar. Solamente donde se reparen mochetas y los

sectores de muros nuevos que implican los trabajos de cubierta.
Todos los colores se definiran con la Supervisién de Obras.

5. VARIOS

5.1 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el
suministro en obra, como por el retiro de escombros y demas.

5.2 Limpieza de obra
La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer
libre de escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones
durante el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la

limpieza profunda para la entrega de obra.

6. PLAZO DE OBRA

El plazo de la obra sera de 30 dias para la industria de la construccion.

LEER

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visito el

lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el presupuesto

teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la
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ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar segun la

normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas
a las obras, se colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local

escolar a las zonas de ejecucion de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Residente CODICEN
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