	COMPLEMENTO FORMULARIO DE COTIZACIÓN – TANQUES JET A1 AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO


	ITEMS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOS UNITARIOS
	PRECIOS TOTALES
	MONEDA
	N° Paramétrica

	
	
	
	$ UY
	USD
	$ UY
	USD
	
	

	PROYECTO
	
	
	
	
	
	
	
	

	Proyecto
	Global
	1
	
	----------------
	
	---------------
	Pesos UY
	12

	OBRAS CIVILES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implantación de obra y obrador
	Global
	1
	
	----------------
	
	---------------
	Pesos UY
	1

	Replanteo en obra por cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	1

	Excavado de Fundaciones de un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	3

	Disposición final de suelo, extraído para construir fundaciones, hacia Planta La Tablada
	m3
	200
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	6

	Construcción Anillo API Hormigón de un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Sistema de Detección de Pérdidas para un tanque 
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Rellenado y compactación del suelo para un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	3

	Vereda Perimetral para un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Una Cámara de Purga para un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	PROTECCIÓN CATÓDICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales Protección Catódica para un tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Instalación de Protección Catódica para un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENVALLADOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro de suelo vegetal y nivelación de suelo dentro de los envallados proyectados
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	3

	Disposición final del suelo vegetal de los envallados proyectados
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	6

	Construcción de piso de hormigón dentro de los envallados
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	7

	Construcción de los envallados
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	4

	DRENAJES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro de materiales (caños, válvulas y otros elementos industriales para drenar las purgas, según planos 0646-41 y 0646-42)
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Ejecución de drenajes de tanques hasta conexión con el resto de los drenajes que desaguan en pileta de decantación (incluye limpieza, nivelación, cateos y replanteo) (según planos 0646-41 y 0646-42)
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Cámara hormigón corta fuego
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Suministro de válvula esclusa “fire safe” para la salida de los envallados
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Instalación de válvula exclusa “fire safe” a la salida de los envallados
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desvío del drenaje que proviene de la Base Aérea Número 1, eliminando el existente ubicado en el terreno donde se erigirán los nuevos tanques
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	OBRA METALÚRGICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro materiales piso de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje piso de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro materiales envolvente y sus accesorios (incluyendo, anillo rigidizador superior y/o vigas contravientos si correspondiere) de un tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje envolvente de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro de materiales techo y todo lo que va sobre él para un tanque, excepto plataforma
	Unit,
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje del techo de un tanque (incluyendo soportes, accesorios, venteos, conexiones etc.)
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales plataformas de techo de un tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje plataforma de techo de un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales pasarela de comunicación entre techos de tanques
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje pasarela comunicación entre techos tanques
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro materiales escalera independiente hasta la pasarela entre tanques
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje escalera independiente hasta la pasarela entre tanques
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Opcional: suministro materiales escalera exterior en espiral, incluyendo su iluminación
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Opcional: montaje escalera exterior en espiral, incluyendo su iluminación
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro de materiales para la conexión de cada tanque, con el sistema de carga y descarga existente  (incluye válvula esclusa fire safe, cañerías, bridas y todo lo necesario para la conexión)
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje y conexión del suministro anterior (válvula esclusa, cañerías, bridas, etc.)
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro de Tanque Bladder 500 lt (con su espuma)
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje de Tanque Bladder de 500 lt
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales para colector de cañerías
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. construcción y montaje para colector de cañerías
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales para cañerías de espuma (incluyendo bridas, válvulas, soportación, etc.)
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. construcción y montaje cañerías de espuma
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales Cajas de Espuma y sistema de proporcionamiento
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M.O. montaje Cajas de Espuma. sistema de proporcionamiento
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales Sistema de Rociadores para un tanque
	Unit
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. construcción y montaje Sistema de Rociadores para un tanque
	Unit
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales conexión Sistema de Rociadores de ambos tanques con red de incendio.
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. conexión Sistema de Rociadores de ambos tanques con red de incendio
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arenado parte externa de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura exterior de cada tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura exterior de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Arenado parte Interna de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura Interna de cada tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura Interna de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura Escalera de cada tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura Escalera de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura plataformas de cada tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura plataforma de cada tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura pasarela entre tanques
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura pasarela entre tanques
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	OBRA ELÉCTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Medidor de Nivel de Radar (con alarma de alto nivel)
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Alarma de Alto Alto Nivel (con alarma y sistema de parada de bombas)
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Suministro de PLC y materiales accesorios para gestión de alarmas de Alto Alto Nivel
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. instalación PLC para gestión de alarmas
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Termómetro
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Manómetro
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje Instrumentación para un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales canalización, cableado, conexiones, y accesorios
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. canalización y cableado
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales de Iluminación de predio y tanques (incluye iluminación accesos a envallados, a escalera común a ambos tanques, y a techos de tanques)
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Iluminación de predio y tanques
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Suministro de Materiales para puesta a tierra de un tanque
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de puesta a tierra de un tanque incluyendo conexión entre sí de los sistemas de puesta a tierra entre dos tanques contiguos
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Inspección Radiográfica completa de un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	11

	Otros ensayos no destructivos completos de un tanque
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	11

	Calibración de un tanque 
	Unit.
	2
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	11

	Otros no considerados por tanque
	Unit.
	2
	
	
	
	
	Pesos UY/ Dólares USD
	10   NA

	Otros no considerados global obra
	Global
	1
	
	
	
	
	Pesos UY/ Dólares USD
	10    NA

	Limpieza final de obra
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL NETO
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	IVA 22%
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	PRECIO  TOTAL  CON  IMPUESTOS
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	---------------
	---------------
	----

	PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	----
	----

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	----
	----


