	FORMULARIO DE COTIZACIÓN 


	ITEMS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOS UNITARIOS
	PRECIOS TOTALES
	MONEDA
	N° Paramétrica

	
	
	
	$ UY
	USD
	$ UY
	USD
	
	

	PROYECTO
	
	
	
	
	
	
	
	

	Proyecto
	Global
	1
	
	----------------
	
	---------------
	Pesos UY
	12

	OBRAS CIVILES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implantación de obra y obrador
	Global
	1
	
	----------------
	
	---------------
	Pesos UY
	1

	Replanteo en obra por cada tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	1

	Desguace  de un  tanque y retiro de materiales para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	5

	Excavado de Fundaciones de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	3

	Disposición final de materiales de suelo extraídos, para construir fundaciones, en Usina 5 IMM cita en Felipe Cardozo (tres tanques)
	m3
	480
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	6

	Disposición final materiales de suelo extraídos para construir fundaciones, en Depósito de ANCAP en zona de obradores próximo a Rambla B. Brum
	m3
	240
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	6

	Disposición de materiales de desguace en Depósito de ANCAP en zona de obradores próximo a Rambla B. Brum y remediación del suelo para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	6

	Suministro de Materiales Obra Civil para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	7

	Construcción Anillo API Hormigón de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Sistema de Detección de Pérdidas para un tanque 
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Rellenado y compactación del suelo para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	3

	Vereda Perimetral para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Una Cámara de Purga para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	PROTECCIÓN CATÓDICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales Protección Catódica para un tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Instalación de Protección Catódica para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	ENVALLADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales para picado y rellenado de fisuras con resina (metros de proyección vertical de fisuras)
	m
	10
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de picado y rellenado de fisuras con resina (metros de proyección vertical de fisuras)
	m
	10
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales para colocación de perfiles de chapas pegadas y abulonadas sobre fisuras en envallados considerando cada lado separadamente (metros de perfil de chapa)
	m
	25
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M.O. de colocación de perfiles de chapas pegadas y abulonadas sobre fisuras en envallados considerando cada lado separadamente (metros de perfil de chapa)
	m
	25
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Rellenado de agujeros simples (o sea sin pasajes de cañerías) en envallados
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Elastómero (o solución equivalente) para sello entre cañerías y envallados
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. y materiales (excluyendo elastómero o equivalente) para rellenado de agujeros entre envallados y cañerías
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Rebaje de los envallados
	m3
	0,20
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	5

	DRENAJES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro de caños, válvulas esféricas y otros elementos industriales para drenar las purgas según plano “2000 19 R1”
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Realización de drenajes de tanques 409 / 410 y 411 hasta conexión con el resto de los drenajes que desaguan en pileta API (incluye limpieza, nivelación, cateos y replanteo) (según plano “2000 D19 R1” )
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Cámara hormigón corta fuego
	Unit.
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Cámara de hormigón simple(
)
	Unit.
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Sellado de cámaras dentro de los envallados
	Unit.
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	4

	Suministro de válvula esclusa “fire safe” 
	Unit.
	2
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Instalación de válvula exclusa “fire safe”
	Unit.
	2
	
	
	
	
	Pesos UY
	10

	OBRA METALÚRGICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro materiales piso de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	3
	
	
	
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje piso de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro materiales envolvente y sus accesorios (incluyendo, anillo rigidizador superior y/o vigas contravientos si correspondiere) de un tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje envolvente de un tanque y sus accesorios
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro de materiales techo y todo lo que va sobre él para un tanque
	Unit,
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje del techo de un tanque (incluyendo soportes, accesorios, venteos, conexiones etc.)
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales plataformas de techo de un tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje plataforma de techo de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales pasarela de comunicación entre techos de tanques 410 y 411
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montaje de pasarela de comunicación entre techos de tanques 410 y 411
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Materiales pasarela de comunicación entre techos de tanques 411 y 412
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje pasarela de comunicación entre techos de tanques 411 y 412
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro de materiales para la conexión de cada tanque, con el sistema de carga y descarga existente  (incluye válvula esclusa fire safe, cañerías, bridas y todo lo necesario para la conexión)
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje y conexión del suministro anterior (válvula esclusa, cañerías, bridas, etc.)
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	Suministro materiales escalera tanque 411
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje escalera 
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	9

	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arenado parte externa de cada tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura exterior de cada tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura exterior de cada tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Arenado parte Interna de cada tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura Interna de cada tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura Interna de cada tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura Escalera
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura Escalera
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura plataformas de un tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura plataforma de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura pasarela entre tanques 410 y 411
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura pasarela entre tanques 410 y 411
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	Materiales pintura pasarela entre tanques 409 y 410
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. pintura pasarela entre tanques 409 y 410
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	8

	OBRA ELÉCTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Medidor de Nivel de Radar
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Medidor de Nivel de flotador
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Medidor de Nivel de Escala
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Termómetro
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Manómetro
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Materiales Cableado, Conexiones y accesorios
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Montaje Instrumentación para un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Canalización triple (3 x 3”) y cableado
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	Canalización triple (1” +  2 x ¾”) y cableado
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. Canalización y Cableado
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales de Iluminación tanque 411
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Iluminación tanque 411
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales Iluminación tanque 410
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Iluminación tanque 410
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Materiales Iluminación tanque 409
	Global
	1
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de Iluminación tanque 409
	Global
	1
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Suministro de Materiales para puesta a tierra de un tanque
	Unit.
	3
	-----------------
	
	-----------------
	
	Dólares USD
	NA

	M.O. de puesta a tierra de un tanque incluyendo conexión entre sí de los sistemas de puesta a tierra entre dos tanques contiguos
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	10

	Inspección Radiográfica completa de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	11

	Otros ensayos no destructivos completos de un tanque
	Unit.
	3
	
	---------------
	
	---------------
	Pesos UY
	11

	Otros no considerados por tanque
	Unit.
	3
	
	
	
	
	Pesos UY/ Dólares USD
	10   NA

	Otros no considerados global obra
	Global
	1
	
	
	
	
	Pesos UY/ Dólares USD
	10    NA

	Limpieza final de obra.
	Global
	1
	
	----------------
	
	----------------
	Pesos UY
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL NETO
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	IVA 22%
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	PRECIO  TOTAL  CON  IMPUESTOS
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	
	---------------
	----

	MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	----------------
	---------------
	----

	PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	---------------
	----

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	---------
	------
	---------------
	---------------
	
	---------------
	----


(�) No están previstas en el pliego, pero se solicita cotizarlas por si en obra se encontrara que fueran necesarias





