
INTENDENCIA DE CANELONES

DEFINICION DE LOS RUBROS PARA LICITACIONES 
2015-2020.
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Listado de Rubros a utilizar en Licitaciones Públicas 201  5-2020  

Grupo Rubro Descripción Unidad
II 6 Excavación no clasificada m3

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3

II 8 Excavación no clasificada de préstamo m3

II 9 Extracción de árboles y tocones c/u
II 66 Demolición y retiro a depósito de pavimentos asfálticos u hormigón m2

II 72 Limpieza y/o conformación de cunetas m
III 89 Sobretransporte de suelos m3.km
III 89.a Sobretransporte de material granular de CBR>80% m3.km
III 90 Transporte de mezcla asfáltica ton.km
IV 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton
V 101 Mezcla asfáltica para base negra ton
V 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton
V 103 Mezcla asfáltica para bacheo ton
V 109 Mezcla asfáltica para reconstrucción ton
V 110 Suministro de Mezcla asfáltica en planta ton
VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2

VI 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2

VI 113 Ejecución de tratamientobituminoso doble m2

VI 114 Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado m2

VI 115 Ejecución de trat. bituminoso de imprimación reforzada m2

VI 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2

VII 128 Sub base granular CBR> 40% m3

VII 129 Sub base granular CBR> 40% m3s
VII 131 Base granular CBR> 60% m3s
VII 132 Base granular CBR> 80% m3

VII 133 Base granular CBR> 80% m3s
VII 134 Material de base estabilizado con cemento portland m3

VII 137 Banquina con material granular CBR> 60% m3

VII 138 Escarificado, conformación y compactación base m3

VII 139 Bacheo con material de base CBR> 80% con o sin cementar m3

VII 140 Perfilado km
VII 141 Base granular (suministro y flete) m3s
VII OT-01 Construcción de drenes m
VII 155 Sustitución de base existente con material granular m3

VII 181 Reciclado en situ de pavimento existente m2

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3

IX 212 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos m3

X 231 Losetas de hormigón para entradas particulares c/u
X 233 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 40 cm. m
X 234 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 50 cm. m
X 235 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 60 cm. m
X 236 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 80 cm. m
X 237 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 100 cm. m
X 238 Cordón cuneta de Hormigón simple m
X 240 Cabezales prefabricados de Hormigón simple según plano c/u
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X OT-02 Vereda de hormigón simple de 7 cm de espesor m2

X OT-03 Rampa de acceso a veredas c/u
XIII 261 Hormigón armado Clase VII para alcantarillas m3

XIII 264 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 40 cm m
XIII 265 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm m
XIII 266 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm m
XIII 267 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 80 cm m
XIII 268 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 100 cm m
XIII 281 Cabezales Hormigón armado Clase VII para alcantarillas s/plano m3

XIII 282 Cordón cuneta de  Hormigón armado Clase VII m
XIII 289 Cordones de hormigón armado m
XIII 305 Badenes de hormigón m3

XIII OT-04 Boca de tormenta Tipo 1 (con conexión) c/u
XIII OT-05 Boca de tormenta Tipo 2 (con conexión) c/u
XIII OT-06 Boca de tormenta Tipo 3 (con conexión) c/u
XIII OT-07 Boca de tormenta Tipo 4 (con conexión) c/u
XIII OT-08 Cámara de inspección para colectores pluviales m3

XIII OT-09 Cuneta revestida de hormigón m
XIII OT-10 Enrocado y geotextil de protección de cabezal de descarga c/u
XIII OT-11 Vereda de hormigón para entrada vehicular de 10 cm de espesor m2

XIII OT-12 Canal prefabricado de hormigón armado 60 cm x 60 cm m
XIII OT-13 Canal prefabricado de hormigón armado 70 cm x 70 cm m
XIII OT-14 Canal prefabricado de hormigón armado 80 cm x 80 cm m
XIII OT-15 Tapas de hormigón armado para canales de 60 cm x 60 cm c/u
XIII OT-16 Tapas de hormigón armado para canales de 70 cm x 70 cm c/u
XIII OT-17 Tapas de hormigón armado para canales de 80 cm x 80 cm c/u
XIII OT-18 Cámara de desague de cuneta en canales c/u
XX 426 Recubrimiento con tepes m2

XX 427 Revestimiento con suelo vegetal de 7 cm espesor m2

XX 428 Siembra de semilla de pasto con fertilizante m2

XXXIII 541 Pavimento de Hormigón armado de 20 cm de espesor m2

XXXIII 542 Bacheo en espesor total de pavimento de Horm. armado m2

XXXIII 543 Reposición juntas transversales y esquina de losas HºAº m2

XXXIII 544 Limpieza y sellado de juntas m
XXXIII 545 Sellado de grietas y fisuras (puente simple) m
XXXIII 546 Sellado de grietas y fisuras (con cajeado) m
XXXIX 606 Refugios peatonales c/u
LXXXII 915 Suministro de vehículo sin chofer Veh.mes
LXXXIX 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) global
CXXXIV 2129 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton
CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m3

CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3

CLI 2376 Fresado m3

CCCI 3011 Señales Clase 2 instaladas (sin poste) m2

CCCIII 3027 Postes para señales m3

CCCIII 3033 Poste kilométrico instalado c/u
CCCIV 3042 Tachas instaladas c/u
CCCIV 3043 Linea de eje aplicado en caliente m2

CCCIV 3044 Linea de borde aplicado en caliente (clase 2) m2
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CCCIV 3046 Superficies aplicados en caliente (clase 2) m2

CDIII 4017 Adecuación de tapas de cámara de saneamiento c/u

AL-1 OT-19
Sum. y coloc. de cartel circular de 60 cm de diámetro, con Grado Ingeniería, 
incluyendo columna y elementos de sujeción. c/u

 AL-1 OT-20
Sum. y coloc. de cartel de "PARE", de 25 cm de lado, con Grado Alta Intensidad, 
incluyendo columna y elementos de sujeción. c/u

AL-1 OT-21
Sum. y coloc. un cartel de "CEDA EL PASO", de 90 cm de lado, con Grado Alta 
Intensidad, incluyendo columna y elementos de sujeción. c/u

AL-1 OT-22
Sum.y coloc. de cartel rectangular de Señales Informativas con Grado Ingeniería, 
incluyendo columna y elementos de sujeción. c/u

AL-1 OT-23
Sum. y coloc. de cartel cuadrado con fondo amarillo de 60 cm de lado, con Grado 
Ingeniería, incluyendo columna y elementos de sujeción. c/u

Definición de Rubros para licitaciones 2015-2020.

Rubro 6.- Excavación no clasificada (m3)

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del suelo actual en determinada superficie hasta 
llegar a una cota o profundidad indicada por la Dirección de Obra o el proyecto, transportarlo, 
tenderlo y compactarlo en un lugar de la obra para que sea reutilizado.
La utilización del material deberá estar aprobada por la Dirección de Obra.

El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del 
material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el cual se deberá tender 
y  compactar  al  98  %  del  P.U.S.M.  el  material  depositado.  El  precio  cotizado  incluirá  una 
distancia de transporte libre de 5 Km.

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco.

Rubro 7.- Excavación no clasificada a depósito (m3)

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del terreno existente (tratamientos bituminosos, 
carpeta asfáltica con menos de 6 cm de espesor, tosca, tierra, arena o arcilla) hasta llegar a una 
cota o profundidad indicada por la Dirección de Obra o el proyecto.

El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte del 
material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el cual se deberá tender 
y conformar adecuadamente el material depositado y para los efectos de la cotización se tomará 
una distancia de transporte de 5 km.

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco.

Rubro 8.- Excavación no clasificada de préstamo (m3)

Las excavaciones para préstamos deberán ser realizadas fuera de la faja de dominio público del 
camino.
En todos los casos serán de cuenta y cargo del contratista, todos los trabajos que sea necesario 
efectuar  para  la  defensa  de erosiones  y la  conformación de las  excavaciones  en condiciones 
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aceptables para la inspección, de acuerdo a lo establecido en el PV y en el Artículo 55, numeral 4, 
inciso 2 del Código Rural.
Los gastos de servidumbre de extracción de suelos serán de cargo del Contratista, así como los 
gastos de transporte hasta el lugar de su colocación.
Por lo que el rubro denominado “Excavación no clasificada de préstamo” incluye el suministro, 
traslado y colocación del material faltante en la compensación de suelos, la compactación en una 
distancia libre de transporte de 5 Km.
Este rubro se pagará por metro cúbico en banco de acuerdo al proyecto.

Rubro 9.- Extracción de árboles y tocones (unidad)

En los lugares que los árboles existentes interfieran con las excavaciones a realizar, deberán ser 
retirados  por  el  contratista.  Este  rubro  incluye  la  excavación,  la  poda  previa  del  árbol,  la 
extracción del árbol con raíz y el retiro del mismo hasta  un lugar de depósito que indicará la 
Dirección de Obra, que para los efectos de la cotización se tomará una distancia de transporte de 
5 km. Para cotizar este rubro hay que tomar en cuenta que no se especifica el tamaño del árbol, 
por lo que se tomará como unidad un árbol que tiene un perímetro de 2.50 metros en su tronco 
medido a un metro de altura; tanto para árboles de mayor como de menor perímetro se realizará 
un cálculo lineal. 

Este rubro se pagará por unidad de árbol y/o tocón (tronco o sepa con raíces) retirado de 2.50 m 
de perímetro en su tronco medido a un metro de altura.

Rubro 66.- Demolición y retiro a depósito de pavimentos asfálticos u hormigón (m2)

Los trabajos consistirán en la demolición y retiro del pavimento de carpeta asfáltica u hormigón 
existente hasta llegar a una cota o profundidad indicada por la Dirección de Obra o el proyecto.

Para cotizar este rubro se debe suponer que para retirar el pavimento se debe utilizar previamente 
un  martillo  neumático  para  luego  utilizar  una  retroexcavadora  sobre  oruga  de  potencia  neta 
nominal mínima de 145 HP.
Si solamente utilizando la retroexcavadora se puede retirar el pavimento, este se pagará mediante 
el Rubro 7.- Excavación no clasificada a depósito (m3).

El  precio  por  m2 de este  rubro debe  incluir  además  de la  utilización  de martillo  neumático, 
extracción y carga, el transporte del material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección 
de Obra, en el cual se deberá tender y conformar el material depositado y para los efectos de la 
cotización se tomará una distancia de transporte de 5 km.

Rubro 72.- Limpieza y/o conformación de cunetas (m)

El procedimiento de ejecución de este Rubro será el siguiente:

a) eliminación  de  todo  elemento  que  impida  la  normal  circulación  de  agua  en  el  sentido 
transversal hasta llegar a la cuneta. Este desbaste podrá ser realizado a motoniveladora, cortando 
el material hacia la cuneta, el cual será retirado con la  limpieza de la misma. También podrá ser 
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realizado por  la  retroexcavadora  con tacho cunetero  en el  momento  mismo de la  limpieza  o 
construcción de la cuneta.

b) limpieza y/o ejecución propiamente dicha de la cuneta con una retroexcavadora con tacho 
cunetero, a la que se dará una profundidad mínima de 60 centímetros medidos desde el borde de 
la  banquina  y  se  adecuarán  los  niveles  de  forma  de  que  la  pendiente  longitudinal  no  tenga 
cambios bruscos ni sea menor a 0.5 %.
Al realizar la conformación de los perfiles transversales se cuidará especialmente de no excederse 
en las excavaciones a los efectos de no tener que realizar rellenos posteriores que puedan afectar 
la estabilidad de los taludes.

Este trabajo debe coordinarse,  de forma que en el  mismo día  que se construye  la cuneta,  se 
construyan y/o recoloquen las entradas particulares correspondientes. En ningún caso se aceptará 
una demora mayor en la ejecución de las mismas.

Este rubro se debe ejecutar en su totalidad antes de ejecutar cualquier trabajo de pavimentación 
en la misma zona de trabajo.

Este rubro se pagará por metro lineal de construcción y/o limpieza efectivamente efectuada de 
cuneta,  que comprende la  ejecución de las tareas  descriptas,  incluso el  retiro  de las entradas 
particulares mal ubicadas, no haciendo diferencia en función de la cantidad de material extraído 
por metro lineal;  incluye el transporte del material  hasta un lugar de depósito que indicará la 
Dirección de Obra, en el cual se deberá tender y conformar el material depositado y para los 
efectos de la cotización se tomará una distancia de transporte de 5 km. Para ello el contratista 
deberá estimar un volumen medio de material a retirar por metro lineal a ejecutar.
La construcción de las entradas particulares se pagará en los Rubros: 231, 233, 234, 235, 236 y/o 
240 según corresponda.

Rubro 89.- Sobretransporte de suelos (m3km)

Este rubro se medirá por m3Km y se utilizará para pagar la diferencia en la distancia de transporte 
en  los  Rubros  6  “Excavación  no  clasificada”,  7  “Excavación  no  clasificada  a  depósito”,  8 
“Excavación no clasificada de préstamo” y 66 “Demolición y retiro a depósito de pavimentos 
asfálticos u hormigón”;  siempre que se exceda la distancia libre de transporte de 5 Km.

El volumen de material  transportado será medido en banco y la distancia  en kilómetros  será 
medida por el camino más corto practicable.

Rubro 89.a- Sobretransporte de material granular de CBR>80% (m3km)

Este rubro se medirá  por  m3Km y se utilizará  en el  caso que se hicieran  trabajos utilizando 
material granular de CBR>80% descrito en los rubros Nº 132 o Nº 133, fuera de la zona objeto de 
la licitación en el que hubiera aumento o disminución de la distancia de transporte del mismo 
respecto a la media para la zona.

El volumen de material transportado será medido sobre camión una vez cubicado el mismo y la 
distancia en kilómetros será medida por el camino más corto practicable.
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Rubro 90.- Transporte de mezcla asfáltica (ton.km)

Este rubro se medirá por ton.km y se utilizará para pagar el transporte cuando hubiere, de la 
mezcla  asfáltica  suministrada  en  planta,  pagada  en  el  Rubro  110  –  “Suministro  de  Mezcla 
Asfáltica”.

Se  tomará  como  distancia  la  más  corta  practicable  por  rutas  o  caminos  entre  la  Planta  de 
elaboración de la mezcla Asfáltica hasta el lugar donde se va a realizar el tendido o suministro.

Este rubro se utilizará también en el caso que se hicieran trabajos de mezcla asfáltica descriptos 
en los rubros Nº101, Nº 102, Nº 103 y Nº 109, fuera de la zona objeto de la licitación en el que  
hubiera aumento o disminución de la distancia de transporte de la mezcla respecto a la media 
para la zona.

La Empresa  deberá  presentar  la  boleta  de pesada impresa,  con las toneladas  cargadas  en el 
camión, con el control correspondiente de la Dirección de Obras y el tipo de la balanza utilizada.

Rubro 94.- Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton)

Este rubro se pagará por toneladas de cemento portland que se utilice para bases estabilizadas con 
cemento que reciban pago directo, cualquiera sea el destino de la base cementada.

El precio será la compensación total por el suministro del cemento portland, el transporte y la 
operación de mezclado con el material granular de base estabilizada.

La Dirección de Obra fijará el porcentaje de cemento pórtland a utilizar por metro cúbico de base 
estabilizada, que será como mínimo de 100 kilos, salvo que los determine mediante ensayos de 
compresión  y  durabilidad  (humedecimiento-secado  y  congelamiento-deshielo)  en  cuyo  caso 
deberá adoptar los parámetros exigibles.

Especificaciones Técnicas para la ejecución de Mezcla Asfáltica en Caliente.

La Mezcla Asfáltica para las capas de base negra y carpeta de rodadura de concreto asfáltico así 
como la mezcla para bacheo, reconstrucción y suministro se ejecutarán con mezclas asfálticas en 
caliente, para las que regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación y liquidación, las 
disposiciones contenidas en la Sección VI del Pliego de Condiciones para la Construcción de 
Puentes  y  Carreteras  de  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad  (PV)  y  en  las  Especificaciones 
Técnicas  complementarias  y/o  modificativas  del  PV  de  Agosto  2003  (ETCM)  con  las 
aclaraciones  y/o  modificaciones  que  se  establecen  a  continuación.  En  caso  de  alguna 
contradicción regirán las presentes especificaciones.

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, 
arena  natural  y  finos  provenientes  de  material  granular  natural.  Los  finos  provenientes  de 
material  granular  natural  deberán  ser  no  plásticos.  El  material  granular  será  considerado  no 
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plástico cuando como resultado de los ensayos de los Límites plásticos no se ha podido obtener el 
valor del Índice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La Inspección podrá exigir el 
zarandeo  de  la  arena  natural  si  fuere  constatada  la  presencia  de  materias  extrañas  en  el 
yacimiento. La mezcla de agregados estará integrada en un 80%  como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 15%.

Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares, se modifica el artículo A-3-2-1 
de la Sección VI del PV que queda redactado como sigue:
El  agregado  grueso  y  las  rocas  de  las  cuales  se  obtenga  agregado  fino,  a  emplear  en  la 
preparación de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Ángeles, arrojarán un 
porcentaje de desgaste no mayor de 40% para Base Negra y 35% para carpeta de rodadura si es 
de origen granítico, o 20% respectivamente si es de origen basáltico.

Se modifica el Art. C-2-3 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán graduación encuadrada 
dentro de los siguientes límites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92):

1” ¾” ½” 3/8” Nº 4 Nº 8 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200
Carpeta
Rodadura -- 100 80-100 70-90 50-70 35-50 18-29 13-23 8-16 4-10
Base 
Negra 100 80-100 70-90 50-70 35-50 15-30 13-23 2-8

La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de 
1", 3/4", 1/2", 3/8", Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100 y Nº200, debiendo cumplir con las tolerancias 
en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, que se indican a continuación:
- más o menos 0,3% para el material bituminoso,
- más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz Nº4 (UNIT 
4760) inclusive;  más  o menos 3% para los tamices  Nº8 (UNIT 2380) a Nº100 (UNIT 140), 
ambos incluidos, y más o menos 2% para el tamiz Nº200 (UNIT 74).

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en la obra, los cuales se hallarán a 
su  vez  entre  los  límites  establecidos  en estas  especificaciones,  y  deberán  ser  sin  inflexiones 
bruscas  o  cambios  de  concavidad,  y  para  el  caso  de  las  carpetas  deberán  ser  sensiblemente 
paralelas a éstos.

El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Sección VI) no será menor 
de 45 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra.

Se modifica el Art. C-3-1-1 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:
Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales que entrarán en 
la composición  de las mezclas  bituminosas,  hasta  tanto la fórmula de obra sea aprobada por 
escrito.
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El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la "fórmula para la 
mezcla  en  obra"  que  obligatoriamente  debe  presentar  cumpliendo  todas  las  exigencias 
establecidas en estas especificaciones.

No  dará  derecho  a  ampliación  del  plazo  contractual  ninguna  demora  originada  por 
incumplimiento de esa obligación del Contratista.

En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información:
a)  Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de chatura, pesos 
específicos y absorción de agua de los agregados pétreos gruesos.
b) Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de 
agua en los agregados pétreos finos.
c)  Tipo,  porcentaje  y  características  físicas  y  químicas  del  relleno  mineral  comercial, 
cuando este material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica.
d)  Granulometría  (vía  húmeda  y  vía  seca)  de  cada  uno  de  los  agregados  a  utilizar, 
granulometría  de  la  mezcla  total  de  áridos  (por  los  tamices  que  se  indican  en  estas 
especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integrarán la fórmula propuesta.
e) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas.
f)  Valores  individuales  y  promedio  de  densidad,  estabilidad,  fluencia,  vacíos  reales 
(determinados  con la  densidad  teórica  media,  calculada  con el  método  de  Rice),  vacíos  del 
agregado mineral (VAM), relación betún-vacíos, y relación estabilidad-fluencia,  lograda en la 
serie de probetas Marshall y las curvas correspondientes que determinarán el valor óptimo de 
asfalto propuesto en la fórmula.
g) Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla total  
de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).
h)  Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler-betún, considerando 
como filler la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla de áridos y su valor de concentración 
crítica (Cs).

Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá 
someter  a  consideración  los  límites  de  variación  admisibles  de  los  distintos  agregados  que 
formarán parte de la mezcla. La faja de variación así establecida será considerada como definitiva 
para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición 
será rechazado o el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho material.
Si  la  fórmula  fuera  rechazada  por  no  cumplir  con  las  exigencias  indicadas  en  estas 
especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda   la información 
detallada precedentemente.

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:
La mezcla  bituminosa  luego de compactada  según el  Art.  C-5-2-1-J,  cumplirá  las  siguientes 
especificaciones:

Base
Negra

Carpeta de
 Rodadura

N golpes / cara 75 75
Estabilidad Marshall (kg) Mínima 750 800
Fluencia (mm) 2-4 2 – 4
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Vacíos de la mezcla 3-6 3 – 5
VAM Mínimo Art. C-4-1-4 Art. C–4–1-4
Estabilidad remanente Marshall (%) Mínimo 80 85
Relación filler / betún Menor o igual 1 1
Relación estabilidad / fluencia Mínimo

Máximo
190
400

210
400

Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de orientación quedando 
en  definitiva  a  criterio  de  la  Inspección,  debiendo  evitar  tender  a  estos  límites  cuando  el 
pavimento  sobre  el  cual  se  construye  la  capa  de  asfalto  experimenta  elevadas  deflexiones 
acompañadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa 
es igual o inferior a 6 cm.

Cuando en el transcurso del proceso productivo se constaten dispersiones mayores a las previstas 
en la fórmula de obra y éstas se relacionen con parámetros  vinculados a la afinidad entre el 
cemento asfáltico y los agregados pétreos o a la calidad y cantidad del material que pasa el tamiz 
200, la Inspección podrá exigir el empleo de cal hidratada, en un máximo del 2%, o de algún otro 
producto químico que mejore la afinidad.
Estos materiales no serán objeto de pago directo, suponiéndose su costo en los rubros de mezcla 
asfáltica.
Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del Contratista,  
de aplanadora autopropulsada de neumáticos  múltiples de presión de inflado regulable de las 
características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del PV.
La densidad de la capa asfáltica compactada no será inferior en promedio al noventa y ocho por 
ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio  con la mezcla elaborada en la planta y 
extraída a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.
Los  testigos  del  borde  para  la  determinación  de  la  compactación  de  la  mezcla  asfáltica  se 
extraerán a 0,30 m del mismo.

Las  muestras  de mezcla  de  planta  se  tomarán  sobre el  camión  en  el  momento  de su  carga, 
inmediatamente después de elaborada la misma.
De cada muestra se compactarán dos series de tres probetas cada una. Una serie será destinada al 
control  de  calidad  de  la  mezcla  según  los  ensayos  Marshall  y  la  otra  será  utilizada  para 
determinar la Estabilidad Marshall Remanente.
Con  las  probetas  restantes  de  cada  muestra  se  determinarán  el  contenido  de  asfalto,  con 
recuperación de finos, y la granulometría de la mezcla total de áridos.

Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:
La temperatura de mezclado en la planta de la mezcla será especificada por la inspección de 
acuerdo con las características del cemento asfáltico que se utilice, sobre la base de lograr una 
viscosidad del cemento asfáltico comprendida entre 150 y 300 centistokes.  Sobre el valor de 
temperatura establecido se admitirá una tolerancia de producción de más y menos 5 °C , con una 
tolerancia de máxima de 160 °C.

La temperatura de mezclado y compactación en laboratorio responderá a la Norma ASTM D-
1559 (viscosidad de mezclado: 170 ± 20 centistokes y viscosidad de compactación: 280 ±  30 
centistokes)
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Para determinar las características del cemento asfáltico, al recibir la primer partida del mismo en 
obra, se extraerán muestras que se enviarán al LATU para ensayar.
El costo de los ensayos será de cargo de la Empresa.
Cada 5000 Ton de mezcla asfáltica ejecutadas o una vez al mes se enviarán nuevas muestras de 
cemento asfáltico a analizar.

101.- Mezcla asfáltica para base negra (ton)

La Mezcla Asfáltica para base negra debe cumplir  con las Especificaciones  Técnicas para la 
ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación.

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla 
(excepto el cemento asfáltico que se pagará mediante el Rubro Nº 2129), la fabricación de ésta, el 
transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma. 

Este rubro se pagará por tonelada de Base Negra medida en obra mediante la determinación del 
volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y densidad de la mezcla mediante 
la  extracción de testigos  cilíndricos  de  la  capa  ejecutada  o por  pesada sobre camión en  una 
balanza sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo 
del Contratista.

102.- Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton)

La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para 
la ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación.

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla 
(excepto el cemento asfáltico que se pagará mediante el Rubro Nº 2129), la fabricación de ésta, el 
transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma. 
Incluye además el calzado de los bordes de la carpeta asfáltica con tierra, de forma de lograr una 
buena terminación y controlar la erosión que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir 
hacia las cunetas.

Este rubro se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica medida en obra mediante la determinación 
del volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y la densidad de la mezcla 
mediante la extracción de testigos cilíndricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camión en 
una balanza sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de 
cargo del Contratista.

103.- Mezcla asfáltica para bacheo (ton)

Los baches a ejecutar en pavimentos asfálticos que presenten fallas de este tipo serán marcados 
por la Dirección de Obra. 

Serán  rectangulares  con  los  lados  perpendiculares  y  paralelos  al  eje  de  la  calzada 
respectivamente.
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El pavimento existente será cortado mediante aserrado o fresado y se extraerá el pavimento y un 
espesor suficiente de la actual base hasta encontrar material adecuado a juicio de la Dirección de 
Obra.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizará y compactará el 
piso de la excavación preparada, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra previo a 
la colocación de la nueva base.

El material extraído será depositado y conformado en el lugar que indique la Dirección de Obra a 
una distancia  menor  a  5  km y se pagará mediante  el  Rubro 7 “Excavación  no clasificada  a 
depósito”.  Si  se  supera  esa  distancia  se  pagará  el  excedente  mediante  el  Rubro  89 
“Sobretransporte  de  suelos”.  Si  el  material  fue  fresado  se  pagará  mediante  el  rubro  2376 
“Fresado”.

Se sustituirá la capa removida con otra de material granular nuevo de un CBR>80% compactado 
en dos capas iguales, dejándola por debajo del nivel del actual pavimento el espesor de carpeta a 
colocar ordenado por la Dirección de Obra.

Estos trabajos serán pagados con el rubro  N° 139 “Bacheo con Material de base CBR> 80% con 
o sin cementar”.

Posteriormente  se  realizará  un  riego  de  imprimación  que  se  pagará  mediante  el  Rubro  111 
“Ejecución de  riego bituminoso  de imprimación”,  previo  barrido,  para  finalmente  reponer  el 
pavimento con carpeta asfáltica en caliente que cumpla con las Especificaciones Técnicas para la 
ejecución  de  Mezcla  Asfáltica  incluida  en  las  presentes  Especificaciones,  debidamente 
compactada.

Si  fuera  necesario  a  juicio  de  la  Dirección de  Obra mejorar  la  textura  superficial  del  bache 
terminado, se realizará un sellado con diluido o emulsión asfáltica y arena a costo del contratista. 

Este  rubro  incluye  el  suministro,  transporte,  tendido,  compactación  y  sellado  (incluidos  los 
materiales necesarios) si correspondiera de la mezcla asfáltica excepto el cemento asfáltico que se 
pagará mediante el Rubro Nº 2129.

En los casos en que el bache se efectúe sobre el borde del pavimento, incluirá también el calzado 
lateral del mismo con material granular o suelo vegetal según lo indique la Dirección de Obra.

El Rubro se pagará por toneladas de mezcla asfáltica compactada colocada en el bache, para lo 
cual se medirá el volumen de mezcla colocada y se multiplicará por 0,98 la densidad Marshall de 
la mezcla, o por pesada de la mezcla colocada si fuera posible.

109.- Mezcla asfáltica para reconstrucción (ton)

En  donde  la  Dirección  de  la  obra  entienda  que  el  deterioro  del  pavimento  no  justifica  la 
realización de un bacheo con base, se realizará un bacheo con mezcla asfáltica en caliente sobre 
la base o el pavimento existente. 
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Se incluye  en  este  tipo  de  trabajo;  el  relleno  de  baches  por  desprendimiento  del  pavimento 
asfáltico y la  regularización de deformaciones,  hundimientos  o ahuellamientos  del  pavimento 
existente.

En estos casos realizará una limpieza del lugar mediante lavado, barrido u otro método similar 
para eliminar los materiales finos y los elementos sueltos, se realizará un riego de adherencia, se 
colocará la mezcla asfáltica pudiendo ser extendida de forma manual o mecánica, regularizando 
su superficie mediante rastrillado y compactándola con equipo apropiado, debiendo asegurarse 
una superficie lo más suave posible y una buena textura superficial a juicio de la Dirección de 
Obra. De lo contrario el Contratista deberá sellar a su costo la mezcla asfáltica colocada.

No se aprobará la colocación del riego de adherencia,  ni  de la mezcla asfáltica cuando haya 
presencia  de  agua  o  humedad.  En  caso  de  constatarse  este  hecho  los  trabajos  realizados 
irregularmente no serán objeto de pago alguno.

La mezcla  asfáltica  cumplirá  con las  Especificaciones  Técnicas  para  la  ejecución de Mezcla 
Asfáltica incluidas en las presentes Especificaciones.

No se aceptará para estos trabajos la utilización de mezcla asfáltica con temperaturas menores a 
120º C, por lo que se deberán tomar las providencias del caso y si por alguna razón se tuvieran 
temperaturas menores se deberá descartar ese material.
Este rubro  se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica pesada sobre camión en una balanza 
sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del 
Contratista. No incluye el cemento asfáltico que se pagará mediante el Rubro Nº 2129

110.-Suministro de Mezcla asfáltica en planta (ton)

Este rubro  se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica pesada sobre camión en una balanza 
sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del 
Contratista.

La Mezcla asfáltica debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de Mezcla 
Asfáltica incluidas en las presentes Especificaciones y, cargada sobre camión no debe presentar 
segregaciones siendo la temperatura de la misma la especificada para el mezclado en planta (el 
costo debe incluir el cemento asfáltico.

111.- Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2)

Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 
Dirección Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias y/o 
modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).
Las normas de ensayo serán las UY.
No incluye suministro y transporte de diluido asfáltico que se paga por el rubro  (N° 2131).

Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del presente 
rubro.
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112.-  Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2)

Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 
Dirección Nacional de Vialidad (PV) con los agregados del Art. 2.5 de la Sección VI y de las  
Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).
Las normas de ensayo serán las UY.

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso deberán iniciarse inmediatamente después de 
terminada e imprimada la base y de haber sido aprobados estos trabajos por la Inspección. Los 
trabajos referidos a tratamientos bituminosos no se podrán realizar dentro de los  períodos  de 
veda  indicados en el P.V..

En el caso de que la superficie a tratar quede terminada en uno de los períodos de prohibición el  
Contratista deberá,  a su costo, conservarla y mantenerla  de modo que cumplido el  período o 
cuando lo disponga la Inspección esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir el 
tratamiento bituminoso.

Se pagará por metro cuadrado de tratamiento realizado de acuerdo al precio unitario del presente 
rubro, el cual no incluye el agregado pétreo y el material bituminoso utilizado que se pagarán por 
los rubros N°211  y N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido asfáltico.

113.- Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2) 

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003 (ETCM).
El  rubro  se  pagará  por  metro  cuadrado  de  tratamiento  bituminoso  doble  realizado  al  precio 
unitario del rubro.

No incluye el pago del agregado y el material bituminoso utilizado que se pagarán por los rubros 
N°211  y N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido asfáltico.

114.- Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado (m2)

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003 (ETCM).

El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de sellado realizado al precio 
unitario del rubro.
No incluye el pago del agregado y el material bituminoso utilizado que se pagarán por los rubros 
N°211  y N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido asfáltico.

115.- Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada (m2)

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003 (ETCM).
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El rubro se pagará  por  metro  cuadrado de  tratamiento  bituminoso de  imprimación reforzada 
realizado al precio unitario del rubro.
No incluye el pago del agregado que se pagará mediante el Rubro 212 “Agregados pétreos finos 
para tratamientos bituminosos” y el material bituminoso utilizado que se pagarán por los rubros 
N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido asfáltico.

118.- Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)

Rige la Sección V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003 (ETCM).

El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de adherencia realizado al 
precio unitario del rubro.
No  incluye  el  pago  del  material  bituminoso  utilizado  que  se  pagará  por  el  rubro   N°2130 
emulsión asfáltica.

128.- Sub base granular CBR> 40% m3 compactado (m3)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la subrasante. 

Compactación: La sub-base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar 
que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% 
del  peso  unitario  seco  máximo  del  material  compactado  obtenido  en  el  ensayo  Proctor 
modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos 
efectos  equipo vibratorio  u  otros  procedimientos  que  estime  convenientes  para  alcanzar  este 
grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los 
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador 
de  agua  con  barra  distribuidora  alimentada  a  presión  y  válvula  de  cierre  rápido.  La  barra 
distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del  
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% si la base granular no se 
vaya a pavimentar.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
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homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista 
de  su  responsabilidad  de  suministrar  material  que  satisfaga  las  condiciones  exigidas  en  los 
Artículos anteriores.
Materiales: El material deberá tener un CBR > 40 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del ensayo Proctor Modificado y la fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir que 
X*IP sea menor o igual que 180, y que X*LL sea menor o igual que 750, siendo IP y LL el 
Índice Plástico y el Límite Líquido de la fracción. Todo material colocado en la obra que no 
satisfaga  dichas  condiciones  no  será  recibido  y  deberá  ser  retirado  por  el  Contratista  a  su 
exclusivo costo.

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según proyecto.

129.- Sub base granular CBR> 40% m3 suelto (m3.s)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la subrasante. 

Compactación: La sub-base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar 
que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% 
del  peso  unitario  seco  máximo  del  material  compactado  obtenido  en  el  ensayo  Proctor 
modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos 
efectos  equipo vibratorio  u  otros  procedimientos  que  estime  convenientes  para  alcanzar  este 
grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los 
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador 
de  agua  con  barra  distribuidora  alimentada  a  presión  y  válvula  de  cierre  rápido.  La  barra 
distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del  
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% si la base granular no se 
vaya a pavimentar.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista 
de  su  responsabilidad  de  suministrar  material  que  satisfaga  las  condiciones  exigidas  en  los 
Artículos anteriores.
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Materiales: El material deberá tener un CBR > 40 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del ensayo Proctor Modificado y la fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir que 
X*IP sea menor o igual que 180, y que X*LL sea menor o igual que 750, siendo IP y LL el 
Índice Plástico y el Límite Líquido de la fracción. Todo material colocado en la obra que no 
satisfaga  dichas  condiciones  no  será  recibido  y  deberá  ser  retirado  por  el  Contratista  a  su 
exclusivo costo.

El pago del rubro será en metros cúbicos de material suelto. Para ello, todos los camiones deberán 
venir a ras (previamente cubicados) y aceptados por la Dirección de Obra antes de descargar. 

En todos los Rubros en que su medida sea m3 suelto, ésta será realizada sobre camión, debiendo 
éstos estar previamente cubicados, no aceptándose en los mismos sobrebarandas que no estén 
fijadas de forma permanente (por soldadura o similar).

131.- Base granular CBR> 60% m3 suelto (m3.s)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la sub base. 

Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que 
todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del 
peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado 
del  material  correspondiente  (Norma UY S 17).  El  Contratista  podrá  utilizar  a  estos  efectos 
equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de 
compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de 
ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua 
con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora 
tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del  
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% si la base granular no se 
pavimenta.
El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista 
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de  su  responsabilidad  de  suministrar  material  que  satisfaga  las  condiciones  exigidas  en  los 
Artículos anteriores.
Materiales: El material deberá tener un CBR > 60 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del  ensayo  Proctor  Modificado y la  fracción   que  pasa el  tamiz  Nro.  40 deberá cumplir  las 
siguientes condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.

El  pago  del  rubro  será  en  metros  cúbicos  de  material  suelto.  Para  ello,  todos  los  camiones 
deberán  venir  a  ras  (previamente  cubicados)  y  aceptados  por  la  Dirección de Obra antes  de 
descargar. 

En todos los Rubros en que su medida sea m3 suelto, ésta será realizada sobre camión, debiendo 
éstos estar previamente cubicados, no aceptándose en los mismos sobrebarandas que no estén 
fijadas de forma permanente (por soldadura o similar).
Este rubro se utilizará solamente en casos que haya que recargar calles con material granular sin 
un proyecto con cotas previamente definidas.

132.- Base granular CBR> 80% m3 compactado (m3)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la sub base. 

Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que 
todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del 
peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado 
del  material  correspondiente  (Norma UY S 17).  El  Contratista  podrá  utilizar  a  estos  efectos 
equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de 
compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de 
ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua 
con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora 
tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del  
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% si la base granular no se 
vaya a pavimentar.
El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
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Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista 
de  su  responsabilidad  de  suministrar  material  que  satisfaga  las  condiciones  exigidas  en  los 
Artículos anteriores.
Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del  ensayo  Proctor  Modificado y la  fracción   que  pasa el  tamiz  Nro.  40 deberá cumplir  las 
siguientes condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según proyecto.

133.- Base granular CBR> 80% m3 suelto (m3.s)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la sub base. 

Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que 
todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del 
peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado 
del  material  correspondiente  (Norma UY S 17).  El  Contratista  podrá  utilizar  a  estos  efectos 
equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de 
compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de 
ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua 
con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora 
tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las pendientes  del  
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% si la base granular no se 
pavimenta.
El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
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homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base pero ella no exime al Contratista 
de  su  responsabilidad  de  suministrar  material  que  satisfaga  las  condiciones  exigidas  en  los 
Artículos anteriores.
Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del  ensayo  Proctor  Modificado y la  fracción   que  pasa el  tamiz  Nro.  40 deberá cumplir  las 
siguientes condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.

El pago del rubro será en metros cúbicos de material suelto. Para ello, todos los camiones deberán 
venir a ras (previamente cubicados) y aceptados por la Dirección de Obra antes de descargar. 

En todos los Rubros en que su medida sea m3 suelto, ésta será realizada sobre camión, debiendo 
éstos estar previamente cubicados, no aceptándose en los mismos sobrebarandas que no estén 
fijadas de forma permanente (por soldadura o similar).
Este rubro se utilizará solamente en casos que haya que recargar calles con material granular sin 
un proyecto con cotas previamente definidas.

134.-Material de base estabilizado con cemento Pórtland (m3)

Materiales: El material deberá tener un 5% en peso de Cemento Portland y un 95% de material  
granular de las siguientes características: CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del ensayo Proctor Modificado. La fracción  que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material colocado en la obra que no 
satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo 
costo.

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección deberán ser tendidos y 
compactados  de  modo  de  construir  una  capa  del  espesor  especificado.  El  material  deberá  ser 
mezclado de modo de conseguir una homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que 
no conserve partículas que tengan una dimensión superior a 5 cm. No se permitirá realizar acopios 
de este  tipo de material  puesto que el  cemento en contacto con el  aire pierde sus propiedades 
cementantes.

Compactación: La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de 
asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 
98% del  peso  unitario  seco  máximo  del  material  compactado  obtenido  en  el  ensayo  Proctor 
modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos 
efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado 
de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de 
ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua con 
barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las 
toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
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El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas 
AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del suelo se 
realizará considerando la totalidad del material extraído del hoyo y la corrección establecida en el 
Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.

Tolerancia: Cada capa de base y su conjunto debe construirse con un espesor que no difiera en más  
de 1 (un) centímetro en defecto del espesor establecido en el proyecto fijado por la Dirección de 
Obra.
Luego del mezclado del cemento portland con el material granular se debe dejar terminados los 
trabajos de colocación y compactación de la base granular cementada en un tiempo máximo de una 
hora y media.
Terminada la compactación se efectuará un riego de curado con emulsión asfáltica a razón de un 1,2 
litros por m2.
Medición  y  pago:  el  material  de  base  estabilizado  se  medirá  en  metros  cúbicos  de  material 
compactado. 
Este  rubro comprende la  compensación total  por  el  suministro  del  material  granular   (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del 
agua para riego y la conformación final de la cantera, la ejecución del curado y el suministro de la 
emulsión asfáltica para el mismo. 
No incluye el pago del cemento pórtland, éste se efectuará mediante el Rubro Nº 94.

137.-Banquina con material granular CBR> 60% m3 compactado (m3)

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material granular  (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y 
mezclado del material, la conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización 
del agua para riego y la conformación final de la cantera.

Trabajos  Previos:  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  tendido  de  material  granular,  se  deberá 
verificar la uniformidad y compactación de la subrasante. 

Compactación: La banquina deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar 
que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% 
del  peso  unitario  seco  máximo  del  material  compactado  obtenido  en  el  ensayo  Proctor 
modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos 
efectos  equipo vibratorio  u  otros  procedimientos  que  estime  convenientes  para  alcanzar  este 
grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los 
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador 
de  agua  con  barra  distribuidora  alimentada  a  presión  y  válvula  de  cierre  rápido.  La  barra 
distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que la pendiente  del 
perfil transversal sea de 5 %.
El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del 
material  y  a  juicio de la  Dirección de Obra,  alguno de los procedimientos  definidos  por las 
normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del peso unitario seco del  
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suelo  se  realizará  considerando  la  totalidad  del  material  extraído  del  hoyo  y  la  corrección 
establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o los 
yacimientos  que  propone  emplear  para  la  construcción  de  la  base.  Deberá  realizar  cateos  y 
ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y 
homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es 
condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base. 
Materiales: El material deberá tener un CBR > 60 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del ensayo Proctor Modificado y la fracción X que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir que 
X*IP sea menor o igual que 180, y que X*LL sea menor o igual que 750, siendo IP y LL el 
Índice Plástico y el Límite Líquido de la fracción. Todo material colocado en la obra que no 
satisfaga  dichas  condiciones  no  será  recibido  y  deberá  ser  retirado  por  el  Contratista  a  su 
exclusivo costo.

El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado según proyecto.

138.- Escarificado, conformación y compactación base (m3)

Estos trabajos incluyen el paso de la cuchilla  y escarificadores de la motoniveladora en todo el ancho 
de la calle de material granular, pasando el material de corte primero hacia un lado formando un 
camellón que luego será tendido hacia el otro lado. La profundidad de corte será especificada de 
magnitud tal que “corte los pozos de raíz” permitiendo así una compactación uniforme, la cual será 
dada por un rodillo vibratorio liso y terminado con un rodillo Neumático Autopropulsado. En todos 
los casos el material a ser compactado deberá presentar una humedad que no difiera en más del 2% de 
su humedad óptima de compactación obtenida del ensayo Proctor modificado. Para esto se deberá 
contar con un camión regador de agua con capacidad mínima de 10.000 lts.

La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo el material 
quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco 
máximo  del  material  compactado  obtenido  en  el  ensayo  Proctor  modificado  del  material 
correspondiente (Norma UY S 17).
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que la pendiente  del perfil 
transversal sea de 2 % o 3% dependiendo que la base vaya a ser pavimentada o no.

Forma de  Pago:  El  pago  se  hará  por  m3 compactado  efectivamente  realizado  de  acuerdo  al 
procedimiento descripto, a tales efectos se medirá la profundidad del escarificado promedio, el 
ancho  y el largo de la calle o camino.

139.- Bacheo con material de base CBR> 80% con o sin cementar (m3)

En  los  lugares  con  pavimento  asfáltico  o  granular  que  la  Dirección  de  la  Obra  marque  la 
ejecución de un bache, se escuadrará el mismo con los lados perpendiculares y paralelos al eje de 
la calzada mediante aserrado si  corresponde, se extraerá el  pavimento existente  y un espesor 
suficiente de la actual base hasta encontrar un material adecuado. Luego de recortar verticalmente 
los bordes en todo su espesor se regularizará y compactará el piso de la excavación preparada, el 
cual deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra previo a la colocación de la nueva base.
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Para la disposición final del material extraído valen las consideraciones del rubro Nº6, pudiendo 
la  dirección  de  la  obra  indicar  otro  destino  para  dicho  material  no  superando los  3  Km de 
transporte.
Se  sustituirá  la  capa  removida  con  otra  de  material  granular  con  o  sin  cementar  nuevo 
compactado,  dejándola  por  debajo  del  actual  pavimento,  de  acuerdo  al  espesor  de  carpeta 
existente, si se trata de pavimento asfáltico.
Posteriormente se realizará un riego de imprimación, previo barrido, para finalmente reponer con 
carpeta asfáltica en caliente debidamente compactada.
Si la Dirección de Obra lo estima necesario se realizará un sellado con emulsión asfáltica  o 
similar y arena para impermeabilizar y mejorar la textura superficial de la reparación. 
Si se tratara de un pavimento granular, la capa será terminada a nivel del pavimento existente.
Este rubro incluirá además de los trabajos mencionados, en los casos en que el bache se efectúe 
sobre el borde del pavimento, el calzado lateral del mismo con material granular.
Todos los materiales y trabajos mencionados se deberán ajustar a las siguientes especificaciones:

Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del  ensayo  Proctor  Modificado y la  fracción   que  pasa el  tamiz  Nro.  40 deberá cumplir  las 
siguientes condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.
 Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá 
ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Compactación: El material de sustitución deberá ser compactado sobre toda la superficie de modo 
de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor 
que el  100% del  peso unitario  seco máximo del  material  compactado obtenido en el  ensayo 
Proctor modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a 
estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este 
grado de compactación, debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los 
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un suministro de 
agua limpia en el sitio para tales efectos. 

La Base Granular se pagará por metro cúbico compactado por el rubro Bacheo con material de 
base  CBR>  80% con  o  sin  cementar,  lo  que  comprende  la  ejecución  de  la  excavación,  el 
suministro, tendido y compactación de la capa de base granular CBR> 80% con o sin cementar. 
Cuando corresponda, se pagará el cemento y su mezclado por el rubro N° 94 “Cemento pórtland 
para base estabilizada con cemento”.

140.- Perfilado de calles (km)

Procedimiento: El perfilado de calles incluye el paso de la cuchilla de la motoniveladora en todo el 
ancho de la calle, pasando el material de corte primero hacia un lado formando un camellón que 
luego será tendido hacia el otro lado. La profundidad de corte será tal que “corte los pozos de raíz” 
permitiendo así una compactación uniforme, la cual será dada por un rodillo vibratorio liso y un 
rodillo Neumático Autopropulsado. En todos los casos el material a ser compactado deberá presentar 
una humedad que no difiera en más del 2% de su humedad óptima de compactación obtenida del 
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ensayo Proctor modificado. Para esto se deberá contar con un camión regador de agua con capacidad 
mínima de 10.000 lts.

Además se procederá al destierro de todo elemento que impida la normal circulación de agua en el 
sentido  transversal  hasta  llegar  a  la  cuneta,  este  desbaste  podrá  ser  realizado  con  la  misma 
motoniveladora, cortando el material hacia la cuneta, el cual será retirado inmediatamente.

Forma de Pago: El pago se hará por Km. lineal de perfilado efectivamente realizado de acuerdo al 
procedimiento descripto.

141.-Base Granular CBR > 80% (Suministro y Flete) (m3 s)

El  material  a  suministrar  cumplirá  lo  establecido  en  la  Sección  IV  del  PV para  capas  de  base 
estabilizadas granulometricamente.
Con antelación  suficiente  el  Contratista  solicitará  a la  Dirección de Obra la  aceptación del o los 
yacimientos que propone emplear para el suministro de la base. Deberá realizar cateos y ensayos en 
cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda apreciar la calidad y homogeneidad del 
material  propuesto. La aceptación del yacimiento por la Dirección de Obra es condición previa y 
necesaria para la calidad del suministro.

Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido 
del  ensayo  Proctor  Modificado y la  fracción   que  pasa el  tamiz  Nro.  40 deberá cumplir  las 
siguientes condiciones: 

 IP ≤ 6%
 LL ≤ 25%

Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido. Todo material  entregado en la obra que no 
satisfaga dichas condiciones no será recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo 
costo.
El material suministrado no deberá presentar partículas que tengan una dimensión superior a 5 cm.

Medición y pago: El material suministrado se medirá en metros cúbicos de material suelto. Para ello, 
todos los camiones deberán venir al ras (previamente cubicados)  y aceptados por la Dirección de Obra 
antes de descargar. El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario cotizado y fijado en el contrato.  
Dicho precio comprenderá la compensación total por el suministro del material requerido (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc).

OT-01.-Construcción de Drenes  (m)
En los casos que la Dirección de Obra lo indique se construirán drenes longitudinales de sección 
60cm x 60cm.  Este rubro incluye la excavación de la zanja (prof. promedio de 1m), la extracción y 
carga del material sobrante hasta el lugar de depósito que indique la Dirección de Obra a una 
distancia máxima de 5 km, la colocación de geotextil de forma que cubra el fondo, las paredes 
laterales y la parte superior, con un solape de 20 cm, el suministro y colocación de gravillín limpio) y 
la colocación de una tubería de PVC de 100 mm (incluye suministro)  perforada a 120º y asentada en 
10 cm de arena de río.

El gravillin podrá provenir de roca sana triturada o canto rodado y cumplirá en lo referente a 
durabilidad y desgaste: La durabilidad será menor al 12%, y el desgaste menor a 35%. El tamaño 
máximo será de ¾”, debiendo pasar entre 0 y 10% el tamiz ¼”.
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Se pagará por metro lineal de dren construido.

155.-Sustitución de base existente con material granular (m3)
Este  rubro comprende  la  compensación  total  por  el  suministro  del  material  granular   (incluido 
derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido, la 
conformación y compactación de las capas, y la conformación final de la cantera (si corresponde).

En los casos que luego de la excavación al llegar al nivel de proyecto de subrasante aparezcan 
sumideros o vertientes subterráneas la dirección de obra indicará la realización de un dren del ancho 
que se entienda conveniente con gravillín, previamente a la sustitución con material granular o la 
ejecución de la base propiamente dicha. 

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco.

El gravillin podrá provenir de roca sana triturada o canto rodado y cumplirá en lo referente a 
durabilidad y desgaste: La durabilidad será menor al 12%, y el desgaste menor a 35%. El tamaño 
máximo será de ¾”, debiendo pasar entre 0 y 10% el tamiz ¼”.

 181.- Reciclado en situ de pavimento existente (m2)

El Reciclado in situ del pavimento existente se hará de un espesor de veinticinco (25) centímetros 
mediante un equipo autopropulsado que posea en la parte central, un rotor de fresado y mezclado 
alojado dentro de una carcasa protectora donde se realiza el mezclado del material reciclado con el 
agua y el cemento, saliendo el producto resultante por una compuerta regulable. El rotor debe llevar 
puntas montadas siguiendo una disposición helicoidal. La carcasa dispone de una barra regadora con 
toberas para la inyección del agua o la lechada de cemento.

Para la aplicación del cemento en polvo sobre la superficie del pavimento se utilizara un equipo 
dotado de un dosificador de cemento en polvo preciso. Para la aplicación en forma de lechada, esta 
será bombeada directamente a la carcasa desde una cisterna provista de un agitador y dosificador de 
líquidos preciso.

La terminación se hará mediante una motoniveladora que perfilara el material para obtener el perfil 
de proyecto y compactación mediante rodillos vibradores lisos y neumáticos, para compactar a una 
densidad de 98% del PUSM, determinado en el ensayo de Proctor.

Se dispondrá de un camión regador de agua a presión para regar durante las tareas de compactación 
como a posteriori para mantener la humedad hasta que se efectué el curado con emulsión bituminosa, 
independientemente de la cisterna utilizada para el suministro de agua a la mezcla cuando se utilice 
cemento en polvo.
El precio del rubro será la compensación total por el suministro y funcionamiento del equipo 
mencionado y todo otro que sea necesario para ejecutar las tareas descriptas, el suministro de la 
emulsión bituminosa y ejecución de riego de curado, transporte, mano de obra necesaria y todo otro 
material, excepto el cemento que recibe pago por el “Rubro 94 - Cemento portland para base 
estabilizada”.

211.- Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos bituminosos (m3)
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Los materiales a utilizar serán de buena calidad, la cual será a exclusivo juicio de la Dirección de 
Obra.
Cumplirá  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  capítulo  A  de  la  sección  V  del  Pliego  de 
Condiciones  Generales  de  la  Dirección Nacional  de  Vialidad  para la  Construcción  de Obras 
Públicas (1989) y además las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003.
El material suministrado se medirá en metros cúbicos efectivamente colocados en el pavimento.

212.- Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos (m3)

Los materiales a utilizar serán de buena calidad, la cual será a exclusivo juicio de la Dirección de 
Obra.
Cumplirá  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  capítulo  A  de  la  sección  V  del  Pliego  de 
Condiciones  Generales  de  la  Dirección Nacional  de  Vialidad  para la  Construcción  de Obras 
Públicas (1989) y además las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de 
Agosto de 2003.
El material suministrado se medirá en metros cúbicos efectivamente colocados en el pavimento.

231.- Losetas de hormigón para entradas particulares  (unidad)
                             (Suministro y Colocación)

Este  rubro  comprende  el  suministro,  traslado  y  la  colocación  de  las  losetas  de  hormigón 
prefabricadas sobre la cuneta, para dar acceso a entradas domiciliarias. Sus dimensiones serán : 
1.5 m de largo ,1 m de ancho y 0,08 m de espesor. Su armadura estará constituida por  una Malla 
electrosoldada  de 15 x15 cm de acero de 4.2 mm de acero especial reforzada con  4 varillas de 
Hierro Tratado de  12 mm.
Las  losetas  serán  colocadas  de  forma  tal  que  no  exista  desnivel  entre  esta  y  el  pavimento 
existente a ambos lados de la misma; para ello se deberá excavar en el apoyo a la profundidad 
necesaria para lograr esta exigencia,  en caso de no cumplir con este requerimiento la Dirección 
de Obra solicitará el retiro y recolocación de las  losetas no dando lugar a pago adicional por esta 
tarea.  
El precio incluye el suministro, traslado y colocación de las losetas.
Este rubro se pagará por unidad de losetas colocadas y aprobada por la Dirección de la Obra.

233.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 40 cm. (m)
                      (Entradas   Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales por vereda 
con caños de hormigón de 40 cm de diámetro interior,  que cumplan la norma IRAM 11513, 
revisión diciembre 1994. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los 
ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha), 5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 
(Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua) que serán de cargo del Contratista.
Para  los ensayos previstos en los arts.  5.1 y 5.2 se considerarán un tamaño de muestreo de 
acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que para el art. 5.4 se 
considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro según lo estipulado en los arts. 
4.1 y 4.4 de la norma.
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Las alcantarillas o colectores pluviales se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será 
construida sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a LT Nº251 de la 
D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos exteriores; incluye 
la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro y colocación 
de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y retiro de 
material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 240 – 

“Cabezales  prefabricados  de  Hormigón  simple”,ni  el  pago de  cámaras  en  el  caso  de  los 
colectores pluviales se pagarán mediante el rubro OT-08 u OT-09 según corresponda.

234.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 50 cm. (m)
                      (Entradas   Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales por vereda 
con caños de hormigón de 50 cm de diámetro interior,  que cumplan la norma IRAM 11513, 
revisión diciembre 1994. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los 
ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha), 5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 
(Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua) que serán de cargo del Contratista.
Para  los ensayos previstos en los arts.  5.1 y 5.2 se considerarán un tamaño de muestreo de 
acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que para el art. 5.4 se 
considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro según lo estipulado en los arts. 
4.1 y 4.4 de la norma.
Las alcantarillas o colectores pluviales se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será 
construida sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a LT Nº251 de la 
D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos exteriores; incluye 
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la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro y colocación 
de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y retiro de 
material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 240 – 

“Cabezales  prefabricados  de  Hormigón  simple”,ni  el  pago de  cámaras  en  el  caso  de  los 
colectores pluviales se pagarán mediante el rubro OT-08 u OT-09 según corresponda.

235.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 60 cm. (m)
                      (Entradas   Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales por vereda 
con caños de hormigón de 60 cm de diámetro interior,  que cumplan la norma IRAM 11513, 
revisión diciembre 1994. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los 
ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha), 5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 
(Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua) que serán de cargo del Contratista.
Para  los ensayos previstos en los arts.  5.1 y 5.2 se considerarán un tamaño de muestreo de 
acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que para el art. 5.4 se 
considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro según lo estipulado en los arts. 
4.1 y 4.4 de la norma.
Las alcantarillas o colectores pluviales se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será 
construida sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a LT Nº251 de la 
D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos exteriores; incluye 
la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro y colocación 
de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y retiro de 
material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 240 – 
“Cabezales prefabricados de Hormigón simple”,ni el pago de cámaras en el caso de los colectores 
pluviales se pagarán mediante el rubro OT-08 u OT-09 según corresponda.

236.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 80 cm. (m)
                      (Entradas   Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales por vereda 
con caños de hormigón de 80 cm de diámetro interior,  que cumplan la norma IRAM 11513, 
revisión diciembre 1994. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los 
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ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha), 5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 
(Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua) que serán de cargo del Contratista.
Para  los ensayos previstos en los arts.  5.1 y 5.2 se considerarán un tamaño de muestreo de 
acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que para el art. 5.4 se 
considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro según lo estipulado en los arts. 
4.1 y 4.4 de la norma.
Las alcantarillas o colectores pluviales se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será 
construida sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a LT Nº251 de la 
D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos exteriores; incluye 
la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro y colocación 
de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y retiro de 
material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 240 – 
“Cabezales prefabricados de Hormigón simple”,ni el pago de cámaras en el caso de los colectores 
pluviales se pagarán mediante el rubro OT-08 u OT-09 según corresponda.

237.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 100 cm. (m)
                      (Entradas   Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales por vereda 
con caños de hormigón de 100 cm de diámetro interior, que cumplan la norma IRAM 11513, 
revisión diciembre 1994. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los 
ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha), 5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 
(Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua) que serán de cargo del Contratista.
Para  los ensayos previstos en los arts.  5.1 y 5.2 se considerarán un tamaño de muestreo de 
acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que para el art. 5.4 se 
considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro según lo estipulado en los arts. 
4.1 y 4.4 de la norma.
Las alcantarillas o colectores pluviales se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será 
construida sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a LT Nº251 de la 
D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
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El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos exteriores; incluye 
la excavación, base granular cementada, compactación del material de apoyo, suministro y colocación 
de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su posterior compactación y retiro de 
material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 240 – 
“Cabezales prefabricados de Hormigón simple”,ni el pago de cámaras en el caso de los colectores 
pluviales se pagarán mediante el rubro OT-08 u OT-09 según corresponda.

238.- Cordón cuneta de Hormigón simple  (m)

Los  trabajos  consistirán  en  la  construcción  de  un  cordón  cuneta  de  hormigón  simple,  mediante 
cordonera  que  contará  con  controles  de  línea  y  nivel  dados  por  un  hilo  que  se  colocará  
longitudinalmente paralelo a la línea donde se construirá el cordón cuneta. En lo posible deberá contar 
con un dispositivo para aplicar simultáneamente una lechada de arena fina y portland (relación 1 a 3)  
para  sellar  las  superficies  vistas  del  cordón.  No  se  permitirán  revocados  posteriores  de  dichas 
superficies.
El contenido mínimo de cemento portland es de 350 kg por m3 de hormigón y un asentamiento que 
permita un buen llenado y compactación del cordón cuneta sin sufrir deformaciones por deslizamiento 
en el hormigón fresco.

El hormigón debe tener un tamaño máximo de agregado de 16 mm. El contratista propondrá una 
dosificación para el hormigón que debe ser aprobada por la Dirección de la Obra. Cada 100 metros 
lineales de cordón construído se sacarán 6 probetas cilíndricas (según lo que establece la Norma 
ASTM C 1435/C 1435-08), que serán ensayadas a los 7 y 28 días, debiendo alcanzar a los 28 días una 
resistencia a la compresión promedio mayor o igual a 25 MPa .

El rubro se pagará por metro lineal de cordón cuneta ejecutado.
HORMIGÓN:
Agregados finos para  hormigón:
Serán silíceos, de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño adecuado para su uso.-
Estarán exentas de materiales extraños y vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los 
perjuicios por el uso de agregados que no cumplan con los requisitos.-
Respecto a impurezas orgánicas deberá dar un índice colorimético menor de 500 partes por millón.-
La curva granulométrica deberá ajustarse a:

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ HORMIGONES MORTEROS
4760 90 – 100
2380 56 – 95 100
1190 53 – 85 60 – 90
590 15 – 60 30 – 70
297 5 – 35 10 – 40
149 0 – 10 0 – 10
Se podrá aceptar un agregado fino que no cumpla con lo anterior, siempre que satisfaga el ensayo 
comparativo definido por los apartados: E-2, E-3 y E-4 de la norma UNIT 84.-
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No se admitirá un agregado fino que tenga más de un 40% de partículas de un tamaño determinado, 
debiendo el Contratista modificar a su costo la granulometría para adecuarse a la establecida.-
No se admitirá un agregado fino que tenga un total de más de 3% de materias extrañas y el porcentaje 
en pesos de sustancia nocivas, no podrá exceder de:
Terrones de arcilla.........................1,5 %
Materias carbonosas......................0,25 %
Polvo impalpable  ...........................3,0 %
Partículas livianas ...........................3,0 %

Agregado grueso para hormigón:
Serán rocas trituradas artificialmente, aprobados por la Dirección de la Obra, que sean compactos, 
resistentes y durables y no estén recubiertos parcial o totalmente por sustancias que impidan su perfecta 
adherencia con el cemento.- 
El porcentaje de desgaste determinado por el ensayo Los Ángeles deberá ser menor que 30.
El manipuleo y almacenado de los agregados gruesos para hormigones evitarán tanto la mezcla de 
impurezas perjudiciales como la segregación de los distintos tamaños de partícula.-
No se admitirá en el agregado grueso más de un 10% de partículas achatadas, entendiéndose por tales, 
aquellas cuya mayor dimensión supere en 5 veces su espesor promedio.-
La curva granulométrica estará comprendida:

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ TOTAL QUE PASA EN PESO
UNIT TIPO 1 TIPO 2
53760 ----- 100
38080 100 85-100
26880 95-100 -----
10040 ----- 35-70
13440 26-54 -----
9520 ----- 10-30
4760 0-10 0-5

Para el agregado tipo 1 deberá cumplirse que no mas del cinco por ciento pase por el tamiz UNIT 2380 
y no se admitirá un agregado que tenga más de un cincuenta por ciento de partículas de un tamaño 
determinado.-
La Dirección de la Obra podrá autorizar alguna desviación de los límites establecidos para la curva 
granulométrica, según el tipo de trabajo en que se use el agregado grueso, de lo contrario el Contratista 
corregirá la granulometría o variará el dosaje para lograr la resistencia requerida. Estos ajustes no darán 
al Contratista derecho a reclamo.-
No se admitirán en los agregados gruesos más de un 3% de sustancias extrañas, siendo los límites los 
siguientes:
Terrones de Arcilla......................0,25 %
Materias Carbonosas..................0,25 %
Polvo Impalpable.........................0,50 %
Partículas livianas........................3,00 %

Agua:
Será potable y el Contratista abonará los derechos y gastos que su empleo origine. Si no hay agua 
corriente la Dirección de Obra establecerá su procedencia.-
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La relación agua-cemento, será inferior a 0,5 en peso y para computarla deberá tenerse en cuenta la 
humedad preexistente de los agregados.-
Será limpia, libre de aceites, ácidos, alcoholes, limo, arcilla, polisacáridos, sales, materia orgánica u 
otras sustancias nocivas.-
El Ph en el entorno 5,5 – 8 y los sulfatos no superarán 0,5 gr/lt.-

Cemento:
El cemento Portland se ajustará las condiciones establecidas en las normas UNIT.-
El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos a fin de que se conserve 
seco y puro hasta su utilización.-
Todo  cemento  que  se  encuentre  granulado,  en  mal  estado,  o  con más  de  noventa  (90)  días  de 
almacenado será retirado de obra; debiendo el Contratista disponer sus planes de trabajo para ajustar 
los suministros a estas condiciones.

Cada 3 m se construirá una junta transversal de contracción, mediante un corte parcial de la sección 
para crear un debilitamiento en ese lugar.
Las especificaciones para el sellado de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de juntas 
(m)”. 

Donde lo ordene la Dirección de Obra se realizarán los rebajes del cordón y se colocarán caños D= 102 
mm de PVC para desagüe de pluviales domiciliarios incrustados en el cordón cuneta (promedio 100 
centímetros por padrón).
Donde lo ordene la Dirección se realizarán los rebajes del cordón según lo indicado en el Proyecto, por 
ejemplo en lugares donde se tendrá prevista la construcción de rampas de acceso a veredas como se 
indica en el Rubro OT-03., rampas de acceso a veredas, o entradas vehiculares.
El cordón cuneta podrá estar apoyado sobre una base de material granular cementado o sobre la base 
granular de CBR>80% del pavimento.
En  caso  de  que  el  cordón  cuneta  esté  apoyado  en  una  base  cementada,  ésta  tendrá  veinte  (20) 
centímetros de espesor y cumplirá con las exigencias establecidas en el Rubro Nº 134 - “Material de 
base estabilizado con cemento portland” y tendrá pago por separado mediante éste rubro.
En caso de que el cordón cuneta esté apoyado en una base granular de CBR>80%, ésta cumplirá con 
las exigencias establecidas en el Rubro Nº 132 - “Base granular de CBR>80%” y tendrá pago por  
separado mediante éste rubro.

El rubro 238.- "Cordón cuneta de Hormigón simple" se pagará por metro lineal de cordón cuneta de 
hormigón simple ejecutado, cuyo precio constituye la compensación total por el suministro y ejecución 
de los materiales del cordón cuneta de hormigón simple,  la ejecución de los rebajes de cordón y 
colocación de caños de PVC para desagües de pluviales, los materiales y la ejecución del sellado de las 
juntas de contracción y dilatación. Se deberán incluir en este rubro el calzado del cordón que podrá ser 
con tierra u otro material aprobado por la Dirección de la Obra salvo en la zona de rebaje por entrada 
vehicular en donde deberá ser con material granular compactado. Asimismo la regularización final de 
la vereda en la zona afectada por los trabajos incluyendo la reposición de las veredas de hormigón, 
baldosa u otro material (según corresponda) que hayan sido afectadas por las excavaciones o por el 
tránsito de la maquinaria. Estos trabajos incluirán, cuando corresponda,  el aserrado del borde de la 
vereda existente de manera de que la reparación quede lo más prolija posible.
Cuando por razones de diferencias de cotas haya que retirar y construir nuevamente rampas de acceso 
vehicular, estos trabajos se pagarán mediante el Rubro 7.- Excavación no clasificada a depósito (m3) y 
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OT-11 –  Veredas de hormigón  para entrada vehicular de 10 cm de espesor (m2), según corresponda.

240.- Cabezales prefabricados de Hormigón simple (unidad)

Este  rubro  consiste  en  el  suministro,  transporte,  y  colocación  de  cabezales  prefabricados  de 
hormigón simple en los caños colocados en las entradas particulares. 
Estos  cabezales  consistirán  en  un  prisma  de  hormigón  simple  de  10  cm de  espesor  y  base 
cuadrada de lado igual al diámetro exterior del caño más 40 cm (20 cm hacia cada lado).

El hormigón será de clase IV según la tabla A de la Sección III  del Pliego de General de Obras 
Públicas Condiciones del MTOP.
La armadura de refuerzo estará constituida por 4 hierros de diámetro 12 mm de longitud igual al 
lado del cabezal colocados tangencialmente al hueco interior para alojar los caños del extremo de 
la alcantarilla. El acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm2.
La colocación deberá asegurar la verticalidad de las paredes y una correcta alineación con los 
extremos de los caños colocados.  

Los cabezales podrán ser construidos por la Empresa  Adjudicataria o adquiridos en plaza previa 
autorización de la Dirección de la Obra.
La Dirección de Obra podrá efectuar los controles que considere pertinentes en los lugares de 
fabricación.

Estos trabajos se pagarán por unidad de cabecera colocada.

OT-02.- Veredas de hormigón  de 7 cm de espesor (m2)

Los trabajos consisten en la construcción de veredas de hormigón simple de 7 cm de espesor que 
podrán  estar  apoyadas  en  una  capa  de  base  granular  de  CBR>80  % de  20  cm de  espesor 
compactado o en la subrasante; según especifique la Dirección de la Obra; el ancho de vereda 
será el que especifique la Dirección de la Obra con pendiente transversal del 2% volcada hacia la 
calle, como se observa en los recaudos gráficos del proyecto. 
No se admitirán fisuras de contracción, por lo que se deberá realizar el aserrado a tiempo.
La base granular de CBR>80 % de 20 cm de espesor compactado cumplirá con las siguientes 
exigencias  establecidas  en  el  Rubro  132:  "Base  granular  de  CBR>80%"  y  tendrá  pago  por 
separado de la vereda de hormigón mediante el Rubro 132: "Base granular de CBR>80%".

El hormigón de las veredas cumplirá  las siguientes especificaciones:
La resistencia característica admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 175 
kg/cm2 en probetas cilíndricas.
El hormigón a utilizar será de la clase VI según la tabla A, capítulo F de la Sección III de P.V., 
salvo que la resistencia característica admisible de este a la compresión a los 28 días deberá ser la 
descrita en el párrafo anterior.
En el sentido longitudinal cada 2 metros se construirá una junta transversal de contracción por 
aserrado.  Todas  las  juntas  se  sellarán  con  productos  asfálticos  que  deberán  ser  aprobados 
previamente por la Dirección de Obra.
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Este  rubro  se  pagará  por  metro  cuadrado  de  vereda  construido  e  incluye  el  suministro  y 
colocación del hormigón de 7 cm de espesor y el calzado de la vereda con material de desmonte 
logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la Obra. La excavación de 
la caja para construir la vereda se pagará según el  Rubro Nº 7: "Excavación no clasificada a 
depósito".

OT-03.- Rampas de acceso a veredas

Se  tendrá  prevista  la  construcción  de  rampas  de  acceso  a  veredas  de  acuerdo  a  las 
especificaciones de las láminas de proyecto.

Las rampas serán construidas en las esquinas que estén comprendidas dentro del proyecto, en 
general cuatro esquinas por bocacalle. Por cada esquina se construirán 2 rampas ortogonales entre 
si. 

Esto último quedará sujeto a criterio de la Dirección de obra en casos tales como por ejemplo en 
lugares  próximos  a  bocacalles  en  las  que  ya  exista  cordón,  ésta  considerará  en  cual  de  las 
esquinas deberá construirse rampas y en cuales no.

Las rampas serán de hormigón con un espesor de 7 cm con las especificaciones descritas en el 
Rubro OT-02 Veredas de hormigón  de 7 cm de espesor.

El hormigón tendrá las características descritas en el Rubro OT-02 Veredas de hormigón  de 7 cm 
de espesor.

Estos trabajos se pagarán por unidad de rampa construida como se indica en los recaudos gráficos 
e incluye el suministro y colocación del hormigón de 7 cm de espesor y el calzado de la rampa 
con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la 
Obra. La excavación se pagará mediante el Rubro Nº 7: "Excavación no clasificada a depósito".

261.- Hormigón armado Clase VII para alcantarillas (m3)

Este  rubro  consiste  en  la  construcción  de  alcantarillas  de  hormigón  armado  tipo  “H”  de  la 
D.N.V., cuyas dimensiones serán indicadas en obra. 
El hormigón será de clase VII según la tabla A de la Sección III  del Pliego de General de Obras 
Públicas Condiciones del MTOP.

Todo el acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm2.
Se cuidará el almacenaje de las barras a fin de evitar corrosiones superficiales; al ser colocadas 
estarán exentas de barro, escamas de herrumbre, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que 
pueda perjudicar la adherencia entre acero y hormigón.

El pago del rubro se realizará por m3 de hormigón armado; no incluye la excavación que se 
pagará mediante el Rubro 7.- Excavación no clasificada a depósito (m3), ni la tosca cementada 
que  se  pegará  mediante  los  siguientes  Rubros:   Rubro  94.-  "Cemento  portland  para  base 
estabilizada  con  cemento  (ton)"  y  Rubro  134.-"Material  de  base  estabilizado  con  cemento 
Pórtland (m3)". 

264.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 40 cm (m)
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Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen debajo de 
calles con caños de hormigón armado clase IV de 40 cm de diámetro interior, que cumplan la 
norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 
3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de 
ensayos) que serán de cargo del Contratista. Las alcantarillas pueden ser también de base plana 
de alta resistencia que cumplan con la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una 
base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos  trabajos  se  pagarán  por  metro  lineal  de alcantarilla  de  hormigón  armado medida  entre  los 
extremos exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, suministro y compactación del 
material  de apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material 
granular, su posterior compactación y retiro de material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 281 – 

“Cabezales  de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas”.

265.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen debajo de 
calles con caños de hormigón armado clase IV de 50 cm de diámetro interior, que cumplan la 
norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 
3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de 
ensayos) que serán de cargo del Contratista. Las alcantarillas pueden ser también de base plana 
de alta resistencia que cumplan con la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una 
base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos  trabajos  se  pagarán  por  metro  lineal  de alcantarilla  de  hormigón  armado medida  entre  los 
extremos exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de 
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apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su 
posterior compactación y retiro de material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 281 – 

“Cabezales  de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas”.

266.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen debajo de 
calles con caños de hormigón armado clase IV de 60 cm de diámetro interior, que cumplan la 
norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 
3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de 
ensayos) que serán de cargo del Contratista. Las alcantarillas pueden ser también de base plana 
de alta resistencia que cumplan con la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una 
base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos  trabajos  se  pagarán  por  metro  lineal  de alcantarilla  de  hormigón  armado medida  entre  los 
extremos exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de 
apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su 
posterior compactación y retiro de material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 281 – 

“Cabezales  de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas”.

267.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 80 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen debajo de 
calles con caños de hormigón armado clase IV de 80 cm de diámetro interior, que cumplan la 
norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 
3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de 
ensayos) que serán de cargo del Contratista. Las alcantarillas pueden ser también de base plana 
de alta resistencia que cumplan con la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una 
base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
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El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos  trabajos  se  pagarán  por  metro  lineal  de alcantarilla  de  hormigón  armado medida  entre  los 
extremos exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de 
apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su 
posterior compactación y retiro de material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 281 – 

“Cabezales  de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas”.

268.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 100 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen debajo de 
calles con caños de hormigón armado clase IV de 100 cm de diámetro interior, que cumplan la 
norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos exigidos en el Artículo 
3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de 
ensayos) que serán de cargo del Contratista. Las alcantarillas pueden ser también de base plana 
de alta resistencia que cumplan con la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas se construirán donde indique la Dirección de Obra. Será construida sobre una 
base de tosca cementada de 15 cm de espesor de acuerdo a L.T. Nº 251 de la D.N.V.
La base  de tosca  cementada  cumplirá  con las  exigencias  establecidas  en  el  Rubro Nº  134 - 
“Material de base estabilizado con cemento portland”.
El costo de la  base de tosca para fundación de la alcantarilla  (compactada mediante plancha 
vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se considerará incluido 
en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados de los caños se hará con suelo seleccionado, compactado  que se cubrirá 
con una capa de material granular de calidad y espesor indicado por la Dirección de Obra.
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una relación 
mínima de 4 a 1.

Estos  trabajos  se  pagarán  por  metro  lineal  de alcantarilla  de  hormigón  armado medida  entre  los 
extremos exteriores; incluye la excavación, base granular cementada, compactación del material de 
apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material granular, su 
posterior compactación y retiro de material sobrante.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el Rubro 281 – 

“Cabezales  de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas”.

281.- Cabezales de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas (m3)

Este rubro consiste en la construcción de los cabezales de hormigón armado de acuerdo al detalle 
que figura en Lámina Tipo Nº 251 de la Dirección Nacional de Vialidad. Este rubro comprende 
además la excavación, el suministro y la ejecución  de la base cementada (15 cm. de espesor, 100 
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Kg. de cemento por m3), el transporte hasta un lugar de depósito (que indicará la Dirección de 
Obra) del material sobrante y el tendido de este material.

Todo el acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm2.
Se cuidará el almacenaje de las barras a fin de evitar corrosiones superficiales; al ser colocadas 
estarán exentas de barro, escamas de herrumbre, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que 
pueda perjudicar la adherencia entre acero y hormigón.

El pago del rubro se realizará por m3 de hormigón armado.

282.- Cordón cuneta de  Hormigón armado Clase VII  (m)

Los trabajos  consistirán  en  la  construcción  de  un cordón cuneta  de  Hormigón  Armado  (con 
moldes), sobre una base de material granular cementado. El ancho de la cuneta será de 60 cm y  
cumplirá con las dimensiones observadas en los recaudos gráficos (lámina Det-06).

El hormigón a emplear para la construcción del cordón cuneta será de la clase VII según la tabla 
A, capítulo F de la Sección III del P.V.

La armadura longitudinal será:  en la base 4 hierros A de 8 mm de diámetro,  en el cordón 2 
hierros E de 8 mm de diámetro, se realizará un estribo único (armadura transversal) con hierros 
de 6 mm de diámetro cada 20 cm.

Cada 3 m se construirá una junta transversal de contracción,  mediante un corte parcial  de la 
sección para crear un debilitamiento en ese lugar, en esa zona quedará interrumpida la armadura 
longitudinal del cordón.
En la unión de los tramos rectos con los tramos curvos la junta será de dilatación. 
Las especificaciones para el sellado de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de 
juntas (m)”.

Donde lo ordene la Dirección de Obra se realizarán los rebajes del cordón y se colocarán caños 
D= 102 mm de PVC para desagüe de pluviales domiciliarios.

El rubro se pagará por metro lineal de cordón cuneta de hormigón armado ejecutado, cuyo precio 
constituye la compensación total por el suministro y ejecución de la los materiales del cordón 
cuneta de hormigón armado, la ejecución de los rebajes de cordón y colocación de caños de PVC 
para desagües de pluviales y los materiales y la ejecución del sellado de las juntas de contracción 
y dilatación. El precio no incluye base ni excavación.

289.- Cordón de  Hormigón armado Clase VII  (m)

Los trabajos consistirán en la construcción de un cordón de Hormigón Armado (con moldes), 
sobre una base de material  granular  de CBR>80%. El cordón será de 15 cm de alto  interior 
(“visto” del cordón).

El hormigón a emplear para la construcción del cordón cuneta será de la clase VII según la tabla 
A, capítulo F de la Sección III del P.V.
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La armadura longitudinal será:  en la base 4 hierros A de 8 mm de diámetro,  en el cordón 2 
hierros E de 8 mm de diámetro, se realizará un estribo único (armadura transversal) con hierros 
de 6 mm de diámetro cada 20 cm.

Cada 3 m se construirá una junta transversal de contracción,  mediante un corte parcial  de la 
sección para crear un debilitamiento en ese lugar, en esa zona quedará interrumpida la armadura 
longitudinal del cordón.
En la unión de los tramos rectos con los tramos curvos la junta será de dilatación. 
Las especificaciones para el sellado de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de 
juntas (m)”.

Donde lo ordene la Dirección de Obra se realizarán los rebajes del cordón y se colocarán caños 
D= 102 mm de PVC para desagüe de pluviales domiciliarios.

El  rubro  se  pagará  por  metro  lineal  de  cordón  de  hormigón  armado  ejecutado,  cuyo  precio 
constituye  la compensación total  por el  suministro de los materiales  del cordón de hormigón 
armado, la ejecución de los rebajes de cordón y colocación de caños de PVC para desagües de 
pluviales y los materiales y la ejecución del sellado de las juntas de contracción y dilatación. El 
precio no incluye base ni excavación.

305.- Badenes de  hormigón   (m3)

El hormigón a utilizar para la construcción de los badenes proyectados será de la clase V según la 
tabla A, capítulo F de la Sección III del P.V. y la resistencia característica a la flexión será de 40 
kg/cm2.
La resistencia característica admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 350 
kg/cm2 en probetas cilíndricas.
Se exigirá  el  uso de hormigonera.  La compactación  del  hormigón se realizará  por medio  de 
vibrador de inmersión.
En cada junta constructiva que se realice se construirá una junta transversal de contracción de 4 
hierros diámetro 19 mm de 60 cms de longitud anclados de un lado y pintado y engrasados del 
otro.
Las especificaciones para el sellado de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de 
juntas (m)”.
El badén tendrá 20 cm de espesor con una malla eletrosoldada en la zona central y estará apoyado 
en  una  base  granular  cementada  de  veinte  (20)  centímetros  de  espesor  que  cumplirá  las 
especificaciones  descriptas  en el  rubro  541.-  Pavimento  de  Hormigón  armado  de  20 cm.  de 
espesor.
Los badenes se ubicarán según se indica en los planos y/o donde la Dirección de Obra lo indique.
Este  rubro se pagará  por  metro  cúbico  de badén ejecutado e  incluye  suministro,  transporte, 
tendido  y  compactación  de  la  base  granular  cementada  y  del  hormigón  y  el  suministro  y 
colocación de la armadura.

RUBROS OT-04, OT-05, OT-06 y OT-07 Bocas de Tormenta Tipo 1, 2, 3 y 4 (Unidad)

Se construirán de acuerdo a los recaudos gráficos del proyecto (láminas Det-01 y Det-02).

Dirección General de Obras - Oficina Técnica de Canelones                                                              39
Abril 2016



La resistencia mínima admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 300 kg/cm2 
en probetas cilíndricas.
El hormigón y el acero a utilizar tendrán las características descritas en el Rubro 541.- Pavimento 
de Hormigón armado de 20 cm. de espesor.
Se deberán incluir en este rubro la regularización final de la vereda en la zona afectada por los 
trabajos incluyendo la reposición de las veredas de hormigón, baldosa u otro material  (según 
corresponda) que hayan sido afectadas  por las excavaciones.  Estos trabajos incluirán,  cuando 
corresponda,  el aserrado del borde de la vereda existente de manera de que la reparación quede 
lo más prolija posible.
Este rubro se pagará por unidad de Boca de Tormenta totalmente construida.

OT-08 Cámaras de inspección para colectores pluviales (m3)

Los colectores pluviales tendrán cámaras de inspección, todas responderán a lo especificado en 
las láminas de proyecto.

El hormigón de las  cámaras de inspección  responderá a lo especificado para el hormigón clase 
VII según la tabla A, capítulo F de la Sección III del P.V.. 

La profundidad de la cámara se define como la diferencia entre la cota de tapa y la de zampeado 
del colector más profundo de la misma.

Este rubro se pagará por metro cúbico de hormigón e incluye la excavación de la caja, el retiro,  
carga, transporte y tendido del material extraído hasta una distancia libre de transporte de 5 km, 
suministro y colocación del hormigón de la cámara (incluido el hierro) y el calzado de la misma 
con material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la 
Obra.

OT-09  Cuneta revestida de hormigón (m)

En los tramos de cuneta que requiera una cuneta revestida de hormigón se construirán de acuerdo 
a los recaudos gráficos del proyecto.
El hormigón cumplirá las especificaciones descriptas en el rubro OT-08 Cámaras de inspección 
para colectores pluviales.
Este rubro se pagará por metro lineal de cuneta construida  e incluye la excavación de la caja, el 
retiro, carga, transporte y tendido del material extraído hasta una distancia libre de transporte de 5 
km, la compensación total por el suministro del material granular  de CBR>80% de 10 cm de 
espesor para la base de la cuneta (incluido derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, 
carga,  transporte,  descarga,  etc.),  el  tendido  y  mezclado  del  material,  la  conformación  y 
compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego, suministro y colocación 
del hormigón de la cuneta (incluido el hierro) y el calzado de la cuneta con material de desmonte 
logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la Obra del lado de los  
predios frentistas y con material granular de CBR>80% del lado de la calle.
Luego se procederá a revestir los taludes de la cuneta con lo que corresponda y se pagará en los 
rubros que correspondan.

OT-10.- Enrocado y geotextil de protección de cabezal de descarga   (Unidad)
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En las descargas de los colectores pluviales o alcantarillas que a juicio de la Dirección de Obra 
pueden provocar erosiones, se protegerá en la salida del caño con un enrocado compuesto por 
piedras  de peso mínimo 50 Kg, donde los  huecos se llenarán  con piedras  de menor  tamaño 
(tambián puede usarse piedras de min. 30 Kg embebidas en mortero), sobre un manto de geotextil 
(200 gr/m2). 
Este rubro se pagará por unidad e incluye  la excavación de la caja para construir el cabezal con 
el enrocado, el retiro, carga, transporte y tendido del material extraído hasta una distancia libre de 
transporte de 5 km, la compensación total por la construcción del cabezal tipo de la D.N.V. Que 
corresponda y la protección con piedras apoyadas en geotextil detallada anteriormente, logrando 
una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la Obra.

OT-11 –  Veredas de hormigón  para entrada vehicular de 10 cm de espesor (m2)

Este rubro cumple con todo lo descripto en el Rubro OT-02 “Veredas de hormigón  de 7 cm de 
espesor” salvo que el espesor de la vereda es de 10 cm de espesor y en el centro de la masa de 
hormigón se colocará una malla electrosoldada tipo Mallalur C 42.

Este  rubro  se  pagará  por  metro  cuadrado  de  vereda  construido  e  incluye  el  suministro  y 
colocación del hormigón de 10 cm de espesor en el ancho que indique la Dirección de la Obra 
con la malla electrosoldada tipo Mallalur C 42 colocada y el calzado de la vereda con material de 
desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección de la Obra.
También presentará una junta por aserrado cada dos metros. Las especificaciones para el sellado 
de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de juntas (m)”.
Tanto la excavación como la capa de base granular de CBR>80% tendrán pago por separado 
según el rubro Nº 7 y rubro Nº 132 respectivamente.

RUBROS OT-12, OT-13 y OT-14-. Canal prefabricado de hormigón armado de 60 cm x 60 
cm, 70 cm x 70 cm y 80 cm x 80 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de un canal de hormigón de sección rectangular. A efectos
de minimizar el plazo de obra y los tiempos de afectación a los vecinos por la construcción de los
canales, se ha optado por la solución de canales prefabricados.
Este rubro comprende la excavación, la ejecución de la base de suelo cemento, la fabricación,
traslado y colocación del canal, el suministro y la colocación de geotextil de forma que cubra el
fondo y las paredes laterales, el tapado de la zanja, el transporte hasta un lugar de depósito (que
indicará la Dirección de Obra) del material sobrante y el tendido de este material (a los efectos de
la cotización se tomará una distancia de transporte de 5 km).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Cuando se realice  la  excavación se pondrá especial  cuidado en la  perfecta  conformación del 
lecho.
A continuación se construirá una base de 10 cm de espesor de suelo cemento compactado de 100
kg de portland por m3 de material granular, se tenderá el geotextil y se colocará el canal de
hormigón prefabricado. Durante estas operaciones se extremarán los cuidados a fin de no dañar el 
geotextil.
Luego de colocados los tramos de canal se rellenará el espacio restante del lado de la calle y del
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lado de la vereda con material granular con las mismas características y grado de compactación
descritos en el rubro 132 “Base Granular CBR>80%”.
La colocación de las tapas de hormigón armado para las entradas particulares se hará en forma 
inmediata.
Todas las operaciones descritas deberán realizarse en el día. En ningún caso se aceptará una
demora mayor en la ejecución de las mismas.

ESPECIFICACIONES CANAL DE HORMIGÓN
El canal será rectangular, abierto en su parte superior salvo los tramos correspondientes a los
cruces bajo calles que será una sección cerrada. En las entradas particulares se colocarán losetas
que se pagarán por el rubro Tapa de hormigón armado para canales.
Se dejarán en ambas paredes y en el fondo orificios para posibilitar el drenaje de la napa freática.
Las dimensiones y ubicación de los orificios en las paredes se ubicarán de acuerdo al detalle
adjunto del canal .
La cara superior del fondo del canal no será plana sino que estará conformada por dos planos
inclinados con una pendiente del 5% hacia el eje longitudinal, para mejorar las condiciones de
escurrimiento con caudales pequeños.
Los canales deberán tener algún tipo de encastre que asegure que no exista ningún tipo de
desplazamiento entre los distintos tramos.
La medida interior del canal será de 60 cm, 70 cm o 80 cm de base y de altura según corresponda.

ESPECIFICACIONES geotextil
El geotextil tendrá las siguientes características: 200 gr/m2, no tejido, sino de fibras continuas. 
(Ej.Bidim OP 20).
Estos trabajos se pagarán por metro lineal de canal colocado estableciendo que un 10 % de la
longitud total de canales prefabricados será cerrado.

RUBROS OT-15, OT-16 y OT-17-. Tapas de hormigón armado para canales de 60 cm x 60 cm, 70  
cm x 70 cm y 80 cm x 80 cm. (unidad)

Este rubro comprende la fabricación, el traslado hasta el lugar de colocación y la colocación de
Tapas de hormigón armado para canales prefabricadas sobre el canal prefabricado de hormigón 
para dar acceso a los predios frentistas al mismo.
Las losetas serán de 1m de largo y de un ancho igual al del Canal prefabricado de hormigón 
armado ( medidas exteriores) y de acuerdo al detalle que se adjuntó en los recaudos gráficos del 
proyecto.

La cantidad de Tapas de hormigón armado a colocar y su ubicación será determinada por el 
Director de Obra.
Este rubro se pagará por unidad de Tapas colocadas medidas según el eje del canal

OT-18.- Cámara de desagüe de cuneta en canales (unidad)

Este rubro comprende la construcción en sitio de una cámara de hormigón armado que tiene 
como objeto  encauzar  el  agua  proveniente  de una cuneta  a  cielo  abierto  dentro  de  un canal 
prefabricado de hormigón armado como el descripto en los rubros OT-12, OT-13 y OT-14.
Las cámaras serán  de acuerdo al detalle que se adjuntó en los recaudos gráficos del proyecto.
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426.- Recubrimiento con tepes (m2)

En los casos que la Dirección de la Obra lo indique, se revestirá con tepes o césped en rollos  
aquellas zonas de la obra que los necesite para evitar erosiones. 
Los tepes serán colocados sobre una capa de suelo vegetal de 5 cm de espesor como mínimo sin 
compactar.

El césped se deberá fijar con estacas de madera hasta tanto se verifique que se ha arraigado y  
consolidado definitivamente. Durante este período, se deberá mantener la humedad adecuada y en 
caso de secarse o desprenderse será de cargo del contratista su reposición.

Se pagará por metro cuadrado de revestimiento realizado incluyendo la provisión de los tepes, el 
transporte, cualquiera sea la distancia requerida, el suministro y colocación del suelo vegetal,  la 
ejecución del revestimiento con tepes, el suministro y fijación de estacas, el mantenimiento del 
mismo, incluso la provisión y aplicación del agua para riego si fuera necesario.

427.- Revestimiento con suelo vegetal de 7 cm. espesor (m2)

En los casos que la Dirección de la Obra lo indique, se revestirá con tepes suelo vegetal de 7 cm 
de espesor aquellas zonas de la obra que los necesite para evitar erosiones. 
El suelo vegetal debe cumplir con las especificaciones de la Sección II del P.V.

Se pagará por m2  de revestimiento realizado incluyendo la provisión del suelo vegetal, el transporte, 
cualquiera sea la distancia requerida, la formación del revestimiento, su refine y terminación y el 
mantenimiento del mismo, incluso la provisión y aplicación del agua para riego si fuera necesario.

428.- Siembra de semilla de pasto con fertilizante (m2)

En los casos que la Dirección de la Obra lo indique, se realizará la siembra de semilla de pasto con 
fertilizante en aquellas zonas de la obra que los necesite para evitar erosiones. 
La siembra de semilla de pasto debe ser realizada sobre un suelo vegetal de 7 cm de espesor 
mínimo.
Los tipos y cantidades de semillas a sembrar serán los indicados en la Sección II del P.V.

Se pagará por m2  de siembra de semilla de pasto realizada incluyendo la preparación de la tierra 
para la siembra, la provisión de las semillas en las calidades y cantidades especificadas, la siembra 
de las semillas, el rastreado, rastrillado y cilindrado del terreno sembrado, el mantenimiento del 
mismo, incluso la provisión y aplicación del agua para riego si fuera necesario.

541.- Pavimento de Hormigón armado de 20 cm. de espesor (m2)

El hormigón a utilizar para la construcción de pavimentos será de la clase V según la tabla A, 
capítulo F de la Sección III del P.V. 
El Contratista con 35 días de antelación al comienzo del hormigonado deberá entregar a la Dirección 
de la Obra, muestras de los materiales para ser ensayados y proponer el proyecto de dosificación.
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Hormigón
Correrá por cuenta del contratista  todos los ensayos  que correspondan realizar:

 Ensayo agregados finos
 Ensayo agregados gruesos
 Ensayos de rotura de testigos de hormigón

El hormigón a emplear en estos trabajos tendrá las siguientes resistencias medias mínimas: a la 
compresión  a los 28 días de  310 kg/cm2, y a la flexión a los 28 días de 45 kg/cm2.
La cantidad mínima de cemento será de 350 kg/m3.
La relación agua/cemento, será inferior a 0,5 en peso y para computarla deberá tenerse en cuenta la 
humedad preexistente de los agregados.
La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento según norma 
UNIT 66-47. El asentamiento del hormigón será de 5±2 cm.

En cada etapa de hormigonado se extraerán 10 probetas, cinco para ensayar a los 7 días y el resto a 
los 28 días.

Agregados finos para  hormigón  
Serán silíceos, de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño adecuado para su uso.
Estarán exentas de materiales extraños y vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de 
los perjuicios por el uso de agregados que no cumplan con los requisitos.
Respecto a impurezas orgánicas deberá dar un índice colorimétrico menor de 500 partes por millón.

La curva granulométrica deberá ajustarse a:

DESIGNACIÓN DEL 
TAMIZ

HORMIGONES MORTEROS

4760 90 – 100
2380 56 – 95 100
1190 53 – 85 60 – 90
590 15 – 60 30 – 70
297 5 – 35 10 – 40
149 0 – 10 0 – 10

Se podrá aceptar un agregado fino que no cumpla con lo anterior, siempre que satisfaga el ensayo 
comparativo definido por los apartados: E-2, E-3 y E-4 de la norma UNIT 84.
No se admitirá un agregado fino que tenga más de un 40% de partículas de un tamaño determinado, 
debiendo el Contratista modificar a su costo la granulometría para adecuarse a la establecida.
No se admitirá  un agregado fino que tenga un total  de más  de 3% de materias  extrañas  y el  
porcentaje en peso de sustancias nocivas, no podrá exceder de:
Terrones de arcilla.........................1,5 %
Materias carbonosas......................0,25 %
Polvo impalpable  ...........................2,0 %
Partículas livianas ...........................3,0 %

Agregado grueso para hormigón  
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Serán rocas trituradas natural o artificialmente; gravas u otros materiales inertes y de características 
similares, aprobadas por la Dirección de la Obra, que sean compactos, resistentes y durables y no 
estén recubiertos parcial  o totalmente por sustancias que impidan su perfecta adherencia con el 
cemento.
El manipuleo y almacenado de los agregados gruesos para hormigones evitarán tanto la mezcla de 
impurezas perjudiciales como la segregación de los distintos tamaños de partícula.
No se admitirá en el agregado grueso más de un 10% de partículas achatadas, entendiéndose por 
tales, aquellas cuya mayor dimensión supere en 5 veces su espesor promedio.
La curva granulométrica estará comprendida:

DESIGNACIÓN DEL 
TAMIZ

TOTAL QUE PASA EN PESO

UNIT TIPO 1 TIPO 2
53760 ----- 100
38080 100 85-100
26880 95-100 -----
10040 ----- 35-70
13440 26-54 -----
9520 ----- 10-30
4760 0-10 0-5

Para el agregado tipo 1 deberá cumplirse que no mas del cinco por ciento pase por el tamiz UNIT 
2380 y no se admitirá un agregado que tenga más de un cincuenta por ciento de partículas de un 
tamaño determinado.
La Dirección de la Obra podrá autorizar alguna desviación de los límites establecidos para la curva 
granulométrica,  según el  tipo  de  trabajo en que  se use  el  agregado grueso,  de  lo  contrario  el 
Contratista corregirá la granulometría o variará el dosaje para lograr la resistencia requerida. Estos 
ajustes no darán al Contratista derecho a reclamo.
No se admitirán en los agregados gruesos más de un 3% de sustancias extrañas, siendo los límites 
los siguientes:
Terrones de Arcilla......................0,25 %
Materias Carbonosas..................0,25 %
Polvo Impalpable.........................0,50 %
Partículas livianas........................3,00 %

Agua  
Será potable y el Contratista abonará los derechos y gastos que su empleo origine. Si no hay agua 
corriente la Dirección de Obra establecerá su procedencia.
Será limpia, libre de aceites, ácidos, alcoholes, limo, arcilla, polisacáridos, sales, materia orgánica u 
otras sustancias nocivas.
El PH en el entorno 5,5 – 8. El contenido de sulfato expresado en SO4 , será como máximo de 0,5 gr. 
por litro.
El agua usada para lavado de agregados y curado de hormigón no tendrá un contenido de cloruros 
expresado en cloro, mayor de 0,65 gr. por litro.

Cemento  
El cemento Pórtland se ajustará a las condiciones establecidas en las normas UNIT.
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Deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos a fin de que se conserve seco y puro 
hasta su utilización.
Todo cemento que se encuentre  granulado, en mal  estado, o con más de noventa (90) días de 
almacenado será retirado de obra; debiendo el Contratista disponer sus planes de trabajo para ajustar 
los suministros a estas condiciones.

Aceros para hormigón armado  
Malla de acero electro soldada del tipo C-42 ubicada en el tercio superior del espesor del pavimento. 
La distribución de la malla de acero se hará en función de las dimensiones del paño. La separación 
máxima de la malla de acero en cualquier sentido no será superior al doble del espesor del firme.

Barras pasadores: cada 5 m como máximo, y en todo lugar que lo indique la Dirección de Obra, 
se  construirá  una  junta  transversal  de  contracción  con   hierros  lisos,  de   diámetro  25  mm 
separados 30 cm de 45 o 50 cms de longitud anclados de un lado y pintado y engrasados del otro. 
Los detalles se observan en la siguiente tabla:

espesor del pavimento Diámetro Separación
H (m) φ  (mm) junta de contracción junta de expansión S (cm)
0,2 25 45 50 30

Barras pasadores: barras lisas de acero común
Longitud  L (cm)

El acero de las barras para pasadores será el comúnmente denominado “acero dulce” o “común”, 
A 37.
Tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 kg/cm2, una tensión mínima de fluencia de 2.400 
kg/cm2 o la correspondiente a 0,2 % de deformación, en aceros que no tengan límite de fluencia 
real, con un alargamiento mínimo a la rotura del 25 %. Por lo demás, el material deberá cumplir  
los requisitos de la Norma UNIT 34-46.

Llevará juntas constructivas longitudinales, dónde lo  indique la Dirección de la Obra  (en el eje 
del  pavimento)  con  barras  de  unión  (perpendiculares  a  la  junta  longitudinal)  de  10  mm  de 
diámetro cada 80 cm. de 70 cm. cada una de hierro tratado.
La compactación del hormigón se realizará por medio de vibrador de inmersión y regla vibradora.

Acondicionamiento de base cementada para el apoyo de las losas de hormigón
Previo a la construcción del pavimento de hormigón se deberá construir las capas de  base de 
apoyo de las nuevas losas, las cuales recibirán el pago en los rubros N° 94, N° 132 y N° 134.
Para ello se escarificará el material existente, se retirará dicho material correspondiente a 30 cm 
de  espesor  como  mínimo  por  debajo  de  la  cota  inferior  del  pavimento  en  el  total  del  área 
determinada, se preparará la superficie existente compactándola adecuadamente mediante medios 
mecánicos y se aceptará a criterio único y exclusivo de la Dirección de Obra.  Se construirá una 
base cementada compuesta de material granular y cemento, la cantidad de cemento Pórtland no 
será inferior en ningún caso a 100 kg/m3 compactado y el material granular CBR> 80%.
La resistencia mínima a la compresión será de 21 kg/cm2 a los 7 días.
La  cantidad  de  agua a  agregar  será  la  requerida  para  poder  realizar  la  compactación  con el 
contenido óptimo de humedad.
La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo 
el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 95% del peso 
unitario seco máximo obtenido en el ensayo de compactación.
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En ningún caso las  operaciones  de compactación  se terminarán  después  de las dos  horas  de 
mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. 
La capa cementada deberá ser curada, ejecutando un riego con emulsión asfáltica y tendrá un 
espesor de 15 centímetros.  Por  debajo de la  tosca cementada  se colocarán  como mínimo 15 
centímetros de material  granular de CBR> 80%  como corrección de la sub rasante según lo 
indique el Ingeniero Director de la Obra.

La corrección de subrasante, cumplirá con las siguientes especificaciones:
a) Espesor: se indicará en el Pliego de Condiciones Particulares y como mínimo 15 cm.
b) Límite líquido menor 35 %.

Índice plástico menor de 6 %.
Tamaño máximo del material 38 mm..
Material que pasa el tamiz Nro. 200 (0,075 mm.) 15 % máximo.

Granulometría.
El material tendrá una granulometría comprendida entre los siguientes límites:

T  A  M  I  Z %   P E S O   Q U E    P A S A
mm. AASHTO A B C D E F
50 2" 100 100 ---- ---- ---- ----
25 1" ---- 75-95 100 100 100 100
9,5 3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 ---- ----
4,75 Nro. 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100
2,00 Nro. 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100
0,425 Nro. 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70
0.075 Nro. 200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25

Ejecución de pavimentos de hormigón

 Moldes
Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán unidos entre si de manera rígida y efectiva y su 
fijación al  terreno se realizará  mediante  clavos o estacas que impidan toda movilidad de los 
mismos.
Los  moldes  deberán  estar  bien  limpios  y  una  vez  colocados  y  antes  de  hormigonar,  serán 
perfectamente aceitados.
El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactación, 
quedando  absolutamente  prohibida  la  adición  de  agua  al  mismo,  en  cualquier  etapa  de  la 
construcción de las losas. Entre la elaboración del hormigón y su distribución y compactación, no 
deberá transcurrir un tiempo mayor de 30 minutos. En caso contrario el Contratista procederá a 
retirar el hormigón de la obra.
Igualmente todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será desechado y no se permitirá 
su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento.
El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo.
Inmediatamente de colocado el hormigón será distribuido, enrasado y consolidado.

Sellado de juntas
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Las especificaciones para el sellado de juntas se detallan en el Rubro 544 “Limpieza y sellado de 
juntas (m)”.

Colocación del hormigón
Se colocará luego el hormigón, el que deberá tener un espesor no inferior a 20 cm.  La superficie 
del área restaurada quedará perfectamente enrasada con la del pavimento adyacente.
El  hormigón  no  presentará  segregación  de  sus  materiales  componentes  y  si  la  hubiere  se 
procederá a aplicar las medidas correctoras necesarias.

Hormigonado en tiempo frío

Las  operaciones  de  mezclado  y  colocación  del  hormigón   solo  podrán  ser  realizadas  si  la 
temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor a 5ºC 
y en ascenso.  En esas condiciones, la temperatura del hormigón en el momento de su colocación 
estará comprendida entre 10 y 25ºC.
El Contratista estudiará y arbitrará los medios necesarios para lograr la efectiva protección inicial 
del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas.  El método propuesto deberá ser 
previamente aprobado por la Dirección de Obra.  Sin este requisito, no se permitirá realizar tarea 
de hormigonado alguna.
Todo hormigón cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de bajas 
temperaturas, será demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensación alguna.
Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del hormigón 
en tiempo frío, serán por cargo y costo del Contratista.

Hormigonado en tiempo caluroso
Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance los 25°C, debe tomarse la temperatura del 
hormigón a intervalos de una hora.
Cuando la temperatura del aire llegue a los 30 °C, debe procederse a rociar y humedecer los 
moldes, encofrado y superficie de apoyo, con agua a la menor temperatura posible. Además, las 
pilas  de  áridos  gruesos  se  mantendrán  permanentemente  humedecidas.  Las  operaciones  de 
colocación y terminación se completarán en el menor tiempo posible. El curado se iniciará tan 
pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente como para permitir que las superficies 
expuestas no se vean afectadas por el tipo de curado adoptado.
Cuando la temperatura del hormigón llegue a los 30 °C, se debe interrumpir la colocación del  
hormigón  o  adoptar  medidas  para  disminuir  la  temperatura  del  mismo  (enfriar  el  agua  de 
mezclado y el árido grueso. Puede utilizarse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado; en 
este caso el mismo deberá estar completamente disuelto al finalizar el mezclado).
Cuando la velocidad de evaporación se aproxima a 1,0 kg/m2 hora (determinada en función de las 
temperaturas del aire y del hormigón fresco, la humedad ambiente y la velocidad del viento), 
debe procederse al humedecimiento de la superficie de apoyo y los moldes, a la disminución de la 
temperatura del hormigón (si es posible por debajo de los 15 °C), al rociado de la superficie total  
de las losas con agua en forma de niebla (o cubrirlo, tan pronto como sea posible, con arpillera 
húmeda),  a  reducir  el  tiempo  de  terminación  superficial  de  losas  e  inicio  del  curado,  a  la 
colocación de toldos o barreras para evitar la incidencia directa de los rayos solares y el viento.
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Las operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizarán evitando que las condiciones 
atmosféricas  reinantes  provoquen  un  secado  prematuro  del  hormigón  y  su  consiguiente 
agrietamiento.
Para la limitación de la fisuración por contracción plástica, por secado y térmica, se adoptará de 
las siguientes medidas:
Humedecimiento de la superficie de apoyo y moldes, previo a la colocación del hormigón.
Colocación del hormigón a las temperaturas más bajas posibles (en tiempo caluroso).
Reducción del tiempo transcurrido entre la colocación del hormigón y el principio de curado al 
mínimo compatible.
Empleo de hormigones de bajo asentamiento.
Rociado  de  la  superficie  del  hormigón  con  agua  en  forma  de  niebla  especialmente  entre  el 
terminado superficial y el inicio del curado.
Prohibición de la práctica habitual del riego de agua previo al paso de la correa para acabado 
superficial, con el objeto de facilitar su desplazamiento.
Por cada carga transportada el Contratista controlará el asentamiento del hormigón fresco (IRAM 
1536).  Para esto, en el momento de la colocación se extraerá una muestra que deberá cumplir  
con el asentamiento declarado para la fórmula de mezcla con una tolerancia en más o menos 2 
cm. En caso de no cumplirse esta condición se observarán las losas construidas con ese pastón.

Protección y curado del hormigón
El  Contratista  realizará  la  protección  y  curado  del  hormigón  de  modo  de  asegurar  que  el 
hormigón tenga la resistencia especificada y se evite la fisuración y agrietamiento de las losas.
El tiempo de curado no será menor de 4 días.  En caso de bajas temperaturas se aumentará el 
tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias.
El  período  de  curado  se  aumentará  en  un  número  de  días  igual  al  de  aquellos  en  que  la 
temperatura media diaria del aire en el lugar de ejecución de la calzada haya descendido debajo 
de los 5 ºC.  Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la máxima y mínima 
del día.

Método de curado   Membranas impermeables      
a)  El  líquido  a  utilizar  cumplirá  lo  especificado  en  compuestos  líquidos  para  la  formación  de 
membranas de curado.
b) El compuesto se aplicará uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento,  a razón 
de por lo menos 270 cm 3 /m 2 .
c) La aplicación se iniciará tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminación superficial de 
la  calzada,  e  inmediatamente  después  de  haber  desaparecido  la  película  brillante  de  agua libre 
existente sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentre húmeda. Si la calzada se cura 
inicialmente mediante una arpillera húmeda, se aplicará el mismo criterio en cuanto al momento de su 
iniciación.
Después de cumplidas por lo menos 24 horas del curado con arpillera húmeda, se retirará la arpillera 
e inmediatamente después de haber desaparecido la película de agua libre que pueda existir sobre las 
superficies, mientras éstas aún se encuentren húmedas, se rociará uniformemente la superficie de la 
calzada y de sus bordes laterales con el compuesto líquido.
d)  La  aplicación  se  realizará  a  presión,  mediante  un  equipo  pulverizador   capaz  de  atomizar  
completamente  el  producto  y  aplicarlo  en  forma  de  niebla  fina  sobre  la  calzada,  sin  dañar  la 
superficie.
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El depósito a presión que contiene el compuesto estará provisto de un agitador mecánico efectivo, 
que  funcionará  en  forma  continua  durante  todo el  tiempo  de  aplicación  del  producto,  y  de un 
dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto consumido.
La boquilla rociadora tendrá una pantalla protectora contra la acción del viento, y se moverá de uno a 
otro borde del pavimento. 
Se agitará el compuesto en el envase de fábrica para asegurar una consistencia y dispersión uniformes 
del pigmento en el compuesto líquido.
e) El avance del equipo se realizará en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla  en los  
movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el 50% del 
ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta  
por dos capas del compuesto produciendo una película continua y uniforme.
f) La operación de rociado se realizará poniendo especial cuidado en obtener una película continua,  
libre de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies. 
No se permitirá el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias 
que puedan afectar la uniformidad de su aplicación.
g) El compuesto para el curado del hormigón no debe ser aplicado sobre las superficies internas de las 
juntas  que  deben  ser  selladas,  pero  deberán  emplearse  métodos  previamente  aprobados  por  la 
Inspección para asegurar un perfecto curado de dichas superficies, durante por lo menos las 90 horas, 
inmediatamente posteriores al momento de aserrado, evitando el ingreso de materias externas a la 
cavidad de la junta, antes de proceder a su sellado.
h) Después de 30 minutos del momento de su aplicación, el compuesto debe haber endurecido. Las 
superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección durante por lo menos 10 días 
(período de curado contados a partir del momento de aplicación, con el fin de evitar la rotura o 
eliminación de la membrana). Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo 
haya secado suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara perjudicada 
por cualquier causa antes de los 10 días de curado establecidos, se procederá a cubrir inmediata y 
nuevamente la superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.
i) No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas  
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que impidan la rotura de la  
misma. La protección consistirá en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material adecuado, capaz 
de impedir la destrucción de la membrana por el tránsito. Dicha protección no se aplicará hasta tanto 
la membrana haya secado completamente, y será eliminada una vez finalizado el período de curado.
j) Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30º C, el Contratista complementará el curado 
con membrana mediante rociado con agua en forma de niebla, que se aplicará sobre la superficie del 
pavimento, tan pronto se haya producido el secado de la película. El rociado con agua será mantenido 
permanentemente hasta que la temperatura del aire sea menor que la indicada.
k) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondrá en 
obra de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisión de agua, o de 
película  de  polietileno,  como  para  realizar  un  curado  húmedo,  o  con  la  película  citada  en  las 
condiciones establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia.
l) La aplicación del compuesto no debe realizarse mientras llueva.
m) Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, excediendo el momento preciso 
indicado en el inciso c), la superficie de la calzada se rociará con agua en forma de niebla, nunca en 
forma de lluvia, o se cubrirá con una arpillera húmeda, o con una película de polietileno, en la forma 
establecida en los métodos de curado correspondientes hasta el momento que se inicio la aplicación 
del compuesto liquido.

Dirección General de Obras - Oficina Técnica de Canelones                                                              50
Abril 2016



Apertura del pavimento a la circulación
El librado de la calzada al tránsito público y propio de la obra, se dará como mínimo a los 5 días, 
más los días en que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la  
fecha de construcción de las losas, o los que establezca la Dirección de Obra.

Estos trabajos se pagarán por metro cuadrado de pavimento de hormigón y comprenderán las tareas 
de ejecución del pavimento de hormigón y el suministro de los materiales para la construcción del 
mismo, incluso el material y la ejecución del sellado de las juntas de contracción y dilatación.

Dicho precio no incluye el pago de las capas de base granular de CBR>80% y base cementada, las 
que se pagarán por medio de los Rubros Nº 94, 132 y 134.

542.- Bacheo en espesor total de pavimento de Hormigón armado (m2)

Las tareas consistirán en demolición de la zona a bachear, la reconstrucción de base con material  
granular cementado en un espesor de 15 cm. y hormigonado en 20 cm. de espesor.
El contratista será absolutamente responsable por proveer y mantener el total de la señalización 
adecuada de obra según la normativa vigente.  También estará bajo su responsabilidad todos los 
daños a la infraestructura existente y a terceros que se pudieran asociar con alguna de las tareas 
correspondientes en cualquiera de las distintas etapas de la obra.
La presente  especificación  contempla  la  demolición  total  o  parcial  de  losas  de  hormigón  en 
espesor total y su reconstrucción, el acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas y 
las tareas correspondientes  a  la  vinculación  con las losas aledañas,  en aquellas  zonas que se 
limiten por la Dirección de Obra.

Procedimientos constructivos

Delimitación de las zonas a demoler
Las zonas serán marcadas previamente por la Dirección de Obra.  Las mismas estarán delimitadas 
por las respectivas juntas longitudinales y transversales existentes y la delimitación por aserrado 
que se practique.  En los casos en que el sector a reparar no abarque la totalidad de la losa se  
deberá tener en cuenta lo siguiente:
El sector a reconstruir será rectangular, con sus bordes paralelos a las juntas longitudinales y 
transversales existentes.
Se ejecutarán cortes, por aserrado y serán perpendiculares a la superficie del pavimento con una 
profundidad no menor a 6 cm.

Demolición de la losa
Se procederá  a  demoler  el  sector  de  losa comprendido  entre  juntas  o cortes  ejecutados.   La 
operación de demolición se realizará mediante percusión con herramientas mecánicas livianas, 
operando desde el centro hacia los bordes.  Se observará especial cuidado de no deteriorar en 
forma alguna los bordes de las juntas o de los cortes producidos,  manteniendo su línea.   La 
alteración de los bordes, por negligencia o impericia del Contratista, implicará la ampliación del 
área a reconstruir,  hasta  lograr  las condiciones  establecidas;  la  adición de estas  nuevas áreas 
estará a cargo y costo del contratista. 
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Para la disposición final del material extraído la dirección de la obra indicara el destino para 
dicho material no superando los 3 Km de transporte.

Regirán las especificaciones que se detallan en el Rubro 541: “Pavimento de Hormigón armado de 20 
cm. de espesor”.

El pago del rubro será en metros cuadrados y dicho metraje será establecido y marcado previo a 
la demolición y a criterio exclusivo de la Dirección de Obra. Dicho precio será la compensación 
total por el suministro de todos los materiales y la ejecución de todas las tareas mencionadas, 
incluso el pago de las capas de base granular de CBR>80% y base cementada.

543.- Reposición juntas transversales y esquina de losas HºAº (m2)

Dónde la Dirección de la Obra lo indique se realizarán reposiciones de juntas transversales y 
esquina de losas de pavimento de hormigón armado, utilizando los mismos criterios de los rubros 
“Pavimento de hormigón armado espesor 20 cm” y “Bacheo en espesor total de pavimento de 
hormigón armado”.Se deberán colocar los pasadores y barras de unión que correspondan.

El pago del rubro será por m2 de hormigón ejecutado.

544.- Limpieza y sellado de juntas (m)

Descripción
Dichos trabajos comprenden la remoción del sellado total de las juntas existentes (longitudinales, 
transversales  y de borde),  la  eliminación de materiales  extraños que contengan las juntas,  la 
limpieza de las mismas y su sellado con los materiales adecuados.

Materiales
Se  emplearán  asfaltos  modificados  de  aplicación  en  caliente  diseñados  especialmente  para 
sellados de juntas.
La Dirección de la Obra exigirá la realización del ensayo a torsión, a costo de la empresa.
Deberán cumplir con las siguientes características y propiedades:
Óptima adherencia al hormigón.
Resistencia al agua de riego, potable, servidas, soluciones salinas, etc.
No sufrir alteraciones a temperaturas entre -10 °C y +60 °C.
Especificaciones ASTM D 6690:
Penetración a 25 °C: máximo 90 (0,1 mm)
Fluencia a 60 °C: máximo 3 (mm)
Resiliencia a 25 °C: mínimo 60 (%)
Compatibilidad con asfalto
Adherencia a bloques de mortero a -18 °C
Los productos a utilizar deberán someterse a la consideración previa de la Dirección de Obra, 
quien efectuará u ordenará efectuar las verificaciones que estime conveniente. 
Equipos
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Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales,  y para 
ejecutar todos los trabajos de obra, deberán reunir las características que aseguren la obtención de 
la calidad exigida y permitir alcanzar los rendimientos mínimos para completar los trabajos en el 
plazo previsto.  
No se permitirá la aplicación manual del material sellador.  Estos deberán impulsarse con equipos 
mecánicos, hidráulicos o neumáticos adecuados a este tipo de trabajo, que permitan velocidades 
de colocación del orden de 10 m por minuto.
Procedimientos constructivos
Se deberá remover toda suciedad o restos de operaciones anteriores, de manera de garantizar una 
superficie limpia y seca, mediante soplado con aire comprimido caliente.  Para la ejecución de 
estos trabajos se deberá tener en cuenta lo siguiente:
El pico del equipo no debe estar a más de 5 cm de la superficie del pavimento.
Expulsar la suciedad hacia adelante. No efectuar retrocesos.
Efectuar las pasadas tan lentamente como sea necesario, o repetirlas, hasta eliminar totalmente la 
suciedad.
No deben quedar materiales incompresibles en la junta.
Una vez terminada la tarea de limpieza y secado de la junta, el Contratista deberá preservarla del 
tránsito  o  de  cualquier  otra  circunstancia  que  pudiera  ensuciarla  nuevamente,  por  ejemplo 
limpiando las zonas aledañas al lugar.

Resellado de las juntas
Las juntas preparadas se sellarán inmediatamente con alguno de los materiales indicados en la 
presente especificación.
Para los materiales selladores se deberá respetar una cierta relación entre el ancho del sello y su 
profundidad o espesor (coeficiente de forma) que dependerá del tipo de material a emplear, por lo 
cual se deberán seguir al respecto las recomendaciones del fabricante del producto.
La  instalación  del  material  sellante  debe  cumplir  con  las  indicaciones  y  recomendaciones 
brindadas por el fabricante y también las siguientes especificaciones:
Colocar el material con el pico dentro de la junta, de manera que ésta se llene desde abajo hacia  
arriba y no queden ocluidas burbujas de aire dentro del sello.
Aplicar el material en una sola pasada continua, sin dejar sectores de la junta sin sellado.
El sellador debe quedar rehundido entre 4 y 6 mm respecto de la superficie del pavimento.
Una vez que el sello alcance su consistencia de trabajo en servicio, de acuerdo al "período de 
curado" indicado por el fabricante del producto, la administración procederá a verificar el trabajo 
realizado.  A tal efecto introducirá en la junta resellada una hoja metálica o espátula cuyo ancho 
sea la mitad del ancho de la junta, haciéndola rotar para comprobar que el material de sello no se  
desprenda de las paredes de la junta.  Con igual propósito se intentará levantar el material de 
sello, mediante la introducción de un gancho en el mismo.
El ítem "Limpieza y resellado de juntas" se medirá en metros lineales.

545.- Sellado de grietas y fisuras (puente simple) (m)

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en este pliego.

Preparación de la superficie .
La superficie contigua a la fisura o grieta a llenar deberá estar limpia, seca y libre de fragmentos 
no firmemente adheridos a los labios de la fisura. Para lograr estas condiciones deberá procederse 
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a limpiar enérgicamente mediante aire a presión, complementado con medios mecánicos, para 
remover los bordes de la fisura que no se encuentren firmemente adheridos.
El ancho involucrado en la limpieza deberá ser como mínimo, superior en 2 centímetros al ancho 
de sellado (normalmente comprendido entre 6 y 10 centímetros).

Colocación del sello asfáltico tipo: "puente simple"
La técnica de sellado "tipo puente simple" de la fisura se basa en la generación de una capa  
delgada de aproximadamente 2 milímetros de espesor, que cubra la fisura, y formando un puente, 
se adhiera a ambas superficies adyacentes a la misma. Se pondrá especial cuidado en obtener una 
correcta distribución superficial del material.

Material de sello

Para efectuar el sellado de las fisuras deberán utilizarse asfaltos modificados con polímeros. El 
Contratista entregará en el Departamento de Ensayos de la D.N.V., Garzón 2116, con 30 días de 
antelación al inicio de los trabajos, una muestra del material a utilizar. El material a utilizar en el 
puenteo  de  fisuras  cumplirá  con  lo  establecido  para  sellador  asfáltico  SA  40  según  la 
clasificación indicada en la norma IRAM 6838 (documento en estudio).  En la aplicación del 
sellador se cumplirán las recomendaciones establecidas en la citada norma y las que indique el 
fabricante.
La Administración definirá a su solo juicio la conveniencia o no de la utilización de los productos 
y se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más apropiada.
Se tomarán las precauciones que se detallan a continuación:
Una vez que ha sido fundido no se permitirá la repetición de este proceso. El excedente al final de 
la jornada de trabajo deberá desecharse.
La temperatura debe mantenerse constante y homogénea en toda la masa de material fundido, no 
permitiéndose la existencia de zonas de mayor temperatura que la establecida por el fabricante 
para su utilización. Se utilizará equipo especialmente destinado a fundir el material asfáltico, el 
que deberá poseer una marmita con aislación cerámica que se caliente mediante baño de aceite 
térmico.
El equipo de calentamiento  deberá tener  termómetros  para medir  la  temperatura del material 
asfáltico  y  del  aceite,  dispositivo  regulador  de  temperatura,  mezclado  continuo,  manguera  y 
puntero de aplicación con sistema de recirculación.
El suministrador del producto de sellado deberá certificar las siguientes exigencias:
fecha de producción y de caducidad de cada uno de los productos, no admitiéndose productos con 
almacenamiento superior a 60 días.
Las condiciones de almacenamiento durante la obra serán en local cerrado, que asegure conservar 
la temperatura ambiente inferior a 20 ºC, y en ningún caso se admitirá el almacenamiento al aire 
libre.
Por cada 150 Kg de producto de sellado o cuando la Administración lo considere conveniente, se 
tomará  una  muestra  y  se  verificará  el  cumplimiento  de  especificaciones  presentadas  por  el 
fabricante.
A los efectos de la aceptación del trabajo se tomará como lote la cantidad de metros de fisura 
sellada que resulte menor en uno de los tres criterios siguientes:
500 metros de grieta sellada.
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500 metros de calzada.
La fracción sellada diariamente.
El tramo se considerará de rechazo si presentara defectos en el 10 % (diez por ciento) de la 
longitud y deberán ser reconstruidos a costo del Contratista.

Defectos
Se pondrá especial cuidado en la observación de los siguientes defectos cuya aparición dará lugar 
al posible rechazo del lote:
Fluencia o degradación del producto de sellado.
Presencia de burbujas de aire en el interior del producto de sellado.
Separación del producto de sellado de las paredes cajeadas de la grieta.
Agrietamiento del producto de sellado.

La ejecución de sellado se pagará al precio unitario ofertado para el rubro  "Ejecución de sellado 
de fisuras tipo puente simple (incluido materiales)", por metro lineal de sellado. El precio unitario 
será la compensación total por los gastos de acondicionamiento final de la superficie.

546.- Sellado de grietas y fisuras (con cajeado) (m)

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en este pliego.

Preparación de la superficie .
La superficie contigua a la fisura o grieta a llenar deberá estar limpia, seca y libre de fragmentos 
no firmemente adheridos a los labios de la fisura. Para lograr estas condiciones deberá procederse 
a limpiar enérgicamente mediante aire a presión, complementado con medios mecánicos, para 
remover los bordes de la fisura que no se encuentren firmemente adheridos.
El ancho involucrado en la limpieza deberá ser como mínimo, superior en 2 centímetros al ancho 
de sellado (normalmente comprendido entre 6 y 10 centímetros).

Tipo: "puente simple con cajeado"
Cuando sea necesario se realizará el  cajeado de la grieta,  y si fuera necesario se utilizará un 
obturador de tipo cinta o cordón. Se calentará la superficie de aplicación del asfalto o material de 
sello, (sin llama directa), llevándola a una temperatura que será la recomendada por el fabricante 
y que sea compatible con la temperatura de la masilla. Inmediatamente después de la preparación 
y calentamiento de la superficie se extenderá la masilla.
El ancho de distribución es variable de acuerdo a cada tipo de fisura y de las características del 
pavimento  circundante.  La  superficie  adyacente  a  cubrir  con  el  sello  asfáltico  deberá  ser  lo 
suficientemente amplia  como para que la resistencia  al  corte  en la interfase sello-pavimento, 
pueda soportar las tensiones a que esté sometido. La fisura debe quedar situada en la zona media 
del ancho de distribución.  

 
Material de sello
Para efectuar el sellado de las fisuras deberán utilizarse asfaltos modificados con polímeros. El 
Contratista entregará en el Departamento de Ensayos de la D.N.V., Garzón 2116, con 30 días de 
antelación al inicio de los trabajos, una muestra del material a utilizar. El material a utilizar en el 
puenteo  de  fisuras  cumplirá  con  lo  establecido  para  sellador  asfáltico  SA  40  según  la 
clasificación indicada en la norma IRAM 6838 (documento en estudio).  En la aplicación del 
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sellador se cumplirán las recomendaciones establecidas en la citada norma y las que indique el 
fabricante.
La Administración definirá a su solo juicio la conveniencia o no de la utilización de los productos 
y se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más apropiada.
Se tomarán las precauciones que se detallan a continuación:
Una vez que ha sido fundido no se permitirá la repetición de este proceso. El excedente al final de 
la jornada de trabajo deberá desecharse.
La temperatura debe mantenerse constante y homogénea en toda la masa de material fundido, no 
permitiéndose la existencia de zonas de mayor temperatura que la establecida por el fabricante 
para su utilización. Se utilizará equipo especialmente destinado a fundir el material asfáltico, el 
que deberá poseer una marmita con aislación cerámica que se caliente mediante baño de aceite 
térmico.
El equipo de calentamiento  deberá tener  termómetros  para medir  la  temperatura del material 
asfáltico  y  del  aceite,  dispositivo  regulador  de  temperatura,  mezclado  continuo,  manguera  y 
puntero de aplicación con sistema de recirculación.
El suministrador del producto de sellado deberá certificar las siguientes exigencias:
fecha de producción y de caducidad de cada uno de los productos, no admitiéndose productos con 
almacenamiento superior a 60 días.
Las condiciones de almacenamiento durante la obra serán en local cerrado, que asegure conservar 
la temperatura ambiente inferior a 20 ºC, y en ningún caso se admitirá el almacenamiento al aire 
libre.
Por cada 150 Kg de producto de sellado o cuando la Administración lo considere conveniente, se 
tomará  una  muestra  y  se  verificará  el  cumplimiento  de  especificaciones  presentadas  por  el 
fabricante.
A los efectos de la aceptación del trabajo se tomará como lote la cantidad de metros de fisura 
sellada que resulte menor en uno de los tres criterios siguientes:
500 metros de grieta sellada.
500 metros de calzada.
La fracción sellada diariamente.
El tramo se considerará de rechazo si presentara defectos en el 10 % (diez por ciento) de la 
longitud y deberán ser reconstruidos a costo del Contratista.

Defectos
Se pondrá especial cuidado en la observación de los siguientes defectos cuya aparición dará lugar 
al posible rechazo del lote:
Fluencia o degradación del producto de sellado.
Presencia de burbujas de aire en el interior del producto de sellado.
Separación del producto de sellado de las paredes cajeadas de la grieta.
Agrietamiento del producto de sellado.

La ejecución de sellado se pagará al precio unitario ofertado para el rubro "Ejecución de sellado 
de fisuras tipo puente simple con cajeado (incluido materiales)", por metro lineal de sellado. El 
precio  unitario  será  la  compensación  total  por  los  gastos  de  acondicionamiento  final  de  la 
superficie.

606.- Refugios peatonales (unidad)
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Movimientos de tierra: Se realizarán los movimientos de tierra y nivelación correspondientes, 
según plano e indicaciones en obra y en función de las características de implantación del lugar.

Estructura cimentación: Se hará una capa de espesor mínimo 0,25 m en balasto apisonado sobre 
el cual se conformará un piso de hormigón de 3,60 x 2,70 x 0,10 m con superficie alisada y vigas 
perimetrales de 0,15 x 0,15 m con armadura 4 ø 8 mm y estribos ø 6 mm cada 0.25 m.

Estructura de madera: 
Se utilizará en todos los casos madera pino elliotis tratado con CCA. 
La cubierta será soportada por 6 pilares de madera de 4” x 4” de sección y altura aproximada 3,00 
m. 
Contará con 8 tirantes de 2 ½” x 2” que atan los pilares y sirven de soporte al respaldo 
conformado por 29 tablas de 3” x 1” x 1,27 m de largo. 
Dos tirantes de 6” x 2”  sirven de riostras en el remate de los pilares.
La estructura del techo se formará por 3 cerchas de madera de 2 ½” x 2” y se sujetará a través de 
clavos para techo con arandelas de goma. 
La cubierta será de chapas acanalada de acero galvanizado calibre 24 con prepintado al horno 
azul o verde, clavada con tirafondos a cerchas clavaderas 3x3”.
Llevará una cumbrera en chapa lisa calibre 24 prepintado similar al resto de la cubierta.
Se colocará un cielorraso de lambriz en madera machihembrada de 1/2”.
El banco será conformado por 2 tablas de madera de 8” x 1” y 3,00 m. de largo, ubicado a 0, 42 
m del nivel de piso.
Todas las uniones de las piezas de madera se harán mediante bulones ¾”, tuercas y arandelas (no 
clavos) con cabezas fresadas para evitar vandalismo.
Se pagará por unidad construida según los recaudos gráficos del proyecto.

915.- Suministro de vehículo sin chofer (veh.mes)

Los vehículos deberán ser de un modelo posterior al año 2015, en buenas condiciones de uso a  
criterio de la Dirección de la Obra, con una potencia mínima 60 HP, cuatro puertas,  capacidad 
mínima para 4 (cuatro) personas sentadas y todos los elementos de seguridad disponibles (airbag, 
rueda auxiliar, gato, etc.).

Con la firma del Acta de Recepción Provisoria, los vehículos serán devueltos al contratista.

Los vehículos deberán estar empadronados en el Departamento de Canelones.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente y seguro completo o de 
todo riesgo, combustible (máx. 250 km./día cada vehículo) y mantenimiento de los vehículos durante 
el transcurso de la obra hasta la recepción provisoria de la misma.  

En caso de interrumpirse momentáneamente el suministro de alguno de los vehículos por cualquier 
causa,  será  sustituido,  sin  que  esto  genere  ningún  costo  para  la  Administración,  por  otro  de 
características no inferiores mientras dure la anomalía.

La unidad de pago es vehículo por mes.

1302.- Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA s/imprevistos) (global)
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Este rubro consiste en el pago de todos los rubros imprevistos, cuyo costo unitario se tomará como el 
diez por ciento del SUB TOTAL de los restantes rubros del proyecto (ver planilla exel adjunta 
con el rubrado del pliego correspondiente).

Siempre que surja un trabajo que no esté contemplado en los rubros de la licitación se considerará  
como imprevisto de obra y el Contratista deberá cotizar los trabajos mediante una unidad de pago y 
esta cotización deberá estar avalada por el Director General de Obras o a quien él designe para 
comenzar con los trabajos correspondientes.

A efectos de documentar las tareas ejecutadas este rubro se podrá dividir  en subrubros con sus 
respectivas tareas aprobadas.

En parte de la zona de proyecto, al tratarse de una zona urbana densamente poblada, existen redes y  
canalizaciones subterráneas de diversos servicios públicos y privados.
En la ejecución de las obras de este proyecto, principalmente durante la etapa de excavación y en la 
colocación  de  los  colectores  pluviales  existirán  interferencias  con redes  de suministro  eléctrico, 
telefónicas, de agua potable, las cuales son imposibles de especificar en el proyecto ejecutivo.
Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista recabar por sus medios la información de 
los servicios existentes para evaluar dichas interferencias.

No  serán  objeto  de  ninguna  compensación  las  posibles  demoras  en  la  solución  de  dichas 
interferencias, pudiéndose extender el plazo de obra cuando dicha demora resulte ajena al Contratista.
Deberá considerarse de antemano por parte del Contratista, sin ser objeto de compensación posterior, 
la disminución del ritmo de las obras donde haya una cercanía a ciertos servicios que impliquen un 
cuidado especial (principalmente redes subterráneas de alta tensión, redes de saneamiento y cañería 
de suministro de gas).

2129.- Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton)

Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asfáltico desde la planta ANCAP de La Teja 
hasta la planta asfáltica del contratista, y la elaboración del mismo.

El pago de este rubro  se hará como el producto de las toneladas de mezcla asfáltica recibidas, por el 
contenido promedio de cemento asfáltico obtenido por el ensayo de determinación por centrifugación 
de contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Sección VI Cap. C 5-2-1-g) de las 
muestras extraídas y corregido por un factor que se determinará mediante la calibración periódica de 
la mezcla con la dosificación aceptada por la Dirección de Obra.

2130.- Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3)

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de producción al lugar de trabajo y la 
elaboración de las emulsiones asfálticas utilizadas en los riegos bituminosos indicados.

El pago se hará por los metros cúbicos utilizados y sujetos a pago directo.

2131.- Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3)

Este  rubro  incluye  el  suministro,  transporte  del  diluido  asfáltico  hasta  el  lugar  de  trabajo  y  la  
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elaboración del mismo.

El pago de este rubro se hará según lo estipulado en el capítulo F de la Sección V por los metros  
cúbicos de diluidos asfálticos  utilizados y sujetos a pago directo.

2376.- Fresado (m3)

Este Rubro se aplica para la ejecución mecánicamente de una regularización superficial en frío del 
pavimento de mezcla asfáltica mediante un equipo fresador.

El equipo para la ejecución del fresado debe ser autopropulsado y dotado de un tambor rotatorio con 
puntas de diamante o similar que permita, mediante pasadas sucesivas, eliminar de la superficie del 
pavimento todos los resaltos y oquedades hasta obtener para la misma una configuración plana con 
los niveles deseados.

El equipo debe contar además con controles de nivel de los elementos de corte, sistema de agua para 
facilitar  el  corte  y  una cinta  transportadora elevadora  para cargar  directamente  sobre camión el 
material proveniente del fresado.

Para la  aceptación  del  trabajo se verificarán  los niveles  y se controlará  la  lisura superficial  del 
pavimento mediante una regla rígida de cuatro (4) metros con cincuenta (50) centímetros de longitud 
que, aplicada sobre el pavimento, ningún punto del mismo tendrá una diferencia de nivel mayor de 
cinco (5) milímetros o de ocho (8) milímetros respectivamente, con la arista de la regla aplicada sobre 
aquella, paralela o perpendicularmente al eje de la calle.

La medición del Rubro se hará por cualquiera de los siguientes métodos:

Nivelación antes y después de realizado el fresado.

Calculo de la superficie fresada y el espesor promedio.

Peso del material extraído, previa determinación de la densidad del mismo en el pavimento.

El pago se hará por metro cúbico de material extraído, medido en su posición original, al precio 
unitario establecido en el contrato.

El  material  extraído  quedará  de  propiedad  de  la  Intendencia  Municipal  de  Canelones  y  será 
depositado en el lugar que indique la Dirección de Obra dentro de los 3 km del lugar de extracción.

3011.- Señales clase 2 instaladas (sin Poste) (m2)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL.
Se pagará por m2 de cartel colocado.

3027.-  Poste para señal (m3)
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Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL.
Los postes a instalar deberán ser Clase II cumpliendo las especificaciones para “ZONA RURAL 
Y SEMIURBANA” de la norma citada anteriormente.
Los postes para señal se pagan por m3.

3033.-  Poste kilométrico instalado  (c/u)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL.
Los postes para delineador se pagan por unidad.

3042.-  Tachas instaladas  (c/u)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
Se contabiliza y paga por unidad colocada.

3043.-  Línea de eje aplicado en caliente      (m2)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.

3044.-  Borde aplicado en caliente (m2)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION  HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.

3046.-  Superficies aplicadas en caliente (m2)
Estas  señales  deberán  estar  de acuerdo con la  normativa  correspondiente  de DNV: NORMA 
URUGUAYA DE SEÑALIZACION  HORIZONTAL.
Para este rubro se mide por m2 colocado del producto.

4017.-  Adecuación de tapas de cámara de saneamiento (c/u)
En los casos que las cámaras de saneamiento existentes en las calles interfieran con el paquete 
estructural de los pavimentos a construir se harán trabajos a efectos de dejar la tapa de dichas 
cámaras a nivel de la nueva rasante proyectada.

Los trabajos consisten en el picado y corte de la losa de hormigón armado que contiene la tapa de 
saneamiento a nivel de la base del cono, la remoción del mismo cuidando de no dañarlo.

El corte del cono deberá ser a la altura que se necesita, de forma que al construir la nueva losa 
detallada en la lámina Det-07 la tapa quede a la cota de pavimento terminado.

El sellado de la unión del cono con la nueva losa deberá realizarse con un material aprobado por 
la Dirección de la Obra, ya que un mortero de arena y portland no es eficiente porque las aguas  
servidas actúan químicamente dañándolo haciendo que la junta no sea estanca.
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La losa de hormigón armado construída deberá contener  el  marco de fundición y la  tapa de 
hormigón armado como se indica en la lámina Det-07.

En caso de rotura del cono, el Contratista lo repondrá a su costo.

Este rubro se pagará por unidad y consiste en todos los trabajos mencionados anteriormente.

RUBROS  OT-19, OT-20, OT-21, OT-22 y OT-23.  Señalización Vertical
Para todas las señales se utilizará chapa de acero decapado Nº18 nueva, se cortará a la medida y se le 
harán las perforaciones correspondientes para su sujeción a las columnas 
El tratamiento y posterior recubrimiento de las chapas se realizará de la siguiente manera:
• Desengrasado con solventes orgánicos o limpiadores alcalinos; las chapas deberán quedar 

totalmente libres de grasas y aceites. 
• Desoxidado, si correspondiera, mediante algún desoxidante o por abrasión mecánica de la 

superficie.
• Fosfatizado, por inmersión o por aspersión hasta obtener una chapa homogénea.
• Recubrimiento inicial de la chapa luego del pretratamiento - se aplicará a soplete un esmalte al 

horno a base de resinas alquídicas. El espesor de la película seca será de 30 a 40 micrones. 
• Acabado - se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquídicas del color 

necesario, con un espesor de 30 a 40 micrones. 

Las leyendas y simbología de las señales se realizarán sobre una de las caras de la chapa.
Las señales serán totalmente reflectivas, es decir luego del acabado con el color de la señal, se les 
colocará sobre toda la superficie anterior, material reflectivo autoadhesivo para luego aplicar la 
simbología correspondiente. El material reflectivo será grado ingeniero.
La lámina reflectiva se adherirá sobre la chapa con equipo aplicador de rodilla neumático. La misma 
se deberá aplicar de modo que no resulte ningún tipo de burbuja de aire o de otro tipo, debiendo 
quedar la superficie de la lámina perfectamente plana. La lámina reflectiva de base en todos los 
casos deberá presentar como máximo una única junta. 
Las señales informativas serán de 1.20m por 2.40m, e irán colocadas en columnas de hormigón.

Columnas
Las columnas serán de caño galvanizado con las siguientes dimensiones:
 diámetro interno 2” (dos pulgadas) 
 espesor de pared mínimo 3 mm
 altura total 3,20 m
Los caños tendrán en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de evitar 
que se introduzca el agua en el interior de la columna.
Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris.
Se enterrarán 50 cm, embebidas en una base troncocónica de hormigón de 40 cm de altura, diámetro 
mayor 20 cm y diámetro menor 10 cm. El hormigón tendrá una dosificación superior a 300 Kg de 
cemento Portland por metro cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 mm. 
Las planchuelas soldadas a la columna también serán galvanizadas.
Los tornillos utilizados para la fijación serán con cabeza y tuerca hexagonal; vendrán provistos cada 
uno con una arandela plana y una arandela de presión, siendo todo el conjunto galvanizado.

Cada rubro  se  pagará  por  unidad  de  la  señal  que  corresponda  colocada  e  incluye  todos  los 
materiales necesarios para su construcción.
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Recaudos Gráficos a consultar:

• Rampas de acceso a veredas

• Badenes de hormigón

• Cordones y cordones cuneta

• Bocas de tormenta tipo 1, 2, 3 y 4.

• Cámaras tipo.

• Canalones de 60x60 cm, 70x70 cm y 80x80 cm.

• Tapas para canalones de 60x60 cm, 70x70 cm y 80x80 cm.

• Enrocados y geotextil para canales de descarga.

• Cámara de cuneta en canales.

• Refugios peatonales.

• Cuneta revestida de hormigón

• Adecuación de tapas de saneamiento
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	545.- Sellado de grietas y fisuras (puente simple) (m)

