USINA CULTURAL_PARQUE DEL PLATA

| MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR |

OBRA: USINA CULTURAL PARQUE DEL PLATA
LOCALIDAD: Parque del Plata, CANELONES
UBICACION: Av. Mario Ferreira esq. Calle 13, padrén n® 678

TERMINOLOGIA

Contratista: Empresa Ejecutora de la obra por contrapartidas segun resolucion N° 10/05436.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por ella,
encargado por cuenta de ella de la fiscalizacion y/o administracion de la obra.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones, encargado
de ejercer la fiscalizacidon superior técnica de la obra dirigida por un Arquitecto o Ingeniero Director de Obra
de la Empresa Contratista.

Subcontratista: La persona, compafiia 0 empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha

subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

OBJETO DE LAS OBRAS

Las obran tendran como objeto el reacondicionamiento edilicio de la sala 3 (ex-sala de cine) para adaptarse
al nuevo programa de Usina Cultural.

En planta baja se construira Sala de Audiovisuales, Sala de Grabacién, Depdsito y Sala del Operador de la
Usina Cultural; Sala MEC; Biblioteca y un Bafio Accesible.

Se retirara el cielorraso actual y se pintara la cubierta de bovedillas ceramicas huecas que quedara a la
vista.

Se reparara la losa en ménsula que se extiende sobre la vereda a modo de acceso a la Usina Cultural y se

devolvera las funciones térmicas e impermeables al cerramiento vertical del edificio.

1.GENERALIDADES

1.1. Realizacién de los Trabajos

Esta memoria constructiva particular esta referida a la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA
EDIFICIOS PUBLICOS (MCG) del M.T.O.P. vigente y complementa la informacion expresada en planos,
planillas y detalles correspondientes al proyecto.

Se deberan colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aun no estando

indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean necesarios para el correcto
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funcionamiento y buena terminacién de la obra.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni Memoria Particular, se utilizara la opcion
sefialada en la MCG del M.T.O.P., y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizara especificando tipo,
calidad y/o solucion del elemento faltante.

En caso de contradiccidon entre esta Memoria y los Recaudos Graficos, se debera consultar al Supervisor
de Obra de la Intendencia de Canelones.

Todas las variantes que puedan surgir en obra deberan ser puestas a consideracién para su aprobacion por
parte del Supervisor de Obra de la Intendencia de Canelones.

No se podra realizar ningun trabajo extraordinario, sin previa presupuestacion y aprobacion por escrito del
Supervisor de Obra.

Los trabajos se efectuaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra de la Intendencia de Canelones,
la que podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado
0 no ajustado a los términos de las especificaciones y sin que este de derecho al Contratista a reclamacion
alguna.

El Contratista debera entregar junto con la propuesta econémica, un cronograma de las obras a realizarse

desde la toma de posesion del predio hasta la finalizacion de la obra.

1.2. Locales
El contratista debera construir los diferentes locales de acuerdo con la reglamentacion vigente a la Memoria

Constructiva General, contando en todo momento con la aprobacion de la Supervisién de Obra.

1.3. Materiales

Todos los materiales destinados a la construccién de esta obra seran de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, teniendo en cuenta ademas las caracteristicas que se detallan en esta Memoria,
debiendo contar con la aprobacion de la Direccion y Supervision de Obra. La aceptacion definitiva de
cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

En general regiran para los materiales y procedimientos constructivos Norma UNIT adoptados oficialmente
por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los materiales deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el
rechazo de los mismos cuando el envase no se hallase en buenas condiciones, estuviese abierto o no se
emplearan debidamente. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber
perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha a
entera cuenta del Contratista.

El Contratista estara obligado a retirar de la obra los materiales, articulos o productos rechazados.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime al contratista
de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase

algun defecto proveniente del material empleado.
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1.4. Niveles

La Empresa Contratista debera rectificar todos los niveles indicados en graficos cuidando especialmente las
uniones de la construccién preexistente con la nueva y los niveles altimétricos de los cielorrasos teniendo en
cuenta su encuentro con las vigas existentes en muros exteriores.

El Técnico por la Empresa Contratista (Director de Obra) debera asegurarse de llegar a un nivel de piso
terminado que permita colocar la puerta principal a la Usina Cultural conaltura minima 2m.

El Técnico por la Empresa Contratista (Director de Obra) debera asegurarse de que los niveles de todos los
pisos terminados de la Usina Cultural deben empatarse dado que se exige que el espacio sea accesible

En cuanto a la comunicacion de la Usina Cultural con el resto del edificio, se deberaprever rampa de pendiente

accesible

2. IMPLANTACION y REPLANTEO

2.1. Oficinas y Servicios
El Contratista debera implantar el obrador y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y a la Memoria
Constructiva General, contando en todo momento con la aprobacion de la Supervisién de Obra (area y

ubicacion).

2.2. Valla
Se debera colocar una valla dentro de la cual se ubicara el area de trabajo y se organizaran las construcciones

provisorias.

2.3. Replanteo

Culminada la tarea de limpieza, se procedera al replanteo general de la obra.

Sera realizado por el contratista con estricta sujecion a los planos y verificado por el Director de Obra. Fuera de
ello el contratista es responsable de los errores cometidos.

El Replanteo se realizara de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion

durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

3. DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles y planos definitivos

generales, segun se indica en los planos, excavando, rellenando y retirando el material sobrante.

3.1. Demoliciones y retiro de elementos ajenos a la obra

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos que impidan la
construccién de lo expresado en planos, incluidos lo que se encuentren bajo el nivel de piso terminado:
pavimentos, cercados, vegetacion, columnas de iluminacion, etc. debiendo en todo momento coordinarse con la
Supervisién de Obras.

Todo elemento que sea retirado sera entregado previa coordinacion con la Supervision de Obra a la Direccion
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General de Gestion Terrritorial de la Intendencia de Canelones. En caso de que la misma no presente interés de
conservarlos y en caso de no estar prevista su re utilizacion sera responsabilidad del Contratista el retiro de los
mismos de la obra.

Si en el predio en cuestidn, existieran construcciones o pre-existencias se procedera a su demolicion de
acuerdo a lo que corresponda de los items 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 de la MCG.

En particular se demolera el sector de contrapiso indicado en recaudos graficos, se retirara el cielorraso, se

retiraran luminarias existentes y fieltro sobre paredes.

En los muros de bloques existentes, la Empresa Contratista debera abrir vanos donde se colocaran ladrillos
de vidrios modelos Clear Wave (nube), y Brilly colores a definir por la Superviiséon de Obra.
Previamente el Técnico de la Empresa debera verificar la viabilidad de dichas aperturas en los muros

existentes.

4. CONTRAPISO

Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutarse consta solamente de elementos livianos desarrollados en una
planta (tabiqueria liviana) se sugiere como soporte un contrapiso de hormigéon armado con mallalur 15x15
4.2mm; dosificacion del hormigén 3:2:1., y espesor 10 cm minimo salvo en el SSHH que debera ser de mayor
espesor previendo el pasaje de la cafieria de desague.

La terminacién debera ser prolija como para recibir los pavimentos indicados en los recaudos graficos.

La Empresa Constratista debera verificar tanto espesores como tipo de mallalur a colocar de modo tal que el
contrapiso se comporte de manera eficaz ante las cargas de la tabiqueria liviana.

La Empresa Contratista debera disponer balasto compactado (espesor minimo 15 cm) en el sector a conformar
el contrapiso.

Luego de la compactacion del balasto, se debera colocar un film de polietileno de 200 micrones con el objetivo
de evitar el pasaje de humedad por capilaridad.

Sobre el polietileno se ejecutara el contrapiso llenando la mitad de su espesor, luego colocando la mallalur (de
este modo se asegurara que la malla quede al punto medio del contrapiso) y luego completando el llenado.

Se asegurara la nivelacién de los mismos para recibir el revestimiento.

Se deberan ejecutar juntas de dilatacion segun se indica en recaudos graficos.

La rampa de acceso al local debera poseer una terminacién de alisado de arena y Portland en su totalidad.
Preparacion del mortero: Esta conformado por 3 partes de arena gruesa y una de cemento Pértland
utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible.

Preparacién del Contrapiso: Se elimina el polvo e impurezas mediante barrido y se lo humedece.

Alisado y Fratachado: Se ejecuta la capa de alisado de arena y cemento pértland de espesor 25 mm usando
fajas maestras, nivelandolas perfectamente, alisdndola con el fratds y comprimiéndola hasta que el agua

comience a refluir sobre la superficie.

5. CERRAMIENTOS VERTICALES
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5.1.Tabiques de yeso

La Empresa Contratista debera calcular y proponer la estructura metalica de los tabiques teniendo en
cuenta las cargas permanentes y eventuales que éstos deberan soportar (cielorrasos y eventual pasaje

de personas a causa de posibles obras de reparacion y/o mantenimiento en paredes o cubierta del
edificio).

La Empresa Contratista debera presentar al Supervisor de Obra los recaudos correspondientes_

indicando tipo de perfiles a utilizar y demas detalles técnicos.

La Empresa Contratista debera ejecutar los muros de yeso segun se indica en los recaudos graficos.

Se deberan prever para fijacién de marcos todos los refuerzos estructurales necesarios independientes de la
estructura y calculados segun peso a soportar.

Los tabiques deberan contener material acustico tal como se indica en recaudos graficos.

Los tabiques deberan ser sellados perimetralmente, de modo que las placas de yeso queden separadas 2’
aprox. En todo el perimetro del tabique. Se deberan colocar cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje
para proteger los cantos vivos formados por placas de yeso.

Todos los angulos interiores y juntas deben tener cinta embebida en el compuesto de juntas, el cual debe
eliminarse inmediatamente con espatula para juntas o llana, dejando un revestimiento fino de compuesto de
juntas sobre todos los angulos de interiores y juntas. Ademas deberan aplicarse dos capas separadas de
compuesto para juntas sobre todas las juntas planas y una capa separada de compuesto para juntas aplicadas
en los angulos interiores.

Las cabezas de los fijadores y los accesorios han de cubrirse con tres capas separadas de compuesto para
juntas. Tiene que aplicarse con llana una capa fina de compuesto para junta sobre toda la superficie. Los
excedentes de compuesto deben eliminarse inmediatamente, dejando una pelicula o revestimiento fino de
compuesto cubriendo completamente el papel. Como alternativa a la capa fina, puede aplicarse un material
especialmente fabricado para ese propdsito. La superficie debera ser lisa y totalmente libre de marcas dejadas

por herramientas o estrias.

A continuacion se detallan los diferentes tabiques de yeso que figuran el los recaudos graficos:

Tipo T01

El tabique T01, estda compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm y 2 placas de yeso
acartonado espesor 15 mm en la cara vista.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor 50mm,
densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes, techo y piso.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas con cinta y masilla.

Se colocara membrana Tybek entre el muro de bloques existente y el nuevo tabique de yeso.
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Tipo T02

idem tipo TO1 pero terminacion en cara a la vista de Panel Sonex espesor 5 cm.

Tipo T03

El tabique T01, estd compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm y 2 placas de yeso
acartonado espesor 15 mm en ambas caras. La cara que da a la Sala del Operador se terminara con Panel
Sonex espesor 5 cm.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor 50mm,
densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes, techo y piso.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas con cinta y masilla.

Tipo T04

El tabique T1, esta compuesto por doble estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm y 2 placas de yeso
acartonado de 15mm en cada cara.

El relleno de la camara sera doble panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor
50mm, densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes, techo y piso.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas concinta y masilla.

Se colocara silicona acustica en donde se crea necesario, por ejemplo en el sellado de aberturas integradas al
tabique, marcos de puertas, etc.

Tipo T05

idem tipo T04 pero con la cara que da a la Sala del Operador se terminara con Panel Sonex espesor 5 cm.
Tipo T06

El tabique T01, esta compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm y 2 placas de yeso
acartonado espesor 15 mm en ambas caras.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor 50mm,
densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes, techo y piso.

Las juntas de los paneles de yeso serdn tomadas con cinta y masilla.

Tipo T07

idem tabique tipo T06 pero se terminara con pocelanato al interior del SSHH.

Tipo T08

idem tabique tipo T05 pero con terminacion Panel Sonex espesor 5 cm en ambas caras.

5.2.Muros

Tipo M01
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Los muros existentes tipo M01 deberan ser pintados con pintura al agua color blanco en su cara interior.
La Empresa Contratista debera retirar previamente todo fieltro pegado a estos muros procurando una superficie

lisa y continua apta para recibir la pintura.

Tipo M02

Los muros tipo M02 deberan ser terminados con porcelanato hasta una altura de 2m segun figura en los
recaudos graficos. A partir de los 2 m, la terminacién debera ser pintura antihongos color blanco.

La Empresa Contratista debera retirar previamente todo tipo de fieltro pegado a estos muros procurando una

superficie lisa y continua apta para recibir el porcelanato y la pintura.

6. CERRAMIENTOS HORIZONTALES (CIELORRASOS LIVIANOS)

La Empresa Contratista debera calcular y proponer la estructura metalica de los cielorrasos teniendo en
cuenta las cargas eventuales que éstos deberan soportar (eventual pasaje de personas a causa de.

osibles obras de reparacién y/o mantenimiento en paredes o cubierta del edificio).

La Empresa Contratista debera presentar al Supervisor de Obra los recaudos correspondientes_

indicando tipo de perfiles a utilizar y demas detalles técnicos.

A continuacion se detallan los diferentes cielorrasos que figuran el los recaudos graficos:

Tipo C01

El cielorraso tipo C01, esta compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm, 2 placas de
yeso acartonado espesor 15 mm en la cara inferior del cielorraso y dos chapones fendlicos espesor 18 mm en
la cara superior.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor 50mm,
densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas con cinta y masilla.

Tipo C02

El cielorraso tipo C01, esta compuesto por estructura de perfiles de chapa galvanizada 70 mm, 1 placa de yeso
acartonado espesor 15 mm en la cara inferior del cielorraso y dos chapones fendlicos espesor 18 mm en la cara
superior. La terminacion inferior del cielorraso estara conformada por Paneles Sonex espesor 5 cm.

El relleno de la camara sera panel de lana de vidrio marca ISOVER o similar, modelo RP50, espesor 50mm,
densidad 35 Kg/m3.

Se colocara membrana de polietileno expandido 5mm en los puntos de contacto de la estructura de perfiles de
chapa galvanizada con paredes.

Las juntas de los paneles de yeso seran tomadas con cinta y masilla.

Tipo C03
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idem cielorraso tipo CO1 pero sin aislacién acustica.
Tipo C04
El cielorraso tipo C.04 estara compuesto de estructura liviana y doble placa de yeso acartonado espesor 15

mm en la cara inferior del cielorraso.

7. REVOQUES y ACABADOS

7.1. Revoques
Antes de comenzar a revocar o revestir un local se verificaran las escuadras y paralelas de las paredes
terminadas, por lo tanto todas las paredes existentes o a realizar, deberan quedar perfectamente

escuadradas. No se admitiran paredes que no estén perfectamente escuadradas o aplomadas.

Los paramentos que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas, raspando
restos de mortero de la superficie y desprendiendo las partes que no estén bien adheridas. Dejar secar
completamente la pared y cepillar las fluorescencias si las hubiera.

La empresa sera responsable de marcar perfectamente el plomo del revoque terminado para que el
electricista amure las cajas, debiéndose correr todas las cajas que queden hundidas. Antes de empezar a

revocar se debera solicitar una revision para que no falte ninguna puesta en el sector a revocar.

Los revoques deberan ser perfectamente planos y homogéneos. Tendran aristas vivas y rectilineas, curvas
exentas de garrotes, depresiones o bombeos. Todos los revoques deberan presentar uniformidad de tono y
aspecto y no deberan presentar apariencia de uniones o retoques.

Los paramentos seran revocados segun figura en recaudos graficos quedando la superficie sin imperfecciones,

presentando un aspecto totalmente uniforme no admitiéndose ralladuras ni marcas producidas por
pequeias piedras o elementos contenidos en el mortero.

7.2. Acabados

Porcelanato en piso: La colocacion del porcelanato en general sera realizada por oficiales especializados y
en estricto acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas.

Se colocara con la menor junta que admita el revestimiento y continua en ambos sentidos, asegurando
lineas perfectamente rectas. Se dejaran los cortes y pasos de caferias o llaves de tamafio adecuado y
perfectamente ejecutados. Las juntas no seran mayores de 2mm y seran rejuntadas con pastina similar

color del porcelanato. Luego se procedera a una correcta limpieza.

Se debera prestar atencion a los puntos de arranque para empezar a revestir. Esta tarea se realizara en

coordinacién con el Supervisor de Obra.

En casos que la Supervision de Obra estime conveniente debera entregarsele un detalle del despiezo o
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podra solicitar la presentacion de las lineas de porcelanato en lel local correspondiente para decidir la forma

de colocacion.

Porcelanato en paramentos verticales (SSHH): Se debera verificar que la interseccién entre paredes forme

angulo recto.

Verificar que estén todas las llaves de paso indicadas, asi como todas las puestas eléctricas antes de

empezar a revestir.

En instalacion eléctrica recolocacién de cajas, tomas, brazos y puestas. Tener en cuenta una plaqueta de
eléctrica para verificar que el corte de las puestas quede tapado por las plaquetas (los cortes deben ser lo

mas justo posible para que la plaqueta quede bien).
Debera preverse la colocacion de accesorios metalicos tales como perchasy porta rollos.

Verificar por el sanitario que el replanteo de los aparatos sanitarios y alturas de colillas, etc. sea perfecta

antes de empezar a revestir.
Se colocara revestimiento ceramico hasta h=2 m tal como figura en recaudos graficos.

El tipo y color de porcelanato tanto para piso como para pared debera acordarse con el Supervisor de Obra.

8. PAVIMENTOS y ZOCALOS

8.1. Pavimentos

Fieltro de Alto Transito

Dentro de la Sala de Grabacion se colocara piso acustico compuesto por dos placas de MDF de 12,5 mm
sobre paneles de lana de vidrio espesor 20mm, (sobre el piso y entre paneles) para disminuir el impacto de
la transmisién sonora.

El piso sera terminado con fieltro de alto transito de espesor 6mm, pegado con cemento de contacto.

En la Sala de Audiovisuales, el depésito y la Sala de Operador se colocara solamente fieltro de alto transito
de espesor 6mm, pegado con cemento de contacto.

Porcelanato

El porcelanato sera pulido rectificado de primera calidad, de dimensiones 60x60 cm y seran elegidos por la
Supervision de Obra en base a muestras suministradas por la empresa, por lo menos 15 dias habiles antes

del momento previsto por la empresa contratista para iniciar la colocacion.

Se colocara de manera que la junta sea imperceptible no siendo mayores de 2mm y seran rejuntadas con

pastina de similar color del ceramico.
Los materiales llegaran a obra en sus envases originales, y cerrados.

Se rehara a costo del Contratista todo piso que presente el menor resalto, diente, despunte de baldosa o

cualquier otro defecto.
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8.2. Z6calos
En los locales con terminacién de pavimento porcelanato, los zdcalos seran del mismo tipo y color de

porcelanato colocado en el piso, de 7cm de altura.

El zécalo se colocara a junta continua con el porcelanato colocado en el piso.
Tanto en Sala de Audiovisuales como en Depdsito, se colocara zécalo de madera, altura 7 cm.
La madera debera estar perfectamente seca, sin defectos ni anomalias. Debera ser pintada con protector

para maderas.

9.INSTALACION ELECTRICA

9.1 Descripcion de las tareas

Los trabajos a realizar deberan dejar en perfecto funcionamiento y con el suministro eléctrico definitivo
habilitado todos los aspectos de la instalacion eléctrica, acondicionamiento luminico y de corrientes débiles

de la Usina Cultural de Parque del Plata.

El Adjudicatario debera presentar dentro de la Oferta:
- Alcance de los suministros

- Referencias del Contratista de eléctrica.

El Contratista debera ser una Empresa instaladora autorizada por U.T.E. (Categoria C o superior) para
ejecutar instalaciones eléctricas de la naturaleza objeto de este llamado y realizara los trabajos con personal

especializado, bajo su directa dependencia, no admitiéndose la subcontratacion de los mismos.

La empresa debera contar con un Representante Técnico ante la Supervision de Obra quién sera
responsable ante la Administracion.
9.2 Generalidades

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes que deberan ser tenidos en cuenta en la

instalacion.

Sin embargo se entiende que la contratacion de la instalacién es llave en mano por lo que en la
eventualidad de que no se describiera algun procedimiento constructivo especifico, el mismo se realizara de

acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales serdn nuevos, sin uso y de reconocida calidad adecuados para las caracteristicas de
alimentacion ( 400 V/ 50 Hz).

Se deberan colocar todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de la instalacion asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que

correspondan.

Los elementos que se rechacen, ya sea por defectos propios o de la instalacién, deberan ser retirados y
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repuestos en término de 24 horas, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna.

Toda modificacién de una puesta realizada en un radio de 5m a indicacion de la Direccion de la Obra no
generara adicionales.

Se debera solicitar un servicio eléctrico permanente para esta construccion y la acometida eléctrica sera
subterranea; se debera construir una pilastra (nicho) de mamposteria que alojara el cajén para un medidor
trifasico y el interruptor general limitador de carga (ICP) de UTE.

Este cajon debera protegerse con una puerta metalica confeccionada con marcos en perfileria de hierro
angulo y chapa galvanizada calibre 16 dotado de pasador con portacandado para impedir el accionamiento
del ICP por personas ajenas a la Intendencia y contara con una mirilla protegida por tapa pivotante para la
toma del consumo.

La pilastra se debera construir de acuerdo a lo establecido por la Norma de Instalaciones de Enlace de UTE
para acometidas desde red aérea.

Se debera determinar con UTE y el Supervisor de la Obra por IDC el lugar de emplazamiento definitivo de

esta pilastra.

9.3 Descripcion de las instalaciones
Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad, por lo que se exigira

esmerada ejecucién de las mismas y una calidad adecuada en todos los elementos.

Las obras a realizar comprenden:

- Suministro e instalacioén de los tableros completos.

- Suministro y colocacién de todas las caferias, cajas y canalizaciones.

- Suministro, enhebrado y conexionado de todo el cableado para la red de Baja Tension.

- Suministro, instalacion y conexioén de todas las puestas, tanto luces, como interruptores, tomacorrientes y
otras que figuren en los planos elaborados.

- Suministro, instalacién y conexion de todas las luminarias completas indicando marca, procedencia y
controles de calidad a que fueran sometidos.

- Suministro y ejecucién de toda la instalacion de corrientes débiles (cableado estructurado para datos).
- Suministro y ejecucion del sistema de puesta a tierra.

- Suministro de planos y esquemas completos de la instalacion una vez terminada (conforme a obra) en
formato DWG.

9.4 Reglamentos

Todo el trabajo se hara de acuerdo al reglamento de U.T.E. para instalaciones interiores vigente.

En caso que existan diferencias de naturaleza reglamentaria en el proyecto elaborado o se constaten en los
trabajos ejecutados, sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista salvarlas sin que se
provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalacion.

Todos los materiales a emplear deberan ser autorizados por UTE y URSEA pudiendo en caso de dudas

exigirse la presentacion de los certificados correspondientes.
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9.5 Tramites ante UTE, pago de presupuestos y potencia a contratar.
Provisorio de Obra: sera de exclusiva responsabilidad y cuenta del Adjudicatario la tramitacion ante UTE asi

como su instalacion y consumo eléctrico.

Servicio Definitivo: al inicio de las obras el instalador debera solicitar en oficinas de UTE el Servicio Eléctrico
Definitivo para la Usina Cultural siendo de su responsabilidad y costo la presentacion de todos los recaudos

que se le exija para ello.

Realizada la solicitud se debera comunicar al Supervisor de Obra el nimero de tramite asignado en UTE (N°

de Cuenta y/ de Caso) y mantenerlo informado del estado de la tramitacion.

Sera de cargo de la Intendencia Departamental de Canelones (IDC) el pago del presupuesto definitivo de
UTE por la instalacion y conexion del servicio eléctrico y a través de su representante firmara como Titular el
Acuerdo de Servicio correspondiente.

Potencia eléctrica a contratar: se debera solicitar en UTE para la Usina Cultural de Parque del Plata un
servicio permanente de 30 KW /400 V..

9.6 Modificaciones al proyecto
Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacion a las facilidades de obra debera contar con la
aprobacion previa de la Supervisién de Obra y de la oficina de Alumbrado de la DGO, por parte de la

Intendencia.

9.7 Pruebas y Recepcion Provisoria

Antes de la entrega de la instalacion y frente al Supervisor de Obra o a quien este designe, y al Ingeniero
designado por la DGO-Alumbrado por parte de la Intendencia, el Contratista debera probar todos los
alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con un megémetro en los términos
establecidos por la Reglamentacion y Normas.

Estas mediciones deberan registrarse en una planilla de megado la que se entregara a la Supervisiéon de
Obra previo a la energizacion de la misma.

Se medira asimismo el valor de la resistencia de la descarga a tierra en la toma principal para, si fuera
necesario, realizar algun tipo de mejoramiento de las misma (el valor no debera superar los 5 ohms).

Otro de los aspectos a verificar es el accionamiento selectivo de las protecciones diferenciales de los
distintos tableros que hacen a la calidad del servicio de la instalacion; a estos efectos personal de la DGO -

Alumbrado simulara una falta a tierra en distintas puestas o luminarias de la instalacién.

IMPORTANTE: NO SE HARAN RECEPCIONES PROVISORIAS DE OBRA SIN ESTAR EN
FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DEFINITIVO DE UTE.

ASi MISMO SERA DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA, ENTRE OTRAS
OBLIGACIONES, EL CUIDADO DE TODAS LAS INSTALACIONES REALIZADAS HASTA LA
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RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA Y EN CASO DE QUE OCURRIESEN ROTURAS, HURTOS U
OTROS, DEBERA REPONERLAS A SU ESTADO ORIGINAL A SU TOTAL Y EXCLUSIVO COSTO.-

9.8 Inspecciones de la Direcciéon de Obras

La IDC contara con un representante perteneciente al Area de Instalaciones Electromecanicas y Alumbrado
Publico quien junto al Supervisor de Obras verificaran la correcta ejecucion de la instalacién eléctrica.

La Direccion de Obras podra requerir la presencia del Representante Técnico cada vez que lo considere

necesario.

En las inspecciones que realice a obra el Ing. Del Area Inst. Electromecéanicas y Alumbrado de la DGO, sera

obligatoria la presencia del Representante Técnico del Contratista.

Se exigira efectuar al menos la siguiente rutina de inspecciones siendo responsabilidad del Contratista
comunicar al Supervisor de Obras el momento que sea oportuno para realizarlas:

a) Inspeccion de todas las caferias, antes del llenado de zanjas, contrapisos y tabiques, si es el caso.
b) Inspeccién de tableros y cableado a tablero terminado.

¢) Inspeccion de luminarias y accesorios previo a su montaje.

d) Inspeccién del sistema de Descarga a tierra

e) Pruebas de aceptacion final.

9.9 Garantias
Las instalaciones se entregaran completas y en perfecto estado de funcionamiento.
Se deberan reponer sin cargo, todos los materiales o trabajos que presentan defectos o vicios de

construccion dentro del plazo de 1 (uno) afio a partir de la Recepcion Provisoria de la Obra.

9.10 Métodos constructivos y materiales basicos

9.10.1 Caiierias y canalizaciones

Si la estructura de la edificacién lo posibilita se evitara siempre realizar instalaciones aparentes.

En general, la instalacion en la construccidn se debera realizar en forma mixta mediante:

a) cafierias de hierro galvanizado liviano y ducto de chapa galvanizada del tipo calado instalado en forma
aparente.

Es el caso de la acometida y distribucion hacia y desde el Tablero General TG asi como para la
alimentacion de las luminarias de adosar a ubicar en el acceso a la construccién (luminarias identificadas
como L6, L7, de seguridad -IS- y de emergencia -IE-).

Para las caferias se podra utilizar sistemas de conexion roscados, de empipar o con tornillos tipo Daisa, o
similares con los respectivos accesorios para su montaje.

Para el caso de las cafierias sobre cielo rasos se empleara cafo metalico industrial flexible (banda de acero
galvanizado) forrado en PVC con los correspondientes accesorios (codos y bujes) para su fijacién a cajas de
registro, de llave, centro y/o ductos.

Se debera aterrar todo el sistema de cafierias, ductos y tableros metalicos (el conductor de tierra
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acompanara todo el recorrido de las bandejas y se aterrara cada tramo.

Las cafierias en general seran de 20 mm para luces y de 25mm para el caso de tomas de corrientes.

b) ductos PVC

es el caso del ducto perimetral de 100 x50 mm a ubicar en la Sala del MEC.

Se exige para esta canalizacién el suministro e instalacion de ducto PVC de primera calidad (tipo Zoloda o
equivalente) con sus correspondientes accesorios (curvas internas, externas, planas, tapas, etc).

El tablero que sirve los distintos circuitos contenidos en este ducto en la Sala MEC es del tipo embutido (T1)
por lo que se prevé realizar la vinculacion entre ambos mediante una caja PVC de registro embutida de
200x150x70mm aproximados a ubicar abajo del ducto (se calara el ducto en su base y la tapa del registro
para el ingreso de los conductores).

La vinculacién entre el tablero T1 y la caja de registro mencionada se realizara mediante al menos 3 (tres)
cafos PVC corrugado antillama de 32 mm

c) con cafierias embutidas en suelo, contrapisos, muros y tabiques.

Es el caso del tendido subterraneo que vinculara la pilastra donde se ubicara el medidor e ICP de UTE con
el Tablero General.

Para este tendido se solicita la instalacién de cafieria PVC de 63 mm y 3,2 mm de espesor de pared entre
las camaras (de 40x40 cm) a construir junto a la pilastra y al pie del Tablero General.

Las cafierias se instalaran de modo que su parte mas alta esté como minimo a 40 cm de profundidad en
zona de veredas y 80 cm en sectores de pasaje vehicular si correspondiera.

Se instalaran sobre un lecho de arena de al menos 10 cm y se recubriran con otro similar sobre el que se
colocara una proteccion de ladrillo o losetas prefabricadas de hormigén de por lo menos 2.5 cm de espesor.
O se cubriran con 5 cm de tosca cemento en proporcion 7(tosca) a 1(Pértland).

Efectuado el trabajo y para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se debera dar al terreno
o veredas un acabado similar al que poseia antes de la obra.

Los cafios se encabezaran cuidando que no se produzcan cantos vivos que puedan dafar la aislacion de
los conductores.

Para los tramos de cafierias embutidas en contrapisos de hormigén se utilizara cafio de PVC rigido tipo 305,
tendran las pendientes necesarias cuando corresponda y se tomaran para los diametros los siguientes
valores minimos por defecto: 25mm para luces y de 32mm para tomas comunes.

Para el caso de caferias embutidas en muros se empleara PVC corrugado de 20 mm para luces y 25 mm
para tomas (dimensiones minimas).

Para la tabiqueria de yeso, se podra utilizar para la instalaciéon embutida cafieria de PVC corrugado
antillama.

Estas cafierias deberan fijarse en todo su recorrido interno en la estructura de manera de posibilitar el re
enhebrado de los conductores y a su vez se deberan fijar a las cajas (llave, brazo) mediante bujes PVC o
elementos de sujecion no conductores eléctricos.

Similares precauciones de fijacion deberan obsservarse para el caso de cafierias tendidas por encima de
cielos rasos.

En ninguin caso la seccion total de los conductores sobrepasara el 30 % de la seccion interior libre de la
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caferia.

9.10.2 Camaras

Las camaras se asentaran sobre mortero de arena y Pértland y se deberan confeccionar con ladrillo de
campo montados sobre su cara de mayor superficie no exigiéndose el revoque interior. También podran ser
de paredes prefabricadas de hormigén de resistencia equivalente.

Seran a fondo perdido pero deberan contar en su base con al menos 20 cm. de piedra partida La acometida
de las caferias a las camaras se debera realizar por los laterales a 10 cm. del fondo minimo.

La profundidad del pozo para la camara sera determinada por la profundidad de la camara mas 20 cm.

Las cdmaras seran de 40x40 cm.

Los marcos con tapas seran de hormigén reforzado y estaran provistas de argollas o tiradores para facilitar
su apertura.

Las tapas deberan revestirse igual que el pavimento circundante y deberan quedar al mismo nivel que este.
Importante: la cafieria que ingresa a la camara ubicada al pie del tablero general TG (PVC 63 mm)
proveniente desde la camara junto al nicho para el medidor, tendra inclinacion tal que evite el
ingreso de agua al circuito de cafierias por piso a instalar en la construccion.

9.10.3 Cajas

La cajas en general seran en PVC aprobadas por URSEA del tipo de embutir (llave,toma, brazo, centro,
registro).

Las derivaciones para tomas y/o conexionado de luces se realizaran siempre en caja mediante borneras
aisladas; se exceptua el caso de instalacién aparente para conexionado de luminarias donde el mismo
pueda realizarse en el interior de la misma.

Seran del tipo exterior de la linea Habitat (AVE) o similar de Conatel las cajas a ubicar en la Sala MEC sobre

el ducto PVC perimetral.

9.10.4 Conductores

Seran de cobre electrolitico extra flexibles clase 5, con aislacién no conductores de llama de acuerdo a
normas IEC 277 y IEC 332.

Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de U.T.E. y contaran con la aprobacién de un
laboratorio reconocido.

Todos los conductores por piso seran del tipo multipolares con aislacion y vaina en PVC para los que se
instalen dentro de la construccién y con vaina en PVC y aislacién en XLPE para el caso del conductor de
acometida entre el ICP de UTE ubicado en la pilastra exterior y el tablero general de la construccion
(tendidos subterraneos en general).

También seran multipolares con aislacién y vaina en PVC los conductores a enhebrar en caferias de hierro.
Los tendidos de conductores con tensiones entre fases de 400 V deberan ejecutarse mediante conductores
con vaina en PVC y aislacion en XLPE tipo Futenax. (es el caso de las alimentaciones a los tableros
derivados T1 y T2 del Tablero General TG).

Los conductores a tender dentro del ducto PVC de la Sala del MEC seran multipolares con vaina y aislacion
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de PVC tipo bajo goma.

9.10.5 Tablero General y secundarios

El instalador presentara el plano constructivo y el esquema funcional de todos los tableros para la
aprobacion de la Direccién de Obra previo a su ejecucion.

Los tableros seran metalicos tipo frente muerto (solo accesibles los comandos de los interruptores) y
contaran con capacidad para alojar al menos un 20 % adicional de médulos Din. sobre el total previsto en el
proyecto elaborado( para una futura ampliacion). En los espacios de reserva se cubrira el calado con placas
desmontables.

El tablero de adosar (TG) se debera confeccionar en chapa de acero de espesor calibre 16 (minimo) y el
tratamiento superficial incluira el desengrasado y fosfatizado previo a la pintura que sera electrostatica en
polvo color a definir pero con un espesor minimo de 70 micras.

Tendran un grado de proteccién IP54 segun lo definido por la norma CEIl 529.

Todos los tableros deberan contar con cerradura tipo llavin de media vuelta.

Importante: dada la ubicacion prevista para el tablero general TG, se debera verificar que sus dimensiones
no interfieran con la apertura de la puerta para el bafio de discapacitados.

El cableado en general de los tableros se hara con bornes aislados, con una densidad de corriente menor a
los 4 A/mm?2.

La conexidn de los conductores de tierra se realizara en forma rigida sin interrupciones desde barra de
cobre / block de bornes de conexion de tierra para riel Din y entre éstas y la toma de tierra principal.

Toda la estructura de los tableros asi como puertas y frentes muertos deberan aterrarse.

Los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué corresponde
cada derivacion y en el lado interior de la puerta se sujetara una planilla, ajustada a la realidad ejecutada.
La numeracién se grabara sobre chapas de acrilico atornilladas o pegadas al frente muerto.

Para la distribucién de energia a los distintos interruptores de protecciéon (o comando) se utilizaran barras
tipo Vicking Legrand o similares.

La alimentacion a los interruptores se hara mediante peines de conexién del tipo "busbar”’, manteniendo el

equilibrio entre fases. Se utilizaran los accesorios correspondientes en cada caso.

9.10.6 Toma corrientes
Se colocaran en los ambientes tomas tipo Conatel linea Habitat, Presta o similares de una misma linea a
sugerencia del Instalador (que lo dejara declarado en su oferta) y debera contar con aprobacion de la

Direccién y Supervision de Obra.

9.10.7 Interruptores
9.10.7.1 De comando locales de luces

Los interruptores seran de embutir para 10 A como minimo. Seran de la misma marca y modelo que los
tomacorrientes y en las mismas condiciones.

9.10.7.2 Termo magnético para proteccion de tableros, circuitos y comandos de iluminacion

INTENDENCIA DE CANELONES_DGGT_ACONDICIONAMIENTO URBANO - 16



USINA CULTURAL_PARQUE DEL PLATA

Los interruptores para comando de luces y proteccién de los circuitos desde el tablero seran termo
magnéticos para montaje en riel omega.

Seran todos de una misma marca y sus poderes de corte minimos seran de 6kA segun Norma IEC 898
Todos los interruptores seran marca Schneider, ABB (ltalia), Hager o equivalente.

Los Interruptores Generales de los tableros secundarios tendran poder de corte minimo de 10 KA, segun
IEC 898.

El Interruptor General del Tablero General tendra un poder de corte minimo de 15 KA segun IEC 947-2.
9.10.7.3 Interruptores diferenciales de tableros y circuitos.

Como medida de proteccion contra contactos directos e indirectos se proyecté la colocacion de disyuntores
diferenciales tipo AC de marcas de reconocida calidad (Schneider, ABB — Italia — Hager o equivalente) de la
misma marca que los interruptores térmico magnéticos para riel.

Las protecciones diferenciales para los circuitos de luces seran distintas que las de los circuitos de tomas.
La acometida a los tableros derivados del TG tendra asociado junto al interruptor térmico magnético
correspondiente, un disyuntor diferencial de sensibilidad adecuada para la proteccion de las instalaciones

contra defectos de aislamiento o contactos indirectos (300 mA).

9.10.8 Descarga a Tierra

Se realizara una descarga a tierra artificial la cual sera calculada por el Oferente. La misma debera tener un
valor inferior a 5 Q.

La descarga a tierra de todos los tomas y artefactos de iluminacion asi como toda parte metalica susceptible
de quedar sometida a tension se conectara a la malla de descarga general del edificio, a través de la barra

de tierra del tablero general.

9.11 Luminarias
Se suministraran e instalaran todas las luminarias indicadas en el proyecto elaborado y previo a su
instalacion deberan ser aprobadas por el representante de la Oficina del Area de Instalaciones

Electromecanicas y Alumbrado de la IDC.

Las mismas se entregaran completas, estaran disefiadas para 230 V/50 Hz nominales y tendran un factor
de potencia superior a 0.95.
Se debera suministrar las especificacioness técnicas detalladas de las luminarias propuestas: modelo y

procedencia, tipo y potencia, flujo luminico, temperatura de color, CRI, vida util, garantia, fotometria, etc.

9.12 lluminacién de Senalizaciéon y de Emergencia

El proyecto incluye indicadores con tecnologia led de: 1°) Sefalizacion de Salida (junto a puertas) y 2°)
luminarias de emergencia de tecnologia led (junto a tableros y en zonas de circulacion)

Los Sefializadores de Salida seran de alta luminosidad, autbnomos permanente con bateria de emergencia
con una autonomia mayor a 2 horas similar al modelo 9905 LM de Atomlux.

Las Luminarias de Emergencia seran autbnomas no permanente autorizados por Bomberos similar al
modelo 2020LED de Atomlux.
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9.13. Requerimientos para cableado estructurado de datos segun tipo de instalaciéon

Centralizacion:
* Embutida: Registro de 300mm x 300mm o simil.

¢ Ubicacion: 1,9m de altura.

Rack:
» Gabinete de chapa con puerta con vidrio y cerradura.
» Capacidad, dependiente de la cantidad de puestos instalados.
* Hasta 24 puestos de trabajo Rack de 6U.
* Hasta 48 puestos de trabajo Rack de 10U o 12U.

Pach panel:

*  Pach panel RJ45 de 24 bocas Categoria 6.

Pach coard:
» Pach coard Categoria 6 de 3 ft (0.9m). Idem cantidad de puestos.

* Pach coard Categoria 6 de 6 ft (1.8m). Idem cantidad de puestos.

Switch:
e Switch de 24 bocas rackeable, conexién 10/100/1000 bits.

Canalizacién embutida:

Desde el registro central a cada puesto con cafo corrugado de @25mm.

Salto entre puestos permitidos 1.

Nota: En caso de necesitar reducir la cantidad de canalizaciones por motivos edilicios se debe aumentar la

seccién del corrugado a #32mm, permitiendo hasta 2 saltos.

Canalizaciéon Aparente:
*  Ducto de PVC, medida dependiendo la cantidad de cables que se estimen colocar dentro.
* Cableado: Cable UTP Categoria 6.

Puestos:
* Embutida: Plaqueta para 2 médulos
* Exterior: Caja tipo AVE para 2 médulos.

* Moddulos: RJ45 Categoria 6, (2 modulos por puesto).
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Ingreso lineas telefénicas y/o datos externas:

Subterranea:
+ Camara en suelo de 40 x 40
* Canalizacion desde camara a columna mas proxima de ANTEL o punto de ingreso al edificio con
cafio PVC g63mm x 3mm.
+ Canalizacion desde camara a registro central de cableado de datos, con corrugado de @32mm.
Aérea:
» Caja Stanco exterior de 10x10mm o simil.

» Canalizacién desde caja exterior a registro central de cableado de datos con corrugado de @ 32mm.

10.INSTALACION SANITARIA

Se ajustara a las normativas vigentes, municipales y de O.S.E., y se realizara segun planos. Comprende:

a) La continuacion de la red de abastecimiento de agua potable actualmente existente dentro del edificio de
la Casa de la Cultura hasta el Bafio Accesible a construirse bajo esta Licitacion.

El Técnico de la Empresa Constratista debera realizar los calculos correspondientes a la cafieria de modo
de asegurar un correcto caudal y flujo en el Bafio a construir.

b) La red de desagies primarios y secundarios correspondientes al bafo Accesible a construir bajo esta
Licitacidn, la construccién del depdsito de efluentes (depdsito sanitario impermeable) y la conexién a dicho
depdsito de la red de desagué actual dentro de la Casa de la Cultura.

c) Colocacion de todos los aparatos y griferia.

d) La realizacion de todas las pruebas hidraulicas y manométricas que compruebe la estanqueidad de las

cafierias lo cual sera verificado por el Supervisor de Obra.

Generalidades
Los trazados de cafierias, indicados en planos, tienen caracter esquematico, el Contratista debera realizar

por su cuenta la medicién vy rectificacion de medidas y niveles, el calculo para dimensionar las cafierias y
garantizar el caudal necesario, los que graficara en los planos de Obra de las instalaciones, coordinando las
dimensiones definitivas, recorridos de cafieria, pases, etc.

Procedimiento
El contratista debera replantear el trazado de las cafierias, ubicacion de los aparatos, etc. debiendo recibir la

aprobacion de la Supervision de Obra antes de su construccion la que se reserva el derecho de
modificacién del emplazamiento o recorrido de las mismas.

Pases

En caso que hubiera que realizar algun pase, el contratista debera consultar y coordinar con el Director de
Obra, asi como cualquier cambio de la instalacién.

Pruebas
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Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas hidraulicas o manomeétricas, en presencia de la
Direccidn de Obra la que verificara la prueba y la calidad de los materiales utilizados; sin ese requisito no se
cubrira ninguna instalaciéon. Las pruebas hidraulicas tendran un minimo de 2 m de altura de columna y las
manomeétricas seran sometidas a una presiéon de 7 kgs/cm? durante 1 hora.

Abastecimiento

Se realizara el tendido de abastecimiento de agua fria en polipropileno termofusién, segun calculo.

Las tuberias iran embutidas y se amuraran con mortero de arena y cemento portland evitdndose su contacto
con morteros de cal.

Se colocara una llave de paso en el Bafio a construir.

Desagle

La red de primaria sera conectada al depésito sanitario impermeable (D.S.I.) a construirse al frente del

predio. La ubicacién del D.S.1. debera ser coordinada con el Supervisor de Obra de la Intendencia.

Materiales
Condiciones generales

Todos los materiales a usarse en la obra seran nuevos, de primera calidad dentro de su especie.
Abastecimiento de agua fria

Se utilizaran canos de PPT (termofusion), partiendo desde las llaves de paso del medidor segun consta en
planos. El abastecimiento de agua se realizara con cafos de PPL termofusionados que se ajusten a las
normas DIN 8077/78 (PP-R) y polipropileno PN 10 norma UNIT 799-90 y 879-91, los cuales seran todos de
una misma linea tipo Acqua-system, Saladillo-Hidro3, IPS, Eterfusion.

Llaves de paso y canillas exteriores

Las llaves de paso seran esféricas con capuchén y volante cromados. Las canillas exteriores seran
esféricas de pared.

Artefactos

Los artefactos seran de loza sanitaria de primera calidad.

Griferia

Sera de cierre ceramico, tipo monocomando, cromada.

Colillas

En todos los casos seran cromadas flexibles de malla con asiento de bronce.

Desagiies primarios y secundarios

La cafieria primaria se realizara con cafios de PVC de 110mm; para desagles de artefactos, de piso y
ventilaciones seran de 40 mm, PVC, Norma UNIT 206 y 647 (PVC de 3.2mm de espesor de pared),
accesorios del mismo material y con juntas cementadas o Polipropileno para desagues, o Polipropileno con
junta elastica. Los materiales seran todos de una misma linea, como Eterplast y Nicoll- Eterplast, Duratop o
Acquaduct. Se prohibe el doblado o modificacion de las tuberias o accesorios de PVC con calor. Las
columnas de ventilacion seran de PVC y tendran sus sombreretes a no menos de 2.50 m sobre el nivel de
piso exterior en los espacios transitables y a 0.50 m sobre el pretil de los que no lo son.

Camaras de inspeccion y bocas de desagiie
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Seran de ladrillo tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1, revocados y lustrados debiendo
tener éstos una esmerada terminacién. Las medias cafias seran realizadas con cafos de hormigon sus
paredes seran revocadas con arena y cemento portland al 3x1 y el lustrado se hara con cemento portland
puro. Las tapas y marcos seradn de hormigon reforzado, asi como los dientes, contra-tapas y las piletas de
patio de hormigén salvo aquellas que se especifiquen para hacer en el sitio con piezas de PVC.
Protecciones

Toda cafieria subterranea debera tener una tapada minima de 30 cm y deberan estar recubiertas superior,
inferior y lateralmente por arena en un espesor no inferior a 1.5 veces el diametro del cafio. En caso de
disponerse bajo pavimentos con transito vehicular se dispondra sobre ésta una carpeta de hormigéon de
espesor no inferior a 10 cm y ancho aproximado de 3 veces el didmetro. Las caferias de PVC en
contrapisos se apoyaran y protegeran con arena, evitandose su contacto con morteros de cal. Las cafierias
de PVC no podran quedar expuestas a radiacion solar directa durante la ejecucién de la obra.

Baio Accesible

El bafio accesible debera cumplir con las normas de accesibilidad indicadas por el Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas vigentes a la fecha.

A modo de sugerencia se entrega una lamina de detalles del Bafio Accesible.

Recepcion de los trabajos

El Supervisor de Obra debera constatar el perfecto funcionamiento de la instalacién en su conjunto y en sus

diferentes partes, artefactos y accesorios.

11. ABERTURAS

Carpinteria de Madera:

Se realizara dé acuerdo con las planillas respectivas.

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin nudos,
manchas, enfermedades o polillas.

Las piezas seran sin uniones o remiendos, los angulos perfectamente ensamblados y encolados.

Carpinteria de Aluminio:

Se realizara dé acuerdo con las planillas respectivas.

Todos los elementos seran con terminacion ANOLOCK, sin excepciones.

Los angulos seran ingletados, los parantes y travesafios macizos, los contravidrios de aluminio, llegaran a obra
con el recubrimiento necesario como para preservarlos y los vidrios colocados y su acopio se efectuara
ordenadamente en un lugar seguro. Se deberan cubrir, para su proteccion, con vaselina o similar
suministrados por el subcontrato correspondiente, en todas las superficies exceptuando, las que tomaran
contacto con el material de amure. En el caso de aberturas con elementos moviles que se retiren, su
colocacién se realizara con las hojas puestas, las cuales se retiraran una vez fraguado el material previa prueba

de su movimiento.
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Las aberturas exteriores se amuraran a los paramentos con arena y cemento 3 x 1, perfectamente a

nivel y plomo, en todos los sentidos, debiéndose prever los espacios necesarios en los antepechos y
dinteles en lo referente a niveles y tipo de terminaciones de los mismos.

12.PINTURAS

Se aplicaran normas de calidad de material, y procedimientos de preparado de superficie y aplicacion de las
diferentes manos y tipo de acabado, de acuerdo a las especificaciones de la MCG del M.T.O.P.

En todos los casos las pinturas se aplicaran en dos o mas manos hasta asegurar superficies terminadas
perfectamente cubiertas y de color parejo.

La pintura sera aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo.

De no ser asi, la Supervision de Obra podra solicitar que se den tantas manos como sean necesarias hasta
lograr el resultado requerido.

Sobre paramentos verticales interiores se aplicara pintura latex color blanco.

Sobre revoques exteriores se utilizara pintura impermeabilizante para fachadas color blanco.

13.VIDRIOS y ESPEJOS

Vidrios:

Los cristales a utilizar seran los indicados en recaudos graficos.

Estardn exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, puntos brillantes,
rayados, impresiones, marcas de rodillo, entradas, enchapados u otra imperfeccion.

El Supervisor de Obra podra disponer el rechazo de los vidrios, que presenten imperfecciones y que, a
su exclusivo juicio, no sean aptos para ser colocados.

Espejos:
En el SSHH, la Empresa Contratista debera colocar un espejo cristarl de espesor 5mm con bordes pulidos.

14.HERRERIA

Rejas: Se colocaran rejas segun lo indicado en planillas.
Las rejas se deberan pintar con convertidor de éxido y se dara terminacién con esmalte sintético mate color a

definir por la Supervision de Obra.

15.ARREGLO DE LOSA (MENSULA SOBRE LA VEREDA)

La Empresa Contratista debera evaluar la estructura de la losa que mensula sobre la vereda de Calle 13.

El Técnico de la Empresa debera presentar al Supervisor de Obra informe sobre dicho estudio y tratamiento
sugerido para proteger los hierros que se encuentran actualmente a la vista.

Dichos arreglos deberan ser terminados prolijamente. Por ultimo se cubrird con pintura de color blanco.
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16.ESTUDIO DE PATOLOGIAS y REPARACION DE CERRAMIENTO VERTICAL DEL EDIFICIO CASA DE
LA CULTURA

La Empresa Contratista debera realizar y presentar por escrito estudio de patologias del cerramiento vertical de
todo el edificio de modo de devolverle la funcion de aislamiento térmico e impermeable.

En dicha tarea queda comprendida la reparacion de grietas y fisuras, relleno de huecos, reparacion o sustitucion
de aberturas (previo estudio de su hermeticidad) y cualquier tipo de vicio que impida el correcto funcionamiento
del cerramiento.

Se sugiere realizar vereda perimetral sobre la medianera de la unidad vecina que da sobre Av. Mario Ferreira
(previa autorizacion de la copropietaria del padron) con pendiente e impermeabilizacién adecuada. Esto se
debe a la entrada de agua al edificio se supone que se debe a que el terreno de la unidad vecina se encuentra
por encima del nivel de la Casa de la Cultura y el muro no se encuentra impermeabilizado.

La Empresa Contratista debera estudiar dicha presuncion y presentar solucién al respecto.

17.0BRAS COMPLEMENTARIAS

17.1. Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar que durante la construccion se produzca entrada de agua de lluvia que pueda perjudicar
la obra, se procedera donde el Director de Obra lo crea conveniente, al cierre provisorio de aberturas,
empleandose lonas, chapas, o tablas clavadas o marcos provisorios y colocados por el lado interior. Se tendra
especial cuidado en no perjudicar los marcos y mochetas definitivos, pues si por esa u otra causa fueran

perjudicados seran sustituidos a entera responsabilidad y costo del Contratista.

17.2. Limpieza de obra

Durante la obra ésta debera conservarse limpia, quitandose restos de materiales, cascotes, maderas, etc. que
entorpezcan el andar por ella o produzcan aspectos desagradables.

La obra sera entregada en la Recepcidon Provisoria, perfectamente limpia como para ser habitada
inmediatamente, sin restos de escombros ni materiales sobrantes, libre de morteros adheridos en ceramicas,
vidrios, aberturas, etc. sin polvo de obra. Las camaras de sanitaria estaran libres de escombros o restos de
cualquier material. Se retiraran también todas las instalaciones provisorias realizadas durante la obra. Los

dafios que se pudieran ocasionar por esta limpieza seran a cargo del Contratista.

18. VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer el lugar de las obras y

verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta del llamado las empresas aceptan conocer el lugar donde se

realizaran los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, asi como no tener
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dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

19, PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los ofertantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos o

Cronograma de Obras, que debera ajustarse a los plazos establecidos por la Intendencia de Canelones.

20. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara como Director de
obra, y sera responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara de la organizacion y control de la

obra, debiendo tener permanente vigilancia sobre la misma e informar por eventuales anomalias.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de obra ante BPS, y/o

cualquier otro tramite ante organismos, de los que dependan la ejecucion de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico,debera asimismo encargarse de la relacién entre la empresa

y la Intendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y debera firmar la

misma en sefial de aceptacion.

21. METRAJES

Asimismo, una vez adjudicada la obra, los metrajes cotizados constituiran el valor del tope maximo a pagar

por la Intendencia de Canelones.

La empresa debera verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje de la

propuesta, la ejecucion de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

22. APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsién Social (BPS) por Leyes

Sociales, el monto imponible sera discriminado.

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de Canelones, por
concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el calculado en base al correspondiente

porcentaje del monto imponible, con sus respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construccién, calculado por el
BPS en sus documentos de pago.
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Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la Empresa contratista,

y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra, planillas nominadas
mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales correspondientes ante el Banco de Previsién

Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por suspension de obra, y

gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la presentacion de

planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Previsién Social planillas

nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de Obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una planilla con todo
el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de aportacion al BPS. La misma debera ser

firmada por el Representante Técnico de la empresa.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo

de la Intendencia de Canelones.

23. PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

24. SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentard ndémina de subcontratistas, los cuales seran de su cuenta y

responsabilidad.

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar él o los subcontratistas

presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacion .

Las gestiones ante el Banco de Previsiéon Social respecto a estos subcontratistas, seran de cuenta y

responsabilidad de la Empresa.

25. SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA

La Empresa Contratista sera responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al personal propio y

terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismos publicos.
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La Empresa Contratista debera disponer de un Técnico Prevencionista actuando en la obra, quien sera

responsable de toda tarea relacionada a la seguridad e higiene en la obra.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y debera firmar la

misma en sefal de aceptacion.

No se podra dar inicio a las obras hasta tanto no se registre el Plan de Seguridad en el MTSS y se ponga en

conocimiento del Supervisor de Obra.

Es de aplicacion el Decreto 89/95 (Cap. VI) Demoliciones y Excavaciones. Toda demolicién tendra en obra
nota de la metodologia a emplear, los equipos y elementos a utilizar, firmado por Técnico Responsable. En

caso contrario se clausurara dicha demolicién (art. 180).

Se instalaran vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde los sectores a

demoler, con el fin de impedir el acceso del personal ajeno a la tarea.

Los trabajos de demoliciones implican riesgo para el personal obrero, por lo que sera obligatorio el uso de

todos los elementos de proteccién personal que sean necesarios.
El contratista debera mantener éstos sectores perfectamente limpios.

Se contara “en obra” con los respectivos planes de demolicion y recaudos sobre la metodologia a utilizar,

equipos y elementos a emplear, firmados por el Técnico responsable de la Empresa.

La Empresa Contratista debera presentar a la Supervisién de Obra el Plan de ejecucion de la demolicion
antes de iniciar los trabajos el cual permanecera en obra. En dicha memoria se debera establecer el orden,

la forma de ejecucion, los medios a emplear y las medidas de seguridad a implementar.

El Supervisor de Obra podra solicitar el libro de obra, las constancias de autorizacién de andamiaje y

condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacién de las constancias asi como la no observacién de las normas de
seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la detencion de los trabajos sin que esto implique una

prérroga en el plazo de terminacién.

El Contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, ain cuando la

Supervision de Obra no se las indique expresamente.

A su costo, la Empresa realizara la documentacién y gestiones necesarias para la autorizacion y la

ejecuciéon de andamios, cercados y demas elementos de seguridad.

La Empresa Contratista estara obligada a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que
pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y modificatorios) y Banco de Seguros del
Estado.

26. RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como
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consecuencia de dafos causados a terceros, a la Intendencia o a sus empleados, al Propietario del bien
inmueble, sus representantes o empleados, 0 a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omision o
errores de célculo en la presentacién de la misma no le otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo

establecido.

27. PLAZO
Los oferentes deberan proponer un plazo de obra.

El plazo maximo total para la entrega de obra terminada sera de 120 dias corridos, contados a partir de la
fecha de notificacion de adjudicacion.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o de la construccion

nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

28. CONSERVACION DE TRABAJOS
Durante el periodo de garantia (1 afio), la empresa esta obligada a reparar a su costo todos los
desperfectos e irregularidades que se produzcan por vicios de construccion, y que no se desprendan del

mal uso, o de efectos climaticos anormales o canalizacién de los mismos.
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