LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 102-2017

CIRCULAR N°5

Mediante la presente Circular se da respuesta a consultas realizadas por empresas
interesadas, a saber:

Pregunta 10.- Cesion de créditos emergentes del Contrato. El Pliego de Condiciones Particulares
en su articulo 10 establece que el pago del precio ofertado se realizard mediante cesion y
transferencia de los rubros que ingresen a la Intendencia. A su vez, habilita la cesién de esos
rubros a favor del adjudicatario o a favor de quien este indique sin establecer limitaciones sobre
los sujetos. En funcién de lo anterior, solicitamos a la Intendencia confirmar que el Pliego
Particular de Condiciones habilita cualquier futura cesion de créditos que realice el adjudicatario a
favor de agentes financieros o bancos de plaza, obteniendo asi el consentimiento anticipado de la
Intendencia sobre este punto y permitiendo tener asegurada la posibilidad del adjudicatario de
ceder sin limitaciones los créditos emergentes del contrato. A su vez, se solicita a la Intendencia
que aclare que la cesiéon de créditos en los términos establecidos también operara, aunque el
contrato se firme con la empresa ESCO o cualquier otra empresa de servicios energéticos
conforme al articulo 19 del Pliego Particular de Condiciones.-

Respuesta.- Nos remitimos a las condiciones sobre el punto que estan en el pliego.

Pregunta 11.- Plazo de repago. Dado que el Pliego de Condiciones Particulares en su articulo
9.3 establece un plazo de repago de 18 afios, pero no aclara cuando comenzara a computarse
dicho plazo, solicitamos a la Intendencia que confirme si el célculo del plazo de repago comenzara
desde la fecha del acto de adjudicacion o desde la celebracién del contrato remunerado por
desempefio. También, solicitamos a la Intendencia aclarar cuél serd la forma de cémputo de dicho
plazo.

Respuesta.- El Plazo se computard a partir del 2do. afio de gracia.

Pregunta 12.- Plazo de gracia: Actualmente el plazo de gracia es de 2 afios estableciéndose que
dicho plazo se computard a partir de la certificacién de la primera entrega. Dado que el inicio de
este plazo resulta indefinido, solicitamos a la Intendencia que establezca un plazo maximo para la
certificacion de la primera en trega y que, en caso de inexistencia de pronunciamiento en dicho
plazo, el silencio tenga el valor de una certificacion tacita que habilite la entrega de la factura en la
Direccion General de Obras. De lo contrario, la certificacion podria dilatarse por un tiempo
considerable con la consecuencia de que el plazo de gracia, en los hechos, serd mayor al maximo
de 2 afios. En funcién de lo anterior solicitamos a la Intendencia que modifique las clausulas
pertinentes para asegurar que el plazo de gracia no se extienda indefinidamente y en
consecuencia establezca un plazo maximo para la certificacion de la primera entrega.

Respuesta.- No mayor a sesenta dias.

Pregunta 13.- Refuerzo de garantia: El Pliego de Condiciones Particulares en el articulo 19.1.
establece un primer porcentaje de 5% y luego un porcentaje que puede llegar hasta un 50 % en
caso de eventuales presunciones de vicios o defectos futuros. Entendemos que la retencion de
hasta un 50% es sumamente significativa y posee un &dmbito de aplicacion indeterminado y
discrecional para el mismo. Por ello, solicitamos a la Intendencia eliminar el parrafo final del
articulo 19.1. y con ello la posibilidad de retener hasta un 50 %. En consecuencia, solicitamos a la
Intendencia que el refuerzo de garantia se limite a un 5% siendo dicho porcentaje fijo e invariable



para cualquier situacion y etapa del contrato.
Respuesta.- No es de recibo.

Pregunta 14.- Contrato remunerado por desempefio con ESCO: El articulo 4.2. del Pliego de
Condiciones Particulares establece que el alcance de la licitacion es celebrar un contrato
remunerado por desempefio con la Intendencia. En distintos articulos del Pliego de Condiciones
Particulares se establece que la relacion contractual con el adjudicatario se trabara por la
Intendencia de Canelones y que las obligaciones establecidas se cumplirdn entre ambas partes.
Asi, el articulo 5.8. establece que la retribucibn a favor del adjudicatario ser4d abonada
directamente por la Intendencia en el marco del contrato a celebrarse y el articulo 10 especifica
gue dicho pago se realizara mediante cesion de créditos por la Intendencia de Canelones. El
articulo 20 del Pliego también especifica que la eventual responsabilidad del adjudicatario sera
frente a la Intendencia de Canelones y no ante una tercera empresa. Sin embargo, en otra linea,
el articulo 19 del Pliego de Condiciones Particulares establece que el adjudicatario firmara un
contrato con la empresa ESCO bajo determinadas condiciones de las cuales s6lo menciona el
refuerzo de garantia (punto 19.1.). La superposicibn de ambos términos y de aparentemente
distintos contratos genera confusion sobre el rol de la Intendencia en esta licitacion y el rol de
ESCO. Por ello solicitamos a la Intendencia de Canelones confirmar cuél serd el alcance del
contrato con ESCO, cudles seran las obligaciones del adjudicatario frente a ESCO Yy si existira una
distribucién de roles y responsabilidades entre ESCO y la Intendencia de Canelones. En dicho
caso se aclare cémo operara dicha distribucion. En particular, solicitamos a la Intendencia confirm
ar que: a) El contrato de trabajo con ESCO es un contrato diferente al contrato remunerado por
desempefio. En ese caso, solicitamos aclarar que el contrato remunerado por desempefio se
celebrara exclusivamente entre la Intendencia de Canelones y el adjudicatario.

b) Los términos y condiciones del Pliego Particular de Condiciones serdn vinculantes
exclusivamente entre la Intendencia de Canelones y el adjudicatario para el contrato remunerado
por desempefio. Si fuera asi, sera la Intendencia de Canelones la Unica facultada a ejecutar
garantias, imponer sanciones, cumplir con la obligacion de pago a favor del adjudicatario y las
restantes condiciones del Pliego.

¢) El contrato de trabajo con ESCO se negociard de comun acuerdo con el adjudicatario. Por el
contrario, si el contrato del articulo 19 de | Pliego es el Gnico contrato de esta Licitacion solicitamos
a la Intendencia aclarar si seré un contrato de naturaleza trilateral (entre ESCO, el adjudicatario y
la Intendencia) y en dicho caso identificar quién sera el responsable de cumplir ante el
adjudicatario las obligaciones que el Pliego establece y/o si existira un régimen de responsabilidad
solidaria entre ESCO vy la Intendencia.

Respuesta.- a) Es un contrato entre la Intendencia de Canelones y el adjudicatario.
b) Si
c) Se esta evaluando la pregunta por parte de nuestros servicios

Pregunta 15.- Plazos y condiciones generales de trabajo: Solicitamos confirmar que el
incumplimiento de la clausula de encendido garantizado sélo se configurara si el 4% de luminarias
apagadas procede por omisién o responsabilidad del adjudicatario. En caso de que el 4% se
supere por una causa imputable a la Intendencia y/o a un tercero diferente del adjudicatario no
existird incumplimiento y en consecuencia no procedera sancion contra el adjudicatario.

Asimismo, se solicita aclarar a la Intendencia si el porcentaje maximo es de 4% de luminarias
apagadas o del 5 % conforme a los articulos 5.5.2 y 20 del Pliego donde se establecen ambos
valores.

Respuesta.- Se esta evaluando.-

Pregunta 16.- Certificacion del ahorro: Solicitamos confirmar que la certificacion del ahorro para
conformar el precio a favor del adjudicatario se cumplira en todos los casos y en cualquier etapa
garantizando la participacion del adjudicatario como también el control y/o el derecho de oposicion
por este Ultimo en todo momento.



Respuesta.- Si, con todas las condiciones que surgen del pliego.

Pregunta 17.- Penalidades: Solicitamos confirmar que las penalidades establecidas en el Pliego
de Condiciones seran descontadas de las Garantias Constituidas y no serdn descontadas o
compensadas en ningun caso de los montos a pagar al adjudicatario conforme a lo establecido en
el articulo 20 del Pliego. A su vez, solicitamos a la Intendencia confirmar que el tope de las multas
equivalente a 3 UR por dia de incumplimiento es un tope Unico y comun aplicable a cualquier
clase de eventual incumplimiento del adjudicatario.

Respuesta.- Nos remitimos al pliego.

Pregunta 18.- Propiedad Intelectual: Solicitamos a la Intendencia confirmar que el objeto del
articulo 26 del Pliego de Condiciones Particulares es establecer Unicamente un régimen de
confidencialidad durante la vigencia del contrato y prohibir la difusion de la informacién
intercambiada salvo autorizacion expresa de la Intendencia. En relacion con lo anterior se solicita
aclarar que tanto los elementos preexistentes como los nuevos desarrollos de propiedad
intelectual que durante el contrato pudiera crear el adjudicatario continuaran siendo de su
propiedad. En este sentido, se solicita a la Intendencia modificar el articulo 26 regulando en forma
autdénoma el régimen de confidencialidad y el régimen de propiedad intelectual.

Respuesta.- Es pertinente.

Canelones, 1°de marzo de 2018.



