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ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Oficina Comercial Operativa  Trinidad - Flores 
Calle Francisco Fondar 763  – Trinidad-Flores. Tel. 43642120



COMPRA DIRECTA DECENTRALIZADA


Contratación de trabajos necesarios para la construcción de conexiones domiciliarias de saneamiento
en la ciudad de Trinidad-Flores.



Fecha de Apertura: 23/08/2018
Hora: 11:00
ENVIAR COTIZACIÓN A: comprasflores@ose.com.uy
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Trinidad, 1º de agosto de  2018
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[bookmark: _Toc146207098][bookmark: _Toc148415166][bookmark: _Toc149455749][bookmark: _Toc365986244]1.	OBJETO DEL CONTRATO
1.1 -	El objeto de la presente compra comprende la construcción de hasta 20 Conexiones domiciliarias de Saneamiento, en la ciudad de Trinidad. 
	El suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, serán de cuenta del Contratista (exceptuando los caños y piezas especiales de PVC).

[bookmark: _Toc146207114][bookmark: _Toc148415167][bookmark: _Toc149455750][bookmark: _Toc365986245]2.	PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES
2.1 	No se aceptarán alternativas y/o variantes técnicas a lo indicado en este Pliego 
[bookmark: _Toc146202917][bookmark: _Toc146207100][bookmark: _Toc148415169][bookmark: _Toc149455752][bookmark: _Toc365986247]
CAPITULO ll -  ESPECIFICACIONES GENERALES
[bookmark: _Toc146207101][bookmark: _Toc148415170][bookmark: _Toc149455753][bookmark: _Toc365986248]
1.	DEL SERVICIO LICITADO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
Se detallan a continuación las características de los trabajos a realizar:

 1.1	CONEXIONES DE SANEAMIENTO
Se entiende por conexión de saneamiento la vinculación de la red sanitaria interna de un predio con la red de alcantarillado público frentista a él.
Los distintos tipos de conexiones a realizar se dividen en:

a) 	Conexión a colector 
La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación, y concluye en el caño colector ubicado en el eje de la calzada.
Por consiguiente los trabajos que se proyectan realizar son tanto en veredas como en calles.
La conexión será construida con caño de PVC de 110 mm con junta elástica serie 20 (extraordinariamente podrá indicarse el empleo de caños de PVC 160 mm serie 20), con una pendiente del 1.5% (uno y medio por ciento) o mayor, colocando un tramo vertical vinculado al anterior con curva (ángulo a determinar en cada caso), de longitud también a determinar en cada caso, de acuerdo a la profundidad del colector. 
Para el caso de conexión a colector mediante tramo vertical, se deberá cotizar la construcción del mismo incluyendo colocación de montura, tramo de tubería en vertical, colocación de codo 90º o tee (según corresponda), zanjeado, compactado gradual y tapado. Previo a la realización de esta tarea, en cada caso, se dará aviso a la Jefatura Comercial Operativa de Trinidad y Supervisor Área Operativa.
La cotización del tramo vertical será global y se discriminará de acuerdo a la profundidad del colector, tomado los siguientes rangos:
· 0m a 1,5m 
· 1,5m a 2,0m 
· 2,0m a 3,0m
· 3,0m a 4,0m
· 4,0m a 5,0m

Al criterio de pendiente mínimo precedentemente enunciado, se le agregará el de “tapada mínima”, por el cual deberá respetarse indefectiblemente una tapada mínima de 40 cm en veredas y de 80 cm en calles.
De acuerdo al colector al cual se vinculará la nueva conexión, se distingue: 

	a.1) Conexiones a colectores de Hormigón:
 Colectores de diámetros menores a 350:
Para la conexión a este tipo de colector se utilizará “montura” o silleta de  PVC. El diámetro de la curvatura de la silleta deberá coincidir con el diámetro externo del colector de hormigón. 
Procedimiento constructivo: se descubrirá la totalidad del colector de hormigón, posteriormente se realizará la perforación del mismo con sierra circular especialmente para corte de hormigón. Se podrá realizar también marcando el circulo y perforando con taladro sobre el círculo marcado la cantidad necesaria de veces, para después extraer el disco cuidadosamente sin que se fisure el colector por fuera de la marca. Se deberán tomar las medidas necesarias para que el disco de hormigón resultante del corte no quede en el interior del colector, el que será entregado al Sobrestante cuando éste lo solicite. Se alineará el vertical de la silleta o montura con la perforación realizada en el colector. Posteriormente se ajustara con alambre las alas de la silleta o montura al cuerpo del colector. Una vez que el Sobrestante fiscalice dicho trabajo, se realizará un dado de hormigón cubriendo la totalidad del colector  hasta envolver la silleta, dejando únicamente la cabeza de la misma con la junta elástica visible; dicho macizo de hormigón tendrá un espesor mínimo de 20 cm en todas sus direcciones.

	a.2) Conexiones a colectores de PVC:
Las conexiones en tuberías de PVC, se deberán realizar mediante piezas especiales. A modo de ejemplo, se puede proceder:
· Intercalando una Té con junta elástica en el colector.
· Insertando un Clip de 90º
· Por medio de Easy _Clip.
· Por medio de Slim Compacto Vinilfort JEI.
· Únicamente para colectores en servicio y cuando no exista presencia de napa freática. Se aceptara coloca una silleta pegada, la misma se deberá ajustar al colector mediante flejes  de acero inoxidable, colocados mediante flejadora.

b) 	Conexión a cámara de vereda
La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación y concluirá en una cámara ciega existente en vereda (generalmente cilíndrica de Hormigón de 0.50 m de diámetro y profundidad promedio de 1 m).
La conexión será construida con caño de PVC de 110 mm de diámetro exterior (extraordinariamente podrá indicarse el empleo de caños de 160 mm de diámetro exterior), con una pendiente del 1.5% (uno y medio por ciento) o mayor según lo disponga la Dirección de Obra.
La perforación de la cámara en vereda se realizará teniendo el mismo cuidado que para perforar los colectores de hormigón, se evitara fisuras en la cámara. El caño de PVC será amurado previamente arenado y cementado como recomienda el fabricante para empalmar PVC con Hormigón. 
Si la diferencia entre el zampeado de conexión y zampeado de la cámara es mayor a 50 cm se realizara un sifón interno a la misma, colocando una Te y un codo de 60 grados amurando a la banquina de la cámara. 

c) 	Conexión a manguito existente en vereda
	La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación y concluirá en el extremo de un tubo (denominado manguito), previsto en vereda de 110 mm ó 160 mm. Se colocará a estos efectos un tubo de PVC de igual diámetro las piezas necesarias de para realizar la unión, todas estas piezas serán con junta elástica. 

d) 	Observaciones Generales:
Se realizará la excavación de la zanja para colocar la tubería de manera de que el nivel del fondo (terreno natural no removido), sea como máximo 10 cm más bajo que la cota del  zampeado del colector a construir. Se nivelará la cama de la tubería rellenando desde el terreno natural hasta al zampado de la misma con arena. El caño se asentara en arena y se cubrirán los costados también con arena compactando los mismos con pisón de mano.  Posteriormente se tapará el caño con arena como mínimo 10 cm por encima del lomo del caño.
Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima del fondo de la excavación practicada para alojamiento de conductos, se deberá bajar el nivel del agua un mínimo de 15 centímetros debajo del zampeado del colector de la conexión con procedimientos adecuados antes de asentar y durante la construcción de la canalización.
Salvo autorización expresa  y por escrito del director de obra no se aceptaran conexiones donde el zampeado de la conexión sea inferior  a la cota del lomo del colector en el punto de empalme.
Salvo autorización expresa y por escrito no se admitirán codos colocados en sentido horizontal para realizar quiebres de la línea.
La perforación del colector existente se realizara con cierra circular, salvo autorización expresa y por escrito por parte de la dirección de obra de aprobar otro procedimiento puntual.
Se realizará el empalme con el colector, en presencia del Director de Obra o en su defecto de quién éste designe.
Para lograr una buena estabilidad del tramo vertical, se lo rodeará con tosca cementada (100 kg/m3) en un diámetro no menor a 60 cm y hasta la imposta del colector.
Cualquier otra alternativa de empalme deberá ser autorizada por el Director de Obra antes de realizar los trabajos. 
Las afectaciones en la infraestructura existente por la realización de los trabajos de conexiones serán asumidas por el contratista, sin que esto genere un pago adicional por los trabajos.
El señalamiento de los cortes, zanjas y depósitos de materiales, que presenten un riesgo para la circulación peatonal o vehicular, deberá ajustarse a los requisitos de la I.D.F. El tránsito vehicular deberá ser liberado al finalizar la jornada de manera provisoria.  La empresa será responsable por el mantenimiento de una señalización adecuada según determine la I.D.F. o la Dirección de obras en el periodo de mantenimiento de pavimento provisorio.
De ser necesario, a juicio del Ingeniero Director, el desvío del tránsito vehicular, el Contratista estará obligado a la colocación de carteles indicadores de acuerdo a los planos que integran los recaudos y a efectuar las gestiones para su autorización ante las oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos de unidades del transporte colectivo de pasajeros; en este caso se dará aviso a la Dirección de Tránsito de la I.D.F. con por lo menos 72 horas de anticipación. Las coordinaciones con la I.D.F. las realizará la empresa contratista solicitando a la dirección de Obra apoyo para en la tramitación de los permisos.
Cualquier irregularidad en la infraestructura encontrada cuando se estén realizando los trabajos  deberá ser notificada a la dirección de obra. Si esto no ocurre los costos por la reparación de las mismas serán de cuenta del contratista.

1.2.	REPOSICIÓN DE VEREDAS Y CALLES 
También se deberán cotizar precios unitarios en m2 para la reposición de vereda de baldosa, vereda de hormigón, incluyendo todos los materiales para su ejecución. Estos trabajos formarán parte de las tareas concernientes a cada nueva conexión a realizar. No se aceptaran cobros por reposiciones en césped, la empresa deberá remover y reponer el césped existente, la diferencia entre remoción y reposición deberá ser absorbido por le empresa sin que este genere un sobrecosto. La reposición de pavimentos las realizará la Intendencia Departamental o a sus efectos a quien oportunamente correspondiese, con cargo a OSE.

1.3.	TRABAJOS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO	
Los trabajos se contratarán en forma unitaria.
Las conexiones a realizar, se pagarán por rubro según los diferentes trabajos que implican su ejecución.


1.4.	GENERALIDADES
Los trabajos a realizar comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución completa de las conexiones. A título informativo y no exhaustivo, se enumeran dichas tareas:

1) El corte del pavimento de calzada será realizado por la Empresa Contratista. Se utilizará disco de corte para su realización.
2) En caso de que la remoción de pavimento tenga un ancho mayor a 1m, deberá previamente solicitarse autorización a la Dirección de Obra. En caso contrario se realizarán los descuentos sobre el excedente de apertura de zanja, tomando como base los precios vigentes de reposición de pavimento de la Intendencia de Flores o empresa contratada.
3) Remoción del pavimento de vereda
4) Ejecución de los zanjados que correspondan.
5) Colocación de los tramos de tubos y piezas especiales.
6) Rellenado y apisonado del material de relleno con material adecuado.
7) Balizamiento del trabajo hasta su finalización con balizas lumínicas (si correspondiere a juicio del Director de Obra) y cintas de color. 
8) Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación por vereda y por calle.
9) Verificación del estado de la conexión construida, en presencia del Sobrestante de la Dirección de Obra o en su defecto de quién ésta designe.
10)   Registrar en la orden de trabajo los materiales empleados gastados y las  necesidades de materiales para las reposiciones. Conjuntamente con el certificado se entregaran los planos con el balizamiento de cada conexión. 

La remoción y reposición de tepes de césped se deberá incluir en el rubro realización de conexiones. No se aceptará adicional por este concepto.
Además se tendrá en cuenta que la disposición de los materiales a retirar de los distintos lugares, resultantes de la ejecución de los trabajos contratados, será de entera responsabilidad de la Empresa Contratista, debiendo cumplir con las disposiciones municipales y nacionales vigentes en la materia.
Para el caso de excavaciones mayores a 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) de profundidad, la Empresa Contratista deberá contar con un plan de seguridad contra de desmoronamientos indicado por técnico prevencionista y aprobado por la Jefatura Técnica de Flores.
La Empresa Contratista será la responsable de obtener la información de los demás servicios existentes en la vía pública (UTE, T.V. Cable, GAS, ANTEL, etc.). La Administración se encargará de proveer la información necesaria acerca de sus propias instalaciones.

1.5	DE LAS OBRAS ACCESORIAS
 	Corresponderá al Contratista ejecutar como obras accesorias (cuyos importes estarán prorrateados en los precios unitarios de los distintos rubros), todas aquellas tareas necesarias para la ejecución de los trabajos licitados conforme a las especificaciones técnicas presentes en Pliego, y para las cuales no se solicita cotización explícita. A modo de ejemplo se citan, entre otras, las siguientes:
a. Cateo  y búsqueda de  la conexión prevista. La Dirección de Obra indicará la ubicación estimada de la conexión prevista. La empresa buscará la misma en el entorno de un metro para cada lado de la indicación y pasando 30 cm de la profundidad indicada. 
b. Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes que resulten alterados durante la remoción.
c. Consolidación del terreno base en vereda utilizando material de relleno adecuado de manera de aseguran el no descenso de los pavimentos repuestos. Las veredas se dejarán en el mismo estado en que se encontraron (reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de servicio en óptimas condiciones, en caso de existir). 
d. Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y en los 5 días subsiguientes.
e. Corte de raíces.
f. Retiro de los materiales sobrantes.
g. Remoción y retiro del contrapiso y baldosas que hubieran quedado en mal estado por causa de los trabajos de la Empresa.
h. Remoción de veredas y reposición de las mismas.  
  
2	NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SU PLANIFICACIÓN

La empresa adjudicataria recibirá periódicamente de la Dirección de Obra las ordenes de trabajo donde constará: dirección (calle y ubicación); datos del solicitante y tipo de trabajo a realizar.

2.1 	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Una vez iniciado el contrato con la empresa Adjudicataria, la Dirección de Obra irá entregando las órdenes de trabajo que serán realizadas por la Empresa Contratista de acuerdo a los plazos que se indican en el Numeral 2.2 del presente Capítulo. La Administración podrá entregar órdenes de trabajo que considere urgentes en cualquier momento de la jornada laboral, pudiendo alterar en ese caso las prioridades de cumplimiento de las que obran en poder de la Empresa. Esto no generará sobrecosto alguno para el organismo. Las órdenes de trabajo que impliquen conectar al colector deberán ser coordinadas con el Sobrestante de la Dirección de Obra o en su defecto de quién éste designe.
	En las citadas órdenes de trabajo ha de constar, entre otros, los siguientes datos: 
		1.	dirección: calle y número
		2.	datos del solicitante
		3.	tipo de conexión, incluido un informe técnico correspondiente

2.2	PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.2.1	El plazo máximo de inicio de los trabajos luego de recibida la orden correspondiente no será mayor a 5 días. 
2.2.2	Al comienzo de cada día, o el día inmediatamente anterior, el Contratista informara mediante un medio acordado con el Director de Obra las órdenes de trabajo que estima ejecutar durante esa jornada. 
2.2.3	El Contratista entregará, con una frecuencia mensual, un informe completo conteniendo el listado de los trabajos realizados, detalle de las características de cada Orden de Trabajo ejecutada (tipo, ubicación, longitud, piezas empleadas, etc.).

2. [bookmark: _Toc365986249]INFORMACIÓN  ADICIONAL

3.1	DEL REPRESENTANTE TÉCNICO Y DIRECTOR DE OBRA 
El Oferente deberá designar un Representante Técnico, el que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa y que servirá además de interlocutor válido para todas las comunicaciones y/u observaciones que la Dirección de Obras estime conveniente realizar a la Empresa Contratista. El Representante Técnico deberá estar disponible para ser contactado durante el horario de trabajo de la empresa, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Además será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la Empresa Contratista y OSE.

3.2	DE LOS MEDIOS MATERIALES 
Los vehículos utilizados para la realización de los trabajos, así como para efectuar los traslados de material, equipos y personal, deberán estar en correcto estado de funcionamiento.  
El transporte de los materiales, de los equipos y del personal de obra, deberá ser realizado por el Contratista a su costo.
El Contratista deberá poseer un local en la ciudad de Trinidad.

3.3	INDUMENTARIA DEL PERSONAL DE OBRA
Sin perjuicio de que el Contratista deba cumplir con las normas de seguridad e higiene para los trabajos a desarrollar, el personal en obra deberá contar con la  indumentaria y elementos de seguridad apropiados y mostrar en forma visible el logo de la empresa contratista. 

[bookmark: _Toc365986250]4.	ZONA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
La zona de trabajo será la de influencia y competencia de OSE-Trinidad

[bookmark: _Toc365986251]5.	DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS

5.1	La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Jefatura Comercial Operativa (Supervisor Operativo y/o Analista de Control de Servicios)  y Técnica de Trinidad – Flores.
5.2	De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego, o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE, o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito al Contratista, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación por parte del mismo.
5.3	En caso de constatarse diferencias, técnicas o de otra índole entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificadas mismas, el Contratista dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

[bookmark: _Toc365986252]6.	RESPONSABILIDADES
Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la Empresa Contratista será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. La Administración se reserva el derecho de solicitar la sustitución de los empleados que incurran en inconductas; éstos abandonarán el lugar de trabajo de forma inmediata al requerimiento y el sustituto deberá presentarse en forma inmediata a cumplir el servicio requerido.
Los daños producidos sobre instalaciones de OSE o de terceros, en los casos de probada negligencia de la Empresa Contratista, serán de su entera responsabilidad.
[bookmark: _Toc324322307]7.-	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251.

7.1.-	Son obligaciones de la Empresa adjudicataria:

a)	cumplir con el salario de los trabajadores respetando los laudos y/o convenios del Consejo de Salarios para el Grupo y Actividad correspondiente; respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b)	respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 	actividad de que se trate;

c)	verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 	Previsión Social, en tiempo y forma conforme a las disposiciones legales aplicables.

d)	comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 	afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La 	Empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 	trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado.

7.2.-	La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de:

1. Exigir a la Empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios, y demás rubros emergentes de la relación laboral (aguinaldo, licencia, salario vacacional, aportes sociales, etc.).

	b)	La Empresa deberá presentar mensualmente, dentro de los diez	 primeros días corridos del mes siguiente al que prestó el servicio:
	
1) Nómina de trabajadores de la Empresa 	que prestan funciones para OSE, indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, lugar donde presta funciones, horario, tarea que desempeña especificando categoría laboral de acuerdo al convenio colectivo aplicable y sueldo nominal discriminando cada uno de los rubros que lo componen.
2) Recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que deberán coincidir con la nómina a que refiere el literal anterior, debiendo la Empresa justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados en la nómina y la información que surja de los recibos de sueldo.
3)  Convenio colectivo aplicable al caso concreto.
4) Nómina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que se controla, así como la respectiva constancia de pago de dichos aportes.
5) Planilla de control de trabajo.
6) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
7) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995) de los trabajadores de la Empresa que prestan tareas para OSE.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Empresa contratada.
	Vencido el plazo otorgado a la Empresa, si ésta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la Empresa. Asimismo, constatado el mencionado incumplimiento la Administración queda facultada a rescindir unilateralmente el contrato sin responsabilidad y ejecutar las garantías, sin perjuicio   de reclamar los daños y perjuicios que le pudiere ocasionar dicho incumplimiento

7.3.- La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas.

7.4.-	La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para descontar de lo retenido los salarios de los trabajadores así como las prestaciones para dar cumplimiento a las obligaciones previsionales (BPS) y del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (BSE) subrogándose en el pago.

7.5.-	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, 
7.6.- En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, o sea demandada al amparo de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251, por alguno de los trabajadores de la Empresa que prestan o prestaron funciones en OSE, ésta queda facultada a retener, de los pagos debidos a la Empresa en virtud del contrato, la suma reclamada por el trabajador más sus ilíquidos, hasta tanto la Empresa acredite haber puesto fin a la reclamación u otorgue, previo consentimiento de OSE, garantía suficiente que asegure su indemnidad.
7.7    La empresa adjudicataria deberá mantener  indemne a la Administración de todo reclamo  por cualquier concepto, que pudieren promover en vía judicial y/o administrativa su personal contratado 

[bookmark: _Toc356470392]8.-	DE LA CONFIDENCIALIDAD

Se debe tener en cuenta lo  establecido por las Leyes Nº 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

9.-	COMPETENCIA JUDICIAL 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69º del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 
                   
[bookmark: _Toc365986254]10.	ANTECEDENTES DEL OFERENTE
Se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando el nombre y dirección de la firma, las fechas de inicio y fin (si corresponde) o el plazo del contrato, personas de contacto en esas empresas (se deberá indicar: nombre, cargo, sección o departamento en el que trabaja, teléfonos y correo electrónico). Los contratos a que se haga referencia corresponderán exclusivamente a los últimos cinco años contados desde la fecha de apertura de la oferta.


[bookmark: _Toc146202921][bookmark: _Toc146207112][bookmark: _Toc148415177][bookmark: _Toc149455760][bookmark: _Toc365986255]CAPITULO lll – CONDICIONES GENERALES

1. [bookmark: _Toc269714352][bookmark: _Toc365986256][bookmark: _Toc220467810][bookmark: _Toc146202922][bookmark: _Toc146207113][bookmark: _Toc148415178][bookmark: _Toc149455761]DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 

1.1	Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración.
1.2 	La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en la Oficina Administrativa, sita en Fondar 763 de la ciudad de Trinidad.
1.3 	Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

2 [bookmark: _Toc325451937][bookmark: _Toc342634867][bookmark: _Toc365986257][bookmark: _Toc262472242][bookmark: _Toc268162243][bookmark: _Toc269714353][bookmark: _Toc265055471][bookmark: _Toc265056088][bookmark: _Toc265056442][bookmark: _Toc265236830][bookmark: _Toc265499184][bookmark: _Toc265499630][bookmark: _Toc265744580][bookmark: _Toc265848202]DOCUMENTOS QUE RIGEN LA COMPRA

2.1 -	Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) (Decreto 150/2012).

2.2 -	Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93 y sus modificaciones).
2.3 -	Asimismo, rigen los siguientes documentos:
· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (edición 1989).
· Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras (aprobado por R/D  del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 10/10/78). Se exceptúa la posibilidad de adjudicación parcial prevista en el referido Pliego de Condiciones Generales.
· El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos.
· El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros aprobado por R/D 1737 y sus modificativas, en tanto no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares.
· Las Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado.
· La Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos a Presión (Ver Especificaciones Técnicas).
· El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento, en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes citados.
· El Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos.
· La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitación.
· Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración  relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación.
· [bookmark: _Toc325447021][bookmark: _Toc325451938][bookmark: _Toc326763864][bookmark: _Toc342634868][bookmark: _Toc365986258]Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administración. 

[bookmark: _Toc325447022][bookmark: _Toc325451939][bookmark: _Toc326763865][bookmark: _Toc342634869]3.	DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Deberá solicitarse con anterioridad al acto de apertura. Este será facilitado por el representante de la Administración, quien oficie de “comprador”.

[bookmark: _Toc365986259]4.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

4.1	Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).
4.2	Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Administrativa, cita en calle Fco Fondar 763, hasta la fecha y hora fijada para la apertura
 
4.3	A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.
4.4	El Oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E.. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.
El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75,4 % de dicho valor, en caso que la empresa se exceda del monto declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la presentación de nota de crédito.

[bookmark: _Toc269714354]4.5	El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la Ley Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 17 de agosto de 2010.

[bookmark: _Toc365986262][bookmark: _Toc325451943][bookmark: _Toc342634873][bookmark: _Toc265055484][bookmark: _Toc265056101][bookmark: _Toc265056455][bookmark: _Toc265236843][bookmark: _Toc265499197][bookmark: _Toc265499643][bookmark: _Toc265744593][bookmark: _Toc265848215]5.	INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 

5.1 	La empresa proponente deberá proporcionar información con toda la documentación exigida en el Nral. 17 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Servicios no Personales, en particular:
[bookmark: _Toc265055485][bookmark: _Toc265056102][bookmark: _Toc265056456][bookmark: _Toc265236844][bookmark: _Toc265499198][bookmark: _Toc265499644][bookmark: _Toc265744594][bookmark: _Toc265848216]5.1.1	 nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, número de teléfono, fax, correo electrónico y planilla rubrado con precios.

[bookmark: _Toc365986263]6.	DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura.

[bookmark: _Toc269714356][bookmark: _Toc365986265]7.	DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

[bookmark: _Toc269714358][bookmark: _Toc365986267]8.	FORMA DE COTIZAR

8.1 	El Oferente deberá cotizar en forma unitaria los siguientes rubros:

La certificación mensual se liquidará de acuerdo al metraje real o unitario verificado en obra, considerando la suma de las longitudes y o unidades de las conexiones realizadas en el mes. El precio ofertado incluirá el suministro de todos los materiales, maquinaria y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos. Incluirá también la sustitución del material de relleno por una arena y el retiro del material extraído.
a. Colocación de tuberías y accesorios: se cotizarán por metro lineal los precios correspondientes a la colocación de las tuberías de PVC Serie ISO DIS 4435 Serie 20 con junta elástica 110 mm. 
b. Construcción de cámaras de vereda (uno o más caños de hormigón de 500 mm apoyados sobre losa de fondo de hormigón de 8 cm, rematados a nivel de vereda con tapa de acuerdo al plano de OSE Nº 23412 con aro de tapa y marco de fundición para vereda). La certificación mensual se liquidará de acuerdo a la cantidad de cámaras terminadas y aprobadas por el Director de Obra en el mes. El precio ofertado incluirá el suministro de todos los materiales y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos.
c. Reposición de veredas: se indicará el precio unitario de reposición de veredas, conforme a si se trata de veredas de hormigón, de baldosas. El precio ofertado hará referencia al pavimento visto e incluirá el suministro de todos los materiales, maquinaria y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos de reposición, en un todo de acuerdo a las normativas municipales vigentes. En el metro de reposición estarán incluidos los trabajos de reposición de contrapisos. Para la certificación se tomara en cuenta el largo real y con un ancho ficto de  0.60 metros. 
La empresa contratista será responsable y se hará cargo del mantenimiento de los mismos por un plazo de 6 meses  partir de la recepción provisoria (Facturación de los mismos).

La cotización se presentará conforme a la planilla de rubrado, en la que al sólo efecto de la comparación de las ofertas, se indican los metrajes estimativos a ejecutar en el marco del Contrato.
Formarán parte de la comparación de las Ofertas, los montos correspondientes al pago de impuestos (I.V.A.) y los aportes por concepto de Leyes Sociales. 
Las propuestas económicas de los Oferentes deberán ceñirse estrictamente al formato indicado en el Listado de Precios.
8.2	La Administración no asume ningún compromiso en cuanto a las cantidades de trabajos a adjudicar, y solamente hará uso de los mismos en función de sus propias necesidades, abonando exclusivamente los servicios efectivamente ejecutados
8.3 	La no cotización de algunos de los ítems implicará que la oferta será declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. Asimismo no se admitirá la inclusión de nuevos items.
8.4	Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.
Estos aspectos serán tenidos en cuenta para la adjudicación de la Compra y para el posterior control de la oferta adjudicada.
8.5	Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.
8.6	Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art. 9.4 del Decreto 53/993).

[bookmark: _Toc365986268]9.	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Se dejará claro si los precios incluyen el IVA. De no indicarse, se considerará incluido en el precio cotizado.

[bookmark: _Toc365986269]10.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si, en general, se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego.
La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los Oferentes  sobre sus Ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.
Si la Administración determina que la Oferta no se ajusta en lo esencial a lo requeridos, o resultara incompleta, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.
Una vez que la Comisión de Compras haya determinado que las Ofertas se ajustan a los requerimientos  de la Compra, se procederá a la evaluación de los mismos. A los efectos de la evaluación de las propuestas la Administración verificará el cumplimiento  de los requisitos establecidos en cuanto al Representante Técnico y la experiencia del Oferente en este tipo de trabajos, y los requerimientos mínimos del servicio solicitado.
			
[bookmark: _Toc365986270]11.	COMPARACION DE OFERTAS

Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en el Capítulo ll del presente pliego, el precio ofertado, los  antecedentes de la Empresa en este tipo de trabajos. A tales efectos, los proponentes deberán acompañar sus ofertas con la información contenida en el Anexo 3 de este pliego. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.
	
[bookmark: _Toc365986271]12.	ERRORES ARITMÉTICOS

Las Ofertas que se ajusten esencialmente a las exigencias de la Compra serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por OSE de la siguiente manera:
	a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
	b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será corregido.
En todos los casos, si el Oferente no aceptara la corrección, su Oferta será rechazada.

[bookmark: _Toc365986272]13.	ACLARACIONES AL PLIEGO

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas por escrito, con una antelación mínima de hasta 3 días antes de la fecha de apertura fijada para la licitación.
La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas.
[bookmark: _Toc148415188][bookmark: _Toc149455779][bookmark: _Toc146207120][bookmark: _Toc148415185][bookmark: _Toc149455769]
[bookmark: _Toc365986274]14.        DE LA CONTRATACION Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Rige en lo pertinente lo establecido en el Art. 66º del T.O.C.A.F. - Decreto Nº 150/012 del 11/05/2012. 
Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva o de la firma del contrato en su caso.
La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma parcial o fraccionada.
La Administración podrá rechazar todas las propuestas recibidas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 56 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

[bookmark: _Toc150680026][bookmark: _Toc365986276][bookmark: _Toc146202928][bookmark: _Toc146207122][bookmark: _Toc148415186]15.	PLAZO PARA EL PAGO
[bookmark: _Toc150679596]
El plazo de pago por los servicios contratados será el habitual para el organismo una vez presentada la factura.
La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
· Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
· Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.
· Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día con D.G.I. y B.P.S.
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada y son extensibles a cualquier empresa que actúen como subcontratada por éste.

[bookmark: _Toc150680028][bookmark: _Toc365986278]16.	GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

16.1	Dentro de los primeros 2 (dos) días hábiles del mes siguiente al de la ejecución del servicio, el Contratista deberá presentar la liquidación para su aprobación y trámite. Toda liquidación presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior. El Departamento Técnico dispondrá de un plazo de 2 días para conformar la factura.
16.2	ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LA FACTURA
16.2.1 Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin  observaciones
	La liquidación presentada será analizada por el Departamento Técnico, la que en el plazo de 2 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al Contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación el Contratista dispondrá de un plazo de 1 día calendario para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y la nota de crédito correspondiente a las multas y faltas registradas en el período, por los montos y conceptos aprobados. Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación aprobada y comunicada, no será conformada, y no correrá plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 
16.2.2  Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente
	Si el Departamento Técnico observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al Contratista dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación.
	El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior.
	El Departamento Técnico dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al Contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 3 días calendario.
	Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos.
16.3	Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Departamento Técnico de OSE el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales.
 	
17.	TRAMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

17.1	Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por parte del Departamento Técnico de OSE.
17.2	El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R.. El Contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.
17.3	Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.
17.4	También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos.
17.5	 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al 	contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso 	que ni hubiere pagos pendientes, se descontarán del Fondo de Reparos o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
17.6	En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar ante 	A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Artículo implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

[bookmark: _Toc146207123][bookmark: _Toc148415189][bookmark: _Toc149455780][bookmark: _Toc365986279]18.	DE LAS MULTAS

18.1	Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del contrato, en particular en cuanto a los Plazos Parciales de Ejecución de los Trabajos establecidos en el Numerar 2.2 del Capítulo II, la empresa adjudicataria se hará pasible de una multa equivalente al 1% diario del importe del trabajo solicitado, siendo la multa mínima del 10% del importe del trabajo solicitado.
18.2	El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento. 
18.3 	De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al día.
18.4	Todas las multas aplicadas por la Intendencia Departamental de Flores, por incumplimiento del Contratista a las disposiciones vigentes, serán de su cuenta y cargo.
18.5	La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará a OSE a intimar al Contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado.
18.6	El incumplimiento total o parcial del Contratista a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Empresas Constructoras de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato.
18.7	El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.
CAPITULO lV – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA

1	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	………………………………………………………………………………………………………
.2	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
	………………………………………………………………………………………………………
.3	TELÉFONO DE LA EMPRESA:
	………………………………………………………………………………………………………
.4	ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN TRABAJOS SIMILARES:

	Obra:
	Repartición o persona contratante.
	Fecha del Contrato.
	Características del trabajo.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




5	RUBRADO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS (Obligatorio):

	Rubro
	Tipo
	Profundidad
	Unidad
	Cantidad
	Precio Total

	
	
	
	
	
	Mano de Obra
	Materiales
	Monto Imponible

	Tubería
	Vereda
	0m a 1,5m
	m
	200
	 
	 
	 

	
	Calle
	0m a 1,5m
	m
	200
	 
	 
	 

	
	Colocación tramo vertical
	0m a 1,5m
	UN
	12
	 
	 
	 

	
	
	1,5m a 2,0m
	UN
	6
	 
	 
	 

	
	
	2,0m a 3,0m
	UN
	3
	 
	 
	 

	
	
	3,0m a 4,0m
	UN
	1
	 
	 
	 

	
	
	4,0m a 5,0m
	UN
	1
	 
	 
	 

	Vereda
	Baldosa
	m2
	100
	 
	 
	 

	
	Hormigón
	m2
	100
	 
	 
	 

	Cámara Vereda
	UN 
	4
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sub Total (Materiales + Mano de Obra)
	 
	 
	xxxxx

	
	
	
	
	IVA
	 
	 
	xxxxx

	
	
	
	
	Total
	 
	 
	xxxxx

	
	
	
	
	Monto Imponible
	xxxxx
	 
	 

	
	
	
	
	Leyes Sociales (75,4% MI)
	xxxxx
	 
	 





Nota: 
El metraje indicado es solo a los efectos de la comparación de ofertas.
O.S.E. podrá adjudicar por un monto equivalente al 100% o a parte del Monto de Comparación de Oferta.

FECHA:							EMPRESA:
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