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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 19.792
Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones
CIRCULAR Nº 011
Montevideo,  12 de julio de 2019.
Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº1: En el plano Nº 44539/1 se indica que la cañada será cruzada por una alcantarilla a construir y que el colector ira por arriba de la misma. Agradecemos confirmar si la alcantarilla está incluida en el alcance del ítem 2.4.2 de la planilla 1 o si la misma no forma parte de esta licitación.
Respuesta Nº 1: Tal como se especifica en el plano Nº44.539/1, ni la alcantarilla a construir y ni los 462 m de red indicados con trazo punteado forman parte de la presente licitación. 

Aclaración  Nº 2: Los niveles de operación de los Pozos de Bombeo no están definidos. En la memoria dice:”...según niveles que constan en los planos de proyecto asociados a esta memoria” pero no hay planos de proyecto. Agradecemos se indique claramente cuáles son los niveles de operación de la totalidad de los pozos.

Respuesta Nº 2: Los niveles de operación de los pozos de bombeo serán definidos en el proyecto ejecutivo que deberá realizar la empresa contratista. 

Aclaración  Nº 3: En el pozo Iberia la cámara de llaves tiene poca profundidad para el tamaño de las piezas que van dentro. Agradecemos se confirme la profundidad sin indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.

Respuesta Nº 3: La profundidad de la cámara de válvulas será definida en el proyecto ejecutivo que deberá realizar la empresa contratista. Lo especificado en los planos de los pozos de bombeo es solo a los efectos de comparación de ofertas. 

Aclaración  Nº 4: El pozo de bombeo Iberia especifica un tanque hidroneumático de 4.000 L. Sin embargo la cámara dónde va ubicado no tiene dimensiones suficientes para un tanque de ese tamaño. Cámara de válvulas (área 3,8 m x 2,5 m y altura útil 0,7m). Confirmar que el volumen del tanque sea correcto y de ser así, dónde va ubicado ya que no entra en la cámara de válvulas. Agradecemos no indicar que indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.

Respuesta Nº 4: El volumen del tanque hidroneumático deberá ser verificado por la empresa contratista en el estudio de transitorios hidráulicos, y en caso de ser necesario se ajustarán las dimensiones de la cámara de válvulas. Las dimensiones mostradas son solo a los efectos de comparación de ofertas. 

Aclaración  Nº 5: El pozo de bombeo de la Zona 4 especifica un tanque hidroneumático de 4.000 L. Sin embargo la cámara dónde va ubicado no tiene dimensiones suficientes para un tanque de ese tamaño. Cámara de válvulas (área 1,44 m x 2,8m y altura útil 2,25 m). Confirmar que el volumen del tanque sea correcto y de ser así, dónde va ubicado. Agradecemos no indicar que indicar que el proyecto es por cuenta y orden de cada licitante con el fin de que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis iniciales para su oferta.
Respuesta Nº 5: El volumen del tanque hidroneumático deberá ser verificado por la empresa contratista en el estudio de transitorios hidráulicos, y en caso de ser necesario se ajustarán las dimensiones de la cámara de válvulas. Las dimensiones mostradas son solo a los efectos de comparación de ofertas. 

Aclaración  Nº 6: Agradecemos dar respuesta a las consultas efectuadas el 11/6.

Respuesta Nº 6: Las consultas  a las que se hace referencia, ya han sido respondidas y publicadas, en las Circulares Nº 009 y Nº 010.
Aclaración Nº 7 Se solicita nos puedan indicar para los 5 pozos de bombeo a construir, cuáles serían los puntos donde se tomará agua potable para el servicio y la energía eléctrica.

Respuesta Nº 7: En relación a los servicios de agua y energía eléctrica para los sistemas de bombeo: a efectos de definir dichos aspectos, el contratista deberá realizar los trámites correspondientes frente a UTE y OSE a nivel local.
Aclaración Nº 8: Se solicita se pueda informar a los efectos de tener ofertas bajo las mismas hipótesis, cuales son los requerimientos para las sustituciones de pavimentos para los siguientes tipos de pavimentos.

Reposición de riego bituminoso

Reposición de balasto

Reposición de carpeta asfáltica

Reposición de hormigón

Reposición de veredas de baldosa

Reposición de veredas de hormigón

Respuesta Nº 8: En relación a los requerimientos de sustitución de pavimentos: se deben ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.
 

Aclaración Nº 9: Favor confirmar que para la reposición de pavimentos de base negra, carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso se deberá tener una base de tosca cementada de 20 centímetros de espesor con una relación de 100 kg/m3 de cemento por m3 de material compactado. En caso afirmativo favor confirmar si la base se debe incluir en cada sub-rubro de reposición.

Respuesta Nº 9: En relación a  la reposición de pavimentos de base negra: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.

 Aclaración Nº 10: De acuerdo al Artículo 97 de NORMAS PARA LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA de la Intendencia de Canelones en caso de realizarse canalizaciones paralelas al eje de la calzada y de tal forma que interfiera con la cuneta o el pavimento granular, la empresa contratista deberá reparar las cunetas y el pavimento en todo su ancho, retirando por lo menos veinte centímetros del pavimento granular contaminado con el material extraído, con las condiciones que especifique la Dirección General de Obras. En caso de excavaciones perpendiculares al eje de la calle se debe reparar el pavimento en un ancho de al menos un metro, de tal forma que permita ejecutar una adecuada compactación. Favor confirmar que este artículo se aplicará en todo su rigor en el entendido que el saneamiento irá por eje de calzada en su mayoría de los tramos. En caso afirmativo el ancho ficto propuesto por OSE difiere en más del triple para la reposición de balasto. Favor aclarar.

Respuesta Nº 10: En relación a la reposición del pavimento granular: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones. 

Aclaración Nº 11: Favor confirmar que no habrá reclasificación de calles, es decir llevar calles de 5 o 5,5 a 6 m de ancho. En caso afirmativo indicar como se procede.
Respuesta Nº 11: No, no habrá reclasificación de calles.
Aclaración Nº 12: En caso de ensanches producidos por reclasificación, quien será responsables por el corrimiento de los servicios públicos afectados por este trabajo. En caso afirmativo solicitamos se incorporen al rubrado los siguientes sub-rubros:
· Interferencias Alumbrado Público

· Interferencias UTE

· Interferencias Antel
· Interferencias OSE

Respuesta Nº 12: Ver aclaración Nº 11 de la presente circular.
  

Aclaración Nº 13: En el lapso que transcurre entre la colocación de la tubería y el pavimento terminado, se solicita confirmar los siguientes puntos. Se exigirá que la calle sea transitable 24 horas. 

Será responsabilidad de la contratista el mantenimiento de dicha calle sin haber colocado el pavimento definitivo.

En caso afirmativo, las tareas antes descriptas exigen horas de maquinaria y suministro de materiales. Favor agregar en Unitarios el siguiente sub-rubro:

a. "Reposición provisoria de pavimento - m2 real de calle”

Respuesta Nº 13: En relación  a la reposición provisoria de pavimentos: se debe ajustar al Decreto 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.
Aclaración Nº 14: No se encontró para los unitarios de Villa Aeroparque metraje indicativo para Remoción y Reposición de Carpeta Asfáltica, confirmar que en la calle Panam los colectores van por vereda y que en ningún caso hay instalación en eje de calle.

Respuesta Nº 14: En relación a la Carpeta Asfáltica por calle Panam: ver Nota 11 del plano 44539/11.  Cabe acotar que el colector proyectado en la rotonda ubicada en Iberia y Panam también se proyectó por vereda. Asimismo, se indica que por la calle Panam, donde se proyectó colector por el eje, el pavimento al momento de proyectar era balasto. Solo a efectos de comparación de ofertas, se agregó un valor tentativo de 100 m2 para Remoción y Reposición de Carpeta Asfáltica, mediante la enmienda Nº 3 de la presente circular.
Enmiendas

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Enmienda  Nº 1: Por favor especificar que se debe incluir y donde geográficamente aplica el rubro 2.4.1 de la planilla 1.

Respuesta Nº 1: En el caso de Villa Aeroparque, no existen cruces de ruta, por lo cual no aplica el rubro 2.4.1 de la Planilla 1, por lo que se elimina dicho rubro.
Enmienda  Nº 2: El pozo de bombeo Iberia no tiene agitador, como el resto de los Pozos de Bombeo. No está especificado, sin embargo aparece mencionado en la parte de eléctrica (punto 6.6.3.11) y en la parte del malacate y pescante (punto 6.7.2). Pedimos que confirmen si el pozo de bombeo Iberia lleva agitador.

Respuesta Nº 2: El pozo de bombeo “Iberia” llevará agitador (se corrige la Planilla 1, incorporando los rubros mostrados en el archivo adjunto corrección rubrado.pdf) (rubros nuevos y modificación de numeración de existentes). Dicho agitador deberá ser incluido en el proyecto ejecutivo a realizar por la empresa contratista. 
Enmienda  Nº 3: Por la presente solicitamos a Ustedes se indique, si es posible, las cantidades faltantes en rubrados de precios unitarios.

Respuesta Nº 3: En el archivo adjunto, corrección rubrado unitario.pdf, se indican las cantidades faltantes de las planillas 2 y 4, correspondientes a los precios unitarios del rubrado.  Asimismo, se adjunta la última versión de la Lista de Cantidades y Precios, mediante el archivo Lista de Cantidades y Preciosv3.xls, que contiene todos los ajustes de la misma.
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GERENCIA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
_1624697479.pdf
Rubros a incorporar a la Planilla 1 de Villa Aeroparque

6.6[INSTALACION ELECTROMECANICA

6.6.1|SUMINISTRO
6.6.1.1|Electrobombas sumergibles
6.6.1.2|Sistema de re-suspension de lodos y accesorios
6.6.1.3|Sensores de nivel y accesorios gl
6.6.1.4|Repuestos para electrobombas sumergibles gl
6.6.1.5|Repuestos para sistema de re-suspension de lodos al

6.6.2|MONTAJE
6.6.2.1|Montaje gl
6.6.2.2|Puesta en marcha al
6.6.2.3|Pruebas del equipamiento electromecanico gl







_1624697480.xls
GLOBAL SANEAMIENTO V.AEROPARQUE

		SISTEMA DE SANEAMIENTO - VILLA AEROPARQUE - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 1"  -

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible     $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE

		1		IMPLANTACIÓN  Y MOVILIZACIÓN

		1.1		IMPLANTACIÓN

		1.1.1		Limpieza de terreno		gl

		1.1.2		Replanteo		gl

		1.2		INSTALACIÓN DEL OBRADOR

		1.2.1		Local para Oficina contratista y Depósito de Materiales		gl

		1.2.2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		gl

		1.2.3		Transporte de equipos de construcción		gl

		1.3		LOCAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA OSE		gl

		2		RED DE SANEAMIENTO

		2.1		SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.1.1		PVC D 200 mm		m

		2.1.2		PVC D 250 mm		m

		2.1.3		PVC D 315 mm		m

		2.2		COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.2.1		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 0 y 2 m		m

		2.2.2		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 2 y 3 m		m

		2.2.3		Colocación (incluye prueba hidráulica) mayor a 3 m		m

		2.3		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

		2.3.1		REGISTROS DE PRIMERA

		2.3.1.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.1.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.1.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.2		REGISTROS DE SEGUNDA

		2.3.2.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.2.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.2.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.3		CONSTRUCCION CAMARAS TERMINALES		u

		2.4		CRUCES ESPECIALES

		2.4.2		Cruces de cañada		gl

		3		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ALITALIA"

		3.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		3.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		3.3		Estudio de transitorios		gl

		4		POZO DE BOMBEO "ALITALIA"

		4.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		4.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		4.1.2		Excavación		m3

		4.1.3		Rellenos		m3

		4.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		4.2.1		Losas de fondo		m3

		4.2.2		Muros laterales		m3

		4.2.3		Tabiques		m3

		4.2.4		Losas superiores		m3

		4.2.5		Hormigón pobre		m3

		4.2.6		Revestimiento superficial		m2

		4.3		REJAS

		4.3.1		SUMINISTRO

		4.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		4.3.1.2		Reja canasto		u

		4.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		4.3.2		MONTAJE

		4.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		4.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		4.4.1		SUMINISTRO

		4.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		4.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		4.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		4.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		4.4.1.5		Llaves de paso		u

		4.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		4.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		4.4.2		MONTAJE

		4.4.2.1		Montajes		gl

		4.5		VARIOS

		4.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		4.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		4.5.3		Suministro malacate		gl

		4.5.4		Montajes		gl

		4.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		4.6.1		SUMINISTRO

		4.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		4.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		4.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		4.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		4.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		4.6.2		MONTAJE

		4.6.2.1		Montaje		gl

		4.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		4.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		4.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		4.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		4.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		4.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		4.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		4.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		4.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		4.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		4.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		4.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		4.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		4.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		4.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		4.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		4.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		4.9		TUBERIA DE IMPULSION

		4.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		4.9.1.1		Tubería PEAD diám 110 mm		m

		4.9.1.2		Tubería FD diám 100 mm - múltiple		m

		4.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		4.9.1.4		Piezas especiales		gl

		4.9.1.5		Válvulas de aire		u

		4.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		4.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		4.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		4.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		4.10		ALIVIADERO

		4.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		4.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		4.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		4.10.6		Montajes		gl

		4.11		COLECTOR DE INGRESO

		4.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		4.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		4.11.3		Construcción de registro		gl

		5		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "IBERIA"

		5.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		5.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		5.3		Estudio de transitorios		gl

		6		POZO DE BOMBEO "IBERIA"

		6.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		6.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		6.1.2		Excavación		m3

		6.1.3		Rellenos		m3

		6.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		6.2.1		Losas de fondo		m3

		6.2.2		Muros laterales		m3

		6.2.3		Tabiques		m3

		6.2.4		Losas superiores		m3

		6.2.5		Hormigón pobre		m3

		6.2.6		Revestimiento superficial		m2

		6.3		REJAS

		6.3.1		SUMINISTRO

		6.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		6.3.1.2		Reja canasto		u

		6.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		6.3.2		MONTAJE

		6.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		6.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		6.4.1		SUMINISTRO

		6.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		6.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		6.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		6.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		6.4.1.5		Llaves de paso		u

		6.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		6.4.1.7		Suministro y colocación de tanque hidroneumático con vejiga (4.000 l)		gl

		6.4.1.8		Repuesto de vejiga del tanque hidroneumático		u

		6.4.1.9		Juntas de desmontaje		u

		6.4.2		MONTAJE

		6.4.2.1		Montajes		gl

		6.5		VARIOS

		6.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		6.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		6.5.3		Suministro malacate		gl

		6.5.4		Montajes		gl

		6.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		6.6.1		SUMINISTRO

		6.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		6.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		6.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		6.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		6.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		6.6.2		MONTAJE

		6.6.2.1		Montaje		gl

		6.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		6.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		6.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		6.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		6.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		6.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		6.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		6.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		6.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		6.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		6.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		6.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		6.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		6.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		6.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		6.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		6.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		6.9		TUBERIA DE IMPULSION

		6.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		6.9.1.1		Tubería PEAD diám 180 mm		m

		6.9.1.2		Tubería FD diám 150 mm - múltiple		m

		6.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		6.9.1.4		Piezas especiales		gl

		6.9.1.5		Válvulas de aire		u

		6.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		6.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		6.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		6.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		6.10		ALIVIADERO

		6.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		6.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		6.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		6.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		6.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		6.10.6		Montajes		gl

		6.11		COLECTOR DE INGRESO

		6.11.1		Suministro tubería PVC 315 mm		m

		6.11.2		Colocación tubería PVC 315 mm		m

		6.11.3		Construcción de registro		gl

		7		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		7.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl

		7.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		SUBTOTAL GLOBAL  - SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE - PLANILLA 1										P.T. 1 ($)		M.I. 1





UNITARIOS SANEAM. V.AEROPARQUE

		SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE - SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 2"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE

		1		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		1.1		Remoción de riego bituminoso		m2		100

		1.2		Remoción de balasto		m2		9,806

		1.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2		100

		1.4		Remoción de hormigón		m2		100

		1.5		Remoción de veredas

		1.5.1		Remoción de veredas de baldosa		m2		20

		1.5.2		Remoción de veredas de hormigón		m2		42

		2		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		2.1		Reposición de riego bituminoso		m2		100

		2.2		Reposición de balasto		m2		9,806

		2.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2		100

		2.4		Reposición de hormigón		m2		100

		2.5		Reposición de veredas

		2.5.1		Reposición de veredas de baldosa		m2		20

		2.5.2		Reposición de veredas de hormigón		m2		42

		3		CONEXIONES DOMICILIARIAS

		3.1		Conexiones directas según plano 30.894		u		30

		3.2		Conexiones con cámara en vereda según plano 39.170		u		750

		4		SOBREEXCAVACION EN ROCA

		4.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		150

		4.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		150

		SUBTOTAL UNITARIOS  -  RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO - PLANILLA 2										P.T. 2 ($)		M.I. 2





GLOBAL SANEAMIENTO B.BLANCOS

		SISTEMA DE SANEAMIENTO - BARROS BLANCOS - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 3"  -

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible     $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS

		1		IMPLANTACIÓN  Y MOVILIZACIÓN

		1.1		IMPLANTACIÓN

		1.1.1		Limpieza de terreno		gl

		1.1.2		Replanteo		gl

		1.2		INSTALACIÓN DEL OBRADOR

		1.2.1		Local para Oficina contratista y Depósito de Materiales		gl

		1.2.2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		gl

		1.2.3		Transporte de equipos de construcción		gl

		1.3		LOCAL PARA DIRECCIÓN DE OBRA OSE		gl

		2		RED DE SANEAMIENTO

		2.1		SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.1.1		PVC D 200 mm		m

		2.1.2		PVC D 250 mm		m

		2.2		COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

		2.2.1		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 0 y 2 m		m

		2.2.2		Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 2 y 3 m		m

		2.2.3		Colocación (incluye prueba hidráulica) mayor a 3 m		m

		2.3		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

		2.3.1		REGISTROS DE PRIMERA

		2.3.1.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.1.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.1.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.2		REGISTROS DE SEGUNDA

		2.3.2.1		Profundidad entre 0 y 2 m		u

		2.3.2.2		Profundidad entre 2 y 3 m		u

		2.3.2.3		Profundidad mayor a 3 m		u

		2.3.3		CONSTRUCCION CAMARAS TERMINALES		u

		2.4		CRUCES ESPECIALES

		2.4.1		Cruces de ruta		gl

		2.4.2		Cruces de cañada		gl

		3		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 2"

		3.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		3.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		3.3		Estudio de transitorios		gl

		4		POZO DE BOMBEO "ZONA 2"

		4.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		4.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		4.1.2		Excavación		m3

		4.1.3		Rellenos		m3

		4.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		4.2.1		Losas de fondo		m3

		4.2.2		Muros laterales		m3

		4.2.3		Tabiques		m3

		4.2.4		Losas superiores		m3

		4.2.5		Hormigón pobre		m3

		4.2.6		Revestimiento superficial		m2

		4.3		REJAS

		4.3.1		SUMINISTRO

		4.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		4.3.1.2		Reja canasto		u

		4.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		4.3.2		MONTAJE

		4.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		4.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		4.4.1		SUMINISTRO

		4.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		4.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundicín Dúctil		gl

		4.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		4.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		4.4.1.5		Llaves de paso		u

		4.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		4.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		4.4.2		MONTAJE

		4.4.2.1		Montajes		gl

		4.5		VARIOS

		4.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		4.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		4.5.3		Suministro malacate		gl

		4.5.4		Montajes		gl

		4.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		4.6.1		SUMINISTRO

		4.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		4.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		4.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		4.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		4.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		4.6.2		MONTAJE

		4.6.2.1		Montaje		gl

		4.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		4.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		4.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		4.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		4.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		4.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		4.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		4.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		4.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		4.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		4.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		4.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		4.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		4.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		4.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		4.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		4.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		4.9		TUBERIA DE IMPULSION

		4.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		4.9.1.1		Tubería PEAD diám 90 mm		m

		4.9.1.3		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		4.9.1.4		Piezas especiales		gl

		4.9.1.5		Válvulas de aire		u

		4.9.1.6		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		4.9.1.7		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		4.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		4.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		4.10		ALIVIADERO

		4.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		4.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		4.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		4.10.6		Montajes		gl

		4.11		COLECTOR DE INGRESO

		4.11.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		4.11.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		4.11.3		Construcción de registro		gl

		4.12		CRUCES ESPECIALES

		4.12.1		Cruces de ruta		gl

		4.12.2		Cruces de cañada		gl

		5		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 3"

		5.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		5.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		5.3		Estudio de transitorios		gl

		6		POZO DE BOMBEO "ZONA 3"

		6.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		6.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		6.1.2		Excavación		m3

		6.1.3		Rellenos		m3

		6.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		6.2.1		Losas de fondo		m3

		6.2.2		Muros laterales		m3

		6.2.3		Tabiques		m3

		6.2.4		Losas superiores		m3

		6.2.5		Hormigón pobre		m3

		6.2.6		Revestimiento superficial		m2

		6.3		REJAS

		6.3.1		SUMINISTRO

		6.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		6.3.1.2		Reja canasto		u

		6.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		6.3.2		MONTAJE

		6.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		6.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		6.4.1		SUMINISTRO

		6.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		6.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		6.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		6.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		6.4.1.5		Llaves de paso		u

		6.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		6.4.1.7		Juntas de desmontaje		u

		6.4.2		MONTAJE

		6.4.2.1		Montajes		gl

		6.5		VARIOS

		6.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		6.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		6.5.3		Suministro malacate		gl

		6.5.4		Montajes		gl

		6.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		6.6.1		SUMINISTRO

		6.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		6.6.1.2		Sensores de nivel y accesorios		gl

		6.6.1.3		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		6.6.2		MONTAJE

		6.6.2.1		Montaje		gl

		6.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		6.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		6.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		6.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		6.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		6.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		6.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		6.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		6.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		6.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		6.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		6.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		6.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		6.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		6.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		6.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		6.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		6.9		TUBERIA DE IMPULSION

		6.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		6.9.1.1		Tubería PEAD diám 90 mm		m

		6.9.1.2		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		6.9.1.3		Piezas especiales		gl

		6.9.1.4		Válvulas de aire		u

		6.9.1.5		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		6.9.1.6		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		6.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		6.9.2.1		Construcción de cámara para válvula de aire		gl

		6.10		ALIVIADERO

		6.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		6.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		6.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		6.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		6.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		6.10.6		Montajes		gl

		6.11		COLECTOR DE INGRESO

		6.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		6.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		6.11.3		Construcción de registro		gl

		7		PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO "ZONA 4"

		7.1		Proyecto ejecutivo del pozo de bombeo		gl

		7.2		Proyecto ejecutivo de la tubería de impulsión		gl

		7.3		Estudio de transitorios		gl

		8		POZO DE BOMBEO "ZONA 4"

		8.1		MOVIMIENTO DE SUELO

		8.1.1		Retiro tierra vegetal		gl

		8.1.2		Excavación		m3

		8.1.3		Rellenos		m3

		8.2		HORMIGON Y HORMIGON ARMADO

		8.2.1		Losas de fondo		m3

		8.2.2		Muros laterales		m3

		8.2.3		Tabiques		m3

		8.2.4		Losas superiores		m3

		8.2.5		Hormigón pobre		m3

		8.2.6		Revestimiento superficial		m2

		8.3		REJAS

		8.3.1		SUMINISTRO

		8.3.1.1		Reja de uso alternativo		u

		8.3.1.2		Reja canasto		u

		8.3.1.3		Accesorios de limpieza de rejas		gl

		8.3.2		MONTAJE

		8.3.2.1		Montaje de rejas		gl

		8.4		TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

		8.4.1		SUMINISTRO

		8.4.1.1		Válvula esclusa o cuchilla y pedestal de maniobra		gl

		8.4.1.2		Tuberías del múltiple y vaciado de impulsión - Fundición Dúctil		gl

		8.4.1.3		Tubería de ventilación - Fibrocemento D 100mm		gl

		8.4.1.4		Válvulas de retención de bola		u

		8.4.1.5		Llaves de paso		u

		8.4.1.6		Válvulas de retención tipo "Flap" 2"		u

		8.4.1.7		Suministro y colocación de tanque hidroneumático con vejiga (4.000 l)		gl

		8.4.1.8		Repuesto de vejiga del tanque hidroneumático		u

		8.4.1.9		Juntas de desmontaje		u

		8.4.2		MONTAJE

		8.4.2.1		Montajes		gl

		8.5		VARIOS

		8.5.1		Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras		gl

		8.5.2		Suministro pórtico y polipastos		gl

		8.5.3		Suministro malacate		gl

		8.5.4		Montajes		gl

		8.6		INSTALACION ELECTROMECANICA

		8.6.1		SUMINISTRO

		8.6.1.1		Electrobombas sumergibles		u

		8.6.1.2		Sistema de re-suspensión de lodos y accesorios		u

		8.6.1.3		Sensores de nivel y accesorios		gl

		8.6.1.4		Repuestos para electrobombas sumergibles		gl

		8.6.1.5		Repuestos para sistema de re-suspensión de lodos		gl

		8.6.2		MONTAJE

		8.6.2.1		Montaje		gl

		8.6.2.2		Puesta en marcha		gl

		8.6.2.3		Pruebas del equipamiento electromecánico		gl

		8.7		INSTALACION ELECTRICA GENERAL

		8.7.1		Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados		gl

		8.7.2		Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección		gl

		8.7.3		Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero		gl

		8.7.4		PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

		8.7.5		Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

		8.7.6		Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada		gl

		8.7.7		Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna		gl

		8.7.8		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

		8.7.9		Programación de SCADA Existente en PTAR de Ciudad de la Costa		gl

		8.7.10		Sistema de alarma antivandálica y accesorios		gl

		8.8		ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		8.8.1		Sistema de distribución de agua potable		gl

		8.8.2		Caminería (pavimentos, veredas, etc)		gl

		8.8.3		Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc)		gl

		8.9		TUBERIA DE IMPULSION

		8.9.1		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

		8.9.1.1		Tubería PEAD diám 125 mm		m

		8.9.1.3		Tubería FD diám 100 mm - múltiple		m

		8.9.1.4		Tubería FD diám 80 mm - múltiple		m

		8.9.1.5		Piezas especiales		gl

		8.9.1.6		Válvulas de aire		u

		8.9.1.7		Tubería de ventilación de cámara para válvula de aire		m

		8.9.1.8		Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas)		gl

		8.9.2		CÁMARA PARA VALVULA DE AIRE

		8.9.2.1		Construcción de cámaras para válvula de aire		gl

		8.10		ALIVIADERO

		8.10.1		Suministro tubería PVC 250 mm		m

		8.10.2		Colocación tubería PVC 250 mm		m

		8.10.3		Suministro de reja aliviadero		u

		8.10.4		Suministro válvulas de retención tipo "Flap"		u

		8.10.5		Construcción de estructura de descarga		gl

		8.10.6		Montajes		gl

		8.11		COLECTOR DE INGRESO

		8.11.1		Suministro tubería PVC 200 mm		m

		8.11.2		Colocación tubería PVC 200 mm		m

		8.11.3		Construcción de registro		gl

		9		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		9.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl

		9.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		10		RUBROS AMBIENTALES

		10.1		Entrega y aprobación del Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C)		gl

		10.2		Implementación de la gestión ambiental		mes

		10.3		Reporte de la gestión ambiental		u

		10.4		Cierre ambiental de obra		gl

		SUBTOTAL GLOBAL - SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS - PLANILLA 3										P.T. 3 ($)		M.I. 3





UNITARIOS SANEAMIENTO B.BLANCOS

		SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS - SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 4"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS

		1		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		1.1		Remoción de riego bituminoso		m2		405

		1.2		Remoción de balasto		m2		11,629

		1.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2		100

		1.4		Remoción de hormigón		m2		100

		1.5		Remoción de veredas

		1.5.1		Remoción de veredas de baldosa		m2		100

		1.5.2		Remoción de veredas de hormigón		m2		100

		2		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		2.1		Reposición de riego bituminoso		m2		405

		2.2		Reposición de balasto		m2		11,629

		2.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2		100

		2.4		Reposición de hormigón		m2		100

		2.5		Reposición de veredas

		2.5.1		Reposición de veredas de baldosa		m2		100

		2.5.2		Reposición de veredas de hormigón		m2		100

		3		CONEXIONES DOMICILIARIAS

		3.1		Conexiones directas según plano 30.894		u		70

		3.2		Conexiones con cámara en vereda según plano 39.170		u		900

		4		SOBREEXCAVACION EN ROCA

		4.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		150

		4.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		150

		SUBTOTAL UNITARIOS  -  RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO - PLANILLA 4										P.T. 4 ($)		M.I. 4





GLOBAL AP B.BLANCOS

		

		SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 5"

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - AMPLIACION TRONCAL RUTA 8

		1		IMPLANTACIÓN Y MOVILIZACIÓN

		1.1		Implantación		gl.

		1.1.1.		Limpieza de terreno		gl.

		1.1.2.		Replanteo		gl.

		1.2		SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

		1.2.1		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 400mm		m

		1.2.2		Codo 22º  DN 400mm		ud.

		1.2.3		Codo 45º   DN 400mm		ud.

		1.2.4		Codo 90º  DN 400mm		ud.

		1.2.5		Reducción 400 a 315		ud.

		1.2.6		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 315mm		m

		1.2.7		Codo 22º  DN 315mm		ud.

		1.2.8		Codo 45º  DN 315mm		ud.

		1.2.9		Codo 90º  DN 315mm		ud.

		1.2.10		Tubería PEAD SDR 17 PE 100  PN10 DN 160mm		m

		1.2.11		Codo 22º  DN 160mm		ud.

		1.2.12		Codo 45º  DN 160mm		ud.

		1.2.13		Codo 90º  DN 160mm		ud.

		1.2.14		Tubería PEAD SDR 17 PE 100 PN10 DN 110mm		m

		1.2.15		Hidrante  75		ud.

		1.2.16		Pie p/ hidrante 160		gl.

		1.3		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 400

		1.3.1		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.

		1.3.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.

		1.3.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 400mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.3.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.3.5		Brida con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.3.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.4		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 315

		1.4.1		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.

		1.4.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.

		1.4.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 315mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.4.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.4.5		Brida  con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.4.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.5		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE AIRE EN TUBERÍA PEAD 160

		1.5.1		Válvula de aire triple función DN 50  PN 10		ud.

		1.5.2		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 50 PN 10		ud.

		1.5.3		Toma de derivación para tubería de PEAD 160mm x 63 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.5.4		Adaptador a bridas DN 63		ud.

		1.5.5		Brida con cubierta de PP DN 50 PN10		ud.

		1.5.6		Ventilación de cámara (incluye suministro de tubo  DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.6		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 400

		1.6.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN100 PN10		ud.

		1.6.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 400mm x 110 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.6.3		Tubo PEAD SDR 17 PE 100 DN 110 mm		ud.

		1.6.4		Adaptador a bridas DN 110		ud.

		1.6.5		Brida con cubierta de PP DN 100 PN10		ud.

		1.6.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.7		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 315

		1.7.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN80 PN10		ud.

		1.7.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 315mm x 90 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.7.3		Tubo PEAD SDR 17 PE  100 DN 90 mm		ud.

		1.7.4		Adaptador a bridas DN 90		ud.

		1.7.5		Brida con cubierta de PP DN 80 PN10		ud.

		1.7.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.8		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESAGÜE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 160

		1.8.1		Válvula compuerta bridada con varilla de maniobra DN60 PN10		ud.

		1.8.2		Toma de derivación para tubería de PEAD 160mm x 75 mm PE 100 SDR 17		ud.

		1.8.3		Tubo PEAD SDR 17 PE  100 DN 75 mm		ud.

		1.8.4		Adaptador a bridas DN 75		ud.

		1.8.5		Brida con cubierta de PP DN 60 PN10		ud.

		1.8.6		Desagüe de cámara  (incluye suministro de tubo DN 100 y piezas especiales )		gl.

		1.9		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE CIERRE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 400

		1.9.1		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.9.2		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.9.3		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.9.4		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.10		SUMINISTROS DE PIEZAS ESPECIALES PARA VÁLVULAS DE CIERRE EN LÍNEA EN TUBERÍA PEAD 315

		1.10.1		Válvula mariposa DN 300 PN10		ud.

		1.10.2		Junta de desmontaje autoportante DN 300 PN10		ud.

		1.10.3		Adaptador a bridas DN 315		ud.

		1.10.4		Brida con cubierta de PP DN 300 PN10		ud.

		1.11		SUMINISTRO PARA CONEXIÓN INICIAL TUBERÍA PEAD 400 CON PRFV 400

				Llave de cierre en línea PEAD 400

		1.11.1		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.11.2		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.11.3		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.11.4		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.12		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 400 CON PVC 200 (progresiva 3+575)

		1.12.1		Cruceta 400x400		ud.

		1.12.2		Tapón 400		ud.

		1.12.3		Reducción 400 a 200		ud.

		1.12.4		Tee 200x200		ud.

		1.12.5		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Llave de cierre en línea PEAD 400

		1.12.6		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.

		1.12.7		Junta de desmontaje autoportante DN400 PN10		ud.

		1.12.8		Adaptador a bridas DN 400		ud.

		1.12.9		Brida con cubierta de PP DN 400 PN10		ud.

		1.13		SUMINISTRO PARA SALIDA PEAD 315 A PEAD 160  (progresiva 4+530)

		1.13.1		Tee 315x160 (o toma en derivación 315x160)		ud.

				Llave de cierre en línea PEAD 160

		1.13.2		Válvula compuerta bridada  DN150 PN10		ud.

		1.13.3		Adaptador a bridas DN 160		ud.

		1.13.4		Brida con cubierta de PP DN 150 PN10		ud.

		1.14		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 315 CON PVC 110 (progresiva 5+580)

		1.14.1		Reducción 315 a 110		ud.

		1.14.2		Tee 110x110		ud.

		1.14.3		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

		1.15		SUMINISTRO PARA INTERCONEXION TUBERÍA PEAD 160 CON TUBERÍA DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

				Con tubería 110

		1.15.1		Reducción160 a 110		ud.

		1.15.2		Tee 110x110		ud.

		1.15.3		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Con tubería 75

		1.15.4		Tee 160x110  (o toma en derivación 160x110)		ud.

		1.15.5		Reducción 110 a 75		ud.

		1.15.6		Tee 75x75		ud.

		1.15.7		Junta de unión  (PEAD a PVC)		ud.

				Llave cierre en tubería PEAD 110

		1.15.8		Válvula compuerta bridada DN100 PN10		ud.

		1.15.9		Adaptador a bridas DN 110		ud.

		1.15.10		Brida con cubierta de PP DN 100 PN10		ud.

		1.16		SUMINISTROS PARA CRUCES DE RUTA (progresivas: 0+322 Y 3+575)

		1.16.1		Vaina ACERO 6mm para tubo de PEAD DN 400		m

		1.17		COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

		1.17.1		Tubería DN 160 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.2		Tubería DN 315 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.3		Tubería DN 400 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m

		1.17.4		Tubería DN 160 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.5		Tubería DN 315  PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.6		Tubería DN 400  PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m

		1.17.7		Cruce de cañada con Tubería PEAD DN 400 PN10 en vaina  (progresivas: 0+887  y 2+966)		m

		1.17.8		Cruce de cañada con Tubería PEAD DN 160 PN10 en vaina  (Gallo y Melo)		m

		1.18		EJECUCIÓN DE INTERCONEXIONES*

		1.18.1		Ejecución conexión PEAD DN 400 con tubería existente PRFV DN400  (progresiva 0+000)		gl.

		1.18.2		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN200  (progresiva 3+575)		gl.

		1.18.3		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 110  (progresiva 5+580) - 2 puntos de conexión		gl.

		1.18.4		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 75  (tubería PEAD 160)  -  2 puntos de conexión		gl.

		1.18.5		Ejecución conexión  con tubería existente PVC DN 110  (tubería PEAD 160)  -  2 puntos de conexión		gl.

		1.19		CRUCES CON TUNELERA

		1.19.1		Cruce de Ruta DN 400 con vaina		m

		1.19.2		Cruce de calle DN 400		m

		1.19.3		Cruce de Calle DN 315		m

		1.19.4		Cruce de Calle DN 160		m

		1.19.5		Cruce de Calle DN 110		m

		1.20		CÁMARAS (ejecución, marco y tapa )

		1.20.1		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 160 prefabricada		ud.

		1.20.2		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 315		ud.

		1.20.3		Cámara para válvula de aire en tubo PEAD DN 400		ud.

		1.20.4		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 160 prefabricada		ud.

		1.20.5		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 315		ud.

		1.20.6		Cámara para desagüe en tubo PEAD DN 400		ud.

		1.20.7		Cámara para válvula de cierre DN 400  (mariposa) en línea  - en progresiva 0+000		ud.

		1.20.8		Cámara para válvula de cierre DN 400  (mariposa) en línea		ud.

		1.20.9		Cámara para válvula de cierre DN 315  (mariposa) en línea		ud.

		1.20.10		Cámara para válvula de cierre DN 160   prefabricada		ud.

		1.20.11		Cámara para hidrante		ud.

		1.21		ANCLAJES Y PROTECCIONES

		1.21.1		Construcción de protección de hormigón armado en cruce de cañada.		m3

		1.21.2		Construcción de losetas de hormigón armado para tubería con tapada menor a 1,20 m en presencia de carga rodante.		m3

		1.21.3		Construcción de macizos de anclaje de hormigón armado para piezas especiales		m3

		1.22		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y CONFECCION DE PLANOS

		1.22.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl.

		1.22.2		Confección de planos conforme a obra		gl

		2.1		PROYECTO EJECUTIVO AGUA POTABLE BARROS BLANCOS

		2.1.1		Proyecto hidráulico (troncales, interconexiones, etc).		gl.

		2.1.2		Proyecto estructural(cámaras, macizos de anclajes, losetas de protección, etc).		gl.

		SUBTOTAL GLOBAL  - AMPLIACIÓN TRONCAL RUTA 8 - PLANILLA 5										P.T. 5 ($)		M.I. 5





UNITARIOS AP B.BLANCOS

		SUBTOTAL UNITARIO - "PLANILLA 6" : SUBRUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO

		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad		PRECIOS				Monto Imponible          $

										Precio Unitario                    Moneda Nacional              $		Precio Total Rubro                    Moneda Nacional              $

				SISTEMA DE AGUA POTABLE BARROS BLANCOS - AMPLIACION TRONCAL RUTA 8

		3.1		CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE**

		3.1.1		Conexión domiciliaria corta 1/2"		ud.		20

		3.1.2		Reconexión domiciliaria corta 1/2"		ud.		20

		3.1.3		Conexión domiciliaria corta 1"		ud.		20

		3.1.4		Reconexión domiciliaria corta 1"		ud.		20

		3.1.5		Conexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1/2"		ud.		20

		3.1.6		Reconexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1/2"		ud.		20

		3.1.7		Conexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1"		ud.		20

		3.1.8		Reconexión domiciliaria  larga (con tunelera y  vaina) 1"		ud.		20

		3.2		SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS PARA SUSTITUCIÓN

				Suministro de tuberías y piezas

		3.2.1		Tubería  DN 110mm  PN 10		m		800

		3.2.2		Tubería  DN 75mm  PN 10		m		800

		3.2.3		Hidrante  75		ud.		10

		3.2.4		Pie p/ hidrante 75		gl.		5

		3.2.5		Pie p/ hidrante 110		gl.		5

				Suministros para llave de cierre

				Llave cierre en tubería D 110

		3.2.6		Válvula compuerta bridada DN100 PN10		ud.		8

		3.2.7		Adaptador a bridas DN 110		ud.		16

		3.2.8		Brida DN 100 PN10		ud.		16

				Llave cierre en tubería  75

		3.2.9		Válvula compuerta bridada DN 65 PN10		ud.		8

		3.2.10		Adaptador a bridas DN 75		ud.		16

		3.2.11		Brida con cubierta de PP DN 65 PN10		ud.		16

				Colocación de tubería y accesorios * (incluye piezas especiales y aparatos)

		3.2.12		Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m		560

		3.2.13		Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m		m		240

		3.2.14		Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m		560

		3.2.15		Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m		m		240

				Cámaras (ejecución, marco y tapa )

		3.2.16		Cámara para válvula de cierre  en tubería DN 110		ud.		8

		3.2.17		Cámara para válvula de cierre  en tubería DN 75		ud.		16

		3.2.18		Cámara para hidrante		ud.		10

				Anclajes

		3.2.19		Construcción de anclajes de hormigón armado		m3		7

		3.3		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

		3.3.1		Remoción de riego bituminoso		m2		750

		3.3.2		Remoción de balasto		m2		1000

		3.3.3		Remoción de carpeta asfáltica		m2		400

		3.3.5		Remoción de hormigón		m2		300

		3.4		REMOCIÓN DE VEREDAS

		3.4.1		Veredas de baldosas		m2		170

		3.4.2		Veredas de homigón		m2		600

		3.4.3		Ciclovía		m3		300

		3.5		REMOCIÓN DE CORDONES, ALCANTARILLAS Y CERCOS

		3.5.1		Remoción de cordón cuneta		m		100

		3.5.2		Remoción de alcantarillas (entradas vehículares)		ud.		20

		3.5.3		Remoción de alambrado		m		250

		3.6		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

		3,6,1		Reposición de riego bituminoso		m2		750

		3.6.2		Reposición de balasto		m2		1000

		3.6.3		Reposición de carpeta asfáltica		m2		400

		3.6.4		Reposición de hormigón		m2		300

		3.7		REPOSICIÓN DE VEREDAS

		3.7.1		Veredas de césped (espacio enjardinado)		m2		255

		3.7.2		Veredas de baldosas		m2		170

		3.7.3		Veredas de hormigon		m2		600

		3.7.4		Ciclovía		m2		300

		3.8		REPOSICIÓN DE CORDONES,  ALCANTARILLAS Y CERCOS

		3.8.1		Reposición de cordón cuneta		m		100

		3.8.2		Reposición de alcantarillas (entradas vehículares)		ud.		20

		3.8.3		Reposición de alambrado		m		250

		3.9		EXCAVACIÓN EN ROCA

		3.9.1		Sobreprecio por excavación en roca sana		m3		300

		3.9.2		Sobreprecio por excavación en roca descompuesta		m3		300

		3.10		REPUESTOS (suministros)

		3.10.1		Cuplas de electrofusión DN 400 PN 16 PE 100 SDR11		ud.		2

		3.10.2		Cuplas de electrofusión DN 315 PN 16 PE 100 SDR12		ud.		2

		3.10.3		Cuplas de electrofusión DN 160 PN 16 PE 100 SDR13		ud.		2

		3.10.4		Válvula mariposa DN400 PN10		ud.		1

		3.10.5		Válvula mariposa DN315 PN10		ud.		1

		3.10.6		Válvula compuerta bridada FD DN 150 PN 10		ud.		1

		3.10.7		Válvula compuerta  bridada FD DN 100 PN 10		ud.		2

		3.10.8		Válvula compuerta bridada de cuerpo corto DN 80 PN 10		ud.		1

		3.10.9		Válvula de aire triple función DN 80  PN 10		ud.		1

		SUBTOTAL UNITARIOS - SUBRUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO - PLANILLA 6										P.T. 6 ($)		M.I. 6





Comparación de Ofertas

		PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS

		Detalle		Moneda Nacional		Monto Imponible

		SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.1 ($) + P.T.3 ($) + P.T.5 ($)		M.I.1 + M.I. 3 + M.I. 5

		SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra básico SIN IVA ni M.I.)		P.T.2 ($) + P.T. 4 ($) + P.T.6($)		M.I.2 + M.I. 4 + M.I. 6

		TOTALES Global más Unitarios (Obra básica SIN IVA, y M.I.)		(I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) + P.T.3 ($) + P.T. 4 ($) + P.T. 5 ($) + P.T.6 ($)		(II) = M.I. 1 + M.I. 2 + M.I. 3 + M.I. 4 + M.I. 5 + M.I. 6

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS)		(I)

		Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS.		(III) = (I) x 1,22

		Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS)		(IV)= (II) x (0,718)

		Precio Total de la Oferta		(V) = (III) + (IV)

		Notas:

		a)        El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de  sumatoria de las Implantaciones de Obra. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General de la Obra.

		b)         El precio de la sumatoria de Desmovilización y Limpieza General de la Obra de la oferta adjudicataria no podrá ser inferior a un mínimo del 3% del precio total de la obra Básica. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General.

		c)        El precio de los rubros ambientales (Rubros ) no podrá ser inferior a un mínimo del  1% del total de la oferta (Global más Unitarios).  En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 1), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Implementación del PGA-C .

		d)        La suma de los rubros  “Implementación del PGA-C” y “Cierre ambiental de la obra” no podrá ser inferior al 65% del precio total de los Rubros Ambientales. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación de los rubros  “Implementación del PGA-C” y “Cierre ambiental de la obra” se descontará dicho monto en este orden y se agregará en el rubro Implementación del PGA-C .

		a)        El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de  sumatoria de las Implantaciones de Obra. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación y Movilización (Rubro 2), se descontará dicho monto y se agregará en el rubro Desmovilización y Limpieza General de la Obra.
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|Cantidades a incorporar en la Planilla 2 (unitarios Villa Aeroparque)

SISTEMA DE SANEAMIENTO VILLA AEROPARQUE

1|REMOCION DE PAVIMENTOS
1.1]Remocion de riego bituminoso m? 100
1.2|Remocion de balasto m? 9.806
1.3]Remocion de carpeta asféltica m? 100
1.4]Remocion de hormigon m? 100
1.5]Remocion de veredas
1.5.1|Remocion de veredas de baldosa 2 20
1.5.2]Remocion de veredas de hormigon 2 42
2|REPOSICION DE PAVIMENTOS
2.1|Reposicion de riego bituminoso m? 100
2.2|Reposicion de balasto m? 9.806
2.3|Reposicidn de carpeta asfaltica m? 100
2.4|Reposicion de hormigon m? 100
2.5|Reposicion de veredas
2.5.1]Reposicion de veredas de baldosa m? 20
2.5.2|Reposicion de veredas de hormigon 2 42
|Cantidades a incorporar en la Planilla 4 (unitarios Barros Blancos)
SISTEMA DE SANEAMIENTO BARROS BLANCOS
1|REMOCION DE PAVIMENTOS
1.1]Remocién de riego bituminoso m? 405
1.2|Remocién de balasto m? ]11.629
1.3|Remocién de carpeta asfaltica m? 100
1.4{Remocion de hormigon m? 100
1.5]Remocidn de veredas
1.5.1|Remocion de veredas de baldosa 2 100
1.5.2]Remocién de veredas de hormigén 2 100
2|REPOSICION DE PAVIMENTOS
2.1|Reposicién de riego bituminoso m? 405
2.2|Reposicion de balasto m? ]11.629
2.3|Reposicidon de carpeta asfaltica m? 100
2.4|Reposicion de hormigon m? 100
2.5|Reposicion de veredas
2.5.1]Reposicion de veredas de baldosa m? 100
2.5.2|Reposicion de veredas de hormigon 2 100







