
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA
Construcción de Camineria y pluviales – Sauce

Trabajos.
Los  trabajos  deben  realizarse  con  el  orden  y  decoro  que  la  localización
amerita.
Se deberá establecer un orden de trabajo, en acuerdo con la direccioón de
modo  de  interferir  lo  menos  posible  con  el  correcto  funcionamiento  del
cementerio.
Las áreas de trabajo deberan  encontrarse claramente valladas y señalizadas
para evitar accidentes.
Eventualmente  puede  solicitarse  una  pausa  en  los  trabajos  de  necesitar
realizar tareas propias del cementerio en la zona de los trabajos.
El retiro del material a descartar estará a cargo de la empresa contratista.
En caso de presentarse canalizaciones internas del cementerio se deberá
comunicar a la Direccion de Obras y las mismas deberán preservarse en
condiciones.

Replanteo de obra.
Los trazados indicados en planos serán chequeados en sitio.

Procedimiento/aprobaciónes

Luego de establecida el area de trabajo en conjunto con la Dirección de obra
y  de  realizarse  la  delimitación  correspondiente  se  procederá  a  retirar  el
material necesario para construir la vereda, teniendo en cuenta que el nivel
de vereda final se corresponde con el nivel actual.

Previo  al  llenado  de  la  vereda  se  deberá  solicitar  aprobación.  En  dicha
instancia  se  controlará  la  compactación  de  la  base,  preparación  de
encofrado, posicionado de malla electrosoldada y áridos a utilizar.

Pavimentos.

Se compondrá de una capa de hormigón de 8cm de espesor, armada con
malla  electrosoldada  de  15x15x4,2mm,  colocada  a  mitad  de  altura.  La
terminacion superficial será de hormigón peinado con marco fretazado por
paño (terminacion superficial, no se admite sobrecapa).
Se utilizará hormigón tipo A-250, según Memoria del MTOP.
Si la junta no es junta de llenado, antes de las 48hs se deberán cortar las
mismas  cada  3mts  (aproximadamente)  con  una  profundidad  de  3cm,  se
refiere a juntas pavimento/pavimento.



La junta total (malla y hormigón), con un ancho de 2cm estan indicadas en
planos.
Todas las juntas deberán ser selladas, previa limpieza, con Sikaflex 1A.

Se prevee una base de 20cm de balasto compactado. La necesidad o no de
realizar la misma será establecida en sitio .

El material existente que sea removido al momento de abrir el cajon para
realizar la vereda deberá reconstruirse con balasto compactado.

Pluviales.

Se realizara la interconexion de cámaras existentes con 2 caños de pvc de
200mm en  cada  tramo,  como  se  indica  en  planos,  evacuando  a  cuneta
natural mediante 2 pvc de 200.
Se debe hacer la ecacuacion de la camara existente de 60x100 a cuneta
natural en el exterior mediante 2 pvc de 300 o un caño de hormigon de 60cm.

Se dejaran 2 pvc de 200 debajo de la camineria como se indica en plano, los
mismos quedaran con tapas en los extremos para prever connexiones de
desagues futuras.

Generalidades

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones y
mecánicamente resistente.


