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LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”. 
COMUNICADO Nº XVIII
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Eliminador  de gotas    

Estación La  Alameda  

Q=3630   m3/h    

100 % HR   Q=3630   m3/h    


Consulta 1.- ¿Cuál es la temperatura de diseño que se debe adoptar para el cálculo del sistema biológico?

Respuesta 1.- Es parte del diseño a elaborar por el oferente. Se informa que en la planta de tratamiento actual, la temperatura del licor mezcla en invierno se mantiene en el rango de 16 a 19°C, y en verano, de 23 a 25°C.
[image: image12.png]



Consulta 2.- Favor confirmar el parámetro de diseño de sólidos en suspensión en la entrada a la PTAR

Respuesta 2.- Se informa en la tabla siguiente los resultados de 10 muestras compuestas en diferentes semanas del año 2019, en período seco (sin lluvias):
	
	Máx.
	Mín.
	Promedio

	SST (mg/l)
	1326
	278
	694

	SSV (mg/l)
	160
	10
	81

	SSF (mg/l)
	1220
	268
	613
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Consulta 3.- No se indican los requerimientos de nitratos en los lineamientos de base; se solicita aclarar la concentración esperada a la salida de la PTAR para este parámetro

Respuesta 3.- Se debe cumplir con la normativa vigente para vertido a curso de agua, así como la propuesta de modificación “BORRADOR DE TRABAJO- GESTA AGUA” elaborada en el año 2008.
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Consulta 4.- No se indican los requerimientos de aceites y grasas en los lineamientos de base; se solicita aclarar la concentración esperada a la entrada de la PTAR para este parámetro

Respuesta 4.- Se debe cumplir con la normativa vigente para vertido a curso de agua, así como la propuesta de modificación “BORRADOR DE TRABAJO- GESTA AGUA” elaborada en el año 2008. No se disponen de datos de aceites y grasas a la entrada de la PTAR. Al respecto se informa que la PTAR actual cumple con la norma respecto a éste parámetro, y que las concentraciones de aceites y grasas no alteran el normal desarrollo del tratamiento biológico.

Consulta 5.- Se consulta si existen industrias volcando a la red. En caso afirmativo, favor indicar valores de entrada de parámetros como calcio y alcalinidad.
Respuesta 5.- Se entiende que es parte de los estudios y relevamientos a llevar a cabo por el oferente, realizar las consultas a la autoridad competente e indagar la existencia de industrias que aportan a la red. Al respecto se informa que en algunos episodios de fuertes precipitaciones han llegado a la planta actual vertidos de aceites, sin poder identificar su origen, los cuales generar crecimientos de Nocardia como consecuencia del bajo contenido de oxígeno en las zanjas de oxidación en dichas circunstancias. No se trata de “vertidos industriales”, pero se informa de éstos hechos a los efectos de prever medidas paliativas si los oferentes lo entienden conveniente.

Consulta 6.- Para las unidades de hormigón armado en la nueva PTAR. ¿Se deben revestir con Poliurea 2mm también? En caso afirmativo, ¿en cuáles rubros se deben cotizar?
Respuesta 6.- Corresponde al oferente identificar las unidades a revestir con Poliurea, definición que es parte del proyecto ejecutivo correspondiente. Recordar que la obra civil tiene un período de garantía de 10 años, además de la revisión del estado las instalaciones que se realizará una vez finalizado el período de operación. De constatarse problemas de corrosión, erosión o desgaste por problemas que debieron preverse en la etapa de proyecto, la Administración hará los reclamos correspondientes.


Consulta 7.- ¿Cuál es la potencia contratada actual en la PTAR existente, futura EB La Alameda?

Respuesta 7.- Se aclara que las condiciones del servicio de UTE para la futura EB La Alameda las deberá establecer el proyectista en parte del diseño. Con respecto a la planta existente, el contrato con UTE es el siguiente:

· Tarifa aplicada: Gran Consumidor.

· Potencia contratada Punta-Llano (kW): 200

· Potencia contratada Valle (kW): 200

· Tensión: 400v en Baja Tensión.

· Fases: Trifásico.


Consulta 8.- El Tablero General existente en la PTAR. ¿Prevé en potencia, barras, interruptores generales para las nuevas condiciones?
Respuesta 8.- El tablero general de la PTAR actual no previó las instalaciones para la nueva EB La Alameda. La visita a las instalaciones se realizó para evacuar éste tipo de dudas.


Consulta 9.- No queda claro si hay que prever un generador completo para cada uno de los sitios que quedaran operativos, es decir uno para La Alameda y otro para la PTAR nueva. Favor aclarar.
Respuesta 9.- Efectivamente tanto la EB como la PTAR deben ser autónomos ante la falta de energía de la red de UTE.


Consulta 10.- Se solicita indicar cuándo será la visita a sitio que fue postergada

Respuesta 10.- No hay fecha establecida aún.

Consulta 11.- Se encuentras inconsistencias entre la planilla de Insumos Importados y la planilla de Resumen de Oferta. En la planilla de Insumos importados se solicitan los ítems “Flete y Seguro (*1)” y “Gastos Conexos (*2)” con impuestos incluidos, luego en la planilla Resumen de Oferta se vuelve aplicar el IVA. Por Favor indicar claramente en cada una de las líneas qué debe completarse, así todas la empresas completamos como corresponde.
Respuesta 11.- Se modifica la planilla de Cantidades y Precios, en la hoja “Resumen Oferta”, según el detalle que sigue:
[image: image1.emf]Rubros Importados

Precio ($)             Precio (USD)    Precio (€)          Precio de la oferta ($) 

Sub-Total Rubros Suministros Importados --- --- --- ---

IVA 22% --- --- --- ---

Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA (XII) =∑ (10)(XIII) =∑ (11)(XIV) =∑ (12)(XV) = (XII) +(XIII)xT1+(XIV)xT2

Precio de la oferta rubros globales en $ (XVI)


Los precios de las columnas 10, 11 y 12 de la hoja “Suministros Importados” de la Planilla de Cantidades y Precios, deberá incluir los impuestos. Con la Respuesta a la Consulta 41, se adjunta la nueva “Planilla de Cantidades y Precios”.

Consulta 12.- De acuerdo a la planilla de Resumen de Oferta, a los suministros importados se le aplica dos veces el IVA: por favor aclarar cómo se deben completar las planillas de Insumos Importados y Resumen de Oferta.
Respuesta 12.- Se contesta en la respuesta a la Consulta 11.


Consulta 13.- En la planilla de Insumos importados no hay columnas para los insumos en moneda Euros.
Respuesta 13.- El oferente debe identificar la moneda del insumo a cotizar, y en la columna 12 de la Planilla de Cantidades y Precios, se totalizan los rubros en Euros.

Consulta 14.- Por favor indicar cuáles unidades de tratamiento de la PTAR se deberán revestir con Poliurea. En tal caso se deberán agregar rubros de Poliurea en el Rubrado.
Respuesta 14.- Esta consulta ya se respondida en (Consulta/Respuesta 6)

Consulta 15.- Aclarar cuál es la diferencia entre el Jefe de Proyecto indicado en el punto 10.1 b) del pliego y el profesional que se debe proponer en 1.9. Asesoramiento Especialista (Consultor).
Respuesta 15.- La diferencia está en la dedicación horaria y los temas en que intervendrá cada uno de ellos. Se entiende por Especialista al técnico a contratar, experto fundamentalmente en la tecnología MBBR, que asesorará al equipo de proyecto en temas específicos.

Consulta 16.- No se hace mención en las especificaciones técnicas del pliego la cantidad de meses del “1.9. Asesoramiento Especialista (Consultor)” y qué régimen será requerido.
Respuesta 16.- Durante la etapa de proyecto, OSE podrá solicitar la presencia del técnico Especialista cada vez que lo entienda necesario, debiendo éste estar disponible para reunirse con los técnicos de la contraparte en un plazo máximo de una semana contada a partir del día de la convocatoria. Durante el período de obra deberá estar disponible para asesoramientos a distancia, dando respuesta en no más de 48 horas cada vez que se le solicite. Durante la puesta en marcha de las instalaciones deberá estar al frente de la misma, por un período no menor a los 15 días.


Consulta 17.- En el punto 21 del ANEXO III Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se dice: “… Durante el período de operación el Contratista se hará cargo de todos los costos asociados a la operación y el mantenimiento de los equipos electromecánicos y de las instalaciones en general, entre los que se encuentran la provisión del personal calificado, el suministro de materiales, el suministro de los productos químicos, el costo de energía eléctrica, entre otros gastos operativos. OSE por su parte suministrará únicamente 8 operadores de planta y un supervisor de tratamiento en régimen de trabajo de OSE-UGD Maldonado (turnos de 6hs y rotación de 6 días trabajados y 2 libres, entre otros) y con las condiciones de trabajo que se establecen en el reglamento de personal de la Administración, personal que actualmente se encuentra prestando funciones en la actual planta de tratamiento, con todos los costos que ello implica (salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc.). Será responsabilidad de la empresa el cumplimiento de toda normativa que aplique a las condiciones de trabajo del personal contratado por la empresa” (el resaltado es nuestro). De dicha frase se entiende, sin lugar a duda, que los salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc., correrán a cargo de OSE y que, por tanto, no deben ser considerados dentro de los costes de las ofertas de los oferentes. Sin embargo, en la reunión realizada el día 9 de diciembre del 2019, se advirtieron dudas al respecto.

ROGAMOS confirmen inequívocamente que todos los costes (salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc.) que implicará el suministro de personal por parte de OSE durante la fase de Operación y el Mantenimiento NO forman parte del alcance del proyecto y que estos serán a cargo de OSE, en base a su reglamento interno.
Respuesta 17.- Confirmamos que los salarios, gastos sociales, vestimenta, traslados, etc., del personal de operación de la PTAR actual que pasarán a operar la nueva planta de tratamiento, serán de cargo de OSE.

Consulta 18.- El 15 de noviembre se solicitaron aclaraciones por nuestra parte, el 21 de noviembre se indicó prórroga para el 24 de enero, el 09 de diciembre se realizó reunión con aclaraciones verbales, las que debían refrendarse por escrito, a partir del 10 de diciembre, hasta el día 13 de diciembre se han estado enviando respuestas a consultas que estaban planteadas, algunas, desde el día 15 de noviembre y otras el mismo día de la reunión, por este motivo, además de que en pocos días comienza la licencia de la construcción y llegarán las fechas festivas tradicionales, solicitamos, a los efectos de disponer del tiempo necesario para una oferta adecuada a vuestros requerimientos, expresados claramente en la reunión del 09 de diciembre, se otorgue una prórroga adicional de 30 días calendario.

Respuesta 18.- Con motivo del gran número de consultas, y el tiempo que ha llevado responderlas, se otorga una última prórroga de 15 días, fijando definitivamente la fecha del 10 de febrero de 2020 como fecha límite para la presentación de las propuestas.

Consulta 19.- En el punto 3.6.3 de la ET de la EB Alameda, se solicitan canalizaciones para el tratamiento de olores en acero inoxidable 316 espesor mínimo 2mm, consultamos si se acepta alternativas para el material de estas tuberías (Ej.: PRFV).

Respuesta 19.- No se aceptan alternativas.

Consulta 20.- Consultamos donde debe cotizarse la operación y mantenimiento de la EB de bombeo Alameda, en caso de que deba considerarse en el capítulo 23 de la PTAR favor de confirmar.

Respuesta 20.- Confirmamos que debe cotizarse como operación global del sistema a proyectar, construir y operar. La EB La Alameda debe considerarse integrada a la nueva PTAR, y en los hechos, será monitoreada y operada desde dicha planta.

Consulta 21.- Con respecto a la planilla “Costos operativos” observamos que contiene una previsión por m3 de agua tratada, con una apertura de rubros distinta (por Ej.: consumo de energía eléctrica y agua) a la indicada en el capítulo 23 de la PTAR. Entendemos que a los efectos comparativos la planilla “Resumen Oferta” considera lo cotizado en el capítulo 23 de “Obra Global-PTAR” y no lo indicado en la planilla “Costos Operativos”, favor de indicar si es correcta nuestra interpretación. Por otro lado consultamos si se agregarán rubros en el capítulo 23 para cotizar consumo mensual de energía eléctrica y agua.

Respuesta 21.- Se agrega en el capítulo numeral 23, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y OBRAS ANEXAS, los ítems que siguen:
	23
	9
	Consumo energía eléctrica
	 global 

	23
	10
	Consumo agua potable
	 global 


En la respuesta a la Consulta 41, se adjunta nueva planilla de Cantidades y Precios.


Consulta 22.- En el entendido de que la planilla “Costos operativos” forma parte del alcance de la oferta, y que la misma debe guardar relación con lo cotizado en el capítulo 23 de “Obra Global-PTAR”; entendemos que se debe incluir un rubro de Gastos Generales y Beneficio en dicha planilla a los efectos de no alterar el correcto análisis de los costos operativos solicitados por m3. Motiva dicha solicitud lo indicado tanto el inciso j) del apartado 46 del PCP, como lo indicado en el apartado 8 de la ET de la PTAR en lo que refiere a las penalidades que puede ser objeto el Contratista, en caso de producirse desvíos entre la previsión de oferta de los costos operativos por m3 y lo indicado en el informe mensual de operación.
Respuesta 22.- Se agregan en las planillas de “Obra Global – PTAR” y “Costos Operativos”, los rubros Gastos Generales y Fee de Operación:
[image: image2.emf]23. 14Gastos Generales mes 24             

23. 15Fee de Operación mes 24             


[image: image3.emf]Volumen Total de Agua Tratada Anual (m3/año):

Rubros s/IVA $/año $/m3

Energía eléctrica

Agua potable

Productos Químicos

Mano de Obra Operación y Mantenimiento

Repuestos Mantenimiento preventivo

Parquización de espacios verdes

Mantenimiento edilicio

Gastos Generales

Fee de Operación

Sub-Total Rubros 0

IVA 22% 0

Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA 0

Nota.- costos anualizados (12 meses)


Como información adicional, y a los efectos de estimar el volumen anual de agua tratada y por consiguiente los costos unitarios por m3 de agua tratada, se brindan los datos de caudales afluentes de los años 2018 y 2019: 
[image: image4.emf]VOLUMEN x MES 

(m3)

PROMEDIO x DIA 

(m3)

VOLUMEN x MES 

(m3)

PROMEDIO x DIA 

(m3)

Enero

119.495 3.855 159.063 5.131

Febrero

106.644 3.809 144.343 5.155

Marzo

131.490 4.242 159.121 5.133

Abril

136.443 4.548 156.364 5.212

Mayo

156.496 5.048 163.071 5.260

Junio

165.650 5.522 153.956 5.132

Julio

172.343 5.559 164.178 5.296

Agosto

177.598 5.729 150.530 4.856

Septiembre

171.584 5.719 143.131 4.771

Octubre

157.937 5.095 163.571 5.276

Noviembre

155.233 5.174 151.761 5.059

Diciembre 156.069 5.034 146.079 4.712

2018 2019

MES


Se deberá tener en cuenta que durante los episodios de lluvia, la EB La Alameda bombeará hacia la nueva PTAR, el caudal nominal de diseño.



Consulta 23.- En las especificaciones para los soplantes; se solicita que posean tarjeta SD de grabado de datos y actualización del software, dado que esto es específico de una marca reconocida, y en el entendido que para los soplantes es un requisito presentar 3 alternativas, consultamos si será aceptada una alternativa con sistema Smartlink (antena de transmisión) cuyas características más relevantes adjuntamos. “"SmartLink es un programa de monitorización de datos que se puede instalar, consultar y personalizar de forma sencilla. Los datos se recopilan, comparan y analizan sobre la marcha y, si es necesario, se envían avisos a tiempo a PC y/o Móvil celular. Esto permite a las organizaciones de servicio locales planificar y preparar sus intervenciones".

Respuesta 23.- Se deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones. En caso de proponer menos de tres alternativas que cumplan con los requisitos del Pliego, la Oferta podrá ser descalificada. Si al menos una de ellas cumple estrictamente con lo solicitado, OSE a su sólo criterio podrá validad la oferta y seleccionar cualquiera de las alternativas una vez adjudicada la oferta.

Consulta 24.- Se ha consultado a la mayoría de los proveedores y/o fabricantes con respecto a la garantía de 5 años solicitada para todos los equipos a suministrar en el apartado 7 de la PTAR. Manifiestan que no es habitual y no están en condiciones de emitir la misma más allá de la conformidad del mismo con respecto al montaje de la empresa Contratista. Consultamos si la empresa Contratista puede hacerse cargo de emitir la garantía de los equipos, tomando recaudos en consulta con el proveedor y/o fabricante; en lo que refiere a repuestos y aportando soporte de personal técnico calificado por el período de tiempo solicitado.

Respuesta 24.- Confirmamos que la empresa contratista podrá completar la garantía de 5 años solicitada para cada uno de los equipos, en cuyo caso deberá tener el aval del/los fabricantes que aseguren que contará con la provisión de repuestos y asistencia técnica, siempre que le sea requerido. La garantía del/los fabricantes nunca podrá ser inferior a 2 años contados a partir de la entrega de los equipos en obra.

Consulta 25.- Se indica para los deshidratadores de lodos tipo prensa de disco aptitud para trabajar con concentraciones de lodos que van desde 0.6% (desde sedimentadores secundarios) o 5% (desde digestores aerobios).

Se consulta: a) ¿Se debe considerar en el diagrama de flujo, que se bombean lodos desde los sedimentadores secundarios?; ¿el bombeo es desde los sedimentadores a los digestores? ¿O ambas situaciones de bombeo se deben considerar?

b) En función del rango de concentraciones de lodos (0.6%-5%) para operación del deshidratador ¿se admitirán variantes al suministro de deshidratador tipo prensa de discos múltiples como ser filtro de banda o deshidratador tipo centrífuga?

c) Para los digestores se indica una concentración de lodos de salida del 3%, mientras que para la entrada de la deshidratación se indica 5%. Consultamos si el cambio de concentración responde a la construcción de un espesador de lodos previo a la entrada del deshidratador no indicado en los recaudos entregados.

d) ¿Sera admisible la utilización de geotubos para la deshidratación de lodos en sustitución de los deshidratadores de disco múltiple?

Respuesta 26.- a) es parte del diseño a elaborar por el oferente, en el cual podrá considerar espesadores previo a los digestores o no. b) No se admitirán sistemas alternativos de deshidratación. c) Idem a la respuesta a. d) Ídem a la respuesta b.

Consulta 26.- Para las bombas principales de la EB La Alameda, se solicita que las mismas tengan un sistema de trituración interno. Dado que en el canal de ingreso se solicita instalar un sistema triturador que haría manejable el tamaño de sólidos a través de las bombas, consultamos si es posible omitir tal especificación ya que muchos fabricantes reconocidos no poseen equipos con dicha característica negándose a ofertar los mismos.

Respuesta 26.- Los trituradores “internos” cumplen con la redundancia de equipos en caso de tener que intervenir en el triturador del canal. Deberá presentarse al menos una alternativa que contemple lo solicitado en el pliego, y podrán aceptarse otras, debidamente justificadas a juicio de la Administración, siempre que se mantenga la redundancia de equipos antes mencionada (a modo de ejemplo: doble sistema de trituración en canal).

Consulta 27.- En el pliego se suministra como dato de entrada una concentración de sólidos suspendidos totales (SST) de 1086 mg/L. Por ser un líquido de origen doméstico referido a una población de 48.000 personas normalmente la bibliografía estima en 350 mg/L la concentración de SST. Un valor de 1086 mg/L de SST a la entrada de los reactores biológicos impacta directamente en la producción de lodos a digerir y deshidratar, provocando un aumento considerable de las unidades inicialmente propuestas para cumplir con el tratamiento, volumen de reactores, caudal de aire, volúmenes de digestores aerobios, bombas de purga de lodos. A su vez si el componente de volátiles (SSV) en los SST es bajo, podría no llegarse a cumplir el porcentaje de reducción de volátiles solicitados en los digestores aerobios.

a) ¿La Administración confirma la concentración de SST en los datos de entrada del pliego, o se puede cambiar a los efectos del diseño por un valor de 350 mg/L?

b) ¿Si confirma el valor inicialmente propuesto, solicitamos a la Administración que proporcione más información sobre el origen de estos valores elevados de SST o composición y además, más datos como ser solidos sedimentables (SSED), solidos suspendidos volátiles (SSV) y solidos totales en el efluente de entrada (ST)?

c) Una solución para bajar los SST de entrada y así mantener aproximadamente las sugerencias de diseño inicial de la administración seria agregar una etapa de tratamiento primario y disposición final por separado de estos sólidos. ¿La administración está de acuerdo con esta solución?

d) ¿Con el pretratamiento propuesto en el pliego, la administración entiende que los valores de SST serán disminuidos a valores del entorno de 350 mg/L hacia la entrada a los reactores biológicos? ¿La producción elevada de estos sólidos en pretratamiento pueden ser dispuestos finalmente en vertedero municipal sin requerir digestión y deshidratación? ¿O sería necesario una etapa de tratamiento primario y posterior digestión y deshidratación de los sólidos generados?

Respuesta 27.- OSE ha revisado los valores medios de los sólidos medidos en el afluente de la actual planta de tratamiento de San Carlos, informados en la respuesta a la Consulta 2. Si bien la planta de tratamiento actual no posee tratamiento primario, y el volumen de sólidos retirados del sistema es manejable, se acepta la sugerencia de varios de los oferentes en el sentido de incorporar ésta etapa de tratamiento. Los oferentes deberán por tanto proyectar y construir un sedimentador primario, el cual será cotizado en los rubros del capítulo N°5 de la planilla de “Cantidades y Precios”, “REPARTO DE CAUDALES, PRE-TRATAMIENTO, Y TRATAMIENTO PRIMARIO”, ya sean en los rubros particulares o en los rubros genéricos: “otras obras”, “otros suministros”, y/o “otros montajes”.
Tanto la nueva unidad a construir, como el equipamiento a instalar, deberán cumplir con los mismos requisitos técnicos y exigencias expresadas para el resto de la obra y de los equipos en general, en particular con los sedimentadores secundarios. La incorporación de ésta unidad no podrá introducir modificaciones a la baja en los volúmenes mínimos de las unidades del flujograma de procesos indicado en los recaudos de la licitación.
En cuanto a los residuos sólidos generados, todos deberán ser estabilizados y deshidratados, cumpliendo con una reducción mínima de sólidos volátiles del 45%, a excepción de los generados en el pre-tratamiento, los cuales serán dispuestos directamente en relleno sanitario.

La nueva planilla de “Cantidades y Precios”, se adjunta en la respuesta a la Consulta 41.

Consulta 28.- Con respecto al caudal para dimensionar el sistema, la administración provee 3 caudales a la planta: caudal medio diario, caudal máximo diario, y caudal máximo horario. ¿La planta a dimensionar deberá cubrir las necesidades de remoción carbonosa y des-nitrificación para las condiciones de caudal máximo diario?
Respuesta 28.- Es correcto.

Consulta 29.- Dada la dificultad que se está presentando para obtener ofertas de bombas autocebantes de diversos proveedores, que se ajuste en un todo a las especificaciones detalladas en el pliego, solicitamos si puede ser de aceptación las siguientes consideraciones:

a) Sistema de Trituración interna.

Para el canal de ingreso se solicita un equipo triturador que haría manejable el tamaño de sólidos para el posterior bombeo, por lo que solicitamos que la no inclusión de este sistema interno en la bomba no sea requisito de carácter excluyente.

b) Motor diesel de respaldo en una de las bombas acopladas directamente al motor eléctrico

Solicitamos como alternativa a la instalación de este motor diesel, el suministro e instalación de un grupo electrógeno stand-by con los automatismos necesarios (llaves de transferencia) que permitan, ante un corte de energía, alimentar los motores eléctricos de ambas bombas y todo el comando necesario para el correcto funcionamiento del pozo de bombeo. Entendemos que esto es lo más usual.

c) Tablero eléctrico y sistema de control

El pliego indica que las bombas contarán con su correspondiente tablero eléctrico que deberá ser suministrado por el fabricante de las bombas.

Consultamos si esta condición es excluyente ya que, aparte de incrementar a nuestro entender innecesariamente el precio, el proveedor lo hará con elementos que dependiendo de la procedencia y la marca, pueden dificultar la integración de estos equipos al sistema de control del pozo.

Entendemos que no es reporta beneficio ni para OSE ni para el contratista adquirir un equipo ``cerrado´´ en tal sentido, dados los ajustes que siempre surgen durante la fase de proyecto ejecutivo, la puesta en marcha e incluso en la fase posterior a la puesta en marcha.

Solicitamos por lo tanto la posibilidad de que este tablero (incluyendo todo lo detallado en las especificaciones) pueda ser provisto por un fabricante distinto al de las bombas.

Respuesta 29.- a) Se responde en la Consulta 26. b) La opción de generador será admitida. En este caso el generador deberá estar dimensionado para alimentar cada uno de los equipos al 100% de su consumo máximo, más el resto de los equipos de la instalación. Sus parámetros deberán poder se monitoreados a distancia (nivel de combustible, nivel de acierte, obturación del filtro de aire, etc.), y el equipo deberá ser instalado en cabina insonorizada cumpliendo con los requisitos exigidos para los equipos de bombeo. c) Los equipos de bombeo deberán ser suministrados con su tablero eléctrico y su sistema de control, conjunto que deberá ser garantizado por el mismo fabricante. Esta condición es excluyente.

Consulta 30.- Reformulamos la consulta 3 del Comunicado Nº16, consultamos si está previsto importar a nombre de OSE.

Respuesta 30.- En línea con la respuesta 3 de la Aclaración N°16, OSE dispondrá de la apertura de precios de la planilla de “Suministros Importados”, para el caso que disponga realizar las importaciones.

A los efectos de la presentación de sus propuestas, los oferentes deberán asumir que realizar directamente las importaciones, con todos los gastos que ello implica, y que todos los equipos son suministrados en obra.

Consulta 31.- ¿Es correcta la comparativa planteada para los suministros importados que cargan IVA importación y anticipo de IVA en la planilla “Suministros importados”, para luego volver a cargar IVA en la planilla “Resumen oferta”?

Respuesta 31.- Queda respondido en la Consulta 11.

Consulta 32.- Con respecto a la carga útil mínima solicitada para el camión porta-volqueta, nos indica un representante de marca reconocida y proveedor habitual de OSE, que es frecuente emplear camiones 4x2 para estas tareas, el tema es que tienen un PBT de 17ton que descontando tara del camión y del equipamiento queda con una carga útil de 9.880kg frente a la de 10.890kg solicitada en el pliego. Para cumplir con este requisito se debería pasar a una configuración de camión 6x2 con un PBT de 24ton, donde se excede en demasía la carga útil requerida y aumenta considerablemente el costo de la unidad. Consultamos si se admite la carga útil de 9.880kg.
Respuesta 32.- Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego. 


Consulta 33.- Consultamos si los planos: 01_EB_San Carlos_PLANTA.pdf, 02_EB_San Carlos_CORTES.pdf, y 03_EB_San Carlos_PREDIO.pdf, pueden ser entregados en versión dwg o dwf.
Respuesta 33.- Se adjunta plano en forma dwg.


[image: image5.emf]EB_San  Carlos_PLANTA y CORTES.dwg



Consulta 34.- Se solicita confirmar como temperaturas de diseño para invierno y verano, 12 y 23°C respectivamente, o se indique los valores sobre los cuales se evaluarán las propuestas. Sin perjuicio que es responsabilidad de los oferentes realizar sus diseños, esto impacta en el dimensionamiento del tratamiento biológico y por tratarse de un parámetro ambiental, debe ser una base común para todos los oferentes.
Respuesta 34.- Los valores mínimo y máximo medidos por el Laboratorio de UGD del afluente de la planta de tratamiento actual, son 14 y 27°C respectivamente. Estos valores deberán ser tomados como referencia, debiendo la planta responder eficientemente a las posibles variaciones de los parámetros, como se solicitada en el punto d) del Comunicado N°17.


Consulta 35.- Atendiendo a la caracterización del agua residual bruta, con su muy elevada concentración de SST, nuestro asesor internacional (Dr. Hallvard Odegaard) en dimensionamiento del sistema, recomienda enfáticamente incluir una etapa de mayor eficiencia de remoción de sólidos, posterior desarenado (tipo pre-sedimentador), de modo de evitar los problemas que ocasionará el pasaje de éste material y su deposición en el reactor anóxico.
Por ello se solicita se admita de incluir esta etapa adicional de pre-tratamiento, manteniendo el resto de las consideraciones indicadas en la Aclaración N°17.

Respuesta 35.- Ídem a la respuesta de la Consulta N°27 de éstas aclaraciones.


Consulta 36.- En el Pliego de Condiciones Particulares, capítulo 10.1 a) Documentos integrantes de la oferta, donde dice: “II) Experiencia Técnica de la Empresa para ejecutar obras similares a la licitada: el oferente deberá haber ejecutado en los últimos 10 años al menos un contrato de obras civiles de infraestructura del tipo industrial. Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoriamente y substancialmente, y debe ser de naturaleza y complejidad similares a las obras propuestas. La similitud se bastará en el tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología, y otras características.
a) Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 10.000 m3 de hormigón armado estructural. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en unidades de plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones destinados a almacenamiento de líquidos, centrales hidroeléctricas, etc. No se tendrá en cuenta para este propósito obras civiles del tipo vial, como pavimentos de hormigón, alcantarillas, puentes, etc.

b) Montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE.

Información que deberá presentarse completando el formulario “antecedentes capacidad técnica en obras similares a la licitada (Anexo VII), y acreditarse de la siguiente forma y teniendo en cuenta que sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de obras que cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente.
De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.
De la información presentada, deberán indicarse claramente aquellos antecedentes que dan cumplimiento a los puntos a) y b)”.

Solicitamos se acceda a modificar lo requerido conforme a la siguiente redacción:

“II) Experiencia técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada: el oferente deberá haber ejecutado en los últimos 15 años al menos un contrato de obras civiles de infraestructura del tipo industrial. Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoriamente y substancialmente, y debe ser de naturaleza y complejidad similares a las obras propuestas. La similitud se bastará en el tamaño físico, complejidad, métodos, tecnología, y otras características.

Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite que en los últimos 15 años haya realizado, al menos, lo establecido en cada uno de los siguientes puntos:

c) Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 10.000 m3 de hormigón armado estructural. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos efectos obras de hormigón armado en unidades de plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones destinados a almacenamiento de líquidos, centrales hidroeléctricas, etc. No se tendrá en cuenta para este propósito obras civiles del tipo vial, como pavimentos de hormigón, alcantarillas, puentes, etc.
d) Montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE.

Información que deberá presentarse completando el formulario “antecedentes capacidad técnica en obras similares a la licitada (Anexo VII), y acreditarse de la siguiente forma y teniendo en cuenta que sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de obras que cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante:

· Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.

· Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente.
De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.
De la información presentada, deberán indicarse claramente aquellos antecedentes que dan cumplimiento a los puntos a) y b)”.
Respuesta 36.- Se amplía el período de 10 a 15 años en el cual los oferentes deberán acreditar haber ejecutado obras como las indicadas (capítulo 10.1 a), numeral II), manteniéndose inalterados el resto de la redacción y alcance del punto.


Consulta 37.- Se solicita un Ingeniero Mecánico como parte del Equipo de Proyecto. Se consulta si es admisible la presentación de un Ingeniero Electricista (con experiencia en éste tipo de proyectos), para cubrir este perfil.

Respuesta 37.- No es admisible.

Consulta 38.- Con respecto al perfil solicitado para Jefe de Proyecto, entendemos la necesidad de un perfil de éstas características pero consideramos que no necesariamente este perfil debe cumplir el rol de Jefe de Proyecto.  Se consulta si para la ejecución del proyecto, el Ingeniero Senior Hidráulico Ambiental solicitado, puede cumplir con el rol de Jefe de Proyecto y el perfil solicitado para Jefe de Proyecto pueda tener un rol de Especialista en Tratamiento. Favor confirmar.
Respuesta 38.- El Jefe de Proyecto deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 10.1 b). Este deberá ser un ingeniero civil con un mínimo de 20 años de experiencia en proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, y haber participado en al menos un proyecto de naturaleza similar al proyecto que se licita, en calidad de jefe de proyecto.


Consulta 39.- Filtrado de aire con olor. El pliego establece que la humedad a la entrada del filtro ha de ser de 65%.

Para ello prevé una toma del ambiente entre la toma del ventilador y la de la estación La Alameda (ver figura).  Se espera que la toma de la estación La Alameda, esté saturada de humedad, es decir, con una humedad relativa del 100%.

Para estudiar las condiciones ambiente que se requerirían para alcanzar 65% de humedad relativa en la entrada al filtro (en nuestro caso al ventilador) se analizarán, se analizarán 4 situaciones sobre la tabla psicométrica para 1 atm de temperatura:

s – Temperatura aire sucio aspirado = Temperatura aire ambiente aspirado

s’ – Temperatura aire sucio aspirado < Temperatura aire ambiente aspirado (Verano)

s’’ – Temperatura aire sucio aspirado > Temperatura aire ambiente aspirado (Invierno)

s’’’ – Temperatura aire sucio aspirado < Temperatura aire ambiente aspirado (Verano) 

En todos los casos, se asume que el punto 1, estará en la línea de saturación (HR = 100%).
Se asume 1 atmósfera de presión, ya que la caída de presión en ductos de succión, es muy baja respecto a la presión atmosférica.
Se asume mezcla adiabática de los flujos de aire basados en las hipótesis simplificativas del texto de termodinámica Yunus A. Çengel y Michael A. Boles 7ª edición, página 755. Dichas hipótesis son las que normalmente se asumen en los manuales de aire acondicionado para mezclas de 2 corrientes de aire, cada una de las cuales tiene diferentes condiciones de temperatura, caudal y humedad.

La mayor reducción de la humedad relativa de la mezcla de aire contaminado y aire ambiente (punto 3) se alcanzaría con el máximo caudal aspirado del ambiente, por lo cual para este análisis, se asumirá que se está aspirando dicho caudal. Dado que el ventilador debe ser capaz de aspirar 7200 m3/h y el caudal de aire con olor a aspirar de La Alameda es de 3600 m3/h, el máximo caudal aspirable del ambiente sería también 3600 m3/h. Esto significa que en la carta psicrométrica:

Longitud(1-3x) ≈ Longitud(3x-2x), donde x={‘ o ‘’} 
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Abajo de 0°C las propiedades y las lineas de

desviacion de la entalpia son para el hielo

Carta psicroméltrica a temparaturas normales y prasion barométrica de 101.325 kPa (al nivel dal mar).

Las unidades estan en el sistema infernacional (51).




Como consecuencia, se tiene que en el caso más favorable (línea recta azul), se necesitaría una humedad relativa del 43%, para alcanzar una humedad del 65% en la entrada al filtro. Esto ocurriría en verano o primavera para temperatura ambiente del orden de los 34º C (punto 2’’’)

El análisis para invierno, muestra que el aire entrante debería tener una humedad relativa del orden del 10%, con una temperatura cercana a los 14ºC. En invierno ocurriría un efecto favorable a temperaturas ambiente bajo cero, con las que la mezcla con la corriente de aire con olor daría lugar a condensación y por consiguiente, secado del aire.

El análisis por el cual el aire con olor y el aire ambiente tienen la misma temperatura de 20º C, muestra que se requeriría una humedad relativa del aire ambiente de 30%.

En función de los datos diarios de humedad relativa consultados para San Carlos, estas condiciones para que el aire ambiente sea capaz de bajar la humedad relativa a 65% a la entrada del filtro, son muy poco frecuentes.

De la consulta a proveedores habituales de estos sistemas, surge que el problema de la niebla o efecto lluvia, lo tratan con un eliminador de gotas. Con respecto al carbono, es frecuente el uso de pellets impregnados con KOH, no regenerables, específicos para la remoción de H2S.

Los carbonos regenerables encontrados, son regenerables con agua

Teniendo en cuenta lo anterior, se consulta:

· Si en lugar de una toma de aire ambiente a fin de bajar la humedad relativa, es admisible considerar un eliminador de gotas.

· Si fuera admitida la eliminación de la toma de aire ambiente, ¿Es admisible ofertar un ventilador de 3630 m3/h que es el caudal a tomar de la estación La Alameda, en lugar de considerar un ventilador de 7200 m3/h, conservando todas las demás características solicitadas? 

· Según se ha podido relevar en el mercado, los filtros de lecho dual son considerados para caudales mayores o iguales a 5000 cfm (141,5 m3/min = 8495 m3/h). Para caudales menores como el que ha de aspirarse de la estación La Alameda ¿Es admisible la provisión de un filtro de lecho único?


· ¿Puede el ventilador ser construido en PRFV como alternativa al acero inoxidable AISI316?

· ¿Es admisible usar un carbono impregnado, no regenerable?

· ¿Es admisible usar un carbono regenerable con agua en lugar de NaOH al 25%?

Respuesta 39.- El Pliego de Especificaciones Técnicas de la EB La Alameda, establece claramente que “el contratista tendrá a su cargo la revisión del anteproyecto elaborado por OSE, y la confección del proyecto constructivo y de detalles, el que deberá ser presentado a OSE para aprobación. Esto incluye el diseño de las tuberías, el equipo de aspiración, la torre de carbón activado, la altura de la chimenea de dispersión, y el sistema de regeneración del carbón”.
Esto significa que el Contratista podrá llevar a cabo su diseño, debiendo justificar técnicamente las modificaciones que pretenda introducir en las bases del sistema propuesto, cuya aprobación quedará a criterio de OSE.

Respecto al “eliminador de gotas”, podrá ser planteado como alternativa, quedando a criterio de OSE su aprobación.

Respecto al “equipo de aspiración”, deberá cumplirse estrictamente con lo especificado en el punto 3.6.4 del pliego de especificaciones técnicas. En ellas se establece particularmente que la alimentación será a través de un variador de frecuencia, con lo cual los caudales podrán ser ajustados a las necesidades del tratamiento.
Respecto al “lecho de carbón activado”, deberá mantenerse el lecho dual.

Respecto al “ventilador”, deberá ser construido de acero inoxidable, como se indica en el pliego.

Respecto al “carbón”, deberá ser regenerable, y podrá plantearse como alternativa la opción de regeneración con agua, lo cual será analizado y quedará a criterio de OSE su aprobación.


Consulta 40.- Desinfección UV. Se consulta si en lugar de un equipo de desinfección a ser ubicado en un canal a superficie libre, es admisible considerar un equipo cerrado como el que se ilustra a continuación



Respuesta 40.- Podrá plantearse como alternativa, con las justificaciones técnicas correspondientes. Quedará a criterio de OSE su aprobación, luego de analizadas las ventajas y desventajas del mismo respecto a la instalación en canal.



Consulta 41.- En la planilla de rubros a cotizar suministrada, en particular el listado de rubros correspondientes a la nueva planta de tratamiento, aparecen una serie de rubros que a nuestro entender tienen errores en la numeración y/o en la descripción del mismo.  Solicitamos corregir los mismos.

Adjuntamos archivo Excel con el listado de los rubros que parecen incorrectos.

[image: image7.emf](20)-Errores en  numeración rubrado.xlsx


Respuesta 41.- Se adjunta versión corregida de la “Planilla de Cantidades y Precios”.

[image: image8.emf]20200115 Anexo VI  Cantidades y Precios.xlsx



Consulta 42.- En el grupo 21 – Arquitectura de la nueva planta de tratamiento se incluyen una serie de rubros correspondientes a diferentes suministros a realizar de los cuales no encontramos datos ni especificaciones en el pliego.  Se solicita: a) Definir cantidad y especificaciones de los acondicionadores de aire a suministrar. b) Definir la cantidad y características del equipamiento mínimo de oficina a ofertar. c) Suministrar un listado con el equipamiento de laboratorio a incluir en la oferta (se adjunta archivo con sugerencias). d) Definir la cantidad y características del equipamiento de vestuario a cotizar. e) Definir el listado del equipamiento de taller a suministrar y sus especificaciones.


[image: image9.emf](20)-Listado de  equipamiento de laboratorio.docx


Respuesta 42.- a) Todas las áreas interiores, como oficinas, vestuario, y laboratorio, deberán contar con acondicionadores de aire. Las características del equipamiento serán definidas como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. b) La cantidad y características del equipamiento de oficina serán definidas como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. c) El listado de materiales de laboratorio, equipos, reactivos, y equipamiento presentado, se considera aceptable, y los oferentes podrán tomarlo como base para la preparación de sus ofertas. Se reitera lo indicado en el Pliego, en cuanto a que “el laboratorio deberá contar con todo el equipamiento necesario para llevar a cabo los análisis de rutina de las estaciones de tratamiento”. Los análisis que deberá realizarse en el laboratorio, son: pH, oxígeno disuelto, SST, SSF, SSV, SS, DQO, DBO5, Amonio, Fósforo Total, Nitrógeno Khjeldal, Aceites y Grasas, Detergentes, Sulfuro, Coliformes Totales, y Coliformes Fecales. d) La cantidad y características del equipamiento de vestuario serán definidos como parte del proyecto de arquitectura a desarrollar. Se deberá tener en cuenta que el vestuario deberá cumplir con la normativa de higiene y seguridad industrial para éste tipo de plantas. e) El listado del equipamiento de taller a suministrar y sus especificaciones, serán definidos por los oferentes. El Contratista de Obra deberá llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento electro-mecánico de la nueva planta de tratamiento, por lo cual deberá contar con todos los elementos, herramientas, y equipos, necesarios para realizar dichas tareas por sus propios medios. Si durante el período de Operación surgen servicios de mantenimiento para los cuales el Contratista no dispone de los elementos necesarios para llevarlos a cabo (sean éstos herramientas, equipos, etc.), OSE podrá exigir su inmediata adquisición.

Consulta 43.- Para la operación de la nueva planta se debe incluir el costo operativo de la energía eléctrica y del agua potable a consumir por metro cúbico de agua tratada.  Se solicita la escala de tarifas a considerar para estos consumos.
Respuesta 43.- Se informa que la tarifa eléctrica es la que corresponde a Gran Consumidor, debiendo los oferentes hacer las consultas pertinentes en UTE, en función de la potencia contratada que se prevé para el nuevo proyecto.
En lo que respecta a la tarifa de OSE, corresponde tarifa comercial; el cargo fijo actual para medidores mayores a 25mm es de $ 11.086,80 por mes, y el cargo variable actual depende del consumo: hasta 1.000 m3, es de $ 103,55 por m3, y para los consumos excedentes de 1.000 m3, de $ 85,33 por m3.



Consulta 44.- El pliego establece que “el Representante Técnico debe haber participado como ingeniero jefe de proyecto en al menos una planta de tratamiento de naturaleza similar a la que se licita.”  Entendemos que para desempeñar esta función no es necesario que el Representante Técnico de la empresa necesite contar con dicha experiencia específica siempre que cumpla con el resto de las especificaciones.  Solicitamos confirmar que no es necesario acreditar dicha experiencia.
Respuesta 44.- En el caso que el Representante Técnico no sea el Jefe de Proyecto, será eximido de la exigencia de “haber participado como ingeniero jefe de proyecto en al menos una planta de tratamiento de naturaleza similar a la que se licita”. De todas formas deberá ser un ingeniero civil, con un mínimo de 20 años de experiencia profesional.

Consulta 45.- El pliego establece que el Jefe de Proyecto debe ser un Ingeniero Civil.  Solicitamos que también se acepte como válido un Ingeniero de otra especialidad, siempre que cuente con formación y experiencia en el área de plantas de tratamiento de líquidos residuales de origen doméstico o industrial y la antigüedad solicitada.
Respuesta 45.- Se aceptarán como Jefes de Proyecto a ingenieros de las especialidades industrial o química, que acrediten contar con la experiencia solicitada.

 
Consulta 46.- Asimismo, para el equipo de proyecto se solicita un Ingeniero Civil Hidráulico y Sanitario o Ambiental para cubrir dos posiciones.  Solicitamos que se acepten también como válidos Ingenieros de otra especialidad siempre que cuenten con formación y experiencia en el rubro y cuenten con la antigüedad solicitada
Respuesta 46.- El equipo de proyecto deberá estar integrado de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones, por dos ingenieros hidráulicos o ambientales, con 10 y 5 años de experiencia profesional respectivamente.

Consulta 47.- El pliego establece que el oferente debe acreditar experiencia en el “montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1.000 KW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE”. Solicitamos que se considere como válidos los contratos que tengan subestaciones eléctricas de igual potencia realizadas en otros países y avaladas por los organismos eléctricos oficiales correspondientes de manera de no dejar fuera a las empresas que no hayan trabajado específicamente con UTE en ese rubro.
Respuesta 47.- Se aceptará como “experiencia en el montaje y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de potencias mínimas instaladas de 1.000 kW que contengan subestación eléctrica avalada por UTE”, aquellas obras y montajes de iguales características, realizadas en otros países, si disponen del aval correspondiente de las empresas oficiales prestadoras de los servicios.


Consulta 48.- Nuestra firma se encuentra abocada al estudio de la propuesta para la licitación de referencia. Con el objetivo de estar en condiciones de confeccionar una propuesta técnica y económicamente viable y optimizada; solicitamos a Uds. se conceda una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas.
Agradecemos de antema Vuestra predisposición, en el entendido que la prórroga solicitada será de beneficio de la Administración, y de la calidad de las propuestas de todos los oferentes en general.

Respuesta 48.- De acuerdo con lo indicado en la respuesta a la Consulta 18, se otorga una prórroga hasta el 10 de febrero de 2020.

Max 3600 m3/h










Hoja1

		Rubrado PTAR San Carlos

								El rubro debería ser:		La descripción debería decir:

		RUBRO				DESCRIPCIÓN

		4.		27		Otros suministros (>10% de rubros 4-11 al 4-25)				4-12 al 4-26

		4.		30		Otros montajes (>10% de rubros 4-27 a 4-28)				4-28 a 4-29

		5.		12		Otras obras (>10% de rubros 4-1 a 4-11)				5-1 al 5-11

		5.		34		Otros suministros (>10% de rubros 5-12 a 5-32)				5-13 al 5-33

		5.		41		Otros montajes (>10% de rubros 5-34 al 5-39)				5-35 al 5-40

		6.		9		Otras obras (>10% de rubros 7-1 a 7-8)				6-1 al 6-8

		6.		19		Otros suministros (>10% de rubros 7-10 a 7-17)				6-10 al 6-18

		6.		19		Montaje de mezcladores sumergibles		6.20

		6.		20		Colocación de relleno plástico		6.21

		6.		21		Montaje de Cajas de Espumras, Compuertas Metálicas, y Coladores		6.22

		6.		22		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		6.23

		6.		23		Montaje de barandas metálicas		6.24

		6.		24		Otros montajes (>10% de rubros 7-19 a 7-23)		6.25		6-20 al 6-24

		7.		9		Otras obras (>10% de rubros 8-1 al 8-8)				7-1 al 7-8

		7.		27		Otros suministros (>10% de rubros 8-10 a 8-25)				7-10 al 7-26

		7.		27		Montaje de sopladores 		7.28

		7.		28		Montaje de bombas de recirculación		7.29

		7.		29		Montaje de coladores de inoxidable		7.30

		7.		30		Colocación de relleno plástico		7.31

		7.		31		Montaje y calibración de analizadores en línea de nitratos y amonio		7.32

		7.		32		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de recirculación a reactores anóxicos (incluye caudalímetros)		7.33

		7.		33		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida a cámara distribuidora de caudales		7.34

		7.		34		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		7.35

		7.		35		Montaje de barandas metálicas		7.36

		7.		36		Otros montajes (>10% de rubros 8-25 a 8-33)		7.37		7-28 al 7-36

		8.		9		Otras obras (>10% de rubros 9-1 a 9-8)				8-1 al 8-8

		8.		16		Otros suministros (>10% de rubros 9-10 a 9-15)				8-10 al 8-15

		8.		21		Otros montajes (>10% de rubros 9-17 a 9-20)				8-17 al 8-20

		9.		9		Otras obras (>10% de rubros 10-1 a 10-8)				9-1 al 9-8

		9.		28		Sistema de ingreso de agua a clarificar		9.30

		9.		29		Sistema de distribución de agua a clarificar		9.31

		9.		30		Relleno plástico		9.32

		9.		31		Malla soporte para relleno plástico		9.33

		9.		32		sistema de difusión de aire		9.34

		9.		33		Sistema de limpieza auxiliar por aire		9.35

		9.		34		Sistema de extracción de barros		9.36

		9.		35		Sistema de extracción de agua clarificada		9.37

		9.		36		Sistema de saturación de agua		9.38

		9.		37		Sistema de distribución y mezcla de agua saturada con agua a clarificar		9.39

		9.		38		Sistema de extracción de barros flotados		9.40

		9.		39		Otros suministros (>10% de rubros 9-10 a 9-38)		9.41		9-10 al 9-40

		9.		30		Montaje de puentes barredores		9.42

		9.		31		Montaje de vertederos dentados y pantallas de espumas		9.43

		9.		32		Montaje de tubería de alimentación de agua a barredores		9.44

		9.		33		Montaje de tuberías de extracción de espumas y de lodo sedimentado a EB2		9.45

		9.		34		Montaje de pasarelas y barandas		9.46

		9.		35		Montaje de tuberías de salida de efluente clarificado a Sistema de Desinfección		9.47

		9.		36		Montaje equipamiento PB de Espumas (mezclador, bomba, canastos, pertiga,  etc.)		9.48

		9.		37		Montaje de tapas superiores y barandas		9.49

		9.		38		Otros montajes (>10% de rubros 10-30 a 10-37)		9.50		9-42 al 9-49

		10.		9		Otras obras (>10% de rubros 11-1 a 11-8)				10-1 al 10-8

		10.		25		Otros suministros (>10% de rubros 11-10 a 11-24)				10-10 al 10-24

		10.		32		Otros montajes (>10% de rubros 11-26 a 11-31)				10-26 al 10-31

		11.		11		Otras obras (>10% de rubros 12-1 a 12-8)				11-1 al 11-10

		11.		10		Compuertas de entrada a canales de contacto		11.12

		11.		11		Equipo de Desinfección por radiación UV, accesorios de montaje, y vertedero de salida		11.13

		11.		12		Repuestos equipo UV (para 5 años de operación)		11.14

		11.		13		Sistema de ultrafiltración y accesorios (incluye bombas presurizadoras o de vacío)		11.15

		11.		14		Repuestos sistema de ultrafiltración (para 5 años de operación)		11.16

		11.		15		Sensor de Nivel Ultrasónico (incluyen controlador para traducción de señal a caudal, con comunicación)		11.17

		11.		16		Vertedero circular de salida FD Ø900		11.18

		11.		17		Sistema de alimentación de agua para limpieza		11.19

		11.		18		Dispositivo de izaje de equipos, y accesorios		11.20

		11.		19		Barandas metálicas		11.21

		11.		20		Escaleras de acceso		11.22

		11.		21		Pasarelas en rejilla de PRFV		11.23

		11.		22		Otros suministros (>10% de rubros 12-9 a 12-20)		11.24		11-12 al 11-23

		11.		23		Montaje de compuertas metálicas		11.25

		11.		24		Montaje de Equipo de Desinfección UV y vertedero de salida		11.26

		11.		25		Montaje de Sistema de Ultrafiltración		11.27

		11.		26		Montaje de sistema de agua de limpieza		11.28

		11.		27		Montaje de barandas, escaleras, y pasarelas		11.29

		11.		28		Montaje y calibración de sensor de nivel y controlador		11.30

		11.		29		Otros montajes (>10% de rubros 12-22 a 12-27)		11.31		1-25 al 11-30

		12.		10		Otras obras (>10% de rubros 8-1 al 8-8)				12-1 al 12-9

		12.		20		Otros suministros (>10% de rubros 8-10 a 8-25)				12-11 al 12-19

		12.		20		Montaje de sopladores 		12.21

		12.		21		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida de lodos a deshidratación		12.22

		12.		22		Montaje de tapas y barandas metálicas		12.23

		12.		23		Montaje sistema de venteo		12.24

		12.		24		Otros montajes (>10% de rubros 8-25 a 8-33)		12.25		12-21 al 12-24

		14.		8		Otros suministros (>10% de rubros 14-1 a 14-6)				14-1 al 14-7

		14.		13		Otros montajes (>10% de rubros 14-8 a 14-10)				14-9 al 14-12

		No existen los rubros 17.17 al 17.22

		20.		12		Otros suministros (>10% de rubros 20-1 a 20-9)				20-1 al 20-11

		20.		27		Otros suministros (>10% de rubros 20-11 a 20-24)				20-13 al 20-26

		20.		32		Otros suministros (>10% de rubros 20-26 a 20-29)				20-28 al 20-31

		20.		45		Otros suministros (>10% de rubros 20-31 a 20-42)				20-33 al 20-44

		20.		50		Otros suministros (>10% de rubros 20-44 a 20-47)				20-46 al 20-49






Obra Global-PTAR

		PTAR SAN CARLOS



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Global



		RUBRO						Unidad		Cant.           (1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o Euros)

						DESCRIPCIÓN						Unitario ($)                    (2)		Total ($)               (3) = (1) x (2)		Unitario ($)           (4)		Total ($)                  (5) = (1) x (4)		Unitario (USD)         (6)		Total (USD)            (7) = (1) x (6)		Unitario (Euros)           (8)		Total (Euros)                    (9) = (1) x (8)



		1				PROYECTO EJECUTIVO

		1.		1		Cateos Geotécnicos		global

		1.		2		Proyecto Ejecutivo Hidráulico		global

		1.		3		Proyecto Ejecutivo Estructural		global

		1.		4		Proyecto Ejecutivo Arquitectura		global

		1.		5		Proyecto Ejecutivo Eléctrico (media y baja tensión)		global

		1.		6		Proyecto Ejecutivo Vial		global

		1.		7		Proyecto Ejecutivo Control y Comunicación		global

		1.		8		Proyecto Ejecutivo Paisajismo y Acondicionamiento del Predio		global

		1.		9		Asesoramiento Especialista (Consultor)		mes

		1.		10		Suministro de Software (con licencia) de diseño de sistemas MBBR		global

		1.		11		Visita a planta/s (para dos técnicos de OSE)		global

		1.		12		Otros Proyectos		global



		2				IMPLANTACIÓN

		2.		1		Limpieza del predio y desmalezado		global

		2.		2		Replanteo		global

		2.		3		Ejecución y colocación de cartelones de obra		global

		2.		4		Transporte de equipos de construcción		global

		2.		5		Depósito de materiales y locales del contratista		global

		2.		6		Construcción de local auxiliar para Dirección de Obra (incluye equipamiento de oficina)		global

		2.		7		Construcción de local para oficina del Contratista		global

		2.		8		Instalación de obradores		global



		3				MOVIMIENTO DE SUELOS

		3.		1		Desmonte de capa vegetal		m3

		3.		2		Excavación en roca		m3

		3.		3		Excavación de unidades de proceso		m3

		3.		4		Relleno con material granular compactado		m3

		3.		5		Construcción de terraplenes		m3



		4				DESCARGA DE BAROMÉTRICAS

		OBRA (Playa de Descarga de Barométricas y EB1)

		4.		1		Hormigón de piso		m3

		4.		2		Hormigón losas de fondo		m3

		4.		3		Hormigón paredes / tabiques		m3

		4.		4		Hormigón losas superiores		m3

		4.		5		Hormigón pilares		m3

		4.		6		Hormigón vigas		m3

		4.		7		Hormigón de relleno		m3

		4.		8		Otros hormigones		m3

		4.		9		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		4.		10		Terminación Exterior		m2

		4.		11		Otras obras (>10% de rubros 4-1 a 4-10)		global

		SUMINISTROS

		4.		12		Reja de limpieza manual en Ac. Inox. 304 (apertura 50mm)		global

		4.		13		Tapas metálica de cámara de reja y cámara sifonada (en acero inoxidable)		global

		4.		14		Tuberías y válvulas zona de descarga (incluye mangón flexible, columna de ventilación, e interconexión con PB1)		global

		4.		15		Reguera playa de estacionamiento barométricas (en acero inoxidable)		global

		4.		16		Tapas pozo de bombeo EB1 (en acero inoxidable)		global

		4.		17		Pértiga y aparejo de accionamiento manual para extracción de bombas EB1		un

		4.		18		Barandas metálicas		global

		4.		19		Escalera marinera de bajada EB1		global

		4.		20		Ventilación EB1 (FD Ø150mm)		global

		4.		21		Tuberías y válvulas cabezal de impulsión EB1		global

		4.		22		Bombas sumergibles y accesorios de montaje EB1 (42 L/s - 9,0mca)		un

		4.		23		Tablero eléctrico local para potencia y control EB1 (incluye variador de frecuencia)		global

		4.		24		Repuestos bombas sumergible (para 5 años de operación)		global

		4.		25		Tubería de impulsión hasta cámara de entrada (PEAD 200)		m

		4.		26		Aliviadero EB1		m

		4.		27		Otros suministros (>10% de rubros 4-12 al 4-26)		global

		MONTAJE

		4.		28		Montaje equipamiento playa de descarga de barométricas (tuberías / rejas / tapas metálica / ventilación, etc.)		global

		4.		29		Montaje equipamiento electromecánico EB1 (tapas, barandas, bombas, cabezal de impulsión, etc.)		global

		4.		30		Otros montajes (>10% de rubros 4-28 a 4-29)		global



		5				REPARTO DE CAUDALES, PRE-TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO PRIMARIO

		OBRA (Canales de Desbaste, Desarenadores, y Cámara de Reparto de Caudales)

		5.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		5.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		5.		3		Hormigón losas superiores		m3

		5.		4		Hormigón pilares		m3

		5.		5		Hormigón vigas		m3

		5.		6		Hormigón vigas de cimentación		m3

		5.		7		Hormigón Pilares de fundación		m3

		5.		8		Hormigón de relleno		m3

		5.		9		Otros hormigones		m3

		5.		10		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		5.		11		Terminación Exterior		m2

		5.		12		Otras obras (>10% de rubros 5-1 a 5-11)		global

		SUMINISTROS

		5.		13		Protección PRFV en descarga de tubería de impulsión desde PTAR		global

		5.		14		Tamiz del tipo tambor rotativo, y accesorios de montaje		un

		5.		15		Tablero eléctrico local para potencia y control de tamices		global

		5.		16		Repuestos tamiz rotativo (para 5 años de operación)		global

		5.		17		Tubería de descarga de material de reja a volqueta inferior (en acero inoxidable)		global

		5.		18		Mangueras flexibles de descarga Ø200mm		m

		5.		19		Volquetas contenedoras de residuos sólidos en acero inoxiable, con tapa  (200L de capacidad mínima)		un

		5.		20		Desarenador del tipo vórtex, y accesorios de montaje (Q= 270 L/s)		un

		5.		21		Sistema de clasificación y lavado de arenas		un

		5.		22		Tablero de potencia y control local, operación desarenador y sistema de clasificación y lavado		global

		5.		23		Repuestos desarenador y sistema de clasificación y lavado (para 5 años de operación)		global

		5.		24		Tubería de descarga de arena a volqueta inferior (en acero inoxidable)		global

		5.		25		Volquetas contenedoras de arena en acero con epoxi, con tapa (5m3)		un

		5.		26		Compuertas de cierre de canales de desbaste de finos (en acero inoxidable)		un

		5.		27		Compuertas by-pass de entrada a desarenador (en acero inoxidable 316)		un

		5.		28		Vertederos métálicos en cámara de reaparto de caudales (en acero inoxidable)		un

		5.		29		Llaves de cierre en tuberías de alimentación a reactores Ø450mm		un

		5.		30		Tuberías y piezas especiales FD Ø450 de alimentación a reactores		global

		5.		31		Escaleras en PRFV		global

		5.		32		Barandas metálicas		global

		5.		33		Rejillas de Piso (en PRFV)		m2

		5.		34		Otros suministros (>10% de rubros 5-13 a 5-33)		global

		MONTAJES

		5.		35		Montaje de compuertas		global

		5.		36		Montaje de tamices		global

		5.		37		Montaje de desarenadores y sistema de clasificación y lavado de arena		global

		5.		38		Montaje de vertederos y válvulas en cámara de reparto de caudales		global

		5.		39		Montaje de tuberías de alimentación a reactores		global

		5.		40		Montaje de rejillas, tapas, y barandas		global

		5.		41		Otros montajes (>10% de rubros 5-35 al 5-40)		global



		6				REACTORES ANÓXICOS

		OBRA

		6.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		6.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		6.		3		Hormigón losas superiores		m3

		6.		4		Hormigón pilares		m3

		6.		5		Hormigón vigas		m3

		6.		6		Hormigón de relleno		m3

		6.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		6.		8		Terminación Exterior		m2

		6.		9		Otras obras (>10% de rubros 6-1 a 6-8)		global

		SUMINISTROS

		6.		10		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía, pértiga y malacate (sistema regulable, en altura y orientación)		un

		6.		11		Repuestos mezcladores sumergibles		global

		6.		12		Cajas de Espumas (en acero inoxidable)		un

		6.		13		Compuertas metálicas (en acero inoxidable), para extracción de espumas y flotantes		un

		6.		14		Coladores de malla inoxidable		global

		6.		15		Barandas metálicas		global

		6.		16		Bomba de achique, tubíeras, piezas, y accesorios, para vaciado de reactores		global

		6.		17		Relleno plástico 		m3

		6.		18		Sensor en línea para medición de NH4 y NO3

		6.		19		Otros suministros (>10% de rubros 6-10 a 6-18)		global

		MONTAJES

		6.		20		Montaje de mezcladores sumergibles		global

		6.		21		Colocación de relleno plástico		global

		6.		22		Montaje de Cajas de Espumras, Compuertas Metálicas, y Coladores		global

		6.		23		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		global

		6.		24		Montaje de barandas metálicas		global

		6.		25		Otros montajes (>10% de rubros 6-20 a 6-24)		global



		7				REACTORES AEROBIOS y CÁMARA DE DESOXIGENACIÓN

		OBRAS

		7.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		7.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		7.		3		Hormigón losas superiores		m3

		7.		4		Hormigón pilares		m3

		7.		5		Hormigón vigas		m3

		7.		6		Hormigón de relleno		m3

		7.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		7.		8		Terminación Exterior		m2

		7.		9		Otras obras (>10% de rubros 7-1 al 7-8)		global

		SUMINISTROS

		7.		10		Soplantes del tipo tornillo, y accesorios		un

		7.		11		Repuestos soplantes (para 5 años de operación)		global

		7.		12		Difusores de burbuja media		global

		7.		13		Tuberías, válvulas, y accesorios, distribución de aire a difusores		global

		7.		14		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía, pértiga y malacate (cámara de desoxigenación)		un

		7.		15		Repuestos mezcladores sumergibles-cámara de desoxigenación (para 5 años de operación)		global

		7.		16		Bombas centrífugas autocebantes para denitrificación (incluye variador de frecuencia)		un

		7.		17		Coladores de malla inoxidable		global

		7.		18		Repuestos bombas centrífugas autcebantes de denitrificación (para 5 años de operación)		global

		7.		19		Caudalímetros electromagnéticos		un

		7.		20		Analizadores en línea de nitratos y amonio		un

		7.		21		Tuberías y piezas especiales de recirculación a reactores anóxicos, FD Ø300		global

		7.		22		Tuberías y piezas especiales de salida a cámara distribuidora de caudales, PEAD Ø450		global

		7.		23		Barandas metálicas		global

		7.		24		Bomba de achique, tubíeras, piezas, y accesorios, para vaciado de reactores		global

		7.		25		Relleno plástico (reactores aeróbios y cámaras de desoxigenación)		m3

		7.		26		sistema de automatismo y control para nivel de oxígeno disuelto en los reactores		global

		7.		27		Otros suministros (>10% de rubros 7-10 a 7-26)		global

		MONTAJES

		7.		28		Montaje de sopladores 		global

		7.		29		Montaje de bombas de recirculación		global

		7.		30		Montaje de coladores de inoxidable		global

		7.		31		Colocación de relleno plástico		global

		7.		32		Montaje y calibración de analizadores en línea de nitratos y amonio		global

		7.		33		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de recirculación a reactores anóxicos (incluye caudalímetros)		global

		7.		34		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida a cámara distribuidora de caudales		global

		7.		35		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		global

		7.		36		Montaje de barandas metálicas		global

		7.		37		Otros montajes (>10% de rubros 7-28 a 7-36)		global



		8				CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES

		OBRA

		8.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		8.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		8.		3		Hormigón losas superiores		m3

		8.		4		Hormigón pilares		m3

		8.		5		Hormigón vigas		m3

		8.		6		Hormigón de relleno		m3

		8.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		8.		8		Terminación Exterior		m2

		8.		9		Otras obras (>10% de rubros 8-1 a 8-8)		global

		SUMINISTROS

		8.		10		Vertederos rectangulares de acero inoxidable		un

		8.		11		Válvulas de cierre de líneas de alimentación a sedimentadores DN Ø450		un

		8.		12		Tuberías y piezas especiales líneas de alimentación a sedimentadores FD/PEAD Ø450		global

		8.		13		Purga de fondo FD Ø100 (incluye tubería, válvula del tipo guillotina, y piezas especiales)		global

		8.		14		Rejillas de piso en acero inoxidable		m2

		8.		15		Barandas metálicas		global

		8.		16		Otros suministros (>10% de rubros 8-10 a 8-15)		global

		MONTAJES

		8.		17		Montaje de vertederos rectangulares		global

		8.		18		Montaje de tuberías y válvulas en línea de alimentación a sedimentadores		global

		8.		19		Montaje de purga de fondo		global

		8.		20		Montaje de rejillas de piso y barandas metálicas		global

		8.		21		Otros montajes (>10% de rubros 8-17 a 8-20)		global



		9				CLARIFICADORES SECUNDARIOS y PB de ESPUMAS

		OBRA (Sedimentadors y PB de espumas)

		9.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		9.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		9.		3		Hormigón losas superiores		m3

		9.		4		Hormigón pilares		m3

		9.		5		Hormigón vigas		m3

		9.		6		Hormigón de relleno		m3

		9.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		9.		8		Terminación Exterior		m2

		9.		9		Otras obras (>10% de rubros 9-1 a 9-8)		global

		SUMINISTROS (Sedimentadores y PB de espumas)

		9.		10		Puentes barredores de fondo y superfical (incluye tolva de espumas, columna central, pantalla difusora, pasarela, etc.)		un

		9.		11		Vertedero dentado perimetral regulable y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=3mm)		global

		9.		12		Pantalla de espumas y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=4mm)		global

		9.		13		Linea de alimentación de agua y accesorios, para extracción de flotantes		global

		9.		14		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de flotantes a PB de espumas (FD Ø150)		global

		9.		15		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de lodo sedimentados a EB2 (FD Ø300)		global

		9.		16		Pasarela y baranda metálica (perimetral a sedimentadores)		global

		9.		17		Tuberías y piezas especiales lineas de conducción de efluente a cámara de desinfección (FD/PEAD Ø500 / PEAD Ø630)		global

		9.		18		Bomba sumergible para espumas y accesorios de montaje (2,5 L/s - 15mca)		un

		9.		19		Tablero eléctrico local para potencia y control de bomba sumergible para espumas		global

		9.		20		Repuestos bombas sumergibles (para 5 años de operación)		global

		9.		21		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía (sistema regulable, en altura y orientación)		un

		9.		22		Repuestos mezcladores sumergibles		global

		9.		23		Rejas canasto en acero inoxidable		un

		9.		24		Pértiga y aparejo eléctrico para izaje de canastos y bomba sumergible		un

		9.		25		Tuberías y piezas especiales impulsión PB de Espumas  a línea de descarte de lodo (FD Ø100)		global

		9.		26		Tuberías, válvulas, y piezas especiales de desague FDØ100		global

		9.		27		Tapas superiores en acero inoxidable		m2

		9.		28		Baranda metálica		global

		9.		29		Otros suministros (10% de rubros 10-10 a 10-28)		global

		9.		30		Sistema de ingreso de agua a clarificar		global

		9.		31		Sistema de distribución de agua a clarificar		global

		9.		32		Relleno plástico		global

		9.		33		Malla soporte para relleno plástico		global

		9.		34		sistema de difusión de aire		global

		9.		35		Sistema de limpieza auxiliar por aire		global

		9.		36		Sistema de extracción de barros		global

		9.		37		Sistema de extracción de agua clarificada		global

		9.		38		Sistema de saturación de agua		global

		9.		39		Sistema de distribución y mezcla de agua saturada con agua a clarificar		global

		9.		40		Sistema de extracción de barros flotados		global

		9.		41		Otras obras (>10% de rubros 9-10 a 9-40)		global

		MONTAJES

		9.		42		Montaje de puentes barredores		global

		9.		43		Montaje de vertederos dentados y pantallas de espumas		global

		9.		44		Montaje de tubería de alimentación de agua a barredores		global

		9.		45		Montaje de tuberías de extracción de espumas y de lodo sedimentado a EB2		global

		9.		46		Montaje de pasarelas y barandas		global

		9.		47		Montaje de tuberías de salida de efluente clarificado a Sistema de Desinfección		global

		9.		48		Montaje equipamiento PB de Espumas (mezclador, bomba, canastos, pertiga,  etc.)		global

		9.		49		Montaje de tapas superiores y barandas		global

		9.		50		Otros montajes (>10% de rubros 9-42 a 9-49)		global



		10				ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODO A DIGESTORES Y A DESHIDRATACIÓN

		OBRA

		10.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		10.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		10.		3		Hormigón losas superiores		m3

		10.		4		Hormigón pilares		m3

		10.		5		Hormigón vigas		m3

		10.		6		Hormigón de relleno		m3

		10.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		10.		8		Terminación Exterior		m2

		10.		9		Otras obras (>10% de rubros 10-1 a 10-8)		global

		SUMINISTROS

		10.		10		Bomba de lodo a digestores		un

		10.		11		Repuestos bomba de lodo a digestores (para 10 años de operación)		global

		10.		12		Bombas de lodo a deshidratación (válvulas de alivio, sensores, variadores de frecuencia, etc.)		un

		10.		13		Repuestos bombas de lodo a deshidratación (para 5 años de operación)		global

		10.		14		Tablero eléctrico local para potencia y control de bombas de lodo (a digestores y a deshidratación)		global

		10.		15		Medidores de caudal electromagnéticos línea de lodo a digestores		un

		10.		16		Medidor de caudal electromagnético líneas de lodo a deshidratación		un

		10.		17		Cabezal de succión de bombas de lodo a digestores (incluye válvulas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		18		Cabezal de impulsión de bombas de lodo a digestores (incluye válvuas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		19		Cabezal de succión de bombas de lodo a deshidratación (incluye válvulas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		20		Cabezal de impulsión de bombas de lodo a deshidratación (incluye válvuas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		21		Tuberías, válvulas, y piezas especiales líneas de lodo a digestores 		global

		10.		22		Tuberías, válvulas, y piezas especiales línea de lodo a deshidratación 		global

		10.		23		Pórtico y polipasto mecánico para izaje de bombas		un

		10.		24		Sistema de alimentación de agua para limpieza de equipos		global

		10.		25		Otros suministros (>10% de rubros 10-10 a 10-24)		global

		MONTAJES

		10.		26		Montaje de cabezales de succión e impulsión, y bombas de lodo a digestores		global

		10.		27		Montaje de cabezales de succión e impulsión, y bombas de lodo a deshidratación		global

		10.		28		Montaje de líneas de impulsión de bombas de lodo a digestores		global

		10.		29		Montaje de línea de impulsión de bombas de lodo a deshidratación		global

		10.		30		Montaje de líneas de lavado de bombas		global

		10.		31		Montaje y calibración de medidores de caudal electromagnéticos		global

		10.		32		Otros montajes (>10% de rubros 10-26 a 10-31)		global



		11				DESINFECCIÓN UV / SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN

		OBRA

		11.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		11.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		11.		3		Hormigón losas superiores		m3

		11.		4		Hormigón pilares		m3

		11.		5		Hormigón vigas		m3

		11.		6		Hormigón de relleno		m3

		11.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		11.		8		Terminación Exterior		m2

		11.		9		Caseta para ubicación sistema ultrafiltración		global

		11.		10		Acondicionamiento para el lavado sistema ultrafiltración		global

		11.		11		Otras obras (>10% de rubros 11-1 a 11-10)		global

		SUMINISTROS

		11.		12		Compuertas de entrada a canales de contacto		un

		11.		13		Equipo de Desinfección por radiación UV, accesorios de montaje, y vertedero de salida		global

		11.		14		Repuestos equipo UV (para 5 años de operación)		global

		11.		15		Sistema de ultrafiltración y accesorios (incluye bombas presurizadoras o de vacío)		global

		11.		16		Repuestos sistema de ultrafiltración (para 5 años de operación)		global

		11.		17		Sensor de Nivel Ultrasónico (incluyen controlador para traducción de señal a caudal, con comunicación)		un

		11.		18		Vertedero circular de salida FD Ø900		global

		11.		19		Sistema de alimentación de agua para limpieza		global

		11.		20		Dispositivo de izaje de equipos, y accesorios		un

		11.		21		Barandas metálicas		global

		11.		22		Escaleras de acceso		global

		11.		23		Pasarelas en rejilla de PRFV		m2

		11.		24		Otros suministros (>10% de rubros 11-12 a 11-23)		global

		MONTAJES

		11.		25		Montaje de compuertas metálicas		global

		11.		26		Montaje de Equipo de Desinfección UV y vertedero de salida		global

		11.		27		Montaje de Sistema de Ultrafiltración		global

		11.		28		Montaje de sistema de agua de limpieza		global

		11.		29		Montaje de barandas, escaleras, y pasarelas		global

		11.		30		Montaje y calibración de sensor de nivel y controlador		global

		11.		31		Otros montajes (>10% de rubros 11-25 a 11-30)		global



		12				DIGESTORES AIREADOS

		OBRA

		12.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		12.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		12.		3		Hormigón losas superiores		m3

		12.		4		Hormigón pilares		m3

		12.		5		Hormigón vigas		m3

		12.		6		Hormigón de relleno		m3

		12.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		12.		8		Terminación Exterior		m2

		12.		9		Estructura de venteo

		12.		10		Otras obras (>10% de rubros 12-1 al 12-9)		global

		SUMINISTROS

		12.		11		Soplantes del tipo tornillo, y accesorios		un

		12.		12		Repuestos soplantes (para 5 años de operación)		global

		12.		13		Difusores		global

		12.		14		Tuberías, válvulas, y accesorios, distribución de aire a difusores		global

		12.		15		Caudalímetros electromagnéticos		un

		12.		16		Tuberías y piezas especiales de salida a bombeo de lodos		global

		12.		17		Barandas		global

		12.		18		Tapas superiores en acero inoxidable		m2

		12.		19		sistema de automatismo y control para nivel de oxígeno disuelto en los reactores		global

		12.		20		Otros suministros (>10% de rubros 12-11 a 12-19)		global

		MONTAJES

		12.		21		Montaje de sopladores 		global

		12.		22		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida de lodos a deshidratación		global

		12.		23		Montaje de tapas y barandas metálicas		global

		12.		24		Montaje sistema de venteo		global

		12.		25		Otros montajes (>10% de rubros 12-21 a 12-24)		global



		13				SALA DE BOMBAS DE SERVICIOS E INCENDIO

		OBRA (Plantas Inferior y Superior, y Tanque de Reserva de Agua Potable)

		13.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		13.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		13.		3		Hormigón losas superiores		m3

		13.		4		Hormigón pilares		m3

		13.		5		Hormigón vigas		m3

		13.		6		Hormigón de relleno		m3

		13.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		13.		8		Terminación Exterior		m2

		13.		9		Otras obras (>10% de rubros 13-1 a 13-8)		global

		SUMINISTROS

		13.		10		Bombas de lavado de centrífugas, y accesorios - Q=18m3/h - H=50mca		un

		13.		11		Repuestos bombas de lavado de centrífugas (para 5 años de operación)		global

		13.		12		Cabezal de succión de bombas de lavado de centrífugas (incluye válvulas, piezas, y cribas de succión)		global

		13.		13		Cabezal de impulsión de bombas de lavado de centrífugas (incluye válvulas, piezas, filtros, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		14		Bombas de servicios y riego, y accesorios - Q=300L/min- 50mca		un

		13.		15		Repuestos bombas de servicios y riego (para 5 años de operación)		global

		13.		16		Cabezal de succión de bombas de servicios y riego (incluye válvulas, piezas, y cribas de succión)		global

		13.		17		Cabezal de impulsión de bombas de servicios y riego (incluye válvulas, piezas, filtros, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		18		Tanque hidroneumático para bombas de servicios y riego, con accesorios (presostato, válvulas, manómetros, etc.)		global

		13.		19		Bombas de abastecimiento de agua potable - Q=5L/s - H=45mca		un

		13.		20		Repuestos bombas de abastecimiento de agua potable (para 5 años de operación)		global

		13.		21		Cabezal de succión de bombas de abastecimiento (incluye válvulas, piezas, y accesorios de montaje)		global

		13.		22		Cabezal de impulsión de bombas de abastecimiento (incluye válvulas, piezas, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		23		Tanque hidroneumático para bombas de abastecimiento con accesorios (presostato, válvulas, manómetros, etc.)		global

		13.		24		Equipo de Combate de Incendios (equipo principal + bomba jockey)		un

		13.		25		Cabezal de succión de equipo de combate de incendios (incluye válvulas, piezas, y accesorios de montaje)		global

		13.		26		Cabezal de impulsión de equipo de combate de incendio (incluye válvulas, piezas, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		27		Escaleras (exterior e interior)		global

		13.		28		Riel y popipasto eléctrico para izaje de equipos		un

		13.		29		Barandas		global

		13.		30		Accesorios varios tanque de almacenamiento de agua (flotadores, pasamuros, ventilaciones, rebalse, purga, etc.)		global

		13.		31		Otros suministros (>10% de rubros 13-10 a 13-30)		global

		MONTAJES

		13.		32		Montaje de sistema de bombeo lavado de centrífugas		global

		13.		33		Montaje de sistema de bombeo de servicios y riego		global

		13.		34		Montaje de sistema de bombeo para abastecimiento de agua		global

		13.		35		Montaje de sistema de combate de incendio		global

		13.		36		Montaje de escaleras		global

		13.		37		Montaje de barandas		global

		13.		38		Montajes accesorios tanque de agua		global

		13.		39		Otros montajes (>10% de rubros 13-32 al 13-38)		global



		14				TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA SERVICIOS SECUNDARIOS

		SUMINISTROS

		14.		1		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios para red de distribución de agua de servicios y riego - Ø75		global

		14.		2		Sistema automático de alimentación a bombas de purga de lodos (incluye válvula actuada)		global

		14.		3		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN65		un

		14.		4		Grifos de 1 1/4" (incluye ramal de conexión, válvula de cierre, acople rápido, y sistema de fijación)		un

		14.		5		Mangueras de alta presión con protección, Ø32mm, L=25m (incluyen acoples rápidos)		un

		14.		6		Punteros multipropósito de bronce, de 13mm		un

		14.		7		Sistema de riego de áreas verdes con agua tratada		global

		14.		8		Otros suministros (>10% de rubros 14-1 a 14-7)		global

		MONTAJES

		14.		9		Montaje de tuberías, válvulas, y accesorios red de distribución de agua de serivicos y riego		global

		14.		10		Montaje de grifos (incluye columnas y elementos de fijación)		global

		14.		11		Prueba Hidráulica		global

		14.		12		Montaje sistema de riego para áreas verdes con agua tratada

		14.		13		Otros montajes (>10% de rubros 14-9 a 14-12)		global



		15				TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE ABASTECIMIENTO E INCENDIO

		SUMINISTROS RED EXTERNA

		15.		1		Tuberías para extensión de red externa de agua potable - PEAD Ø90mm		m

		15.		2		Accesorios varios PEAD (adaptadores a bridas, te, codos, bridas, etc.)		global

		15.		3		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN80		un

		15.		4		Válvuas de purga de aire DN32		un

		15.		5		Válvulas de cierre DN 1 1/4"		un

		15.		6		Válvulas de purga DN 1 1/2" 		un

		15.		7		Cámaras para válvulas		un

		15.		8		Otros suministros (>10% de rubros 15-1 a 15-7)		global

		SUMINISTROS LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO

		15.		9		Tuberías enterrada de agua potable de alimentación a depósito- PEAD Ø75mm		m

		15.		10		Tuberías exterior de agua potable de alimentación a depósito- HG Ø3"		m

		15.		11		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN65		un

		15.		12		Cámaras para válvulas		un

		15.		13		Otros suministros (>10% de rubros 15-9 a 15-12)		global

		SUMINISTROS RED INTERNA

		15.		14		Tuberías enterrada de distribución de agua potable - PEAD Ø63mm		m

		15.		15		Tuberías exterior de distribución de agua potable - HG Ø2"		m

		15.		16		Válvula esclusa de cierre elástico, a bridas, DN50		un

		15.		17		Cámaras para válvulas		un

		15.		18		Grifos de 1 1/4" (incluye ramal de conexión, válvula de cierre, acople rápido, y sistema de fijación)		un

		15.		19		Mangueras de alta presión con protección, Ø32mm, L=20m (incluyen acoples rápidos)		un

		15.		20		Punteros multipropósito de bronce, de 13mm		un

		15.		21		Otros suministros (>10% de rubros 15-14 a 15-20)		global

		SUMINISTROS RED DE INCENDIO

		15.		22		Tuberías ACERO GALVANIZADO SIN COSTURA SHC40, Ø 2"		m

		15.		23		Válvula esclusa (de cierre lento), a bridas, DN50		un

		15.		24		Cámaras para válvulas		un

		15.		25		Nichos de Incendio (incluyendo mangueras, uniones tipo Storz, válvula de globo, y puntero multipropósito)		un

		15.		26		Otros suministros (>10% de rubros 15-22 a 15-25)		global

		MONTAJES

		15.		27		Montaje de red externa de agua potable - PEAD Ø90		global

		15.		28		Montaje de red interna de alimentación a depósito - PEAD Ø75mm		global

		15.		29		Montaje de red de distribución interna PEAD Ø63mm (incluye ramales y grifos)		global

		15.		30		Montaje de red de incendio HG Ø50mm (incluye bocas de incendio)		global

		15.		31		Prueba Hidráulica Red de Distribución Externa		global

		15.		32		Prueba Hidráulica Red de Distribución Interna		global

		15.		33		Prueba Hidráulica Red de Incendio		global

		15.		34		Otros montajes (>10% de rubros 15-27 a 15-33)		global



		16				EMISARIO

		OBRA (Cámara de Inicio y de Descarga)

		16.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		16.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		16.		3		Hormigón losas superiores		m3

		16.		4		Hormigón pilares		m3

		16.		5		Hormigón vigas		m3

		16.		6		Hormigón de relleno		m3

		16.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		16.		8		Terminación Exterior		m2

		16.		9		Otras obras (>10% de rubros 16-1 a 16-8)		global

		SUMINISTROS

		16.		10		Tubería PEAD PN10 Ø 800		m

		16.		11		Registro Hormigón Armado Ø 1,50m, con tapa FD hermética		un

		16.		12		Reja acero inoxidable (Estructura de Descarga)		un

		16.		13		Válvula hidráulica del tipo Pinza o Manga DN800		un

		16.		14		Barandas		global

		16.		15		Escalera marinera de acceso a Cámara de Inicio		global

		16.		16		Otros suministros (>10% de rubros 16-10 a 16-15)		global

		MONTAJE

		16.		17		Instalación de tuberías PEAD PN10 Ø800		global

		16.		18		Instalación de Registros		global

		16.		19		Montaje de reja y válvula hidráulica		global

		16.		20		Montaje de barandas y escalera		global

		16.		21		Otros montajes (>10% de rubros 16-17 a 16-20)		global



		17				DESHIDRATACIÓN DE LODO

		OBRA (Sala de Centrífugas y Galpón de Estabilización)

		17.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		17.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		17.		3		Hormigón losas superiores		m3

		17.		4		Hormigón pilares		m3

		17.		5		Hormigón vigas		m3

		17.		6		Hormigón de relleno		m3

		17.		7		Losa de piso y cajón para conformación del dren		m3

		17.		8		Cerramiento Galpón de Estabilización		m2

		17.		9		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		17.		10		Terminación Exterior		m2

		17.		11		Otras obras (>10% de rubros 17-1 a 17-10)		global

		SUMINISTROS

		17.		12		Equipo de deshidratación - tipo prensa de discos múltiples (incluye cámara de dosificación y floculación)		un

		17.		13		Servicio técnico del fabricante (puesta en marcha)		global

		17.		14		Repuestos equipo de deshidratación de prensa (para 5 años de operación)		global

		17.		15		Sistema automático de preparación y dosificación de polímero		global

		17.		16		Bandejas de acero inoxidable y extensiones de goma para carga de contenededores		global

		17.		17		Reguera playa de maniobra de contenedores		global

		17.		18		Sistema de izaje y traslado de equipos prensa a zona de maniobras (de operación manual)		un

		17.		19		Tuberías, piezas, y accesorios de montaje, línea de desague de efluentes liquidos de prensas		global

		17.		20		Tuberías, bocas de desgue, y accesorios, inferiores a centrífugas FD Ø110		global

		17.		21		Tuberías, cámaras, piezas, y accesorios, línea de desague interno PVC Ø160		global

		17.		22		Otros suministros (>10% de rubros 17-12 a 17-21)		global

		MONTAJES

		17.		23		Montaje de filtros prensa		global

		17.		24		Montaje de sistema de preparación y dosificación de polímero		global

		17.		25		Montaje de tuberías		global

		17.		26		Otros montajes (>10% de rubros 17-23 a 17-25)		global



		18				DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

		OBRA (Tanques de preparación y dosificación de Polimeros, Cal Hidratada, y Cloruro Férrico)

		18.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		18.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		18.		3		Hormigón losas superiores		m3

		18.		4		Hormigón pilares		m3

		18.		5		Hormigón vigas		m3

		18.		6		Hormigón de relleno		m3

		18.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		18.		8		Terminación Exterior		m2

		18.		9		Otras obras (>10% de rubros 18-1 a 18-8)		global

		SUMINISTROS (Polímero para Proceso)

		18.		10		Agitador de eje vertical para polímeros (incluye motor, agitador, y elementos de fijación)		un

		18.		11		Tolva inoxidable (con eyector) para mezcla de polielectrolito		un

		18.		12		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		13		Repuestos bombas dosificadoras de polímero y agitadores (para 5 años de operación)		global

		18.		14		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		15		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de polielectrolito - Ø40		global

		18.		16		Otros suministros (>10% de rubros 18-10 a 18-15)		global

		SUMINISTROS (Cal Hidratada)

		18.		17		Agitador de eje vertical para solución de cal (incluye motor, agitador, y elementos de fijación)		un

		18.		18		Tolva inoxidable (con eyector) para mezcla de cal		un

		18.		19		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		20		Repuestos bombas dosificadoras de cal hidratada y agitadores (para 5 años de operación)		global

		18.		21		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		22		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø40		global

		18.		23		Otros suministros (>10% de rubros 18-17 a 18-22)		global

		SUMINISTROS (Cloruro Férrico)

		18.		24		Depósito de almacenamiento de Cloruro Férrico - Capacidad: 10.000L (incluye desague, tuberías de entrada y salida)		un

		18.		25		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		26		Repuestos bombas dosificadoras para remoción de fósforo (para 5 años de operación)		global

		18.		27		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		28		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø40		global

		18.		29		Bombas dosificadoras despl. Positivo para Control de Olores (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		30		Repuestos bombas dosificadoras para control de olores (para 5 años de operación)		global

		18.		31		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		32		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø16		global

		18.		33		Ducha de Emergencia y Accesorios		un

		18.		34		Otros suministros (>10% de rubros 18-24 a 18-33)		global

		MONTAJES

		18.		35		Montaje de sistema de preparación y dosificación de polímeros.		global

		18.		36		Montaje de tuberías de inyección de polímeros (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		37		Montaje de sistema de preparación y dosificación cal hidratada		global

		18.		38		Montaje de tuberías de inyección de solución de cal (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		39		Montaje de sistema de dosificación de cloruro férrico		global

		18.		40		Montaje de tuberías de inyección de cloruro férrico (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		41		Otros montajes (>10% de rubros 18-35 a 18-40)		global



		19				LINEAS DE DESAGUES Y CÁMARAS

		OBRA

		19.		1		Cámaras de Hormigón 60 x 60		un

		19.		2		Cámaras de Hormigón 80 x 80		un

		19.		3		Cámaras de Hormigón 100 x 100		un

		19.		4		Registros de profunidad 0 - 2m		un

		19.		5		Registros de profunidad 2 - 3m		un

		19.		6		Registros de profunidad 3 - 4m		un

		19.		7		Registros de profunidad > 4m		un

		19.		8		Otras obras (>10% de rubros 19-1 a 19-7)		global

		SUMINISTROS

		19.		9		Tuberías  PVC Ø110mm		m

		19.		10		Tuberías  PVC Ø160mm		m

		19.		11		Tuberías  PVC Ø200mm		m

		19.		12		Tuberías  PVC Ø250mm		m

		19.		13		Tuberías  PVC Ø315mm		m

		19.		14		Tapas metálicas		m2

		19.		15		Rejillas metálicas		m2

		19.		16		Otros suministros (>10% de rubros de 19-9 a 19-15)		global

		MONTAJE

		19.		17		Instalación de tuberías PVC Ø110		global

		19.		18		Instalación de tuberías PVC Ø160		global

		19.		19		Instalación de tuberías PVC Ø200		global

		19.		20		Instalación de tuberías PVC Ø250		global

		19.		21		Instalación de tuberías PVC Ø315		global

		19.		22		Otros montajes (>10% de rubros de 19-17 a 19-21)		global



		20				ELÉCTRICA Y CONTROL

		INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

		20.		1		Obra civil del local para el Puesto de Conexión y Medida de UTE, y Equipo Generador.		global

		20.		2		Cable subterráneo entre Puesto de UTE y Subestación de Transformación (Clase de Tensión 31,5 KV)		m

		20.		3		Tablero de Media Tensión con Celdas Modulares (Clase de Tensión 15KV, corriente nominal 1000A)		global

		20.		4		Transformador 6,4/ 0,4 kV - 1000 kVA		un

		20.		5		Cable entre Celda y Transformador		m

		20.		6		Descargadores		un

		20.		7		Tablero de protecciones y alarmas		global

		20.		8		Cargador de baterías y baterías estacionarias		global

		20.		9		Malla de Puesta a Tierra		global

		20.		10		Equipo Generador de Energía, diésel, con cabina insonorizada, de 1000 KVA (incluye accesorios interconexión)		global

		20.		11		Tanque de Combustible (autonomía mínima del Generador de 24 horas)		global

		20.		12		Otros suministros (>10% de rubros 20-1 a 20-11)		global

		INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

		20.		13		Cable de alimentación desde el Transformador de Potencia		m

		20.		14		Tablero general de baja tensión,  TO (incluye corrección del factor de potencia)		global

		20.		15		Tablero general de baja tensión,  T1		global

		20.		16		Tablero general de baja tensión,  T2		global

		20.		17		Tablero general de baja tensión,  TUV		global

		20.		18		Tablero general de baja tensión,  T3		global

		20.		19		Tablero/s de iluminación exterior		global

		20.		20		Tablero/s de iluminación y servicios de Salas 		global

		20.		21		Tableros de tomacorrientes		global

		20.		22		Cables de distribución de potencia a Tableros, Motores y Equipos		m

		20.		23		Canalizaciones eléctricas (incluye canalizaciones subterráneas, en bandejas, en caños, etc.)		global

		20.		24		Botoneras de Comando Local y Cables de mando		global

		20.		25		Instalación interior de iluminación, tomacorrientes, telefonía y datos		global

		20.		26		Instalación de iluminación exterior		global

		20.		27		Otros suministros (>10% de rubros 20-13 a 20-26)		global

		PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

		20.		28		Suministro y montaje de puesta a tierra de potencia		global

		20.		29		Suministro y montaje de puesta a tierra de control		global

		20.		30		Suministro y montaje de captores (incluye bajadas)		global

		20.		31		Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión		global

		20.		32		Otros suministros (>10% de rubros 20-28 a 20-31)		global

		CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

		20.		33		Tableros de Control		global

		20.		34		Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, en bandejas, en caños, etc.)		global

		20.		35		Cables de instrumentación y control		global

		20.		36		Instrumentos		global

		20.		37		Fibra Óptica (interna, y enlace con PB La Alameda)		global

		20.		38		UPS´s para el sistema de control 		global

		20.		39		PC´s para el sistema de control		global

		20.		40		Impresora laser		global

		20.		41		SCADA (compatible con sistemas actuales de OSE, sin límite de nodos, versión WEB)		global

		20.		42		Rack de Comunicación (incluye switches, conversores de medio, etc.)		global

		20.		43		Programación SCADA (incluye la planta de tratamiento y previsión de 12 estaciones de bombeo periféricas)		global

		20.		44		Programación PLC´s		global

		20.		45		Otros suministros (>10% de rubros 20-33 a 20-44)		global

		GENERALES

		20.		46		Trámite por líneas telefónicas y línea de datos ante ANTEL (incluye monto de contratación de los servicios)		global

		20.		47		Proyecto Ejecutivo según obra		global

		20.		48		Trámite por suministro de energía eléctrica ante UTE (incluye monto de contratación del servicio)		global

		20.		49		Trámite por líneas telefónicas y línea de datos ante ANTEL (incluye monto de contratación de los servicios)		global

		20.		50		Otros suministros (>10% de rubros 20-46 a 20-49)		global



		21				ARQUITECTURA (Locales, Sala de Deshidratación, Sala de Bombas EB2, Local de Estabilización)

		21.		1		Excavaciones

		21.		2		Excavaciones		m3

		21.		3		Hormigones

		21.		4		Hormigón Fundaciones		m3

		21.		5		Hormigón Losas		m3

		21.		6		Hormigón Pilares		m3

		21.		7		Hormigón Vigas		m3

		21.		8		Hormigón de relleno		m3

		21.		9		Albañilería

		21.		10		Muros exteriores 20cm		m2

		21.		11		Tabiques interiores 20cm		m2

		22		12		Tabiques interiores 15cm		m2

		21.		13		Impermeabilización arranque de muros		m2

		21.		14		Impermeabilización de muros exteriores		m2

		21.		15		Revoque exterior 2 capas		m2

		21.		16		Revoque interior 2 capas		m2

		21.		17		Contrapiso hormigón armado		m2

		21.		18		Contrapiso hormigón de cascotes		m2

		21.		19		Contrapiso flotante		m2

		21.		20		Revestimiento cerámico 20x20cm		m2

		21.		21		Pavimento vehicular de hormigón		m2

		21.		22		Pavimento de arena y cemento Pórtland rodillado		m2

		21.		23		Piso de baldosa cerámica 30x30cm		m2

		21.		24		Piso de baldosa cerámica antideslizante 30x30cm		m2

		21.		25		Suministro y colocación de escaleras		global

		21.		26		Suministro y colocación de mesadas de mármol		global

		21.		27		Suministro y colocación de mesadas de hormigón armado revestido con baldosa cerámica		global

		21.		28		Suministro y colocación de carpintería de aluminio		global

		21.		29		Suministro y colocación de aberturas de herrería		global

		21.		30		Suministro y colocación de carpintería de madera 		global

		21.		31		Suministro y colocación de barandas, escaleras, y estructuras en general		global

		21.		32		Suministro y colocación de vidrios		global

		21.		33		Estructura de techo		global

		21.		34		Suministro y colocación de cubierta de paneles prefabricados (isopaneles)		m2

		21.		35		Impermeabilización de azoteas con membrana y carpeta de hormigón		m2

		21.		36		Instalación sanitaria interna y pluviales		global

		21.		37		Pintura interior de muros		m2

		21.		38		Pintura exterior de muros		m2

		21.		39		Pintura epoxi para pisos		m2

		21.		40		Pintura cielorrasos		m2

		21.		41		Limpieza de obra		global

		21.		42		Equipamiento

		21.		43		Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado		global

		21.		44		Suministro de equipamiento de oficina		global

		21.		45		Suministro de equipamiento de laboratorio		global

		21.		46		Suministro de equipamiento de vestuario		global

		21.		47		Suministro de equipamiento de taller		global

		21.		48		Sumnistro e instalación de agua fría		global

		21.		49		Suministro e instalación de agua caliente		global

		21.		50		Otros suministros (>10% de rubros 21-43 a 21-49)		global



		22				ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		22.		1		Revestimiento de terraplenes con suelo pasto		m2

		22.		2		Tepes de césped		m2

		22.		3		Forestación y enjardinado		global

		22.		4		Cerco perimetral (incluye muros y cartel de OSE)		m

		22.		5		Portones de acceso		global

		22.		6		Cunetas y Canales		m

		22.		7		Explanada y mástiles		global

		22.		8		Alcantarillas		global

		22.		9		Bocas de tormenta y red de drenaje pluvial asociada		global

		22.		10		Caminería vehicular de hormigón armado		m2

		22.		11		Caminería vehicular tosca compactada con riego asfáltico		m2

		22.		12		Caminería peatonal exterior de hormigón armado (veredas)		m2

		22.		13		Caminería monolítico lavado (veredas)		m2

		22.		14		Caminería peatonal losetas de hormigón armado		m

		22.		15		Construcción de cordón cuneta		m

		22.		16		Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de corón, cunetas, alcant., etc.		global

		22.		17		Otras obras (>10% de rubros 22-1 a 22-16)		global



		23				PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y OBRAS ANEXAS

		23.		1		Puesta en marcha		global

		23.		2		Operación y mantemiento - (1) Encargado de Planta		mes		24

		23.		3		Operación y mantemiento - (1) Supervisor de Mantenimiento		mes		24

		23.		4		Operación y mantemiento - (2) Oficiales de Mantenimiento Electromecánico		mes		24

		23.		5		Operación y mantemiento - (2) Apoyo personal operación (con licencia camión volquetero)		mes		24

		23.		6		Operación y mantemiento - (1) Laboratorista		mes		24

		23.		7		Operación y mantenimiento - Vehículo personal de Mantenimiento		global

		23.		8		Operación y Mantenimiento - Productos Químicos		global

		23.		9		Operación y Mantenimiento - Energía Eléctrica		global

		23.		10		Operación y Mantenimiento - Agua Potable		global

		23.		11		Operación y Mantenimiento - Fungibles		global

		23.		12		Parquización y Mantenimiento ediliicio		global

		23.		13		Gastos generales previo traspado de instalaciones a OSE (>5% de rubros 23-1 a 23-12)		global

		23.		14		Gastos Generales		mes		24

		23.		15		Fee de Operación		mes		24



		24				DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA

		24.		1		Retiro de las construcciones provisorias		global

		24.		2		Desmovilización y limpieza final		global

		24.		3		Planos conforme a obra		global

		24.		4		Manuales de Operación & Mantenimiento		global

		24.		5		Modelo 		global



		25				GESTIÓN AMBIENTAL

		25.		1		Preparación de documentación para modificación autorizaciones ambientales		global

		25.		2		Entrega y aprobación del PGA		global

		25.		3		Implantación del PGA 		mes

		25.		4		Seguimiento del PGA 		mes

		25.		5		Cierre ambiental de las Obra		global



		26				OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS VEHÍCULOS

		26.		1		Camión porta volquetas con sistema de izaje para volquetas de 5 m3 e hidrogrúa de 4000 Tm		un

		26.		2		Servicio de Mantenimiento camión porta-volquetas (100.000km)		global

		26.		3		Vehículo minicargador para 1500 kg		un

		26.		4		Servicio de Mantenimiento minicargador		global

		26.		5		Montacargas manual para 500kg		un

		26.		6		Volquetas contenedoras de lodo deshidratado en acero con epoxi, con tapa (5m3)		un		8



		27				TINGLADO 500 m2

		27.		1		Estructuras y Techo tingaldo		global

		27.		2		losa piso		global

		27.		3		escrurrimiento lixiviado 		global

		27.		4		desgüe pluvial		global

		27.		5		cerramiento lateral PVC		global

		27.		6		Otras obras (>10% de rubros 27-1 a 27-5)		global





Obra Global-EB

		POZO DE BOMBEO e IMPULSIÓN "LA ALAMEDA"



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Global



		RUBRO						Unidad		Cant.           (1')		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o Euros)

						DESCRIPCIÓN						Unitario ($)                    (2')		Total ($)               (3') = (1') x (2')		Unitario ($)           (4')		Total ($)                  (5') = (1') x (4')		Unitario (USD)         (6')		Total (USD)           (7') = (1') x (6')		Unitario (Euros)           (8')		Total (Euros)                    (9') = (1') x (8')



		1				IMPLANTACIÓN

		1.		1		Replanteo		global

		1.		2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		global

		1.		3		Transporte de equipos de construcción		global

		1.		4		Depósito de materiales y locales del contratista		global

		1.		5		Limpieza y desmalezado		global

		1.		6		Vallado de seguridad, provisorio de obra		global



		2				SISTEMA DE BOMBEO PROVISORIO

		2.		1		Suministro y montaje de sistema de bombeo provisorio a zanjas de oxidación		global

		2.		2		Operación y mantenimiento del sistema de bombeo provisorio		mes

		2.		3		Otros equipos y trabajos necesarios		global



		3				PROYECTO EJECUTIVO

		3.		1		Verificación Hidráulica del Pozo de Bombeo		global

		3.		2		Verificación Hidráulica de la Línea de Impulsión		global

		3.		3		Verificación Hidráulica Sistema de Desodorización		global

		3.		4		Proyecto Ejecutivo de Estruturas		global

		3.		5		Proyecto Ejecutivo de Arquitectura		global

		3.		6		Proyectos Ejecutivo Eléctrico		global

		3.		7		Proyecto Ejecutivo Sistema de Control y Comunicación		global

		3.		8		Otros Proyectos		global



		4				NUEVO CANAL DE ENTRADA, BYPASS, Y CÁMARA

		 SUMINISTROS

		4.		1		Compuertas tipo canal, bidireccionales,  de acero inoxidable, W=1.10m, H=1.50m.		un

		4.		2		Tapas de inspección y acceso, 1.20m x 2.00m		un

		4.		3		Equipo Triturador, W= 1.10m, Q= 626 m3/h (incluye cuadro eléctrico con PLC de control, y comunicación).		global

		4.		4		Repuestos Equipo Triturador		global

		4.		5		Reja fija de acero inoxidable, barras 8mm x 40mm, separación 25mm.		un

		4.		6		Vertedero de acero inoxidable, regulable, L=2.0m, y accesorios de montaje		global

		OBRA

		4.		7		Demolición de tabiques, ejecución de orificios, otras obras de adaptación en canal existente.		global

		4.		8		Retiro de barandas, reja gruesa existente, y otros elementos metálicos		global

		4.		9		Disposición final de escombros y sobrantes.		global

		4.		10		Regularización de fondo, pendientes, y construcción de banquinas en canal existente.		global

		4.		11		Escaleras de acceso.		global

		4.		12		Excavación.		m3

		4.		13		Relleno.		m3

		4.		14		Hormigón losa de fondo.		m3

		4.		15		Hormigón muros, tabiques, y otras estructuras internas		m3

		4.		16		Hormigón losa de techo.		m3

		4.		17		Pendientes de fondo y banquinas.		m3

		4.		18		Revoque interno		m2

		4.		19		Protección de Poliurea e>2.0mm.		m2

		4.		20		Terminación exterior		m2

		MONTAJES

		4.		21		Montaje de compuertas.		global

		4.		22		Montaje de tapas de acceso.		global

		4.		23		Montaje de equipo triturador (incluye tablero eléctrico y conexionado)		global

		4.		24		Montaje de reja fija.		global

		4.		25		Montaje de vertedero regulable.		global

		4.		26		Ensayos y puesta en marcha equipo triturador.		global



		5				POZO HÚMEDO

		SUMINISTROS

		5.		1		Tapa de acceso, 2.20m x 2.20m		un

		5.		2		Tapa de inspección y acceso 600mm		un

		5.		3		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=1,5m		un

		5.		4		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=3,5m		un

		5.		5		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=4,5m		un

		5.		6		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=1,0m		un

		5.		7		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=2,0m		un

		5.		8		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=3,5m		un

		5.		9		Codo con dos bridas, FD K9 Ø250 (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		10		Unión recta brida-espiga, FD K9 Ø250 - L=4,5m (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		11		Unión recta brida-espiga, FD K9 Ø250 - L=5,5m (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		12		Unión de desmontaje auto-portante DN250		un

		5.		13		Otras piezas de FD		global

		OBRA

		5.		14		Demolición de pilares y otras estructuras		global

		5.		15		Retiro de barandas, cerchas metálica, y otros elementos metálicos		global

		5.		16		Desmontaje de bombas sumergibles, tuberías, válvulas, y demás elementos de la instalación		global

		5.		17		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		5.		18		Regularización de fondo, reparación de fisuras, y acondicionamiento general del pozo		global

		5.		19		Escaleras de acceso.		global

		5.		20		Sellado de orificios de pasaje del anillo exterior al pozo central		m3

		5.		21		Hormigón pilares, refuerzos, y otras estructuras.		m3

		5.		22		Hormigón losa de techo		m3

		5.		23		Hormigón pantalla aquietadora		m3

		5.		24		Hormigón de relleno anillo exterior		m3

		5.		25		Prolongación de tuberías de entada y alivio actuales en anillo exterior		global

		5.		26		Pendientes de fondo y banquinas		m3

		5.		27		Revoque interno		m2

		5.		28		Protección de Poliurea e>2.0mm		m2

		5.		29		Otras obras		global

		MONTAJES

		5.		30		Montaje de tapas.		global

		5.		31		Montaje de tuberías.		global

		5.		32		Otros montajes		global



		6				CÁMARA DE VÁLVULAS ACTUAL / PLATEA DE APOYO

		SUMINISTROS

		6.		1		Tapa de acceso a cámara de válvulas		un

		6.		2		Bomba de achique, válvulas, tuberías, y otros accesorios.		global

		OBRA - CÁMARA DE VÁLVULAS

		6.		3		Demolición de pilares de apoyo de tuberías y otras estructuras		global

		6.		4		Retiro de barandas.		global

		6.		5		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		6.		6		Sellado de orificios de pasaje de tuberías		m3

		6.		7		Regularización de fondo, reparación de fisuras, y acondicionamiento general de la cámara.		global

		6.		8		Revoque interno		m2

		6.		9		Pendientes de fondo.		m3

		6.		10		Conformación cámara para bomba de achique.		global

		6.		11		Desagua 160mm a regsitro con válvula de retención.		global

		6.		12		Escaleras de acceso.		global

		6.		13		Protección de Poliurea en cámara e>2.0mm		m2

		6.		14		Otras obras necesarias		global

		OBRA - PLATEA DE APOYO

		6.		15		Relleno y terraplenado		m3

		6.		16		Excavación 		m3

		6.		17		Fundaciones		m3

		6.		18		Hormigón muro perimetral		m3

		6.		19		Impermeabilización muro perimetral		m2

		6.		20		Relleno interior platea.		m3

		6.		21		Hormigón de base de platea.		m3

		6.		22		Hormigón de piso.		m3

		6.		23		Escaleras		global

		6.		24		Terminación de piso platea		m2

		6.		25		Otras obras necesarias		global

		MONTAJES

		6.		26		Montaje de tapa.		global

		6.		27		Montaje bomba de achique y accesorios.		global



		7				BOMBAS ELEVADORAS, ACCESORIOS, Y OTROS EQUIPOS

		SUMINISTROS

		7.		1		Bombas centrífugas auto-cebantes Q=174L/s - H=28mca / 30mca		un

		7.		2		Ensayo presencial hidrostático y de rendimiento en fábrica		global

		7.		3		Set de repuestos bombas centrífugas.		global

		7.		4		Cabezales de succión e impulsión (incluyendo válvulas y demás accesorios de montaje)		global

		7.		5		Motor diesel de emergencia, y accesorios de acoplamiento		global

		7.		6		Set de repuestos motor diésel.		global

		7.		7		Tablero eléctrico y sistema de control equipos principales		global

		7.		8		Set de repuestos tablero eléctrico		global

		7.		9		Cabina de equipos y accesorios de montaje (opción cabina de PRFV)		global

		7.		10		Equipo diésel de respaldo con trailer		global

		7.		11		Set de repuestos equipo diésel de respaldo.		global

		7.		12		Manguera de succión 6in para equipo diésel de respaldo, incluyendo acoples rápidos CAM-LOCK de Aluminio		global

		7.		13		Manguera de impulsión 6in para equipo diésel de respaldo, incluyendo acoples rápidos CAM-LOCK de Aluminio		global

		7.		14		Válvula anticipadorade de onda		un

		7.		15		Otros equipos y accesorios		global

		MONTAJE / PUESTA EN MARCHA

		7.		16		Montaje de cabina (opción cabina de PRFV)		global

		7.		17		Montaje de bombas centrífugas y motor diésel de respaldo		global

		7.		18		Montaje de cabezales de succión e impulsión		global

		7.		19		Montaje de tablero eléctrico		global

		7.		20		Montaje de válvulas anticipadora de onda		global

		7.		21		Montaje de otros equipos y accesorios		global

		7.		22		Puesta en marcha		global



		8				CANAL DE REJAS Y DESARENADOR ACTUAL

		OBRA

		8.		1		Retiro de barandas y otras estructuras		global

		8.		2		Disposición final de escombros y sobrantes de obra		global

		8.		3		Limpieza, desengrasado e hidrolavado de superficies		global

		8.		4		Reparación de fisuras y otros daños		global

		8.		5		Revoque interno		m2

		8.		6		Mantenimiento o sustitución de compuertas		global

		8.		7		Mantenimiento de reja fija, bandeja de escurrimiento, y otros elementos		global

		8.		8		Mantenimiento de vertedero		global

		8.		9		Hormigón losa de techo.		m3

		8.		10		Terminación exterior		m2

		8.		11		Protección de Poliurea e>2.0mm.		m2

		8.		12		Otras reparaciones y montajes		global



		9				SISITEMA DE DESODORIZACIÓN

		SUMINISTROS

		9.		1		Ventilador centrífugo		un

		9.		2		Caja de acometida de tuberías, acoplamiento ventilador, y accesorios		global

		9.		3		Cabina insonorizada		un

		9.		4		Torre de carbón activado y accesorios		global

		9.		5		Carbón Activado Granular		m3

		9.		6		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN150		m

		9.		7		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN200		m

		9.		8		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN250		m

		9.		9		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN150		un

		9.		10		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN150		un

		9.		11		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN200		un

		9.		12		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN200		un

		9.		13		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN250		un

		9.		14		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN250		un

		9.		15		Otras piezas AISI316		global

		9.		16		Registro/vávlula de regulación DN150		un

		9.		17		Registro/vávlula de regulación DN200		un

		9.		18		Registro/vávlula de regulación DN250		un

		9.		19		Válvula de purga de condensados		un

		9.		20		Tanque reactivo regenerante		un

		9.		21		Escalera y plataforma de acceso a tanque de reactivo regenerante		un

		9.		22		Pizo de rejilla de PRFV y accesorios de montaje		global

		9.		23		Agitador mecánico (moto-reductor, eje, e impulsor)		global

		9.		24		Estructura soporte para agitador mecánico		un

		9.		25		Bomba de trasiego		un

		9.		26		Tuberías, válvulas y accesorios lineas de succión e impulsión bomba de trasiego		global

		9.		27		Tuberías, válvulas y accesorios para alimentación de agua al sistema de desodorización		global

		9.		28		Otros suministros		global

		OBRA

		9.		29		Fijación y sellado de pasajes de tuberías de aspiración		global

		9.		30		Hormigón de piso tinglado		m3

		9.		31		Muro de contención tinglado		m2

		9.		32		Estructura soporte y techado (tinglado)		global

		9.		33		Protección de Poliurea e>2.0mm		m2

		9.		34		Piso de rejilla de PRFV

		9.		35		Desague de pileta de contención (incluye válvula esclusa 6in, y tuberías)		global

		MONTAJES

		9.		36		Montaje de sistema de regeneración del CAG		global

		9.		37		Montaje de sistema de aspiración y tratamiento de gases		global

		9.		38		Montaje de tableros eléctricos, canalizaciones e interconexionado		global



		10				ARQUITECTURA

		SALA DE EQUIPOS (OPCIÓN OBRA CIVIL)				SALA DE BOMBAS Y FCAG

		10.		1		Vigas de fundación		m3

		10.		2		Pilares		m3

		10.		3		Vigas		m3

		10.		4		Contrapiso		m3

		10.		5		Desagues		global

		10.		6		Muros		m2

		10.		7		Losa de techo		m3

		10.		8		Impermeabilización, aislación térmica y acústica (paredes y techo)		global

		10.		9		Revoques interior y exterior de terminación 		m2

		10.		10		Veredas de hormigón 		m2

		10.		11		Aberturas de aluminio		un

		10.		12		Puerta de aluminio		un

		10.		13		Instalación eléctrica (iluminación y servicios)		global

		10.		14		Luminarias		global

		10.		15		Tomas industriales		un

		10.		16		Pintura de terminación (interior y exterior)		m2

		10.		17		Pértiga y aparejo eléctrico para izaje de equipos		global

		SALA DE TABLEROS ACTUAL

		10.		18		Demoliciones		global

		10.		19		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		10.		20		Muro		m2

		10.		21		Revoques interior		m2

		10.		22		Hormigones		m3

		10.		23		Aberturas de aluminio		un

		10.		24		Impermeabilización		global

		10.		25		Reacondicionamiento pisos		global

		10.		26		Sellado de ductos y cámaras		global

		10.		27		Instalación eléctrica (iluminación y servicios)		global

		10.		28		Luminarias		global

		10.		29		Tomas industriales		un

		10.		30		Pintura de terminación (interior y exterior)		m2

		10.		31		Desmontaje de tableros actuales		global

		10.		32		Desmontaje de grupo generador		global

		10.		33		Traslado de materiales y equipos		global

		CAMINERÍA Y VEREDAS

		10.		34		Excavación		m3

		10.		35		Terraplén		m3

		10.		36		Relleno		m2

		10.		37		Demolición y relleno de "Cámara de Contacto de Cloro"		global

		10.		38		Base suelo cementado		m2

		10.		39		Nivelación y colocación de césped		m2

		10.		40		Veredas de hormigón 		m2

		10.		41		Pavimentos de hormigón		m2

		10.		42		Construcción de caminería de balasto compactado		m2

		10.		43		Construcción de explanada de balasto compactado		m2

		10.		44		Cordón cuneta		m

		10.		45		Construcción de sistema de drenaje, alcantarillas y badenes		global

		10.		46		Colocación de cartelería institucional y de seguridad 		global

		10.		47		Instalación eléctrica (iluminación)		global

		10.		48		Luminarias		global

		10.		49		Cerco perimetral y portones de acceso		global

		10.		50		Cerca eléctrica de seguidad		global

		AGUA (limpieza y servicios)

		10.		51		Red de distribución de agua y apartatos - Alimentación sistema de desodoriación, y limpieza		global

		10.		52		Instalación de hidrante, manguera, y puntero, multipropósito (tipo boca de incendio)		global



		11				ELÉCTRICA Y CONTROL

		SUMINISTROS Y OBRAS

		11.		1		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico General		global

		11.		2		Conexionado Tablero Eléctrico TP (equipos principales)		global

		11.		3		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico Sistema de Desodorización (TSD1)		global

		11.		4		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico Mando agitador y bomba trasiego (TSD2)		global

		11.		5		Suministro y montaje de ductos y canalizaciones		global

		11.		6		Suministro y montaje de conductores de fuerza, iluminación, y otros servicios		global

		11.		7		Sistema de corrección reactiva		global

		11.		8		Puesta a tierra		global

		11.		9		Protección descargas atmosféricas		global

		11.		10		PLCs / Comunicación con SCADA Nueva Planta de Tratamiento		global

		11.		11		Suministro e instalación de microducto , fibra óptica y accesorios, hasta nueva planta de tratamiento.		global

		11.		12		Otros suministros o accesorios		global



		12				TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y DESAGUE

		SUMINISTROS

		12.		1		Codo 1/4 con dos enchufes, FD, DN200		un

		12.		2		Codo 1/8 con dos enchufes, FD, DN200		un

		12.		3		Te con tres bridas,  FD, DN200 PN16		un

		12.		4		Unión recta brida-espiga, FD, DN200, L=0,50m		un

		12.		5		Adaptador de bridas DN200 PN16		un

		12.		6		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN200 PN16		un

		12.		7		Tubo con echufe FD K9, DN200		m

		12.		8		Codo 1/4 con dos bridas, FD, DN250 PN16		un

		12.		9		Reducción con dos bridas, FD, DN450/dn400 PN16		un

		12.		9		Reducción con dos bridas, FD, DN400/dn250 PN16		un

		12.		10		Te con tres bridas, FD, DN450/dn200 PN16		un

		12.		11		Te con dos enchufes y derivación con brida, DN450/dn150, PN16		un

		12.		12		Te de vaciado con dos enchufes y derivación tangencial con brida, DN450/dn200, PN16		un

		12.		13		Unión recta brida-espiga, FD, DN450, L=0,50m		un

		12.		14		Manguito de anclaje brida-brida, FD, DN450, L=1,0m		un

		12.		15		Codo 1/8 con dos bridas, FD, DN450 PN16		un

		12.		16		Unión de desmontaje auto-portante DN450 PN16		un

		12.		17		Adaptador de bridas DN450 FD / PVC o PEAD PN16		un

		12.		18		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN450 PN16		un

		12.		19		Tubo PEAD (o PVC-O) - DN450		m

		12.		20		Válvula guillotina DN150, PN16		un

		12.		21		Válvula guillotina DN200, PN16		un

		12.		22		Válvula guillotina DN450, PN16		un

		12.		23		Ventosa de 3 funciones DN150, PN16		un

		12.		24		Otras piezas y accesorios		global

		KIT DE REPARACIÓN

		12.		25		Tubo PEAD (o PVC-O) - DN450		m		90

		12.		26		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN450 PN16		un		6

		12.		27		Ventosa de 3 funciones DN150, PN16		un		4

		MONTAJE DE TUBERÍA

		12.		28		Cateos, relevamiento de interferencias, traza de tubería y confección de plano ajustado para obra		global

		12.		29		Limpieza y desmalezado de traza de tubería.		global

		12.		30		Excavación, colocación de tubos y piezas, relleno de zanja, compactación y apisonado.		m

		12.		31		Macizos de anclaje		m3

		12.		32		Remoción y reconstrucción de estructuras e instalaciones existentes		global

		12.		33		Reposición de tepes		m2

		12.		34		Remoción y reposición de pavimento / veredas de hormigón		m2

		12.		35		Remoción y reposición de pavimento / veredas de riego bituminoso		m2

		12.		36		Remoción y reposición de pavimento / veredas de carpeta asfáltica		m2

		12.		37		Otros trabajos especiales		global

		CÁMARAS

		12.		38		Excavación		m3

		12.		39		Relleno		m3

		12.		40		Compactación y hormigón de base		m3

		12.		41		Hormigón armado losa de fondo y paredes.		m3

		12.		42		Escalera		global

		12.		43		Tapa superior (incluye boca de inspección)		global

		12.		44		Revoque interior (impermeabilización)		m2

		12.		45		Revoque exterior (impermeabilización)		m2

		12.		46		Obras especiales en cámaras		global



		13				DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA

		13.		1		Retiro de las construcciones provisorias		global

		13.		2		Desmovilización y limpieza final		global

		13.		3		Planos conforme a obra		global

		13.		4		Manuales de Operación & Mantenimiento		global



		14				GESTIÓN AMBIENTAL

		14.		1		Entrega y aprobación del PGA		global

		14.		2		Implantación del PGA 		mes

		14.		3		Seguimiento del PGA 		mes

		14.		4		Cierre ambiental de las Obra		global







Unitarios-EB

		POZO DE BOMBEO E IMPULSIÓN "LA ALAMEDA"



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Unitarios



		Rubro				Descripción		Unidad		Cantidad              u(1)		Precio  moneda nacional				Monto imponible

												Unitario ($)        u(2)		Total ($)                 u(3) = u(1) x u(2)		Unitario ($)      u(4)		Total   ($)              u(5) = u(1) x u(4)



		15				RUBROS UNITARIOS

		15.		1		Excavación en roca		m3		20

		15.		2		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN300		m		25

		15.		3		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN300		un		2

		15.		4		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN300		un		2

		15.		5		Registro/vávlula de regulación DN300		un		1

		15.		6		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN350		m		25

		15.		7		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN350		un		2

		15.		8		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN350		un		2

		15.		9		Registro/vávlula de regulación DN350		un		1







Suministros Importados

		"PTAR SAN CARLOS" y "EB La Alameda"



		ANEXO VI - PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS / Suministros Importados



		Rubro						Unidad		Moneda		Cantidad		Precio CIF o CIP		Flete y Seguro             (*1)		Gastso Conexos        (*2)		Pagos de Nacionalización ($)                           (*3)						Proventos Portuarios /aéreo-portuarios  ($)                                (*4)		Pagos de Nacionalización (U$S)                           (*3)						Proventos Portuarios /aéreo-portuarios  (U$S)                               (*4)		Total del Rubro ($)    (10)		Total del Rubro (U$S) (11)		Total del Rubro (Euros) (12)

						Descripción														IVA Importación		Anticipo IVA		Otros				IVA Importación		Anticipo IVA		Otros























		(*1)				Flete y seguro en territorio nacional, impuestos incluidos

		(*2)				Honorarios de Despachante, gastos de despacho, agencia marítima y operador portuario, y otros gastos que el oferente considere necesarios para disponer de los suministros cotizados más todos los impuestos y tributos asociados.

		(*3)				IVA de importación, anticipo de IVA, tasa consular, tasa de servicio aduanero, guías, timbres, etc. (O.S.E está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba).

		(*4)				Deberán incluir ANO o TCU según el destino final del transporte internacional.





Resumen Oferta

		RESUMEN OFERTA 



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas





		Rubros por Precio Global		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Globales s/IVA		(I) =∑(3)+∑(3')		(II) =∑(7)+∑(7')		(III) =∑(9)+∑(9')		(IV) =∑(5)+∑(5')		(V) = (I) +(II)xT1+(III)xT2

		IVA 22%		(I)x0,22		(II)x0,22		(III)x0,22				(V)x0,22

		Sub-Total Rubros Globales c/ IVA		(I)x1,22		(II)x1,22		(III)x1,22				(VI) = (V)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		(IV)x0,718								(VII) =(IV)x0,718

		Precio de la oferta rubros globales en $										(VIII) = (VI) + (VII)



		Rubros por Precio Unitario		Precio ($)             						Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA		u(I) =∑u(3)						u(IV) =∑u(5)		u(I) =∑u(3)

		IVA 22%		u(I)x0,22								u(I)x0,22

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		u(I)x1,22								(IX) =u(I)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		u(IV)x0,718								(X) =u(IV)x0,718

		Precio de la oferta rubros unitarios en $ 										(XI) = (IX) + (X) 



		Rubros Importados		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         				Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Suministros Importados		---		---		---				---

		IVA 22%		---		---		---				---

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		(XII) =∑ (10)		(XIII) =∑ (11)		(XIV) =∑ (12)				(XV) = (XII) +(XIII)xT1+(XIV)xT2

		Precio de la oferta rubros globales en $										(XVI)



		"Precio Total de la Oferta" en $										(VIII) + (XI) + (XVI)



		* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).



		                                                       Tipo de cambio     				Fecha

		Moneda		Pesos ($)

		1USD		T1

		1 €		T2







Costos Operativos

		COSTOS OPERATIVOS PTAR



		En esta planilla se detallan los costos operativos por metro cúbico tratado para la planta de tratamiento sin incluir los costos asociados la estación de bombeo



		Volumen Total de Agua Tratada Anual (m3/año):



		Rubros s/IVA		$/año		$/m3

		Energía eléctrica

		Agua potable

		Productos Químicos

		Mano de Obra Operación y Mantenimiento

		Repuestos Mantenimiento preventivo

		Parquización de espacios verdes

		Mantenimiento edilicio

		Gastos Generales

		Fee de Operación



		Sub-Total Rubros		0

		IVA 22%		0

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		0

		Nota.- costos anualizados (12 meses)








LISTADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO:



Para el laboratorio solicitado se proponen los siguientes equipos. 



Material de laboratorio:



		DESCRIPCIÓN

		CANTIDAD



		Conos Imhoff en acrílico

		12



		Grilla soporte  para cono Imhoff

		4



		Filtros 12.5 cm de diámetro. 

a) celulosa : S S banda negra 589/1 ó Whatman 41

b) b)Fibra de vidrio: Whatman GF/C 

		4 cajas de cada tipo (a y b)



		Kitasatos de vidrio de 500 ml

		3



		Büchner de porcelana de 12,5 cm de diámetro y tapones de goma correspondientes

		3



		Erlenmeyer, vidrio tipo Pyrex, de 100, 250, 500 y 1.000 ml 

		6 de c/u



		Buretas digitales con lectura de 0,1 ml

		4



		Frasco de vidrio para bureta de 2litros traslúcido

		2



		Frasco de vidrio para bureta de 2 litros color caramelo 

		2



		Vasos de precipitados, vidrio tipo Pyrex de 500 y 1000 ml 

		2 de c/u



		Vasos de precipitados de plástico de 500 y 1000 ml

		2 de c/u



		Vasos de Precipitado vidrio tipo Pyrex de 100 y 250 ml

		3 de c/u



		Vasos de precipitados de plástico de 100 y 250 ml

		3 de c/u



		Pipetas volumétricas de 1, 5, 10, 25 ml

		4 de c/u



		Pipetero metálico para 24 pipetas

		1



		Pipetero circular para 44 pipetas

		1



		Pipetas volumétricas de 2 ml

		10



		Pipetas graduadas de 1, 2, 5, 10 y 20 ml

		4 de c/u



		Matraces aforados de fondo chato, vidrio tipo Pyrex, de 100, 250, 500 , 1000 y 2000 ml

		2 de c/u



		Matraces aforados de fondo chato, plástico, de 100, 250, 500 , 1000 y 2000 ml

		2 de c/u



		Embudo de plástico diámetro 5,10 y 15 cm rama corta

		1 de c/u



		Embudo de vidrio tipo Pyrex diámetro 5, 10 y 15 cm rama corta

		1 de c/u



		Probetas graduadas, vidrio tipo Pyrex, de 50, 100, 250, 500 y 1000 ml 

		2 de c/u



		Probetas graduadas, plástico, de 50, 100, 250, 500 y 1000 ml 

		2 de c/u



		Embudo de vidrio tipo Pyrex diámetro 5, 10 y 15 cm rama larga

		1 de c/u



		Desecador de PP con tapa de policarbonato con plancha de porcelana, diámetro 25 cm

		2



		Piedras de silicagel con indicador de color y vaselina

		500 g



		Varillas de vidrio, diámetro 3 y 6 mm

		4 de c/u



		Pinza metálica con revestimiento de amianto para mufla

		3



		Llave de 3 vías conexión roscada. Material PTFE para manguera de 6mm

		3



		Cajas de Petri diámetro 100 mm

		5 c/u



		Balón fondo chato para ebullición, vol. 500 ml

		4



		Mecheros Bunsen diámetro 1/4" con 2 m de manguera

		2



		Trípodes de hierro

		4



		Soportes con varilla de HºFº, varilla 70 cm

		3



		Mallas metálicas con amianto de 20 x 20 cm

		4



		Aros de hierro con nuez, diámetro 50, 60 , 100 mm

		3 de c/u



		Pinza p/condensadores 

		3



		Doble nuez

		3



		Pinzas de Mohr

		3



		Espátulas de acero inoxidable

		2



		Pinza metálica, largo 20 cm

		2



		Cajas de papel indicador de PH, rango 0-14

		3



		Pisetas plásticas, con pico fino intercambiable

		6



		Perlas de vidrio

		500 g



		Tapones de goma y plásticos diám. 9, 12, 15, 21,25 mm

		5 de c/u



		Cepillos de cerda para limpieza diám. 2,5 cm y para conos Imhoff

		3 de c/u



		Manguera PVC diám. 6 mm

		10 m



		Envases plásticos con tapa a rosca, de 500 ml 

		30



		Bidones para agua destilada capac. 10 lt con robinete de Polietileno

		3



		Trompa de vacío metálico

		2



		Propipeta de goma

		3



		Cápsulas de porcelana diámetro 115 mm

		10



		Termómetro rango 0 - 100°C y

		3



		Termómetro rango 0 - 150°C

		2



		Grillas plásticas para secado del material lavado, para 50 piezas con colector de escurrido.

		2



		

		



		imanes TFE de 3 y 5 cm

		2 de c/u



		Cinta de Teflón

		20 m



		Placas de Petri descartable de 5 cm de diámetro 

		1.000 unidades



		Membranas de 0,5 para filtrar con P.A.D.

		1 caja



		Caja de vidrios portaobjeto planos x 50 unidades

		2



		Caja de vidrios cubreobjetos x 100 unidades

		3



		Caja expendedora de portaobjetos capacidad 50 vidrios

		1



		Solución buffer para pH 4, 7 y 10

		1 L







Drogas, kit y analitos:



Kits de reactivos para las siguientes determinaciones:



		DESCRIPCIÓN

		CANTIDAD



		pH

		2400



		Alcalinidad

		2400



		SST

		2400



		SSV

		600



		DQO bruta

		1500



		DBO bruta

		300



		NTK

		300



		N-NH3

		300



		N-NO3

		300



		PT

		300



		Detergentes

		300



		SSEE

		1500



		

		



		Coliformes

		100













Mobiliario:



		DESCRIPCIÓN

		CANTIDAD



		Mesas en acero inoxidable antimagnético con borde antiderrame y 2 piletas, longitud de 3 m

		1



		Mesada antivibratoria 

		2



		Mesada fórmica de 6m color blanco

		1



		Campana extractora de gases en acero inoxidable 316, con puerta frontal de vidrio templado

		1



		Armario tipo escritorio con 2 cajones

		1



		Mueble esquinero con estantes regulables

		3



		Módulo droguero con puertas vidriadas y cajones

		1



		Módulo con 6 cajones

		2



		Armario con 2 puertas

		3



		Escritorio con vidrio y 3 cajones en fórmica

		1



		Armario de puertas corredizas con llave

		1



		Locker guardaropa con candado para 2

		1



		Silla tapizada en cuerina, giratoria

		4



		Ducha lavaojos

		1







Equipos para análisis de laboratorio:



		DESCRIPCIÓN

		CANTIDAD



		pHmetro de mesa multiparamétrico

		1



		pHmetro portátil

		1



		Agitador Magnético 

		1



		Digestor para DQO (micro método)

		1



		Espectrofotómetro

		1



		Estufa de 0-200 ºC con indicación y control automático de temperatura

		1



		Mufla a 600 ºC con indicación y control automático de temperatura para 4 cápsulas 

		1



		Balanza analítica de 0-200 g, con precisión 0,1 g con cámara protectora

		1



		Bomba de vacío para 10 l/min, con vacío regulable

		1



		Equipo de digestión 

		1



		Equipo manométrico para determinación de DBO

		2



		Incubadora para DBO con temperatura controlada

		1



		Medidor de oxígeno disuelto de 0-15 ppm sumergible

		1



		Licuadora para homogeneizar. 3 velocidades

		1



		Muestreador automático con refrigeración

		1



		Equipo para jar test de 4 cubetas 

		1



		Equipo destilador de agua,  5 litros/hora con control de nivel para accionamiento de la resistencia

		1



		Heladera de 312 litros 

		1



		Microscopio binocular con 4 objetivos (4x, 10x, 40x, 100x) marca Arcano

		1



		Cámara fotográfica con video 3 Mpx, marca Arcano

		1













Varios:



		DESCRIPCIÓN

		CANTIDAD



		Standard Methods AWWA-APHA última edición

		1



		Estabilizadores de tensión

		5
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