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LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”. 
COMUNICADO Nº XXI

Consulta 1.- Para el tema de revestimiento de Poliurea de las nuevas unidades de hormigón de la PTAR las respuestas 6 y 2 de las aclaraciones 18 y 20 respectivamente, son diferentes entre ellas y no aclara si será necesario o no revestir de Poliurea 2mm las unidades. Favor aclarar de forma definitiva este punto para que todos los oferentes tomemos las mismas consideraciones. En caso afirmativo indicar bajo que rubro se cotiza este revestimiento.
Respuesta 1.- Vale lo indicado en la respuesta 2 de la aclaración N°20: “todas las superficies interiores expuestas a los líquidos residuales, o a los gases que estos desprenden, llevarán además como terminación Poliurea de 2mm de espesor mínimo, la cual deberá ser pura, apta para el contacto con las aguas residuales”.
Adicionalmente, se modifica lo expresado en la respuesta a la Consulta 27 de la Aclaración XVIII, en lo que respecta a los rubros en los cuales se cotizará el sedimentador primario, agregando a la Planilla de Cantidades y Precios los siguientes Grupos de Rubros: 28- Clarificador Primario y PB de Espumas N°2, 29- Estación de Bombeo de Lodo Primario a Digestores, y 30- Revestimientos de Poliurea.

Se adjunta la nueva Planilla de Cantidades y Precios con éstos agregados.
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Consulta 2.- Considerando que ahora se debe realizar tratamiento de lodos primarios y biológicos (consulta 27 aclaración 18) y el tratamiento sea para el lodo mezcla, y que las tecnologías de deshidratación pueden trabajar a partir de concentraciones de lodo mayores a 0.5-1 %, es necesario llegar a la digestión/deshidratación con una concentración mínima de 3 % o puede ser admisible un valor menor (1 - 2 %)?
Respuesta 2.- El proceso de digestión aeróbica de lodos ha sido utilizada con éxito para la estabilización de mezclas de sólidos primarios y secundarios. La incorporación de los lodos primarios seguramente implicará un aumento en el tiempo de retención y las necesidades de oxígeno, para alcanzar el mismo grado de estabilización que se logra cuando sólo se digieren sólidos biológicos. Al introducir éste cambio, se admitirán los siguientes valores mínimos: 2% para la concentración de los lodos digeridos, y 40% mínimo de reducción de sólidos volátiles.

Consulta 3.- De la respuesta 30 de la aclaración 18 queda claro que las empresas contratistas deben importar a su nombre, sin exoneraciones de algún tipo.  Esto no es coherente con lo que plantea la planilla de “Suministros Importados” en su punto número (*3) (ver debajo)

	(*3)
	IVA de importación, anticipo de IVA, tasa consular, tasa de servicio aduanero, guías, timbres, etc. (O.S.E está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba).


Agradecemos se modifique la planilla de “Suministros Importados” retirando la observación que “OSE está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba” para evitar confusiones en la etapa de oferta y futura en caso de adjudicación.
Respuesta 3.- Se modifica la nota (*3) de la planilla de “Suministros Importados”, retirando la frase “OSE está exonerada de tasa global arancelaria y ley de estiba).

Consulta 4.- Analizando los resultados brindados en la Consulta 2 de Aclaraciones 15/01/2020, observamos que el valor de relación SSV/SST para el líquido crudo es menor al 15%. Asumiendo eficiencias medias de remoción de SS en la sedimentación primaria y dicho porcentaje de porción de SSV; y por otro lado, y un valor de SSV/SST de 70% según recomendación de especialistas en la tecnología para el lodo generado en la clarificación posterior a la etapa de MBBR, el lodo total para digerir presenta una relación SSV/SST menor a 45%. Con este análisis, consideran necesaria una etapa de digestión?
Respuesta 4.- Se debe mantener la etapa de digestión de lodo.

Consulta 5.- Por otro lado, considerando una remoción de DBO en la sedimentación primaria, se reduce la materia orgánica que ingresa al reactor anóxico, lo cual puede afectar el proceso de de-nitrificación. Para analizar correctamente el proceso completo se solicita una mayor información sobre la caracterización del efluente. Podrían enviar caracterización completa de las 10 muestras compuestas mencionadas en la Consulta 2 de Aclaraciones 15/01/2020 para ser analizadas por consultor?
Respuesta 5.- Se entiende que la información brindada es suficiente para el desarrollo del anteproyecto y adecuada presupuestación de las obras. En función de lo planteado por los asesores, se entiende que los oferentes deberán incorporar un canal como bypass al sedimentador primario, dimensionado para el caudal máximo horario, y con posibilidades de regular y medir el caudal que no pasará por el sedimentador primario, dando así mayor flexibilidad a la operación de la nueva planta de tratamiento.

Consulta 6.- En base a la nueva configuración de la solución de la PTAR se solicita nos puedan confirmar para que capacidad debe ser diseñado el tratamiento primario (sedimentación primaria): 100% del caudal máximo diario, 100% del caudal máximo horario, o 200% el caudal medio?

Se tiene preferencia en contar con una o dos unidades en paralelo?
Respuesta 6.- La etapa de sedimentación primaria debe ser dimensionada para el caudal máximo diario, debiendo verificar las tasas máximas recomendadas para el caudal máximo horario. Será así mismo parte del diseño de los oferentes el diseñar esta etapa de sedimentación primaria con o sin retorno de los lodos secundarios.
Será una sola unidad (puesto que contará con bypass), cilíndrica, de alimentación central, con dispositivo de disipación de energía, floculación, barrido de fondo y de superficie.
Los lodos sedimentados y las espumas, serán colectados y bombeados de igual manera que para los sedimentadores secundarios. Deberá contar con la posibilidad de dosificar coagulante y polímero, al igual que lo previsto en la etapa de clarificación secundaria.
Los equipos mecánicos a instalar tanto en la etapa de sedimentación primaria como secundaria, serán de identificación obligatoria, y los ofertes deberán presentar para ambas tres propuestas de diferente origen y distinto fabricante.

Consulta 7.- Siendo que se prevé la participación de un especialista en sistemas de tratamiento MBBR, se consulta si es admisible que el Jefe de Proyecto cuenta con experiencia en proyectos de plantas de tratamiento aunque no tenga experiencia específica en sistemas MBBR.
Respuesta 7.- En la respuesta a la Consulta 38 de la “Aclaración XVIII”, se indicó que: “el Jefe de Proyecto deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 10.1 b). Este deberá ser un ingeniero civil con un mínimo de 20 años de experiencia en proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, y haber participado en al menos un proyecto de naturaleza similar al proyecto que se licita, en calidad de jefe de proyecto”. En la Consulta 16 de la misma aclaración, se indicó que: “durante la etapa de proyecto, OSE podrá solicitar la presencia del técnico Especialista cada vez que lo entienda necesario, debiendo éste estar disponible para reunirse con los técnicos de la contraparte en un plazo máximo de una semana contada a partir del día de la convocatoria. Durante el período de obra deberá estar disponible para asesoramientos a distancia, dando respuesta en no más de 48 horas cada vez que se le solicite. Durante la puesta en marcha de las instalaciones deberá estar al frente de la misma, por un período no menor a los 15 días”.
En estas condiciones no será necesario que el Jefe de Proyecto cuente con experiencia específica en sistemas MBBR.

Consulta 8.- A los efectos del cálculo de los costos operativos, se debe considerar el sistema de desinfección por UF o el sistema de desinfección por UV. Favor aclarar.
Respuesta 8.- En el punto 4.6., Desinfección, de las Especificaciones Técnicas, se indica que: “En la presentación de la propuesta y anteproyecto de solución a presentar, se deberá presentar la comparación de ambas soluciones, indicando los costos de operación y de mantenimiento”. Esto implica que deberán presentarse los Costos Operativos de ambas alternativas.


Consulta 9.- Para la necesidad de potencia de la nueva PTAR en San Carlos se abrió un carpeta de consulta a UTE; a través de la cual se recibió cotización por conexión acometida, medida y control y expansión de red; cuyo costo consultamos si será asumido por OSE bajo el mecanismo de compensación de cuenta entre Entes o si se deberá incorporar al costo de la oferta.
Respuesta 9.- Todos los costos deberán estar incorporados en la oferta. 


Consulta 10.- Dada la gran variación de calidad y precio encontrada en el suministro de los “carriers”, y teniendo en cuenta su importancia fundamental para el mejor funcionamiento de la nueva planta, se sugiere incluir especificaciones mínimas que deberían cumplir los mismos.  A modo de ejemplo, que cumplan que: la superficie específica protegida > 600 m2/m3; la densidad = 0,95 +/- 0,02 kg/dm3; fabricados con HDPE virgen. Que el proceso de fabricación sea por extrusión estabilizada con el agregado de una combinación de antioxidante fenólico y fosfito.
Respuesta 10.- El medio de relleno para los reactores es un suministro de descripción obligatoria, debiendo los proveedores presentar como mínimo tres alternativas de diferente origen y distinto fabricante.
El mismo deberá ser fabricado con polietileno de alta densidad virgen, con un peso específico levemente interior al agua de modo de permitir su suspensión (tomando como valor de referencia 0,96 kg/dm3).
Las características del relleno, altura, diámetro externo, superficie total, y superficie protegida, serán definidas por los proyectistas. Las tres alternativas que se presenten, deberán estar validadas por el Especialista.

Se aprovecha la consulta respecto al material de relleno, para indicar que otros elementos que forman parte de los reactores y que deberán ser compatibles con el material de relleno, son los “coladores o filtros” instalados a la salida de los reactores, los cuales deberán ser fabricados de malla de acero inoxidable 316, y los mezcladores de los reactores anóxicos, los cuales deberán ser aptos para el trabajo con este tipo de rellenos.


Consulta 11.- Dado que el emisario es un elemento de descarga por gravedad, sin solicitaciones de carga excepcionales más allá de las del terreno, se solicita se autorice su construcción utilizando otros materiales como PEAD corrugado, PVC o PVC-O.
Respuesta 11.- Podrán presentarse como alternativas otros materiales, como PEAD corrugado, PVC, PVC-O, o PRFV, cada uno de los cuales deberá atender las particularidades de la obra, como ser estar implantado en una zona inundable.

Consulta 12.- Se consulta si es posible que el oferente presente varias ofertas alternativas o complementarias, o deberá presentarse una única oferta por oferente.
Respuesta 12.- Los oferentes podrán presentar sólo una oferta, con las variantes que se han indicado respecto a la clarificación secundaria y al sistema de desinfección. Luego de adjudicada la obra, y durante la etapa de proyecto ejecutivo, podrán plantearse variantes que signifiquen a criterio de OSE, una mejora en las características técnicas del proyecto y/o en las condiciones económicas.


Consulta 13.- Dado que en la planilla “Obra Global-PTAR” en todos los casos de suministros se agrega el rubro de “Otros suministros (>10% de rubros xx al yy), y que en el caso de los suministros importados este rubro no aparece, se consulta si no debería incluirse este rubro al final de la planilla “Suministros importados” de manera que no se produzcan diferencias entre los suministros incluidos en una u otra planilla.
Respuesta 13.- Los nuevos rubros o imprevistos que deban considerarse y que correspondan a suministros importados, deberán ser incluidos en los rubros genéricos “Otros Suministros”, de los Grupos correspondientes. 


Consulta 14.- Se solicita definir el alcance del rubro “24.5 – Modelo”
Respuesta 14.- Se responde en la Consulta N°2 del Comunicado N°8. 

Consulta 15.- Asimismo, entendemos que en el caso de la Desinfección, se deberán cotizar juntas las dos alternativas presentadas (Sistema UV y Ultrafiltración) y que ambas se sumarán al precio final de la oferta.  Favor aclarar si nuestra interpretación es correcta.
Respuesta 15.- La interpretación es correcta. 


Aclaración.-
Como lo establece el Pliego de Condiciones Particulares, los Oferentes deberán respetar los rubros indicados en la Planilla de Cantidades y Precios, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. Existen rubros generales denominados “Otras Obras”, “Otro Suministros”, u “Otros Montajes”, que podrán ser utilizados para aquellas nuevas obras, suministros, o montajes que surjan necesarios durante el desarrollo de los anteproyectos realizados por los oferentes, como así también los imprevistos que entiendan conveniente prever para cubrir posibles modificaciones que surjan de la etapa de Proyecto Ejecutivo a ser desarrollado por el Contratista.
Se reitera que se trata de una adjudicación por Precio Global, por lo cual el Contratista se obliga a la ejecución total de las obras, cumpliendo cabalmente con los objetivos y criterios generales establecidos en las bases, sin necesidad de mención expresa, y sin perjuicio del detalle de los rubros, su designación, unidad de medida, cantidad, y precio unitario. Esto implica también que aquellas modificaciones que surjan en el marco del Proyecto Ejecutivo, deberán ser incorporadas por el Contratista, sin que esto implique necesariamente adicionales de obra.

Los oferentes deberán presentar la información y el desglose de estos rubros generales, para que OSE autorice las certificaciones correspondientes.


Obra Global-PTAR

		PTAR SAN CARLOS



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Global



		RUBRO						Unidad		Cant.           (1)		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o Euros)

						DESCRIPCIÓN						Unitario ($)                    (2)		Total ($)               (3) = (1) x (2)		Unitario ($)           (4)		Total ($)                  (5) = (1) x (4)		Unitario (USD)         (6)		Total (USD)            (7) = (1) x (6)		Unitario (Euros)           (8)		Total (Euros)                    (9) = (1) x (8)



		1				PROYECTO EJECUTIVO

		1.		1		Cateos Geotécnicos		global

		1.		2		Proyecto Ejecutivo Hidráulico		global

		1.		3		Proyecto Ejecutivo Estructural		global

		1.		4		Proyecto Ejecutivo Arquitectura		global

		1.		5		Proyecto Ejecutivo Eléctrico (media y baja tensión)		global

		1.		6		Proyecto Ejecutivo Vial		global

		1.		7		Proyecto Ejecutivo Control y Comunicación		global

		1.		8		Proyecto Ejecutivo Paisajismo y Acondicionamiento del Predio		global

		1.		9		Asesoramiento Especialista (Consultor)		mes

		1.		10		Suministro de Software (con licencia) de diseño de sistemas MBBR		global

		1.		11		Visita a planta/s (para dos técnicos de OSE)		global

		1.		12		Otros Proyectos (> 10% de rubros 1-2 a 1-8)		global



		2				IMPLANTACIÓN

		2.		1		Limpieza del predio y desmalezado		global

		2.		2		Replanteo		global

		2.		3		Ejecución y colocación de cartelones de obra		global

		2.		4		Transporte de equipos de construcción		global

		2.		5		Depósito de materiales y locales del contratista		global

		2.		6		Construcción de local auxiliar para Dirección de Obra (incluye equipamiento de oficina)		global

		2.		7		Construcción de local para oficina del Contratista		global

		2.		8		Instalación de obradores		global



		3				MOVIMIENTO DE SUELOS

		3.		1		Desmonte de capa vegetal		m3

		3.		2		Excavación en roca		m3

		3.		3		Excavación de unidades de proceso		m3

		3.		4		Relleno con material granular compactado		m3

		3.		5		Construcción de terraplenes		m3



		4				DESCARGA DE BAROMÉTRICAS

		OBRA (Playa de Descarga de Barométricas y EB1)

		4.		1		Hormigón de piso		m3

		4.		2		Hormigón losas de fondo		m3

		4.		3		Hormigón paredes / tabiques		m3

		4.		4		Hormigón losas superiores		m3

		4.		5		Hormigón pilares		m3

		4.		6		Hormigón vigas		m3

		4.		7		Hormigón de relleno		m3

		4.		8		Otros hormigones		m3

		4.		9		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		4.		10		Terminación Exterior		m2

		4.		11		Otras obras (>10% de rubros 4-1 a 4-10)		global

		SUMINISTROS

		4.		12		Reja de limpieza manual en Ac. Inox. 304 (apertura 50mm)		global

		4.		13		Tapas metálica de cámara de reja y cámara sifonada (en acero inoxidable)		global

		4.		14		Tuberías y válvulas zona de descarga (incluye mangón flexible, columna de ventilación, e interconexión con PB1)		global

		4.		15		Reguera playa de estacionamiento barométricas (en acero inoxidable)		global

		4.		16		Tapas pozo de bombeo EB1 (en acero inoxidable)		global

		4.		17		Pértiga y aparejo de accionamiento manual para extracción de bombas EB1		un

		4.		18		Barandas metálicas		global

		4.		19		Escalera marinera de bajada EB1		global

		4.		20		Ventilación EB1 (FD Ø150mm)		global

		4.		21		Tuberías y válvulas cabezal de impulsión EB1		global

		4.		22		Bombas sumergibles y accesorios de montaje EB1 (42 L/s - 9,0mca)		un

		4.		23		Tablero eléctrico local para potencia y control EB1 (incluye variador de frecuencia)		global

		4.		24		Repuestos bombas sumergible (para 5 años de operación)		global

		4.		25		Tubería de impulsión hasta cámara de entrada (PEAD 200)		m

		4.		26		Aliviadero EB1		m

		4.		27		Otros suministros (>10% de rubros 4-12 al 4-26)		global

		MONTAJE

		4.		28		Montaje equipamiento playa de descarga de barométricas (tuberías / rejas / tapas metálica / ventilación, etc.)		global

		4.		29		Montaje equipamiento electromecánico EB1 (tapas, barandas, bombas, cabezal de impulsión, etc.)		global

		4.		30		Otros montajes (>10% de rubros 4-28 a 4-29)		global



		5				REPARTO DE CAUDALES Y PRE-TRATAMIENTO

		OBRA (Canales de Desbaste, Desarenadores, y Cámara de Reparto de Caudales)

		5.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		5.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		5.		3		Hormigón losas superiores		m3

		5.		4		Hormigón pilares		m3

		5.		5		Hormigón vigas		m3

		5.		6		Hormigón vigas de cimentación		m3

		5.		7		Hormigón Pilares de fundación		m3

		5.		8		Hormigón de relleno		m3

		5.		9		Otros hormigones		m3

		5.		10		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		5.		11		Terminación Exterior		m2

		5.		12		Otras obras (>10% de rubros 5-1 a 5-11)		global

		SUMINISTROS

		5.		13		Protección PRFV en descarga de tubería de impulsión desde PTAR		global

		5.		14		Tamiz del tipo tambor rotativo, y accesorios de montaje		un

		5.		15		Tablero eléctrico local para potencia y control de tamices		global

		5.		16		Repuestos tamiz rotativo (para 5 años de operación)		global

		5.		17		Tubería de descarga de material de reja a volqueta inferior (en acero inoxidable)		global

		5.		18		Mangueras flexibles de descarga Ø200mm		m

		5.		19		Volquetas contenedoras de residuos sólidos en acero inoxiable, con tapa  (200L de capacidad mínima)		un

		5.		20		Desarenador del tipo vórtex, y accesorios de montaje (Q= 270 L/s)		un

		5.		21		Sistema de clasificación y lavado de arenas		un

		5.		22		Tablero de potencia y control local, operación desarenador y sistema de clasificación y lavado		global

		5.		23		Repuestos desarenador y sistema de clasificación y lavado (para 5 años de operación)		global

		5.		24		Tubería de descarga de arena a volqueta inferior (en acero inoxidable)		global

		5.		25		Volquetas contenedoras de arena en acero con epoxi, con tapa (5m3)		un

		5.		26		Compuertas de cierre de canales de desbaste de finos (en acero inoxidable)		un

		5.		27		Compuertas by-pass de entrada a desarenador (en acero inoxidable 316)		un

		5.		28		Vertederos métálicos en cámara de reaparto de caudales (en acero inoxidable)		un

		5.		29		Llaves de cierre en tuberías de alimentación a sedimentador primario y a reactores Ø450mm		un

		5.		30		Tuberías y piezas especiales FD Ø450 de alimentación a sedimentador primario y a reactores		global

		5.		31		Escaleras en PRFV		global

		5.		32		Barandas metálicas		global

		5.		33		Rejillas de Piso (en PRFV)		m2

		5.		34		Otros suministros (>10% de rubros 5-13 a 5-33)		global

		MONTAJES

		5.		35		Montaje de compuertas		global

		5.		36		Montaje de tamices		global

		5.		37		Montaje de desarenadores y sistema de clasificación y lavado de arena		global

		5.		38		Montaje de vertederos y válvulas en cámara de reparto de caudales		global

		5.		39		Montaje de tuberías de alimentación a reactores		global

		5.		40		Montaje de rejillas, tapas, y barandas		global

		5.		41		Otros montajes (>10% de rubros 5-35 al 5-40)		global



		6				REACTORES ANÓXICOS

		OBRA

		6.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		6.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		6.		3		Hormigón losas superiores		m3

		6.		4		Hormigón pilares		m3

		6.		5		Hormigón vigas		m3

		6.		6		Hormigón de relleno		m3

		6.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		6.		8		Terminación Exterior		m2

		6.		9		Otras obras (>10% de rubros 6-1 a 6-8)		global

		SUMINISTROS

		6.		10		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía, pértiga y malacate (sistema regulable, en altura y orientación)		un

		6.		11		Repuestos mezcladores sumergibles		global

		6.		12		Cajas de Espumas (en acero inoxidable)		un

		6.		13		Compuertas metálicas (en acero inoxidable), para extracción de espumas y flotantes		un

		6.		14		Coladores de malla inoxidable		global

		6.		15		Barandas metálicas		global

		6.		16		Bomba de achique, tubíeras, piezas, y accesorios, para vaciado de reactores		global

		6.		17		Relleno plástico 		m3

		6.		18		Sensor en línea para medición de NH4 y NO3

		6.		19		Otros suministros (>10% de rubros 6-10 a 6-18)		global

		MONTAJES

		6.		20		Montaje de mezcladores sumergibles		global

		6.		21		Colocación de relleno plástico		global

		6.		22		Montaje de Cajas de Espumras, Compuertas Metálicas, y Coladores		global

		6.		23		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		global

		6.		24		Montaje de barandas metálicas		global

		6.		25		Otros montajes (>10% de rubros 6-20 a 6-24)		global



		7				REACTORES AEROBIOS y CÁMARA DE DESOXIGENACIÓN

		OBRAS

		7.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		7.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		7.		3		Hormigón losas superiores		m3

		7.		4		Hormigón pilares		m3

		7.		5		Hormigón vigas		m3

		7.		6		Hormigón de relleno		m3

		7.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		7.		8		Terminación Exterior		m2

		7.		9		Otras obras (>10% de rubros 7-1 al 7-8)		global

		SUMINISTROS

		7.		10		Soplantes del tipo tornillo, y accesorios		un

		7.		11		Repuestos soplantes (para 5 años de operación)		global

		7.		12		Difusores de burbuja media		global

		7.		13		Tuberías, válvulas, y accesorios, distribución de aire a difusores		global

		7.		14		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía, pértiga y malacate (cámara de desoxigenación)		un

		7.		15		Repuestos mezcladores sumergibles-cámara de desoxigenación (para 5 años de operación)		global

		7.		16		Bombas centrífugas autocebantes para denitrificación (incluye variador de frecuencia)		un

		7.		17		Coladores de malla inoxidable		global

		7.		18		Repuestos bombas centrífugas autcebantes de denitrificación (para 5 años de operación)		global

		7.		19		Caudalímetros electromagnéticos		un

		7.		20		Analizadores en línea de nitratos y amonio		un

		7.		21		Tuberías y piezas especiales de recirculación a reactores anóxicos, FD Ø300		global

		7.		22		Tuberías y piezas especiales de salida a cámara distribuidora de caudales, PEAD Ø450		global

		7.		23		Barandas metálicas		global

		7.		24		Bomba de achique, tubíeras, piezas, y accesorios, para vaciado de reactores		global

		7.		25		Relleno plástico (reactores aeróbios y cámaras de desoxigenación)		m3

		7.		26		sistema de automatismo y control para nivel de oxígeno disuelto en los reactores		global

		7.		27		Otros suministros (>10% de rubros 7-10 a 7-26)		global

		MONTAJES

		7.		28		Montaje de sopladores 		global

		7.		29		Montaje de bombas de recirculación		global

		7.		30		Montaje de coladores de inoxidable		global

		7.		31		Colocación de relleno plástico		global

		7.		32		Montaje y calibración de analizadores en línea de nitratos y amonio		global

		7.		33		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de recirculación a reactores anóxicos (incluye caudalímetros)		global

		7.		34		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida a cámara distribuidora de caudales		global

		7.		35		Montaje de bomba de achique y tuberías para vaciado de unidades		global

		7.		36		Montaje de barandas metálicas		global

		7.		37		Otros montajes (>10% de rubros 7-28 a 7-36)		global



		8				CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES

		OBRA

		8.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		8.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		8.		3		Hormigón losas superiores		m3

		8.		4		Hormigón pilares		m3

		8.		5		Hormigón vigas		m3

		8.		6		Hormigón de relleno		m3

		8.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		8.		8		Terminación Exterior		m2

		8.		9		Otras obras (>10% de rubros 8-1 a 8-8)		global

		SUMINISTROS

		8.		10		Vertederos rectangulares de acero inoxidable		un

		8.		11		Válvulas de cierre de líneas de alimentación a sedimentadores DN Ø450		un

		8.		12		Tuberías y piezas especiales líneas de alimentación a sedimentadores FD/PEAD Ø450		global

		8.		13		Purga de fondo FD Ø100 (incluye tubería, válvula del tipo guillotina, y piezas especiales)		global

		8.		14		Rejillas de piso en acero inoxidable		m2

		8.		15		Barandas metálicas		global

		8.		16		Otros suministros (>10% de rubros 8-10 a 8-15)		global

		MONTAJES

		8.		17		Montaje de vertederos rectangulares		global

		8.		18		Montaje de tuberías y válvulas en línea de alimentación a sedimentadores		global

		8.		19		Montaje de purga de fondo		global

		8.		20		Montaje de rejillas de piso y barandas metálicas		global

		8.		21		Otros montajes (>10% de rubros 8-17 a 8-20)		global



		9				CLARIFICADORES SECUNDARIOS y PB de ESPUMAS N°1

		OBRA (Sedimentadors y PB de espumas)

		9.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		9.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		9.		3		Hormigón losas superiores		m3

		9.		4		Hormigón pilares		m3

		9.		5		Hormigón vigas		m3

		9.		6		Hormigón de relleno		m3

		9.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		9.		8		Terminación Exterior		m2

		9.		9		Otras obras (>10% de rubros 9-1 a 9-8)		global

		SUMINISTROS (Sedimentadores y PB de espumas N°1)

		9.		10		Puentes barredores de fondo y superfical (incluye tolva de espumas, columna central, pantalla difusora, pasarela, etc.)		un

		9.		11		Vertedero dentado perimetral regulable y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=3mm)		global

		9.		12		Pantalla de espumas y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=4mm)		global

		9.		13		Linea de alimentación de agua y accesorios, para extracción de flotantes		global

		9.		14		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de flotantes a PB de espumas (FD Ø150)		global

		9.		15		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de lodo sedimentados a EB2 (FD Ø300)		global

		9.		16		Pasarela y baranda metálica (perimetral a sedimentadores)		global

		9.		17		Tuberías y piezas especiales lineas de conducción de efluente a cámara de desinfección (FD/PEAD Ø500 / PEAD Ø630)		global

		9.		18		Bomba sumergible para espumas y accesorios de montaje (2,5 L/s - 15mca)		un

		9.		19		Tablero eléctrico local para potencia y control de bomba sumergible para espumas		global

		9.		20		Repuestos bombas sumergibles (para 5 años de operación)		global

		9.		21		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía (sistema regulable, en altura y orientación)		un

		9.		22		Repuestos mezcladores sumergibles		global

		9.		23		Rejas canasto en acero inoxidable		un

		9.		24		Pértiga y aparejo eléctrico para izaje de canastos y bomba sumergible		un

		9.		25		Tuberías y piezas especiales impulsión PB de Espumas  a línea de descarte de lodo (FD Ø100)		global

		9.		26		Tuberías, válvulas, y piezas especiales de desague FDØ100		global

		9.		27		Tapas superiores en acero inoxidable		m2

		9.		28		Baranda metálica		global

		9.		29		Otros suministros (10% de rubros 10-10 a 10-28)		global

		9.		30		Sistema de ingreso de agua a clarificar		global

		9.		31		Sistema de distribución de agua a clarificar		global

		9.		32		Relleno plástico		global

		9.		33		Malla soporte para relleno plástico		global

		9.		34		sistema de difusión de aire		global

		9.		35		Sistema de limpieza auxiliar por aire		global

		9.		36		Sistema de extracción de barros		global

		9.		37		Sistema de extracción de agua clarificada		global

		9.		38		Sistema de saturación de agua		global

		9.		39		Sistema de distribución y mezcla de agua saturada con agua a clarificar		global

		9.		40		Sistema de extracción de barros flotados		global

		9.		41		Otras obras (>10% de rubros 9-10 a 9-40)		global

		MONTAJES

		9.		42		Montaje de puentes barredores		global

		9.		43		Montaje de vertederos dentados y pantallas de espumas		global

		9.		44		Montaje de tubería de alimentación de agua a barredores		global

		9.		45		Montaje de tuberías de extracción de espumas y de lodo sedimentado a EB2		global

		9.		46		Montaje de pasarelas y barandas		global

		9.		47		Montaje de tuberías de salida de efluente clarificado a Sistema de Desinfección		global

		9.		48		Montaje equipamiento PB de Espumas (mezclador, bomba, canastos, pertiga,  etc.)		global

		9.		49		Montaje de tapas superiores y barandas		global

		9.		50		Otros montajes (>10% de rubros 9-42 a 9-49)		global



		10				ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODO A DIGESTORES Y A DESHIDRATACIÓN

		OBRA

		10.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		10.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		10.		3		Hormigón losas superiores		m3

		10.		4		Hormigón pilares		m3

		10.		5		Hormigón vigas		m3

		10.		6		Hormigón de relleno		m3

		10.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		10.		8		Terminación Exterior		m2

		10.		9		Otras obras (>10% de rubros 10-1 a 10-8)		global

		SUMINISTROS

		10.		10		Bomba de lodo a digestores		un

		10.		11		Repuestos bomba de lodo a digestores (para 10 años de operación)		global

		10.		12		Bombas de lodo a deshidratación (válvulas de alivio, sensores, variadores de frecuencia, etc.)		un

		10.		13		Repuestos bombas de lodo a deshidratación (para 5 años de operación)		global

		10.		14		Tablero eléctrico local para potencia y control de bombas de lodo (a digestores y a deshidratación)		global

		10.		15		Medidores de caudal electromagnéticos línea de lodo a digestores		un

		10.		16		Medidor de caudal electromagnético líneas de lodo a deshidratación		un

		10.		17		Cabezal de succión de bombas de lodo a digestores (incluye válvulas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		18		Cabezal de impulsión de bombas de lodo a digestores (incluye válvuas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		19		Cabezal de succión de bombas de lodo a deshidratación (incluye válvulas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		20		Cabezal de impulsión de bombas de lodo a deshidratación (incluye válvuas, juntas de montaje, etc.)		global

		10.		21		Tuberías, válvulas, y piezas especiales líneas de lodo a digestores 		global

		10.		22		Tuberías, válvulas, y piezas especiales línea de lodo a deshidratación 		global

		10.		23		Pórtico y polipasto mecánico para izaje de bombas		un

		10.		24		Sistema de alimentación de agua para limpieza de equipos		global

		10.		25		Otros suministros (>10% de rubros 10-10 a 10-24)		global

		MONTAJES

		10.		26		Montaje de cabezales de succión e impulsión, y bombas de lodo a digestores		global

		10.		27		Montaje de cabezales de succión e impulsión, y bombas de lodo a deshidratación		global

		10.		28		Montaje de líneas de impulsión de bombas de lodo a digestores		global

		10.		29		Montaje de línea de impulsión de bombas de lodo a deshidratación		global

		10.		30		Montaje de líneas de lavado de bombas		global

		10.		31		Montaje y calibración de medidores de caudal electromagnéticos		global

		10.		32		Otros montajes (>10% de rubros 10-26 a 10-31)		global



		11				DESINFECCIÓN UV / SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN

		OBRA

		11.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		11.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		11.		3		Hormigón losas superiores		m3

		11.		4		Hormigón pilares		m3

		11.		5		Hormigón vigas		m3

		11.		6		Hormigón de relleno		m3

		11.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		11.		8		Terminación Exterior		m2

		11.		9		Caseta para ubicación sistema ultrafiltración		global

		11.		10		Acondicionamiento para el lavado sistema ultrafiltración		global

		11.		11		Otras obras (>10% de rubros 11-1 a 11-10)		global

		SUMINISTROS

		11.		12		Compuertas de entrada a canales de contacto		un

		11.		13		Equipo de Desinfección por radiación UV, accesorios de montaje, y vertedero de salida		global

		11.		14		Repuestos equipo UV (para 5 años de operación)		global

		11.		15		Sistema de ultrafiltración y accesorios (incluye bombas presurizadoras o de vacío)		global

		11.		16		Repuestos sistema de ultrafiltración (para 5 años de operación)		global

		11.		17		Sensor de Nivel Ultrasónico (incluyen controlador para traducción de señal a caudal, con comunicación)		un

		11.		18		Vertedero circular de salida FD Ø900		global

		11.		19		Sistema de alimentación de agua para limpieza		global

		11.		20		Dispositivo de izaje de equipos, y accesorios		un

		11.		21		Barandas metálicas		global

		11.		22		Escaleras de acceso		global

		11.		23		Pasarelas en rejilla de PRFV		m2

		11.		24		Otros suministros (>10% de rubros 11-12 a 11-23)		global

		MONTAJES

		11.		25		Montaje de compuertas metálicas		global

		11.		26		Montaje de Equipo de Desinfección UV y vertedero de salida		global

		11.		27		Montaje de Sistema de Ultrafiltración		global

		11.		28		Montaje de sistema de agua de limpieza		global

		11.		29		Montaje de barandas, escaleras, y pasarelas		global

		11.		30		Montaje y calibración de sensor de nivel y controlador		global

		11.		31		Otros montajes (>10% de rubros 11-25 a 11-30)		global



		12				DIGESTORES AIREADOS

		OBRA

		12.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		12.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		12.		3		Hormigón losas superiores		m3

		12.		4		Hormigón pilares		m3

		12.		5		Hormigón vigas		m3

		12.		6		Hormigón de relleno		m3

		12.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		12.		8		Terminación Exterior		m2

		12.		9		Estructura de venteo

		12.		10		Otras obras (>10% de rubros 12-1 al 12-9)		global

		SUMINISTROS

		12.		11		Soplantes del tipo tornillo, y accesorios		un

		12.		12		Repuestos soplantes (para 5 años de operación)		global

		12.		13		Difusores		global

		12.		14		Tuberías, válvulas, y accesorios, distribución de aire a difusores		global

		12.		15		Caudalímetros electromagnéticos		un

		12.		16		Tuberías y piezas especiales de salida a bombeo de lodos		global

		12.		17		Barandas		global

		12.		18		Tapas superiores en acero inoxidable		m2

		12.		19		sistema de automatismo y control para nivel de oxígeno disuelto en los reactores		global

		12.		20		Otros suministros (>10% de rubros 12-11 a 12-19)		global

		MONTAJES

		12.		21		Montaje de sopladores 		global

		12.		22		Montaje de tuberías y piezas especiales líneas de salida de lodos a deshidratación		global

		12.		23		Montaje de tapas y barandas metálicas		global

		12.		24		Montaje sistema de venteo		global

		12.		25		Otros montajes (>10% de rubros 12-21 a 12-24)		global



		13				SALA DE BOMBAS DE SERVICIOS E INCENDIO

		OBRA (Plantas Inferior y Superior, y Tanque de Reserva de Agua Potable)

		13.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		13.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		13.		3		Hormigón losas superiores		m3

		13.		4		Hormigón pilares		m3

		13.		5		Hormigón vigas		m3

		13.		6		Hormigón de relleno		m3

		13.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		13.		8		Terminación Exterior		m2

		13.		9		Otras obras (>10% de rubros 13-1 a 13-8)		global

		SUMINISTROS

		13.		10		Bombas de lavado de centrífugas, y accesorios - Q=18m3/h - H=50mca		un

		13.		11		Repuestos bombas de lavado de centrífugas (para 5 años de operación)		global

		13.		12		Cabezal de succión de bombas de lavado de centrífugas (incluye válvulas, piezas, y cribas de succión)		global

		13.		13		Cabezal de impulsión de bombas de lavado de centrífugas (incluye válvulas, piezas, filtros, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		14		Bombas de servicios y riego, y accesorios - Q=300L/min- 50mca		un

		13.		15		Repuestos bombas de servicios y riego (para 5 años de operación)		global

		13.		16		Cabezal de succión de bombas de servicios y riego (incluye válvulas, piezas, y cribas de succión)		global

		13.		17		Cabezal de impulsión de bombas de servicios y riego (incluye válvulas, piezas, filtros, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		18		Tanque hidroneumático para bombas de servicios y riego, con accesorios (presostato, válvulas, manómetros, etc.)		global

		13.		19		Bombas de abastecimiento de agua potable - Q=5L/s - H=45mca		un

		13.		20		Repuestos bombas de abastecimiento de agua potable (para 5 años de operación)		global

		13.		21		Cabezal de succión de bombas de abastecimiento (incluye válvulas, piezas, y accesorios de montaje)		global

		13.		22		Cabezal de impulsión de bombas de abastecimiento (incluye válvulas, piezas, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		23		Tanque hidroneumático para bombas de abastecimiento con accesorios (presostato, válvulas, manómetros, etc.)		global

		13.		24		Equipo de Combate de Incendios (equipo principal + bomba jockey)		un

		13.		25		Cabezal de succión de equipo de combate de incendios (incluye válvulas, piezas, y accesorios de montaje)		global

		13.		26		Cabezal de impulsión de equipo de combate de incendio (incluye válvulas, piezas, purgadores de aire, etc.)		global

		13.		27		Escaleras (exterior e interior)		global

		13.		28		Riel y popipasto eléctrico para izaje de equipos		un

		13.		29		Barandas		global

		13.		30		Accesorios varios tanque de almacenamiento de agua (flotadores, pasamuros, ventilaciones, rebalse, purga, etc.)		global

		13.		31		Otros suministros (>10% de rubros 13-10 a 13-30)		global

		MONTAJES

		13.		32		Montaje de sistema de bombeo lavado de centrífugas		global

		13.		33		Montaje de sistema de bombeo de servicios y riego		global

		13.		34		Montaje de sistema de bombeo para abastecimiento de agua		global

		13.		35		Montaje de sistema de combate de incendio		global

		13.		36		Montaje de escaleras		global

		13.		37		Montaje de barandas		global

		13.		38		Montajes accesorios tanque de agua		global

		13.		39		Otros montajes (>10% de rubros 13-32 al 13-38)		global



		14				TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA SERVICIOS SECUNDARIOS

		SUMINISTROS

		14.		1		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios para red de distribución de agua de servicios y riego - Ø75		global

		14.		2		Sistema automático de alimentación a bombas de purga de lodos (incluye válvula actuada)		global

		14.		3		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN65		un

		14.		4		Grifos de 1 1/4" (incluye ramal de conexión, válvula de cierre, acople rápido, y sistema de fijación)		un

		14.		5		Mangueras de alta presión con protección, Ø32mm, L=25m (incluyen acoples rápidos)		un

		14.		6		Punteros multipropósito de bronce, de 13mm		un

		14.		7		Sistema de riego de áreas verdes con agua tratada		global

		14.		8		Otros suministros (>10% de rubros 14-1 a 14-7)		global

		MONTAJES

		14.		9		Montaje de tuberías, válvulas, y accesorios red de distribución de agua de serivicos y riego		global

		14.		10		Montaje de grifos (incluye columnas y elementos de fijación)		global

		14.		11		Prueba Hidráulica		global

		14.		12		Montaje sistema de riego para áreas verdes con agua tratada

		14.		13		Otros montajes (>10% de rubros 14-9 a 14-12)		global



		15				TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE ABASTECIMIENTO E INCENDIO

		SUMINISTROS RED EXTERNA

		15.		1		Tuberías para extensión de red externa de agua potable - PEAD Ø90mm		m

		15.		2		Accesorios varios PEAD (adaptadores a bridas, te, codos, bridas, etc.)		global

		15.		3		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN80		un

		15.		4		Válvuas de purga de aire DN32		un

		15.		5		Válvulas de cierre DN 1 1/4"		un

		15.		6		Válvulas de purga DN 1 1/2" 		un

		15.		7		Cámaras para válvulas		un

		15.		8		Otros suministros (>10% de rubros 15-1 a 15-7)		global

		SUMINISTROS LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO

		15.		9		Tuberías enterrada de agua potable de alimentación a depósito- PEAD Ø75mm		m

		15.		10		Tuberías exterior de agua potable de alimentación a depósito- HG Ø3"		m

		15.		11		Válvula esclusa de cierre elástica, a bridas, DN65		un

		15.		12		Cámaras para válvulas		un

		15.		13		Otros suministros (>10% de rubros 15-9 a 15-12)		global

		SUMINISTROS RED INTERNA

		15.		14		Tuberías enterrada de distribución de agua potable - PEAD Ø63mm		m

		15.		15		Tuberías exterior de distribución de agua potable - HG Ø2"		m

		15.		16		Válvula esclusa de cierre elástico, a bridas, DN50		un

		15.		17		Cámaras para válvulas		un

		15.		18		Grifos de 1 1/4" (incluye ramal de conexión, válvula de cierre, acople rápido, y sistema de fijación)		un

		15.		19		Mangueras de alta presión con protección, Ø32mm, L=20m (incluyen acoples rápidos)		un

		15.		20		Punteros multipropósito de bronce, de 13mm		un

		15.		21		Otros suministros (>10% de rubros 15-14 a 15-20)		global

		SUMINISTROS RED DE INCENDIO

		15.		22		Tuberías ACERO GALVANIZADO SIN COSTURA SHC40, Ø 2"		m

		15.		23		Válvula esclusa (de cierre lento), a bridas, DN50		un

		15.		24		Cámaras para válvulas		un

		15.		25		Nichos de Incendio (incluyendo mangueras, uniones tipo Storz, válvula de globo, y puntero multipropósito)		un

		15.		26		Otros suministros (>10% de rubros 15-22 a 15-25)		global

		MONTAJES

		15.		27		Montaje de red externa de agua potable - PEAD Ø90		global

		15.		28		Montaje de red interna de alimentación a depósito - PEAD Ø75mm		global

		15.		29		Montaje de red de distribución interna PEAD Ø63mm (incluye ramales y grifos)		global

		15.		30		Montaje de red de incendio HG Ø50mm (incluye bocas de incendio)		global

		15.		31		Prueba Hidráulica Red de Distribución Externa		global

		15.		32		Prueba Hidráulica Red de Distribución Interna		global

		15.		33		Prueba Hidráulica Red de Incendio		global

		15.		34		Otros montajes (>10% de rubros 15-27 a 15-33)		global



		16				EMISARIO

		OBRA (Cámara de Inicio y de Descarga)

		16.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		16.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		16.		3		Hormigón losas superiores		m3

		16.		4		Hormigón pilares		m3

		16.		5		Hormigón vigas		m3

		16.		6		Hormigón de relleno		m3

		16.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		16.		8		Terminación Exterior		m2

		16.		9		Otras obras (>10% de rubros 16-1 a 16-8)		global

		SUMINISTROS

		16.		10		Tubería PEAD PN10 Ø 800		m

		16.		11		Registro Hormigón Armado Ø 1,50m, con tapa FD hermética		un

		16.		12		Reja acero inoxidable (Estructura de Descarga)		un

		16.		13		Válvula hidráulica del tipo Pinza o Manga DN800		un

		16.		14		Barandas		global

		16.		15		Escalera marinera de acceso a Cámara de Inicio		global

		16.		16		Otros suministros (>10% de rubros 16-10 a 16-15)		global

		MONTAJE

		16.		17		Instalación de tuberías PEAD PN10 Ø800		global

		16.		18		Instalación de Registros		global

		16.		19		Montaje de reja y válvula hidráulica		global

		16.		20		Montaje de barandas y escalera		global

		16.		21		Otros montajes (>10% de rubros 16-17 a 16-20)		global



		17				DESHIDRATACIÓN DE LODO

		OBRA (Sala de Centrífugas y Galpón de Estabilización)

		17.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		17.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		17.		3		Hormigón losas superiores		m3

		17.		4		Hormigón pilares		m3

		17.		5		Hormigón vigas		m3

		17.		6		Hormigón de relleno		m3

		17.		7		Losa de piso y cajón para conformación del dren		m3

		17.		8		Cerramiento Galpón de Estabilización		m2

		17.		9		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		17.		10		Terminación Exterior		m2

		17.		11		Otras obras (>10% de rubros 17-1 a 17-10)		global

		SUMINISTROS

		17.		12		Equipo de deshidratación - tipo prensa de discos múltiples (incluye cámara de dosificación y floculación)		un

		17.		13		Servicio técnico del fabricante (puesta en marcha)		global

		17.		14		Repuestos equipo de deshidratación de prensa (para 5 años de operación)		global

		17.		15		Sistema automático de preparación y dosificación de polímero		global

		17.		16		Bandejas de acero inoxidable y extensiones de goma para carga de contenededores		global

		17.		17		Reguera playa de maniobra de contenedores		global

		17.		18		Sistema de izaje y traslado de equipos prensa a zona de maniobras (de operación manual)		un

		17.		19		Tuberías, piezas, y accesorios de montaje, línea de desague de efluentes liquidos de prensas		global

		17.		20		Tuberías, bocas de desgue, y accesorios, inferiores a centrífugas FD Ø110		global

		17.		21		Tuberías, cámaras, piezas, y accesorios, línea de desague interno PVC Ø160		global

		17.		22		Otros suministros (>10% de rubros 17-12 a 17-21)		global

		MONTAJES

		17.		23		Montaje de filtros prensa		global

		17.		24		Montaje de sistema de preparación y dosificación de polímero		global

		17.		25		Montaje de tuberías		global

		17.		26		Otros montajes (>10% de rubros 17-23 a 17-25)		global



		18				DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

		OBRA (Tanques de preparación y dosificación de Polimeros, Cal Hidratada, y Cloruro Férrico)

		18.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		18.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		18.		3		Hormigón losas superiores		m3

		18.		4		Hormigón pilares		m3

		18.		5		Hormigón vigas		m3

		18.		6		Hormigón de relleno		m3

		18.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		18.		8		Terminación Exterior		m2

		18.		9		Otras obras (>10% de rubros 18-1 a 18-8)		global

		SUMINISTROS (Polímero para Proceso)

		18.		10		Agitador de eje vertical para polímeros (incluye motor, agitador, y elementos de fijación)		un

		18.		11		Tolva inoxidable (con eyector) para mezcla de polielectrolito		un

		18.		12		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		13		Repuestos bombas dosificadoras de polímero y agitadores (para 5 años de operación)		global

		18.		14		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		15		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de polielectrolito - Ø40		global

		18.		16		Otros suministros (>10% de rubros 18-10 a 18-15)		global

		SUMINISTROS (Cal Hidratada)

		18.		17		Agitador de eje vertical para solución de cal (incluye motor, agitador, y elementos de fijación)		un

		18.		18		Tolva inoxidable (con eyector) para mezcla de cal		un

		18.		19		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		20		Repuestos bombas dosificadoras de cal hidratada y agitadores (para 5 años de operación)		global

		18.		21		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		22		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø40		global

		18.		23		Otros suministros (>10% de rubros 18-17 a 18-22)		global

		SUMINISTROS (Cloruro Férrico)

		18.		24		Depósito de almacenamiento de Cloruro Férrico - Capacidad: 10.000L (incluye desague, tuberías de entrada y salida)		un

		18.		25		Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		26		Repuestos bombas dosificadoras para remoción de fósforo (para 5 años de operación)		global

		18.		27		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		28		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø40		global

		18.		29		Bombas dosificadoras despl. Positivo para Control de Olores (incluye válvula de alivio, sensores, y variador de frecuencia)		global

		18.		30		Repuestos bombas dosificadoras para control de olores (para 5 años de operación)		global

		18.		31		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de lavado de bombas dosificadoras - Ø40		global

		18.		32		Tuberías, válvulas, piezas y accesorios, línea de impulsión e inyección de solución de cal hidratada - Ø16		global

		18.		33		Ducha de Emergencia y Accesorios		un

		18.		34		Otros suministros (>10% de rubros 18-24 a 18-33)		global

		MONTAJES

		18.		35		Montaje de sistema de preparación y dosificación de polímeros.		global

		18.		36		Montaje de tuberías de inyección de polímeros (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		37		Montaje de sistema de preparación y dosificación cal hidratada		global

		18.		38		Montaje de tuberías de inyección de solución de cal (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		39		Montaje de sistema de dosificación de cloruro férrico		global

		18.		40		Montaje de tuberías de inyección de cloruro férrico (incluye piezas, válvulas, accesorios, cámaras, entubamientos, etc.)		global

		18.		41		Otros montajes (>10% de rubros 18-35 a 18-40)		global



		19				LINEAS DE DESAGUES Y CÁMARAS

		OBRA

		19.		1		Cámaras de Hormigón 60 x 60		un

		19.		2		Cámaras de Hormigón 80 x 80		un

		19.		3		Cámaras de Hormigón 100 x 100		un

		19.		4		Registros de profunidad 0 - 2m		un

		19.		5		Registros de profunidad 2 - 3m		un

		19.		6		Registros de profunidad 3 - 4m		un

		19.		7		Registros de profunidad > 4m		un

		19.		8		Otras obras (>10% de rubros 19-1 a 19-7)		global

		SUMINISTROS

		19.		9		Tuberías  PVC Ø110mm		m

		19.		10		Tuberías  PVC Ø160mm		m

		19.		11		Tuberías  PVC Ø200mm		m

		19.		12		Tuberías  PVC Ø250mm		m

		19.		13		Tuberías  PVC Ø315mm		m

		19.		14		Tapas metálicas		m2

		19.		15		Rejillas metálicas		m2

		19.		16		Otros suministros (>10% de rubros de 19-9 a 19-15)		global

		MONTAJE

		19.		17		Instalación de tuberías PVC Ø110		global

		19.		18		Instalación de tuberías PVC Ø160		global

		19.		19		Instalación de tuberías PVC Ø200		global

		19.		20		Instalación de tuberías PVC Ø250		global

		19.		21		Instalación de tuberías PVC Ø315		global

		19.		22		Otros montajes (>10% de rubros de 19-17 a 19-21)		global



		20				ELÉCTRICA Y CONTROL

		INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

		20.		1		Obra civil del local para el Puesto de Conexión y Medida de UTE, y Equipo Generador.		global

		20.		2		Cable subterráneo entre Puesto de UTE y Subestación de Transformación (Clase de Tensión 31,5 KV)		m

		20.		3		Tablero de Media Tensión con Celdas Modulares (Clase de Tensión 15KV, corriente nominal 1000A)		global

		20.		4		Transformador 6,4/ 0,4 kV - 1000 kVA		un

		20.		5		Cable entre Celda y Transformador		m

		20.		6		Descargadores		un

		20.		7		Tablero de protecciones y alarmas		global

		20.		8		Cargador de baterías y baterías estacionarias		global

		20.		9		Malla de Puesta a Tierra		global

		20.		10		Equipo Generador de Energía, diésel, con cabina insonorizada, de 1000 KVA (incluye accesorios interconexión)		global

		20.		11		Tanque de Combustible (autonomía mínima del Generador de 24 horas)		global

		20.		12		Otros suministros (>10% de rubros 20-1 a 20-11)		global

		INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

		20.		13		Cable de alimentación desde el Transformador de Potencia		m

		20.		14		Tablero general de baja tensión,  TO (incluye corrección del factor de potencia)		global

		20.		15		Tablero general de baja tensión,  T1		global

		20.		16		Tablero general de baja tensión,  T2		global

		20.		17		Tablero general de baja tensión,  TUV		global

		20.		18		Tablero general de baja tensión,  T3		global

		20.		19		Tablero/s de iluminación exterior		global

		20.		20		Tablero/s de iluminación y servicios de Salas 		global

		20.		21		Tableros de tomacorrientes		global

		20.		22		Cables de distribución de potencia a Tableros, Motores y Equipos		m

		20.		23		Canalizaciones eléctricas (incluye canalizaciones subterráneas, en bandejas, en caños, etc.)		global

		20.		24		Botoneras de Comando Local y Cables de mando		global

		20.		25		Instalación interior de iluminación, tomacorrientes, telefonía y datos		global

		20.		26		Instalación de iluminación exterior		global

		20.		27		Otros suministros (>10% de rubros 20-13 a 20-26)		global

		PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

		20.		28		Suministro y montaje de puesta a tierra de potencia		global

		20.		29		Suministro y montaje de puesta a tierra de control		global

		20.		30		Suministro y montaje de captores (incluye bajadas)		global

		20.		31		Suministro y montaje de descargadores de sobre tensión		global

		20.		32		Otros suministros (>10% de rubros 20-28 a 20-31)		global

		CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

		20.		33		Tableros de Control		global

		20.		34		Canalizaciones de control (incluye canalizaciones subterráneas, en bandejas, en caños, etc.)		global

		20.		35		Cables de instrumentación y control		global

		20.		36		Instrumentos		global

		20.		37		Fibra Óptica (interna, y enlace con PB La Alameda)		global

		20.		38		UPS´s para el sistema de control 		global

		20.		39		PC´s para el sistema de control		global

		20.		40		Impresora laser		global

		20.		41		SCADA (compatible con sistemas actuales de OSE, sin límite de nodos, versión WEB)		global

		20.		42		Rack de Comunicación (incluye switches, conversores de medio, etc.)		global

		20.		43		Programación SCADA (incluye la planta de tratamiento y previsión de 12 estaciones de bombeo periféricas)		global

		20.		44		Programación PLC´s		global

		20.		45		Otros suministros (>10% de rubros 20-33 a 20-44)		global

		GENERALES

		20.		46		Trámite por líneas telefónicas y línea de datos ante ANTEL (incluye monto de contratación de los servicios)		global

		20.		47		Proyecto Ejecutivo según obra		global

		20.		48		Trámite por suministro de energía eléctrica ante UTE (incluye monto de contratación del servicio)		global

		20.		49		Trámite por líneas telefónicas y línea de datos ante ANTEL (incluye monto de contratación de los servicios)		global

		20.		50		Otros suministros (>10% de rubros 20-46 a 20-49)		global



		21				ARQUITECTURA (Locales, Sala de Deshidratación, Sala de Bombas EB2, Local de Estabilización)

		21.		1		Excavaciones

		21.		2		Excavaciones		m3

		21.		3		Hormigones

		21.		4		Hormigón Fundaciones		m3

		21.		5		Hormigón Losas		m3

		21.		6		Hormigón Pilares		m3

		21.		7		Hormigón Vigas		m3

		21.		8		Hormigón de relleno		m3

		21.		9		Albañilería

		21.		10		Muros exteriores 20cm		m2

		21.		11		Tabiques interiores 20cm		m2

		22		12		Tabiques interiores 15cm		m2

		21.		13		Impermeabilización arranque de muros		m2

		21.		14		Impermeabilización de muros exteriores		m2

		21.		15		Revoque exterior 2 capas		m2

		21.		16		Revoque interior 2 capas		m2

		21.		17		Contrapiso hormigón armado		m2

		21.		18		Contrapiso hormigón de cascotes		m2

		21.		19		Contrapiso flotante		m2

		21.		20		Revestimiento cerámico 20x20cm		m2

		21.		21		Pavimento vehicular de hormigón		m2

		21.		22		Pavimento de arena y cemento Pórtland rodillado		m2

		21.		23		Piso de baldosa cerámica 30x30cm		m2

		21.		24		Piso de baldosa cerámica antideslizante 30x30cm		m2

		21.		25		Suministro y colocación de escaleras		global

		21.		26		Suministro y colocación de mesadas de mármol		global

		21.		27		Suministro y colocación de mesadas de hormigón armado revestido con baldosa cerámica		global

		21.		28		Suministro y colocación de carpintería de aluminio		global

		21.		29		Suministro y colocación de aberturas de herrería		global

		21.		30		Suministro y colocación de carpintería de madera 		global

		21.		31		Suministro y colocación de barandas, escaleras, y estructuras en general		global

		21.		32		Suministro y colocación de vidrios		global

		21.		33		Estructura de techo		global

		21.		34		Suministro y colocación de cubierta de paneles prefabricados (isopaneles)		m2

		21.		35		Impermeabilización de azoteas con membrana y carpeta de hormigón		m2

		21.		36		Instalación sanitaria interna y pluviales		global

		21.		37		Pintura interior de muros		m2

		21.		38		Pintura exterior de muros		m2

		21.		39		Pintura epoxi para pisos		m2

		21.		40		Pintura cielorrasos		m2

		21.		41		Limpieza de obra		global

		21.		42		Equipamiento

		21.		43		Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado		global

		21.		44		Suministro de equipamiento de oficina		global

		21.		45		Suministro de equipamiento de laboratorio		global

		21.		46		Suministro de equipamiento de vestuario		global

		21.		47		Suministro de equipamiento de taller		global

		21.		48		Sumnistro e instalación de agua fría		global

		21.		49		Suministro e instalación de agua caliente		global

		21.		50		Otros suministros (>10% de rubros 21-43 a 21-49)		global



		22				ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

		22.		1		Revestimiento de terraplenes con suelo pasto		m2

		22.		2		Tepes de césped		m2

		22.		3		Forestación y enjardinado		global

		22.		4		Cerco perimetral (incluye muros y cartel de OSE)		m

		22.		5		Portones de acceso		global

		22.		6		Cunetas y Canales		m

		22.		7		Explanada y mástiles		global

		22.		8		Alcantarillas		global

		22.		9		Bocas de tormenta y red de drenaje pluvial asociada		global

		22.		10		Caminería vehicular de hormigón armado		m2

		22.		11		Caminería vehicular tosca compactada con riego asfáltico		m2

		22.		12		Caminería peatonal exterior de hormigón armado (veredas)		m2

		22.		13		Caminería monolítico lavado (veredas)		m2

		22.		14		Caminería peatonal losetas de hormigón armado		m

		22.		15		Construcción de cordón cuneta		m

		22.		16		Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de corón, cunetas, alcant., etc.		global

		22.		17		Otras obras (>10% de rubros 22-1 a 22-16)		global



		23				PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR Y OBRAS ANEXAS

		23.		1		Puesta en marcha		global

		23.		2		Operación y mantemiento - (1) Encargado de Planta		mes		24

		23.		3		Operación y mantemiento - (1) Supervisor de Mantenimiento		mes		24

		23.		4		Operación y mantemiento - (2) Oficiales de Mantenimiento Electromecánico		mes		24

		23.		5		Operación y mantemiento - (2) Apoyo personal operación (con licencia camión volquetero)		mes		24

		23.		6		Operación y mantemiento - (1) Laboratorista		mes		24

		23.		7		Operación y mantenimiento - Vehículo personal de Mantenimiento		global

		23.		8		Operación y Mantenimiento - Productos Químicos		global

		23.		9		Operación y Mantenimiento - Energía Eléctrica		global

		23.		10		Operación y Mantenimiento - Agua Potable		global

		23.		11		Operación y Mantenimiento - Fungibles		global

		23.		12		Parquización y Mantenimiento ediliicio		global

		23.		13		Gastos generales previo traspado de instalaciones a OSE (>5% de rubros 23-1 a 23-12)		global

		23.		14		Gastos Generales		mes		24

		23.		15		Fee de Operación		mes		24



		24				DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA

		24.		1		Retiro de las construcciones provisorias		global

		24.		2		Desmovilización y limpieza final		global

		24.		3		Planos conforme a obra		global

		24.		4		Manuales de Operación & Mantenimiento		global

		24.		5		Modelo 		global



		25				GESTIÓN AMBIENTAL

		25.		1		Preparación de documentación para modificación autorizaciones ambientales		global

		25.		2		Entrega y aprobación del PGA		global

		25.		3		Implantación del PGA 		mes

		25.		4		Seguimiento del PGA 		mes

		25.		5		Cierre ambiental de las Obra		global



		26				OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS VEHÍCULOS

		26.		1		Camión porta volquetas con sistema de izaje para volquetas de 5 m3 e hidrogrúa de 4000 Tm		un

		26.		2		Servicio de Mantenimiento camión porta-volquetas (100.000km)		global

		26.		3		Vehículo minicargador para 1500 kg		un

		26.		4		Servicio de Mantenimiento minicargador		global

		26.		5		Montacargas manual para 500kg		un

		26.		6		Volquetas contenedoras de lodo deshidratado en acero con epoxi, con tapa (5m3)		un		8



		27				TINGLADO 500 m2

		27.		1		Estructuras y Techo tingaldo		global

		27.		2		losa piso		global

		27.		3		escrurrimiento lixiviado 		global

		27.		4		desgüe pluvial		global

		27.		5		cerramiento lateral PVC		global

		27.		6		Otras obras (>10% de rubros 27-1 a 27-5)		global



		28				CLARIFICADOR PRIMARIO y PB de ESPUMAS N°2

		OBRA (Sedimentador Primario y PB de espumas N°2)

		28.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		28.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		28.		3		Hormigón losas superiores		m3

		28.		4		Hormigón pilares		m3

		28.		5		Hormigón vigas		m3

		28.		6		Hormigón de relleno		m3

		28.		7		Hormigón canal bypass		m3

		28.		8		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		28.		9		Terminación Exterior		m2

		28.		10		Otras obras (>10% de rubros 28-1 a 28-8)		global

		 SUMINISTROS (Sedimentador Primario y PB de espumas N°2)

		28.		11		Puentes barredores de fondo y superfical (incluye tolva de espumas, columna central, pantalla difusora, pasarela, etc.)		un

		28.		12		Vertedero dentado perimetral regulable y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=3mm)		global

		28.		13		Pantalla de espumas y accesorios de montaje (en acero inoxidable de e=4mm)		global

		28.		14		Sistema de ingreso de agua a clarificar		global

		28.		15		Sistema de distribución de agua a clarificar		global

		28.		16		Linea de alimentación de agua y accesorios, para extracción de flotantes		global

		28.		17		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de flotantes a PB de espumas		global

		28.		18		Tuberías y piezas especiales líneas de extracción de lodo sedimentado		global

		28.		19		Tuberías, válvulas, y piezas especiales de desague		global

		28.		20		Pasarela y baranda metálica (perimetral a sedimentador)		global

		28.		21		Tuberías y piezas especiales lineas de conducción de efluente a cámaras anóxicas.		global

		28.		22		Bomba sumergible para espumas y accesorios de montaje		un

		28.		23		Tuberías y piezas especiales impulsión PB de Espumas  a línea de descarte de lodo		global

		28.		24		Tablero eléctrico local para potencia y control de bomba sumergible para espumas		global

		28.		25		Repuestos bombas sumergibles (para 5 años de operación)		global

		28.		26		Mezcladores sumergibles, incluyendo barras guía (sistema regulable, en altura y orientación)		un

		28.		27		Repuestos mezcladores sumergibles (para 5 años de operación)		global

		28.		28		Rejas canasto en acero inoxidable		un

		28.		29		Pértiga y aparejo eléctrico para izaje de canasto y bomba sumergible		un

		28.		30		Tapas superiores en acero inoxidable		m2

		28.		31		Baranda metálica		global

		28.		32		Otros suministros (>10% de rubros 28-11 a 28-31)		global

		MONTAJES

		28.		33		Montaje de puentes barredores		global

		28.		34		Montaje de vertederos dentados y pantallas de espumas		global

		28.		35		Montaje de tubería de alimentación de agua a barredores		global

		28.		36		Montaje de tuberías de extracción de espumas y de lodo sedimentado a pozo de bombeo		global

		28.		37		Montaje de pasarelas y barandas		global

		28.		38		Montaje de tuberías de salida de efluente clarificado a Cámaras Anóxicas		global

		28.		39		Montaje equipamiento PB de Espumas (mezclador, bomba, canastos, pertiga,  etc.)		global

		28.		40		Montaje de tapas superiores y barandas		global

		28.		41		Otros montajes (>10% de rubros 28-33 a 28-40)		global



		29				ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODO PRIMARIO A DIGESTORES 

		OBRA

		29.		1		Hormigón losas de fondo		m3

		29.		2		Hormigón paredes / tabiques		m3

		29.		3		Hormigón losas superiores		m3

		29.		4		Hormigón pilares		m3

		29.		5		Hormigón vigas		m3

		29.		6		Hormigón de relleno		m3

		29.		7		Revoque Interno y terminación de lustrado		m2

		29.		8		Terminación Exterior		m2

		29.		9		Otras obras (>10% de rubros 29-1 a 29-8)		global

		SUMINISTROS

		29.		10		Bomba de lodo a digestores		un

		29.		11		Repuestos bomba de lodo a digestores (para 5 años de operación)		global

		29.		12		Tablero eléctrico local para potencia y control de bombas de lodo a digestores.		global

		29.		13		Medidores de caudal electromagnéticos línea de lodo a digestores		un

		29.		14		Cabezal de succión de bombas de lodo a digestores (incluye válvulas, juntas de montaje, etc.)		global

		29.		15		Cabezal de impulsión de bombas de lodo a digestores (incluye válvuas, juntas de montaje, etc.)		global

		29.		16		Tuberías, válvulas, y piezas especiales líneas de lodo a digestores 		global

		29.		17		Pórtico y polipasto mecánico para izaje de bombas		un

		29.		18		Sistema de alimentación de agua para limpieza de equipos		global

		29.		19		Otros suministros (>10% de rubros 29-10 a 29-18)		global

		MONTAJES

		29.		20		Montaje de cabezales de succión e impulsión, y bombas de lodo a digestores		global

		29.		21		Montaje de líneas de impulsión de bombas de lodo a digestores		global

		29.		22		Montaje de líneas de lavado de bombas		global

		29.		23		Montaje y calibración de medidores de caudal electromagnéticos		global

		29.		24		Otros montajes (>10% de rubros 29-20 a 29-23)		global



		30				REVESTIMIENTOS DE POLIUREA

		30.		1		Playa de Descarga de Barométricas y Estación de Bombeo EB1		m2

		30.		2		Canales de Desbaste, Desarenador, y Cámara de Reparto de Cauales		m2

		30.		3		Clarificador Primario y PB de Espumas N°2		m2

		30.		4		Estación de Bombeo de Lodo Primario a Digestores		m2

		30.		5		Reactores Anóxicos		m2

		30.		6		Reactores Aeróbios y Cámaras de Desoxigenación		m2

		30.		7		Cámara Distribuidora de Caudales		m2

		30.		8		Clarificadores Secundarios y PB de Espumas N°1		m2

		30.		9		Estación de Bombeo de Lodo Secundario a Digestores y a Deshidratación		m2

		30.		10		Desinfección UV / Sistema de UF		m2

		30.		11		Sala de Bombas de Servicios e Incendio		m2

		30.		12		Sala de Centrífugas y tinglado		m2

		30.		13		Sala de Dosificación de Productos Químicos		m2

		30.		14		Otras aplicaciones (>10% de rubros 30-1 a 30-13)		m2







Obra Global-EB

		POZO DE BOMBEO e IMPULSIÓN "LA ALAMEDA"



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Global



		RUBRO						Unidad		Cant.           (1')		Precio moneda uruguaya ($)				Monto imponible				Precio moneda extranjera (USD o Euros)

						DESCRIPCIÓN						Unitario ($)                    (2')		Total ($)               (3') = (1') x (2')		Unitario ($)           (4')		Total ($)                  (5') = (1') x (4')		Unitario (USD)         (6')		Total (USD)           (7') = (1') x (6')		Unitario (Euros)           (8')		Total (Euros)                    (9') = (1') x (8')



		1				IMPLANTACIÓN

		1.		1		Replanteo		global

		1.		2		Ejecución y colocación de cartelones de obra		global

		1.		3		Transporte de equipos de construcción		global

		1.		4		Depósito de materiales y locales del contratista		global

		1.		5		Limpieza y desmalezado		global

		1.		6		Vallado de seguridad, provisorio de obra		global



		2				SISTEMA DE BOMBEO PROVISORIO

		2.		1		Suministro y montaje de sistema de bombeo provisorio a zanjas de oxidación		global

		2.		2		Operación y mantenimiento del sistema de bombeo provisorio		mes

		2.		3		Otros equipos y trabajos necesarios		global



		3				PROYECTO EJECUTIVO

		3.		1		Verificación Hidráulica del Pozo de Bombeo		global

		3.		2		Verificación Hidráulica de la Línea de Impulsión		global

		3.		3		Verificación Hidráulica Sistema de Desodorización		global

		3.		4		Proyecto Ejecutivo de Estruturas		global

		3.		5		Proyecto Ejecutivo de Arquitectura		global

		3.		6		Proyectos Ejecutivo Eléctrico		global

		3.		7		Proyecto Ejecutivo Sistema de Control y Comunicación		global

		3.		8		Otros Proyectos		global



		4				NUEVO CANAL DE ENTRADA, BYPASS, Y CÁMARA

		 SUMINISTROS

		4.		1		Compuertas tipo canal, bidireccionales,  de acero inoxidable, W=1.10m, H=1.50m.		un

		4.		2		Tapas de inspección y acceso, 1.20m x 2.00m		un

		4.		3		Equipo Triturador, W= 1.10m, Q= 626 m3/h (incluye cuadro eléctrico con PLC de control, y comunicación).		global

		4.		4		Repuestos Equipo Triturador		global

		4.		5		Reja fija de acero inoxidable, barras 8mm x 40mm, separación 25mm.		un

		4.		6		Vertedero de acero inoxidable, regulable, L=2.0m, y accesorios de montaje		global

		OBRA

		4.		7		Demolición de tabiques, ejecución de orificios, otras obras de adaptación en canal existente.		global

		4.		8		Retiro de barandas, reja gruesa existente, y otros elementos metálicos		global

		4.		9		Disposición final de escombros y sobrantes.		global

		4.		10		Regularización de fondo, pendientes, y construcción de banquinas en canal existente.		global

		4.		11		Escaleras de acceso.		global

		4.		12		Excavación.		m3

		4.		13		Relleno.		m3

		4.		14		Hormigón losa de fondo.		m3

		4.		15		Hormigón muros, tabiques, y otras estructuras internas		m3

		4.		16		Hormigón losa de techo.		m3

		4.		17		Pendientes de fondo y banquinas.		m3

		4.		18		Revoque interno		m2

		4.		19		Protección de Poliurea e>2.0mm.		m2

		4.		20		Terminación exterior		m2

		MONTAJES

		4.		21		Montaje de compuertas.		global

		4.		22		Montaje de tapas de acceso.		global

		4.		23		Montaje de equipo triturador (incluye tablero eléctrico y conexionado)		global

		4.		24		Montaje de reja fija.		global

		4.		25		Montaje de vertedero regulable.		global

		4.		26		Ensayos y puesta en marcha equipo triturador.		global



		5				POZO HÚMEDO

		SUMINISTROS

		5.		1		Tapa de acceso, 2.20m x 2.20m		un

		5.		2		Tapa de inspección y acceso 600mm		un

		5.		3		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=1,5m		un

		5.		4		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=3,5m		un

		5.		5		Unión recta brida - espiga, FD K9 Ø250 - L=4,5m		un

		5.		6		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=1,0m		un

		5.		7		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=2,0m		un

		5.		8		Manguito con dos bridas, FD K9 Ø250 - L=3,5m		un

		5.		9		Codo con dos bridas, FD K9 Ø250 (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		10		Unión recta brida-espiga, FD K9 Ø250 - L=4,5m (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		11		Unión recta brida-espiga, FD K9 Ø250 - L=5,5m (descarga válvula anticipadora)		un

		5.		12		Unión de desmontaje auto-portante DN250		un

		5.		13		Otras piezas de FD		global

		OBRA

		5.		14		Demolición de pilares y otras estructuras		global

		5.		15		Retiro de barandas, cerchas metálica, y otros elementos metálicos		global

		5.		16		Desmontaje de bombas sumergibles, tuberías, válvulas, y demás elementos de la instalación		global

		5.		17		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		5.		18		Regularización de fondo, reparación de fisuras, y acondicionamiento general del pozo		global

		5.		19		Escaleras de acceso.		global

		5.		20		Sellado de orificios de pasaje del anillo exterior al pozo central		m3

		5.		21		Hormigón pilares, refuerzos, y otras estructuras.		m3

		5.		22		Hormigón losa de techo		m3

		5.		23		Hormigón pantalla aquietadora		m3

		5.		24		Hormigón de relleno anillo exterior		m3

		5.		25		Prolongación de tuberías de entada y alivio actuales en anillo exterior		global

		5.		26		Pendientes de fondo y banquinas		m3

		5.		27		Revoque interno		m2

		5.		28		Protección de Poliurea e>2.0mm		m2

		5.		29		Otras obras		global

		MONTAJES

		5.		30		Montaje de tapas.		global

		5.		31		Montaje de tuberías.		global

		5.		32		Otros montajes		global



		6				CÁMARA DE VÁLVULAS ACTUAL / PLATEA DE APOYO

		SUMINISTROS

		6.		1		Tapa de acceso a cámara de válvulas		un

		6.		2		Bomba de achique, válvulas, tuberías, y otros accesorios.		global

		OBRA - CÁMARA DE VÁLVULAS

		6.		3		Demolición de pilares de apoyo de tuberías y otras estructuras		global

		6.		4		Retiro de barandas.		global

		6.		5		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		6.		6		Sellado de orificios de pasaje de tuberías		m3

		6.		7		Regularización de fondo, reparación de fisuras, y acondicionamiento general de la cámara.		global

		6.		8		Revoque interno		m2

		6.		9		Pendientes de fondo.		m3

		6.		10		Conformación cámara para bomba de achique.		global

		6.		11		Desagua 160mm a regsitro con válvula de retención.		global

		6.		12		Escaleras de acceso.		global

		6.		13		Protección de Poliurea en cámara e>2.0mm		m2

		6.		14		Otras obras necesarias		global

		OBRA - PLATEA DE APOYO

		6.		15		Relleno y terraplenado		m3

		6.		16		Excavación 		m3

		6.		17		Fundaciones		m3

		6.		18		Hormigón muro perimetral		m3

		6.		19		Impermeabilización muro perimetral		m2

		6.		20		Relleno interior platea.		m3

		6.		21		Hormigón de base de platea.		m3

		6.		22		Hormigón de piso.		m3

		6.		23		Escaleras		global

		6.		24		Terminación de piso platea		m2

		6.		25		Otras obras necesarias		global

		MONTAJES

		6.		26		Montaje de tapa.		global

		6.		27		Montaje bomba de achique y accesorios.		global



		7				BOMBAS ELEVADORAS, ACCESORIOS, Y OTROS EQUIPOS

		SUMINISTROS

		7.		1		Bombas centrífugas auto-cebantes Q=174L/s - H=28mca / 30mca		un

		7.		2		Ensayo presencial hidrostático y de rendimiento en fábrica		global

		7.		3		Set de repuestos bombas centrífugas.		global

		7.		4		Cabezales de succión e impulsión (incluyendo válvulas y demás accesorios de montaje)		global

		7.		5		Motor diesel de emergencia, y accesorios de acoplamiento		global

		7.		6		Set de repuestos motor diésel.		global

		7.		7		Tablero eléctrico y sistema de control equipos principales		global

		7.		8		Set de repuestos tablero eléctrico		global

		7.		9		Cabina de equipos y accesorios de montaje (opción cabina de PRFV)		global

		7.		10		Equipo diésel de respaldo con trailer		global

		7.		11		Set de repuestos equipo diésel de respaldo.		global

		7.		12		Manguera de succión 6in para equipo diésel de respaldo, incluyendo acoples rápidos CAM-LOCK de Aluminio		global

		7.		13		Manguera de impulsión 6in para equipo diésel de respaldo, incluyendo acoples rápidos CAM-LOCK de Aluminio		global

		7.		14		Válvula anticipadorade de onda		un

		7.		15		Otros equipos y accesorios		global

		MONTAJE / PUESTA EN MARCHA

		7.		16		Montaje de cabina (opción cabina de PRFV)		global

		7.		17		Montaje de bombas centrífugas y motor diésel de respaldo		global

		7.		18		Montaje de cabezales de succión e impulsión		global

		7.		19		Montaje de tablero eléctrico		global

		7.		20		Montaje de válvulas anticipadora de onda		global

		7.		21		Montaje de otros equipos y accesorios		global

		7.		22		Puesta en marcha		global



		8				CANAL DE REJAS Y DESARENADOR ACTUAL

		OBRA

		8.		1		Retiro de barandas y otras estructuras		global

		8.		2		Disposición final de escombros y sobrantes de obra		global

		8.		3		Limpieza, desengrasado e hidrolavado de superficies		global

		8.		4		Reparación de fisuras y otros daños		global

		8.		5		Revoque interno		m2

		8.		6		Mantenimiento o sustitución de compuertas		global

		8.		7		Mantenimiento de reja fija, bandeja de escurrimiento, y otros elementos		global

		8.		8		Mantenimiento de vertedero		global

		8.		9		Hormigón losa de techo.		m3

		8.		10		Terminación exterior		m2

		8.		11		Protección de Poliurea e>2.0mm.		m2

		8.		12		Otras reparaciones y montajes		global



		9				SISITEMA DE DESODORIZACIÓN

		SUMINISTROS

		9.		1		Ventilador centrífugo		un

		9.		2		Caja de acometida de tuberías, acoplamiento ventilador, y accesorios		global

		9.		3		Cabina insonorizada		un

		9.		4		Torre de carbón activado y accesorios		global

		9.		5		Carbón Activado Granular		m3

		9.		6		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN150		m

		9.		7		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN200		m

		9.		8		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN250		m

		9.		9		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN150		un

		9.		10		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN150		un

		9.		11		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN200		un

		9.		12		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN200		un

		9.		13		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN250		un

		9.		14		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN250		un

		9.		15		Otras piezas AISI316		global

		9.		16		Registro/vávlula de regulación DN150		un

		9.		17		Registro/vávlula de regulación DN200		un

		9.		18		Registro/vávlula de regulación DN250		un

		9.		19		Válvula de purga de condensados		un

		9.		20		Tanque reactivo regenerante		un

		9.		21		Escalera y plataforma de acceso a tanque de reactivo regenerante		un

		9.		22		Pizo de rejilla de PRFV y accesorios de montaje		global

		9.		23		Agitador mecánico (moto-reductor, eje, e impulsor)		global

		9.		24		Estructura soporte para agitador mecánico		un

		9.		25		Bomba de trasiego		un

		9.		26		Tuberías, válvulas y accesorios lineas de succión e impulsión bomba de trasiego		global

		9.		27		Tuberías, válvulas y accesorios para alimentación de agua al sistema de desodorización		global

		9.		28		Otros suministros		global

		OBRA

		9.		29		Fijación y sellado de pasajes de tuberías de aspiración		global

		9.		30		Hormigón de piso tinglado		m3

		9.		31		Muro de contención tinglado		m2

		9.		32		Estructura soporte y techado (tinglado)		global

		9.		33		Protección de Poliurea e>2.0mm		m2

		9.		34		Piso de rejilla de PRFV

		9.		35		Desague de pileta de contención (incluye válvula esclusa 6in, y tuberías)		global

		MONTAJES

		9.		36		Montaje de sistema de regeneración del CAG		global

		9.		37		Montaje de sistema de aspiración y tratamiento de gases		global

		9.		38		Montaje de tableros eléctricos, canalizaciones e interconexionado		global



		10				ARQUITECTURA

		SALA DE EQUIPOS (OPCIÓN OBRA CIVIL)				SALA DE BOMBAS Y FCAG

		10.		1		Vigas de fundación		m3

		10.		2		Pilares		m3

		10.		3		Vigas		m3

		10.		4		Contrapiso		m3

		10.		5		Desagues		global

		10.		6		Muros		m2

		10.		7		Losa de techo		m3

		10.		8		Impermeabilización, aislación térmica y acústica (paredes y techo)		global

		10.		9		Revoques interior y exterior de terminación 		m2

		10.		10		Veredas de hormigón 		m2

		10.		11		Aberturas de aluminio		un

		10.		12		Puerta de aluminio		un

		10.		13		Instalación eléctrica (iluminación y servicios)		global

		10.		14		Luminarias		global

		10.		15		Tomas industriales		un

		10.		16		Pintura de terminación (interior y exterior)		m2

		10.		17		Pértiga y aparejo eléctrico para izaje de equipos		global

		SALA DE TABLEROS ACTUAL

		10.		18		Demoliciones		global

		10.		19		Disposición final de escombros y sobrantes		global

		10.		20		Muro		m2

		10.		21		Revoques interior		m2

		10.		22		Hormigones		m3

		10.		23		Aberturas de aluminio		un

		10.		24		Impermeabilización		global

		10.		25		Reacondicionamiento pisos		global

		10.		26		Sellado de ductos y cámaras		global

		10.		27		Instalación eléctrica (iluminación y servicios)		global

		10.		28		Luminarias		global

		10.		29		Tomas industriales		un

		10.		30		Pintura de terminación (interior y exterior)		m2

		10.		31		Desmontaje de tableros actuales		global

		10.		32		Desmontaje de grupo generador		global

		10.		33		Traslado de materiales y equipos		global

		CAMINERÍA Y VEREDAS

		10.		34		Excavación		m3

		10.		35		Terraplén		m3

		10.		36		Relleno		m2

		10.		37		Demolición y relleno de "Cámara de Contacto de Cloro"		global

		10.		38		Base suelo cementado		m2

		10.		39		Nivelación y colocación de césped		m2

		10.		40		Veredas de hormigón 		m2

		10.		41		Pavimentos de hormigón		m2

		10.		42		Construcción de caminería de balasto compactado		m2

		10.		43		Construcción de explanada de balasto compactado		m2

		10.		44		Cordón cuneta		m

		10.		45		Construcción de sistema de drenaje, alcantarillas y badenes		global

		10.		46		Colocación de cartelería institucional y de seguridad 		global

		10.		47		Instalación eléctrica (iluminación)		global

		10.		48		Luminarias		global

		10.		49		Cerco perimetral y portones de acceso		global

		10.		50		Cerca eléctrica de seguidad		global

		AGUA (limpieza y servicios)

		10.		51		Red de distribución de agua y apartatos - Alimentación sistema de desodoriación, y limpieza		global

		10.		52		Instalación de hidrante, manguera, y puntero, multipropósito (tipo boca de incendio)		global



		11				ELÉCTRICA Y CONTROL

		SUMINISTROS Y OBRAS

		11.		1		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico General		global

		11.		2		Conexionado Tablero Eléctrico TP (equipos principales)		global

		11.		3		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico Sistema de Desodorización (TSD1)		global

		11.		4		Suministro, montaje, y conexionado de Tablero Eléctrico Mando agitador y bomba trasiego (TSD2)		global

		11.		5		Suministro y montaje de ductos y canalizaciones		global

		11.		6		Suministro y montaje de conductores de fuerza, iluminación, y otros servicios		global

		11.		7		Sistema de corrección reactiva		global

		11.		8		Puesta a tierra		global

		11.		9		Protección descargas atmosféricas		global

		11.		10		PLCs / Comunicación con SCADA Nueva Planta de Tratamiento		global

		11.		11		Suministro e instalación de microducto , fibra óptica y accesorios, hasta nueva planta de tratamiento.		global

		11.		12		Otros suministros o accesorios		global



		12				TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y DESAGUE

		SUMINISTROS

		12.		1		Codo 1/4 con dos enchufes, FD, DN200		un

		12.		2		Codo 1/8 con dos enchufes, FD, DN200		un

		12.		3		Te con tres bridas,  FD, DN200 PN16		un

		12.		4		Unión recta brida-espiga, FD, DN200, L=0,50m		un

		12.		5		Adaptador de bridas DN200 PN16		un

		12.		6		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN200 PN16		un

		12.		7		Tubo con echufe FD K9, DN200		m

		12.		8		Codo 1/4 con dos bridas, FD, DN250 PN16		un

		12.		9		Reducción con dos bridas, FD, DN450/dn400 PN16		un

		12.		9		Reducción con dos bridas, FD, DN400/dn250 PN16		un

		12.		10		Te con tres bridas, FD, DN450/dn200 PN16		un

		12.		11		Te con dos enchufes y derivación con brida, DN450/dn150, PN16		un

		12.		12		Te de vaciado con dos enchufes y derivación tangencial con brida, DN450/dn200, PN16		un

		12.		13		Unión recta brida-espiga, FD, DN450, L=0,50m		un

		12.		14		Manguito de anclaje brida-brida, FD, DN450, L=1,0m		un

		12.		15		Codo 1/8 con dos bridas, FD, DN450 PN16		un

		12.		16		Unión de desmontaje auto-portante DN450 PN16		un

		12.		17		Adaptador de bridas DN450 FD / PVC o PEAD PN16		un

		12.		18		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN450 PN16		un

		12.		19		Tubo PEAD (o PVC-O) - DN450		m

		12.		20		Válvula guillotina DN150, PN16		un

		12.		21		Válvula guillotina DN200, PN16		un

		12.		22		Válvula guillotina DN450, PN16		un

		12.		23		Ventosa de 3 funciones DN150, PN16		un

		12.		24		Otras piezas y accesorios		global

		KIT DE REPARACIÓN

		12.		25		Tubo PEAD (o PVC-O) - DN450		m		90

		12.		26		Junta multidiámetro, de apriete independiente, DN450 PN16		un		6

		12.		27		Ventosa de 3 funciones DN150, PN16		un		4

		MONTAJE DE TUBERÍA

		12.		28		Cateos, relevamiento de interferencias, traza de tubería y confección de plano ajustado para obra		global

		12.		29		Limpieza y desmalezado de traza de tubería.		global

		12.		30		Excavación, colocación de tubos y piezas, relleno de zanja, compactación y apisonado.		m

		12.		31		Macizos de anclaje		m3

		12.		32		Remoción y reconstrucción de estructuras e instalaciones existentes		global

		12.		33		Reposición de tepes		m2

		12.		34		Remoción y reposición de pavimento / veredas de hormigón		m2

		12.		35		Remoción y reposición de pavimento / veredas de riego bituminoso		m2

		12.		36		Remoción y reposición de pavimento / veredas de carpeta asfáltica		m2

		12.		37		Otros trabajos especiales		global

		CÁMARAS

		12.		38		Excavación		m3

		12.		39		Relleno		m3

		12.		40		Compactación y hormigón de base		m3

		12.		41		Hormigón armado losa de fondo y paredes.		m3

		12.		42		Escalera		global

		12.		43		Tapa superior (incluye boca de inspección)		global

		12.		44		Revoque interior (impermeabilización)		m2

		12.		45		Revoque exterior (impermeabilización)		m2

		12.		46		Obras especiales en cámaras		global



		13				DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL, Y PLANOS CONFORME A OBRA

		13.		1		Retiro de las construcciones provisorias		global

		13.		2		Desmovilización y limpieza final		global

		13.		3		Planos conforme a obra		global

		13.		4		Manuales de Operación & Mantenimiento		global



		14				GESTIÓN AMBIENTAL

		14.		1		Entrega y aprobación del PGA		global

		14.		2		Implantación del PGA 		mes

		14.		3		Seguimiento del PGA 		mes

		14.		4		Cierre ambiental de las Obra		global







Unitarios-EB

		POZO DE BOMBEO E IMPULSIÓN "LA ALAMEDA"



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Obra Unitarios



		Rubro				Descripción		Unidad		Cantidad              u(1)		Precio  moneda nacional				Monto imponible

												Unitario ($)        u(2)		Total ($)                 u(3) = u(1) x u(2)		Unitario ($)      u(4)		Total   ($)              u(5) = u(1) x u(4)



		15				RUBROS UNITARIOS

		15.		1		Excavación en roca		m3		20

		15.		2		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN300		m		25

		15.		3		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN300		un		2

		15.		4		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN300		un		2

		15.		5		Registro/vávlula de regulación DN300		un		1

		15.		6		Tubería acero inoxidable 316, emin=2mm, DN350		m		25

		15.		7		Codo 45° AISI316, emin=2mm, DN350		un		2

		15.		8		Codo 90° AISI316, emin=2mm, DN350		un		2

		15.		9		Registro/vávlula de regulación DN350		un		1







Suministros Importados

		"PTAR SAN CARLOS" y "EB La Alameda"



		ANEXO VI - PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS / Suministros Importados



		Rubro						Unidad		Moneda		Cantidad		Precio CIF o CIP		Flete y Seguro             (*1)		Gastso Conexos        (*2)		Pagos de Nacionalización ($)                           (*3)						Proventos Portuarios /aéreo-portuarios  ($)                                (*4)		Pagos de Nacionalización (U$S)                           (*3)						Proventos Portuarios /aéreo-portuarios  (U$S)                               (*4)		Total del Rubro ($)    (10)		Total del Rubro (U$S) (11)		Total del Rubro (Euros) (12)

						Descripción														IVA Importación		Anticipo IVA		Otros				IVA Importación		Anticipo IVA		Otros























		(*1)				Flete y seguro en territorio nacional, impuestos incluidos

		(*2)				Honorarios de Despachante, gastos de despacho, agencia marítima y operador portuario, y otros gastos que el oferente considere necesarios para disponer de los suministros cotizados más todos los impuestos y tributos asociados.

		(*3)				IVA de importación, anticipo de IVA, tasa consular, tasa de servicio aduanero, guías, timbres, etc. 

		(*4)				Deberán incluir ANO o TCU según el destino final del transporte internacional.





Resumen Oferta

		RESUMEN OFERTA 



		LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS - Comparación de Ofertas





		Rubros por Precio Global		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         		Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Globales s/IVA		(I) =∑(3)+∑(3')		(II) =∑(7)+∑(7')		(III) =∑(9)+∑(9')		(IV) =∑(5)+∑(5')		(V) = (I) +(II)xT1+(III)xT2

		IVA 22%		(I)x0,22		(II)x0,22		(III)x0,22				(V)x0,22

		Sub-Total Rubros Globales c/ IVA		(I)x1,22		(II)x1,22		(III)x1,22				(VI) = (V)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		(IV)x0,718								(VII) =(IV)x0,718

		Precio de la oferta rubros globales en $										(VIII) = (VI) + (VII)



		Rubros por Precio Unitario		Precio ($)             						Monto Imponible ($) 		Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA		u(I) =∑u(3)						u(IV) =∑u(5)		u(I) =∑u(3)

		IVA 22%		u(I)x0,22								u(I)x0,22

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		u(I)x1,22								(IX) =u(I)x1,22

		Aportes Por Leyes Sociales *		u(IV)x0,718								(X) =u(IV)x0,718

		Precio de la oferta rubros unitarios en $ 										(XI) = (IX) + (X) 



		Rubros Importados		Precio ($)             		Precio (USD)   		Precio (€)         				Precio de la oferta ($) 

		Sub-Total Rubros Suministros Importados		---		---		---				---

		IVA 22%		---		---		---				---

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		(XII) =∑ (10)		(XIII) =∑ (11)		(XIV) =∑ (12)				(XV) = (XII) +(XIII)xT1+(XIV)xT2

		Precio de la oferta rubros globales en $										(XVI)



		"Precio Total de la Oferta" en $										(VIII) + (XI) + (XVI)



		* Considerar Art.14.3b) del PCP(corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).



		                                                       Tipo de cambio     				Fecha

		Moneda		Pesos ($)

		1USD		T1

		1 €		T2







Costos Operativos

		COSTOS OPERATIVOS PTAR



		En esta planilla se detallan los costos operativos por metro cúbico tratado para la planta de tratamiento sin incluir los costos asociados la estación de bombeo



		Volumen Total de Agua Tratada Anual (m3/año):



		Rubros s/IVA		$/año		$/m3

		Energía eléctrica

		Agua potable

		Productos Químicos

		Mano de Obra Operación y Mantenimiento

		Repuestos Mantenimiento preventivo

		Parquización de espacios verdes

		Mantenimiento edilicio

		Gastos Generales

		Fee de Operación



		Sub-Total Rubros		0

		IVA 22%		0

		Sub-Total Rubros Unitarios c/IVA		0

		Nota.- costos anualizados (12 meses)








