
 

 

 

  

 

 

   Obras Sanitarias del Estado 

         COMPRA DIRECTA   N°10064099 

 

OBJETO: Construcción de conexiones de 

Saneamiento en la ciudad de Río 

Branco- Cerro Largo 

 

 

 Fecha de Recepción de Ofertas: 23/06/2020 

 Hora: 15:00  

 En respuesta a la emergencia sanitaria, reciben las cotizaciones 

unicamente mediante la via de por correo electrónico 

Enviar presupuesto firmado a los correos:   malvina.pintos@ose.com.uy  

fmonrroi@ose.comuy // mirabedra@ose.com.uy 

Ante cualquier consulta contactarse con: 

Sra. Maria José Irabedra: 46422270  int 102  y  0910009768 

Dr.: Pedro Fernando Monrroi, 46422270 int 113 y 098884262 

Sra. Malvina Pintos, 4675 4172 y 092781656 
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 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

 

O.S.E. 

 

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA N°10064099 

Objeto de la Compra 

 

1- O.S.E. por intermedio de la Jefatura Comercial Operativa Departamental  

de Cerro Largo, solicita cotización mediante la modalidad de Compra 

Directa Descentralizada, de la construcción de hasta 100 conexiones de 

saneamiento en la ciudad de Río Branco. 

1.1 -  Las mismas se deberán realizar de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas para estos trabajos, conjuntamente con las normas de 

seguridad reglamentarias, para trabajos en espacios confinados, como 

así en zanjas y pozos por debajo de la rasante entre 0 y 2 mts.  

1.2  - La cotización se deberá efectuar de acuerdo al tipo de conexión que 

se solicita y en moneda nacional, discriminando básico, mano de obra 

aportes a la Seguridad Social y demás impuestos. 

1.3  La adjudicataria se hará cargo de todos los trámites ante BPS como de 

la inscripción de la obra y su cierre.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Tipo I – Se inicia desde una cámara existente de inspección, perteneciente a la red 

sanitaria interna (cámara 1) de 0,60 x 0,60 m., con sifón desconector, cámara está 

que se ubica usualmente en vereda a no más de 1mts de la línea de edificación o 

propiedad y concluirá en el caño colector, ubicado generalmente en el eje de la 

calzada, a una profundidad promedio de la rasante 2 m. La conexión se realizará en 

caño 110 mm con una extensión de 12 m. 

Por lo consiguiente los trabajos que se proyectan realizar son entre la vereda y la 

calzada. 

La conexión en todos los casos, se deberá ejecutar en caño de PVC, con una 



pendiente del 2% (dos por ciento), colocando un tramo vertical empalmado con una 

curva y una montura sobre el colector de acuerdo al diámetro de este y al caño de la 

conexión a ejecutar. 

El relleno de la zanja, se efectuará compactando en camadas de 30 cm., se utilizara 

el material existente hasta 60 cm. por debajo de la rasante, los últimos 60 cm. se 

rellenarán con tosca compactada. El sobrante del material de la excavación hecha 

se deberá retirar, dejando la vía pública, en condiciones de libre circulación, como 

también balizada. 

En el caso de ser conexión a tambor de vereda ya existente, se deberá reponer 

vereda,  tanto en la conexión del solicitante, como en las posibles reparaciones de 

veredas de vecinos que se puedan intervenir para concretar la obra.- 

En caso de interferencias con redes eléctricas, fibra óptica o cualquier otra red, el 

ejecutante deberá obtener información y requerir los permisos necesarios. Asimismo 

los permisos Municipales correspondientes, para zanjeado en la vía pública, de 

acuerdo a la normativa de la I.D.C.L. 

Los materiales, tanto caños del diámetro necesario como curvas, monturas y  

tambores, serán suministrados por O.S.E. 

 

Tipo II - La misma que la anterior (con posibilidad de riesgo en una profundidad 

entre 0 y 4 m.)  

 

Tipo III – Colocación de tambor en vereda con conexión al colector en 160 mm en 

una profundidad entre 0 y 2 m, con una extensión de hasta 12 m. 

 

Tipo IIII – La misma que la anterior  (con posibilidad de riesgo en una profundidad 

entre 0 y 4 m.)  

 

2- PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO   

 

 En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y 

reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles 

daños emergentes en la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al 

Contratista de acatar las indicaciones que imparte la Dirección de Obra para reforzar 

las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de 

asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto 

imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del 

Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 



       Se exigirá un Técnico Prevencionista, para obras que se puedan realizar a más de 

1,5 metros de profundidad.- 

 

3-  PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS   

3.1.- Una vez iniciado el contrato con la empresa adjudicataria, el Supervisor 

Operativo o quién él determine le irá entregando nóminas de órdenes de 

trabajo que deberán ser realizadas por la Empresa, de acuerdo a los plazos 

previstos. La Administración podrá entregar órdenes de trabajo que considere 

urgentes en cualquier momento de la jornada laboral, pudiendo alterar en ese 

caso las prioridades de cumplimiento de las que obran en poder de la 

Empresa. Las órdenes de trabajo que impliquen conectar al colector deberán 

ser coordinadas con el supervisor operativo o en su defecto de quién ésta 

designe.  

 

3.2.- Las órdenes de trabajo de las conexiones construidas (cumplidas), 

conformadas por el Representante Técnico de la empresa, serán entregadas al 

Supervisor Operativo o a quién este designa el siguiente día hábil de su 

ejecución. Deberá indicarse en las mismas toda la información solicitada, que 

corresponderá a datos sobre el trabajo realizado (diámetro de la conexión, 

número, fechas de inicio y de fin de los trabajos, como así el material utilizado).   

 

4- PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

4.1.- El plazo para la construcción de una conexión es de 3 días. La carga semanal 

de trabajo se estima en 5 conexiones como mínimo distribuidas de forma 

arbitraria y la carga máxima semanal es 10 conexiones distribuidos de la 

misma forma que la carga mínima, salvo previo acuerdo entre las partes 

contratantes al momento de recibir las órdenes. 

4.2.- Obra Hecha: 

Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, sólo aquel que 

además de cumplir con los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos 

previstos. Se considerará trabajo cumplido cuando esté construida la totalidad 

de la conexión, hecha la reposición de pavimentos y retirado los escombros. 

5- SEÑALIZACION 



5.1.- Identificación de equipos y vehículos: la empresa adjudicataria deberá 

identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con el nombre de la 

empresa en una parte visible de los mismos. 

 

5.2.- Zona de trabajo: Es obligatorio el correcto y permanente balizamiento y 

señalización de la zona de trabajo, a los efectos de garantizar la seguridad de 

las personas, tanto en el tránsito de peatones como de vehículos La Empresa 

tendrá a su cargo dicho balizamiento con balizas lumínicas, cuyo correcto 

funcionamiento será verificado diariamente. La zona de trabajo deberá estar, 

además, rodeada por una banda plástica de color amarillo que impida la 

circulación de extraños y conos de advertencia de colores vivos espaciados 

alrededor del área ocupada.  

 

5.3.- Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de 

dimensiones no inferiores a 0,80 m x 0,60 m. El mismo tendrá las leyendas 

según el modelo que indique la Administración. 

 

5.4.- Toda la señalización deberá estar de acuerdo a la Normativa Municipal vigente 

y a las Normas UNIT 1114, 1115 y 1125. 

6 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS  

6.1.- El supervisor operativo de OSE determinará y coordinará con el Director de 

Obra de la empresa adjudicataria la ejecución de las obras. 

6.2.- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de 

OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de 

atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la 

rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del 

adjudicatario. 

  En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, 

luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 

días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan 

firmes a los efectos de su liquidación. 

 

6.3.- Al comienzo de los trabajos, la Empresa presentará, debidamente firmado por 

su Representante Técnico, un listado del personal que trabajará todos los días, 



a los efectos del control correspondiente. De sufrir este listado alguna 

modificación en alguna fecha, la empresa presentará el listado modificado, al 

comienzo de esa jornada, a los mismos efectos. El listado modificado deberá 

ser presentado debidamente firmado por el Representante Técnico y lucir la 

fecha correspondiente.  

6.4.- El supervisor operativo de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, 

centros de producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, 

obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias. 

 

 

7- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

7.1.- La Administración contará con un plazo de 5 días calendario para verificar la 

información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para 

la liquidación. 

 

7.2.- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada  las mismas, la 

empresa adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los 

cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

8- DE LA LOCOMOCIÓN 

 

8.1.- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá ser 

realizado por el contratista a su costo, debiendo cumplir con todas las normas 

correspondientes para la circulación vehicular y contar con seguro contra todo 

riesgo. 

 

8.2.- Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y 

personal y para la realización de los trabajos deberán ser modelos posteriores al 

año 2005, en correcto estado en lo que requiere al aspecto, y deberán lucir un 

cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

     Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados        

dentro del territorio nacional.  

9-  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

 La empresa será responsable por la conservación de las conexiones y red de 



saneamiento instalada, así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 

12 meses a partir de las fechas de recepción por parte de la Dirección de Obra de 

OSE y de la Intendencia Departamental de Tacuarembó,  en lo que refiere a 

reposición de pavimentos, en referencia a defectos constructivos no evidentes al 

momento de la respectiva aprobación. 

 

10-  DEL REPRESENTANTE TÉCNICO  

  La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable 

de los trabajos efectuados por la empresa y un Director de Obra el cual deberá 

residir en la ciudad sede de la Jefatura Comercial Operativa Departamental de 

Cerro Largo con Sede en Melo y que servirá además de interlocutor válido para 

toda comunicación y observaciones a la empresa que la Administración estimase 

conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado 

durante los horarios de trabajo de la empresa que como mínimo deberán estar 

comprendidos entre las 9:00 y las 16:30 hrs., debiendo contar asimismo con una 

línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que 

deba realizarse entre Ose y la empresa como entre la empresa y otros 

organismos. 

 

11. DEL CUMPLIEMTO DE LAS NORMAS LABORALES.  

El contratista deberá cumplir con todas las normas laborales vigentes y convenios 

internacionales de trabajo, como también con el pago de los laudos para la rama 

de actividad.  

Se deberá dar especial y estricto cumplimiento de las leyes 18.099 y 18.251. El 

no cumplimiento de las normas citadas permitirá a Ose retener los pagos y 

hacerlos a sus trabajadores por su cuenta y orden. 

 

12. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS: 

     El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios causados a 

terceros que se ocasiones en forma directa o indirecta durante la ejecución de los 

trabajos hasta la entrega definitiva según lo dispuesto en el numero 4.2 “obra 

hecha” debidamente conformada por el Supervisor de Mantenimiento.  

 

                


