Montevideo, 11 de junio de 2021.

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PUBLICA P53381

GRUPO: 230

OBJETO: TENDIDO DE DOS NUEVAS TERNAS DE CABLE DE 150 KV QUE
VINCULARAN LAS ESTACIONES DE 150 KV MONTEVIDEO A (MVA), MONTEVIDEO
NORTE (NOR) Y MONTEVIDEO P (MVP).

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

A.1l) Volumen II: “Especificaciones Técnicas” - Capitulo 1:
“Especificaciones Técnicas Generales”, el punto 1.7:
“Antecedentes” se sustituye por lo siguiente:

“1.7.1 Generalidades

Se deberdn presentar con la oferta los antecedentes que
acrediten la experiencia y capacidad técnica de los fabricantes
de los suministros y empresas que participen en la realizacidn
del proyecto de ingenieria y obra, objeto de la presente
licitacién.

El oferente deberd cumplir con alguna de las siguientes

condiciones:

1. Se deberd acreditar antecedentes en la direccién y ejecucidn
de la ingenieria y disefio en al menos tres estaciones
completas de tensidén 132 kV o nivel de tensidbn superior, de
tal forma que el nUmero de secciones de maniobra sea al menos
doce. En el caso que la suma de las secciones de maniobra de
las tres estaciones sea menor que doce, es valido
complementarlo presentando adicionalmente antecedentes de
ampliacidén de estaciones, valiendo las mismas condiciones
que para las solicitadas para estaciones completas

2. E1 oferente deberd en los Gltimos 15 afios haber suministrado
e instalado en modalidad “llave en mano” cable subterraneo
de alta tensién aislado en XLPE, con las siguientes
caracteristicas:

- Tensidén nominal entre fases no inferior a 110 kV.
- Longitud total no inferior a 40 km de terna.

- Periodo de operaciébn industrial minimo de 3 afios a la
fecha de la oferta.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que
considere ©pertinentes para determinar que los datos
presentados sean fidedignos.

Los antecedentes referentes a las obras, ingenieria e
instalacién del sistema cable, deberan ser



validados mediante la presentacidén de los certificados de
conformidad y recepcidén de las obras.

Toda la informacién presentada no deberd ser anterior al afio
2006.

1.7.2 Empresa responsable de la ingenieria del cable

La ingenieria de detalle del proyecto del sistema cable podréa
ser ejecutada por una empresa sub Contratista o en el caso
de un Consorcio por una de las empresas integrante del mismo.

La misma deberd cumplir con los siguientes requisitos:

La Empresa deberd ser el propio fabricante del cable de 150
kV ofrecido.

La Empresa deberd en los Ultimos 15 afios haber suministrado
y ejecutado proyectos de ingenieria de detalle para la
instalacidén de cable subterrdneo de alta tensidén aislado en
XLPE, con las siguientes caracteristicas:

- Tensidén nominal entre fases no inferior a 110 kV
- Longitud total no inferior a 40 km de terna

- Periodo de operacién industrial minimo de 3 afios a la
fecha de la oferta.

Se deberd presentar junto con la oferta, el listado de
proyectos y las cartas de conformidad y recepcidén de las
obras.

1.7.3 Antecedentes particulares para las Obras de los Cables
de 150 kV

La ejecucidén de las obras de instalacidn del cable podréd ser
ejecutada por una Empresa sub contratista o en el caso de un
consorcio por una de las empresas integrante del mismo.

La Empresa deberd tener reconocida capacidad técnica para
realizar las obras objeto de esta licitacién. A tales efectos
se deberadn tener los siguientes requisitos minimos de
calificacién:

1) Deberd en los uUltimos 15 afios haber instalado sistema de
cable subterrdneo de alta tensidén aislado en XLPE, con
las siguientes caracteristicas:

— Tensidén nominal entre fases no inferior a 110 kV
— Longitud total no inferior a 40 km de terna

— Periodo de operaciébn industrial minimo de 3 afios a la
fecha de la oferta.

2) Acreditar solvencia y experiencia técnica en la ejecucidn
de empalmes vy terminales de 150 kV similares a 1los
ofrecidos. Se deberd incluir documentacidén que acredite
la certificacidén del personal para la ejecucidén de los
empalmes de transicidén y terminales GIS similares a los
ofertados.



Todos los restantes sub Contratistas deberdn acreditar haber
suministrado servicios o ejecutado trabajos de tipo vy
magnitud similar a los licitados, en un periodo minimo de 3
afios a la fecha de la oferta.

En particular para las obras civiles, la empresa sub
Contratista deberd acreditar haber realizado trabajos
similares en redes de cables subterrdneos de media tensidn
(20kV o mayor) .

Se deberd incluir en la oferta la némina de obras similares
realizadas, indicando ubicacidén, caracteristicas y entidad
de la obra, nombre del comitente incluyendo nombre y teléfono
de la persona de contacto, plazo de ejecucidn, y toda otra
documentacidén que permita evaluar la experiencia del
oferente en trabajos similares. En caso de que el oferente
sea un consorcio se deberd adjuntar ademds la descripcidn de

participacidén de cada Integrante en el Proyecto.

Se entiende por instalacidén del sistema cable a todas las
tareas asociadas a la ejecuciédén, conformacidén, disposiciédn
y puesta en marcha de todos los elementos qgue componen el
sistema cable de manera de que la misma pueda ser entregada
en condiciones de funcionamiento industrial para su
explotacién.

El fabricante del cable deberd realizar la supervisién del
tendido y la supervisién de ejecucidn de los terminales y
empalmes del cable. También tendrda a cargo los ensayos para
la puesta en servicio del sistema cable.

1.7.4 Antecedentes para los suministros

Se deberad presentar con la oferta informacidn que acredite
antecedentes y experiencia de los fabricantes de 1los
suministros ofertados, en particular se deben incluir 1la

siguiente informacién:

3) E1 fabricante del cable de 150 kV y el fabricante de las
uniones y terminales de 150 kV, deberédn acreditar haber
suministrado en los ultimos 15 afios cables y accesorios
de construccidédn similarl al ofrecido, de tensidn nominal
entre fases no inferior a 110 kV, cantidad no inferior al
doble de las cantidades cotizadas, y con un periodo de
operacidén industrial minimo de 3 afios a la fecha de 1la
oferta.

1 Se entiende por construccion similar lo indicado en la Nota 3 del item 14.2 de la norma IEC
60840.



4) E1 fabricante de los accesorios del cable de fibra éptica
deberéd acreditar haber suministrado en los tltimos 15 afios
material similar al ofrecido, en cantidad no inferior al
doble de las cantidades cotizadas, y con un periodo de
operacidén industrial minimo de 3 afios a la fecha de 1la
oferta.

5) En caso que el oferente sea un consorcio, el miembro que
asuma la direccidén y responsabilidad técnica del
contrato, deberd acreditar los mismos requisitos que se
establecen en el numeral 1. Asimismo, cada miembro
integrante del mismo deberd tener la experiencia minima
correspondiente a su participacién propuesta en la
ejecucidén de la obra, de acuerdo con lo indicado en los
parrafos anteriores.

Los antecedentes de los suministros serédn considerados como
vadlidos si corresponden a las mismas plantas de fabricacién
que los ofrecidos.

Deberd incluirse en la oferta la ndémina de las empresas a
las cuales el oferente haya entregado suministros y ejecutado
trabajos similares al objeto de esta licitacidn, debiendo
indicar:

- Tipo y modelo
- Cantidades

- Fecha de realizada la entrega y ejecucidén de los mismos

- Direccidn, teléfono, e-mail, persona de contacto.

Se debe incluir en la oferta toda otra documentacidn que
acredite solvencia y experiencia técnica del fabricante de
los materiales ofertados presentando los ensayos de tipo
correspondientes y cualquier documentacidén adicional que
considere pertinente.”

A.2) Volumen II: “Especificaciones Técnicas” - Capitulo 8:
“Recorrido del Cable A-N y N-P”:

A.2.1) el punto 8.3.3: “Macizos y Tuneleras” se sustituye por
lo siguiente:

“En los cruces de calles (en el sentido amplio gue comprende:
rutas, avenidas, bulevares, caminos, pasajes y sendas), la
instalacién se realizard en macizo de hormigdn, salvo
indicacidén contraria. Adicionalmente a lo anterior, se debera
realizar la instalacién en macizos de hormigén en las
ubicaciones que se indican a continuacidén y otras que requiera
la Intendencia de Montevideo durante la ejecucidn del contrato.

- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Carlos Linneo y Cno.
Gral. Osvaldo Rodriguez, en acceso a predio



- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Antares y Perimetral
Wilson Ferreira y Aldunate Ruta 102, dos macizos, en los
dos accesos al Este de la estacidén de servicio

- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Benito Berges y Cno. La
Abeja, en acceso a predio

- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Cordero y Cno. Al Paso
del Andaluz, en acceso a Batalldén de Infanteria, “24 de
Abril”

- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Boiso Lanza y Cno. Cap.
Coralio Lacosta, 2 macizos en los 2 accesos a la Base
Aérea Capitéan Boiso Lanza

- Av. Pedro de Mendoza entre Eduardo Salterain y Herrera y
Artilleros Orientales, en acceso a predio

- Av. Pedro de Mendoza entre Gral. Flores y Cno. Domingo
Arena, 4 macizos en accesos a Industrias y Empresas

- Av. Pedro de Mendoza entre Cno. Tte. Rinaldi y Agustin
Jouve, en acceso a Empresa

- En Cno. Gral. Leandro Gémez entre Av. Pedro de Mendoza y
Pedro Bazan, macizo por calle -330m aproximadamente-

- Bvr. Aparicio Saravia entre Arroyo Miguelete y Pasaje
322 -800m aproximadamente-

- Acceso a la estacidén Norte

En las ubicaciones que se indican a continuacidén, y otras
requeridas por la Intendencia de Montevideo, el Contratista
deberd realizar la instalacidén mediante el uso de tuneleras.
Durante el contrato, se evaluard la situacidn en cada caso,
requiriendo la presentacidén de informes técnicos que estaran
sujetos a la aprobacién de UTE.

- Av. Pedro de Mendoza y Perimetral Wilson Ferreira y
Aldunate, Ruta 102

- Av. Pedro de Mendoza y Arroyo de Mendoza, Puente

- Av. Pedro de Mendoza, entre Av. De Las Instrucciones y
Cno. Pettirossi

- Av. Pedro de Mendoza, entre Av. 30 metros y Tte. Galeano
- Av. Gral. San Martin y Cno. Gral. Leandro Gdémez

- Cno. Gral. Leandro Gémez y Pasaje 322

- Pasaje 322 y Av. Gustavo Volpe

- Bvr. Aparicio Saravia y Arrollo Miguelete, Puente”

A.2.1) el punto 8.4.3: “Macizos y Tuneleras” se sustituye por
lo siguiente:

“En los cruces de calles (en el sentido amplio gue comprende:



rutas, avenidas, bulevares, caminos, pasajes y sendas), la
instalacidén se realizard en macizo de hormigdn, salvo
indicacidén contraria. Adicionalmente a lo anterior, se deberé
realizar la instalacién en macizos de hormigdén en las
ubicaciones que se indican a continuacién y otras que requiera
la Intendencia de Montevideo durante la ejecucién del contrato.

- Av. Gral. Garibaldi entre Pando y Marsella, acceso a
Colegio Sagrado Corazdn

- Ramdén Marquez entre Bvr. Gral. Artigas y El iniciador,
acceso a predio de empresa, con trafico de autobuses
(Oeste)

- Rambén Marquez entre Ramén de Santiago y Dr. Magested. -
500m aproximadamente-

En las wubicaciones que se indican a continuacidén, vy otras
requeridas por la Intendencia de Montevideo, el Contratista deberé
realizar la instalacidén mediante el uso de tuneleras. Durante el
contrato, se evaluard la situacién en cada caso, requiriendo la
presentacidén de informes técnicos que estardn sujetos a la
aprobacién de UTE.

- Bvr. Gral. Aparicio Saravia y Arqg. Bernardo Poncini
- Gambetta y Bvr. José Batlle y Ordofiez, cruce de calle
- Pedro Trépani y Arroyo Miguelete, Puente

- Ing. Manuel Rodriguez Correa y Av. Burgues, cruce de
calle

- Ramén Marquez y Av. Dr. Luis Alberto de Herrera, cruce
de calle

- Ramdén Marquez y Bvr. Gral. Artigas
- Ramdbébn Marquez y Av. Gral. San Martin, cruce de calle
- Libres y Avda. Gral. Flores

- Avda. Fernandez Crespo entre Estrella del Norte y
Asuncidén, cruce de calle

- Gaboto y Miguelete, cruce de calle”

A.3) Se sustituye el Anexo II - Tabla de precios, del Volumen IIT
- Anexos, por el documento “Tabla de Precios versién 2” adjunto
a la presente Circular.

Las modificaciones realizadas sobre este documento son las
siguientes:



- En la Tabla 1.3 - Obra Civil:

DONDE DICE:

1

Obras civiles para instalacién de los cables
de 150 kv

1.1 Implantacidén global

1.2 Relevamiento, cateos previos y estudios de global
resistividad

1.3 Estudios de Georadar (*1) global

1.4 Obras civiles para tendido de cables en zanja global
(*2)

1.5 Excavacidén con tunelera teledirigida (*3) global

1.6 Excavacién con tunelera de percusion (*4) global

1.7 Ejecucién de macizos de hormigbébn para global
instalacién de cables (*5)

1.8 Ejecucién de fosas de empalme global

1.9 Disefio y ejecucidén de bases y soportes para global
terminales exteriores (AIS)

1.10 Disefio y ejecucidén de bases y soportes para global
terminales GIS

2 Limpieza y reacondicionamiento superficial global

DEBE DECIR:

1 Obras civiles para instalacién de los cables
de 150 kv

1.1 Implantacién global

1.2 Relevamiento, cateos previos y estudios de global
resistividad

1.3 Estudios de Georadar (*1) global

1.4 Obras civiles para tendido de cables en zanja global
(*2)

1.5 Excavacién con tunelera teledirigida

1.5.1 |Excavacién con tunelera teledirigida terreno global
no rocoso (*3.a)

1.5.2|Excavacién con tunelera teledirigida terreno global

rocoso (*3.b)




1.6 Excavacidén con tunelera de percusiodn (*4) 1 global

1.7 Ejecucién de macizos de  hormigdén paral|l global
instalacidén de cables (*5)

1.8 Ejecucidén de fosas de empalme 1 global

1.9 Disefio y ejecucidén de bases y soportes parall global
terminales exteriores (AIS)

1.10 |Disefio y ejecucién de bases y soportes parall global
terminales GIS

2 Limpieza y reacondicionamiento superficial 1 global

Se modifican también en esta tabla las siguientes notas al pie:

DONDE DICE:

(*3) La cotizacidén del item 1.5 es obligatoria de adjudicacidn
Opcional vy forma parte del comparativo de ofertas, debe incluir
1400 (m) tunelera teledirigida.

DEBE DECIR:

(*3.a) La cotizacién del item 1.5.1 es obligatoria de
adjudicacidén opcional y forma parte del comparativo de ofertas,
debe incluir 1200 (m) tunelera teledirigida en terreno no rocoso.

(*3.b) La cotizacién del item 1.5.2 es obligatoria de
adjudicacidén opcional y forma parte del comparativo de ofertas,
debe incluir 200 (m) tunelera teledirigida en terreno rocoso.

- En la Tabla 1.5 - Ensayos:
DONDE DICE:
1 Ensayos de tipo
1.1 |Ensayos de tipo de cable (*)
1.1.1|Ensayo de doblado (Item 12.4.3-IEC 60840) 1 global
1.1.2 Ensayo de descargas parciales (Item 12.4.4- 1 global
IEC 60840)
1.1.3|Ensayo de tangente & (Item 12.4.5-IEC 60840) 1 global
1.1.4 Ensayos de ciclos de calentamiento (Item 1 global
12.4.6-IEC 60840)
Ensayos de impulso de rayo y tensidén aplicada 1 global
1.1.5|a frecuencia industrial (Item 12.4.7-IEC
60840)
1.1.6|Inspeccién visual (Iftem 12.4.8-IEC 60840) 1 global
1.1.7 Ensayos las pantallas semiconductoras (Item 1 global
12.4.9-IEC 60840)
1.1.8|Ensayos no eléctricos (Item 12.5-IEC 60840) 1 global




1.2 |Ensayos de tipo de accesorios (*)

51 Ensayo de descargas parciales (Item 12.4.4- 1 global
TTTTIIEC 60840)
5 5 Ensayos de ciclos de calentamiento (Item 1 global
"T112.4.6-IEC 60840)

Ensayos de impulso de rayo y tensidén aplicada 1 global
.2.3la frecuencia industrial (ftem 12.4.7-IEC

60840)
.2.4|Inspeccién visual (Item 12.4.8.1-IEC 60840) 1 |global
> 5 Ensayos de la proteccidén exterior de los 1 global

empalmes (Anexo G-IEC 60840)

2 Ensayos en sitio

.2 |Ensayos del nuevo sistema cable 1 global

Ensayos de fibra optica del cable de potencia 1 global
(*)

3 Ensayos en sitio y puesta en servicio

.1 |Sistema telecomunicaciones 1 global

DEBE DECIR:

E i 1 1 i *
1 (2i?yos de tipo del cable y accesorios (*) 1 global
2 Ensayos en sitio
2.1 |Ensayos del nuevo sistema cable 1 global
5 5 %Tfayos de fibra optica del cable de potencia 1 global
3 Ensayos en sitio y puesta en servicio
3.1 |Sistema telecomunicaciones 1 global

Se modifican también en esta tabla las notas al pie.

DONDE DICE:

(*) Los items 1.1, 1.2 y 2.3 son de cotizacidén obligatoria,
forman parte del comparativo y su adjudicacidédn es opcional.

DEBE DECIR:

(*) Los items 1 y 2.2 son de cotizacidédn obligatoria, forman
parte del comparativo y su adjudicacién es opcional.

(**) Los ensayos corresponden a los descriptos para sistemas
cable en los numerales 12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7,
12.4.8, 12.4.9, 12.5 y Anexo G, de la norma IEC 60840

- En la Tabla “SUMINISTROS Y REPUESTOS UNITARIOS”:

DONDE DICE:

1 Cables de potencia de AT |




1.1 Cable unipolar de 150 kV con fibra éptica 1 m
1.2 Cable unipolar de 150 kV sin fibra éptica 1 m
1.2 |Accesorios para el sistema cable de AT
1.2.1 |Empalme recto 1 global
Empalme con interrupcién de vaina global
1.2.2 . . 1
(seccionalizado)
1.2.3 |Terminal GIS 1 global
1.2.4 |Terminal Exterior 1 global
1.2.5 |Empalme recto sin fibra oéptica 1 global
Empalme con interrupcidén de vaina global
1.2.6 . . . . e 1
(seccionalizado) sin fibra o6ptica
1.2.7 |Terminal GIS sin fibra Oéptica 1 global
1.2.8 |Terminal Exterior sin fibra éptica 1 global
1.2.9 |Limitadores de tensidn (SLV) 1 global
.2.10 |Caja de puesta a tierra rigida 1 global
1.2.11|Caja de Cross Bonding 1 global
2.12 |Conductor para aterramiento de vainas 1 global
1.3 Sistema de sujecidén 1 global
1.3.1 [Grapa de sujecidn para cable 1 global
1.3.2 |Apoyo para empalme 1 global
1.4 Herramientas especiales para instalacién y
montaje del cable de AT
1.4.1 Herramientas especiales para instalacidén y 1 global
montaje del cable de AT (*)
Herramientas especiales para instalacidén y global
1.4.2 |montaje del cable de AT para el curso de 1
capacitacidén (*)
Empalme para cable 150 kV a instalar, con el global
1.4.3 . . 1
kit completo de montaje.
1.4.4 Terminal GIS paralcable 150 kV con kit 1 global
completo de montaje.
2 Cable de Fibra Optica
2.1 |Accesorios para cable de fibra optica
2.1.1 |Cajas de unidn 1 global
Cajas terminales completas (incluyendo global
2.1.2 |conectores, pigtails, tubos termocontraibles 1
y accesorios de instalacidn)
2.1.3 |Gabinete (rack) 42U de 0.80 x 0.80 m 1 global
2.1.4 |Triducto para cable de fibra oéptica 1 global
DEBE DECIR:
1 Cables de potencia de AT
1.1 Cable unipolar de 150 kV con fibra oéptica 1 m
1.2 Cable unipolar de 150 kV sin fibra Oéptica 1 m
1.2 |Accesorios para el sistema cable de AT




1.2.1 |Empalme recto (**) 1 unitario
1.2 Empalme con interrupcién de vaina 1 unitario
(seccionalizado) (**)
1.2.3 |Terminal GIS (*¥*) 1 unitario
1.2.4 |Terminal Exterior (*¥*) 1 unitario
1.2.5 |Empalme recto sin fibra oéptica (*¥) 1 unitario
Empalme con interrupcidén de vaina . .
1.2.6 (seccionalizado) sin fibra oéptica (**) 1 unitario
1.2.7 |Terminal GIS sin fibra o6ptica (*¥) 1 unitario
1.2.8 |Terminal Exterior sin fibra oéptica (**) 1 unitario
1.2.9 |Limitadores de tensidn (SLV) 1 unitario
1.2.10|Caja de puesta a tierra rigida 1 unitario
1.2.11 |Caja de Cross Bonding 1 unitario
1.2.12 |Conductor para aterramiento de wvainas 1 unitario
1.3 Sistema de sujecién 1 unitario
1.3.1 |[Grapa de sujecidn para cable 1 unitario
1.3.2 |Apoyo para empalme 1 unitario
1.4 Herramientas especiales para instalacién y
’ montaje del cable de AT
Herramientas especiales para instalacidén y . .
1.4.1 montaje del cable de AT (*) (***) 1 unitario
Herramientas especiales para instalacidén y
1.4.2 |montaje del cable de AT para el curso de 1 unitario
capacitacidn (*) (***)
Empalme para cable 150 kV a instalar, con el . .
1.4.3 kit completo de montaje. (*%) 1 unitario
1 4.4 Terminal GIS para cable 150 kV con kit 1 unitario
T completo de montaje. (*¥)
2 Cable de Fibra Optica
2.1 |Accesorios para cable de fibra optica
2.1.1 |Cajas de unidn 1 unitario
Cajas terminales completas (incluyendo
2.1.2 |conectores, pigtails, tubos termocontraibles 1 unitario
y accesorios de instalacidn)
2.1.3 |Gabinete (rack) 42U de 0.80 x 0.80 m 1 unitario
2.1.4 |Triducto para cable de fibra oéptica 1 unitario

Se modifican también en esta tabla las notas al pie.

DONDE DICE:
(*) Se debera especificar cada herramienta.

DEBE DECIR:

(*) Se deberd especificar cada herramienta.
(**) Corresponde a un elemento monofasico.
(***) Corresponde al costo global
herramientas.

" Set"

completo de




A.4) Volumen II: “Especificaciones Técnicas” - Capitulo 5:
“Instalacién del Cable de Potencia”, el punto 5.3: “Supervisién
en el tendido” se sustituye por lo siguiente:

“Durante la instalacidén del cable 150 kV, se deberd contar con la
supervisidén en sitio de técnicos del Fabricante. Se deberéd contar
con supervisién del fabricante durante el tendido, ejecucidn de
empalmes y terminales, y durante los ensayos y puesta en servicio.

El personal del fabricante supervisard el recorrido total del
cable a tender. En particular para cada tramo de cable a instalarse
se deberd contar con personal presente en forma simultédnea en
ambos extremos.

Asi mismo el personal del fabricante deberd supervisar la
ejecucidédn de empalmes y terminales.

En particular las fosas para empalme se deberdn construir de
acuerdo a las especificaciones técnicas de este pliego y las
instrucciones particulares que el fabricante del cable pueda
solicitar. Previo a la ejecucidén de los empalmes, las fosas para
el mismo deberdn contar con la aprobacién del supervisor del
fabricante y de UTE.

El personal del fabricante supervisara los ensayos durante el
tendido y durante la puesta en servicio.

El personal que realizarda esta tarea deberd contar con amplia
experiencia en la misma.

El Contratista deberd informar a la Direccidén de obra de UTE los
antecedentes y experiencia de este personal, el cual serd sujeto
a aprobacién de UTE.”

A.5) Volumen 1II: “Especificaciones Técnicas” - Capitulo 5:
“Instalacién del Cable de Potencia” el punto 5.1:
“Generalidades” se sustituye por lo siguiente:

“A los efectos de la instalacidén del cable, se deberd tener en
consideracién la informaciédn incluida en el Capitulo 8, Recorrido
del Cable.

La instalacidén se realizard en zanja por la acera, salvo
indicacidén contraria. En caso de que no sea viable el tendido en
la acera, por eventuales interferencias o dificultadas en algun
tramo, se deberd evaluar la instalacidén por la calzada. La
Contratista deberd proponer una solucidén en ese caso, mediante
ductos embebidos en macizos de hormigbn y/o la utilizacidén de
tunelera. La misma estard sujeta a la aprobacidén de UTE, debiendo
realizar las gestiones ante la I.M.

En los cruces de calles (en el sentido amplio que comprende:
rutas, avenidas, Dbulevares, caminos, pasajes y sendas), la
instalacidén se realizard en macizo de hormigédn, salvo indicacidn
contraria. Se deberd evaluar la instalacidén de tramos mediante el



uso de tunelera en las ubicaciones indicadas en el Capitulo 8,
Recorrido del Cable. La utilizacidén de la misma serd opcional para
UTE. En caso de que ésta no sea viable, o gue no se considere
apropiado, la Contratista deberéd realizar la instalacidén en macizo
de hormigdén y el costo del mismo se considera incluido dentro de
los restantes items cotizados.

La restitucidén de pavimentos se realizarad segun las disposiciones,
indicaciones y criterios definidos por la I.M. al respecto.

En los puentes, se deberad proponer una solucién adecuada en cada
cruce. Se evaluaran las alternativas viables, incluyendo el uso
de tunelera teledirigida bajo el lecho del arroyo e instalacidn
con macizo sobre la superestructura del puente. La instalacidn
estard sujeta a la aprobacidén de UTE, en particular el uso opcional
de tunelera. En caso de que la instalacidén no se realice utilizando
la misma, el costo del cruce deberd estar incluido dentro de los
restantes items cotizados.

La Contratista seréd responsable de las gestiones ante la Direccidn
Nacional de Hidrografia, solicitando el permiso de uso de parte
del &lveo publico de los arroyos o cursos de agua. Este tramite
se iniciard ante el MTOP en forma urgente.

La Contratista estard sujeto en todo aspecto a las disposiciones
definidas por la I.M., incluyendo las que se incluyen en el Digesto
Departamental, Volumen VII de Obras. Estard sujeto en particular
a todas las disposiciones referentes a obras en la via publica.

En caso de haber colectores de saneamiento en el recorrido, el
cable deberd pasar por debajo, salvo autorizacidn expresa de la
Direccién de Obras de UTE. En estos casos la empresa deberé
presentar un proyecto de detalle de cémo se realizard el cruce,
el cual serd sujeto a aprobacidén de UTE. Asimismo, la Direccidn
de Obras de UTE podréd requerir proyectos de detalle adicionales
en caso de esquinas, interferencias con otros servicios, etc.

El Contratista deberéd reparar a su costo los dafios a las conexiones
de saneamiento, gas u otros servicios subterrdneos. Deberd tener
a la orden, dentro de su plantel de operarios, personal
especializado en reparar a la brevedad eventuales dafios que se
produzcan a la propiedad puUblica o privada durante la obra;
especialmente personal especializado en sanitaria y saneamiento.
El Contratista deberd elaborar en conjunto con las compafiias
correspondientes un plan de contingencia para actuar en caso de
roturas o dafios en instalaciones subterréaneas (por ejemplo, agua,
gas, red eléctrica de distribucidén, telefdnica, etc.). Este plan
deberd ser presentado a UTE antes del inicio de los trabajos.

Cuando no sea posible reparar los dafios producidos, el Contratista
deberd tomar a su cargo las indemnizaciones correspondientes. En
particular cuando se realicen trabajos qgue puedan afectar
edificaciones, se deberd realizar un relevamiento de las mismas a
efectos de poder posteriormente identificar posibles dafios a
consecuencia de los trabajos.



La seflalizacidén de las obras estard de acuerdo con 1las
disposiciones de la Intendencia Departamental de Montevideo.

La empresa encargada de la instalacidén de los cables de potencia
deberd contar con supervisidén del fabricante en todas las etapas
de la instalacidén, especialmente en la etapa de tendido.

La ejecucidén de empalmes, terminales y cualquier otro accesorio
que forme parte del sistema cable, serd de responsabilidad del
Contratista y deberd ser supervisado en todas sus etapas por
personal del Fabricante del cable de potencia.”

A.6) Volumen I: “Condiciones Generales” -Parte A: “Instrucciones
a los oferentes”:

- En el punto 12.2.3: “Forma de cotizar”:

DONDE DICE:

“Se aclara que, los siguientes items son de cotizacién
obligatoria, forman parte del estudio comparativo, y su
adjudicacidén es opcional:

Tabla 1.1 Suministros items: 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2
Tabla 1.3 Obra civil: items: 1.3, 1.5 vy 1.6
Tabla 1.4 Servicios conexos: item 3.2

Tabla 1.5 Ensayos: items: 1.1, 1.2 y 2.3

Tabla 1.6 Opcionales: items: 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1”

DEBE DECIR:

“Se aclara que, los siguientes items son de cotizacién
obligatoria, forman parte del estudio comparativo, y su
adjudicacibén es opcional:

Tabla 1.1 Suministros items: 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2

Tabla 1.3 Obra civil: items: 1.3, 1.5 y 1.6

Tabla 1.4 Servicios conexos: item 3.1

Tabla 1.5 Ensayos: items 1 y 2.2

Tabla 1.6 Opcionales: items: 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1

Nota 1: Los items 1.3, 1.5 y 1.6 de la Tabla 1.3 Obra Civil, en
caso de ser adjudicados, serédn una previsidédn. Dichos items no son
de uso obligatorio, UTE se reserva el derecho a decidir durante
la ejecucidédn del contrato si es necesario su uso o no. De no

utilizarse la totalidad del monto previsto, el mismo quedard en
poder de la Administracién.



Nota 2: El item 1.7 de la Tabla 1.3 Obra Civil, se adjudicara como
previsidén. Dichos items no son de uso obligatorio, UTE se reserva
el derecho a decidir durante la ejecucidén del contrato si es
necesario su uso o no. En caso de no utilizarse la totalidad del
monto previsto, el mismo quedard en poder de la Administracién.”

- En el punto 15.1- “Criterios para la Adjudicacidén”

DONDE DICE:

“Con relacidén a los siguientes items son de adjudicacién opcional,
pero forman parte del comparativo y son de cotizacidn obligatoria,
por lo cual UTE se reserva el derecho a su adjudicacidn:

Tabla 1.1 Suministros items: 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2
Tabla 1.3 Obra civil: items: 1.3, 1.5 y 1.6
Tabla 1.4 Servicios conexos: item 3.2

Tabla 1.5 Ensayos: items: 1.1, 1.2 y 2.3

Tabla 1.6 Opcionales: items: 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1”

DEBE DECIR:

“Con relacidén a los siguientes items son de adjudicaciédn opcional,
pero forman parte del comparativo y son de cotizacidn obligatoria,
por lo cual UTE se reserva el derecho a su adjudicacién:

Tabla 1.1 Suministros items: 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2
Tabla 1.3 Obra civil: items: 1.3, 1.5 vy 1.6
Tabla 1.4 Servicios conexos: item 3.1

Tabla 1.5 Ensayos: items: 1 y 2.2

Tabla 1.6 Opcionales: items: 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1

Nota 1: Los items 1.3, 1.5 y 1.6 de la Tabla 1.3 Obra Civil, en
caso de ser adjudicados, serdn una previsidén. Dichos items no son
de uso obligatorio, UTE se reserva el derecho a decidir durante
la ejecucidédn del contrato si es necesario su uso o no. De no
utilizarse la totalidad del monto previsto, el mismo quedard en
poder de la Administracién.

Nota 2: El item 1.7 de la Tabla 1.3 Obra Civil, se adjudicara como
previsidédn. Dichos items no son de uso obligatorio, UTE se reserva
el derecho a decidir durante la ejecucidén del contrato si es
necesario su uso o no. En caso de no utilizarse la totalidad del
monto previsto, el mismo quedarad en poder de la Administracidn.”

DONDE DICE:




“Aclaracidén 4: Tabla 1.3: En caso de ser adjudicado y no ser
utilizada la totalidad de los montos cotizados correspondientes a
los sub items 1.5, 1.6 y 1.7, quedarédn total parcialmente en poder
de esta Administracién”.

DEBE DECIR:

“Aclaracidén 4: Tabla 1.3 Obra Civil: Los sub items 1.3, 1.5.1,
1.5.2, 1.6 y 1.7 son una previsién. Dichos items no son de uso
obligatorio, UTE se reserva el derecho a decidir durante la
ejecucidén del contrato si es necesario su uso o no. De no ser
utilizada la totalidad de los montos previstos, quedaran total o
parcialmente en poder de la Administracién.”




B) ANTE CONSULTAS REALIZADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN
LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

PREGUNTA 1:

cPara el cruce del cable de GIS P a Norte, por la calle Pedro
Trapani, en el Arroyo Miguelete, es posible realizar el mismo
mediante un ducto metdlico galvanizado, o un cafio en acero
galvanizado en caliente, de seccidn adecuada para los tres cables
y las dos fibras ¢pticas, adosado a la cara inferior del tablero
del puente peatonal?

RESPUESTA 1:

El oferente deberd remitirse al pliego de condiciones.

a. Capitulo 8 Recorrido del Cable, item 8.4.3 Macizos y tuneleras.

Referirse al literal A.3) de la presente Circular.

b. Capitulo 5 Instalacién del Cable, item 5.1 Generalidades.
Referirse al literal A.5) de la presente Circular.

La instalacidén del cable en el cruce citado deberd realizarse
mediante el uso de tunelera.

El Contratista solo podréd proponer otras alternativas de
instalacién durante la ejecucidén del contrato, en vista de los
cateos e informacidén complementaria y luego del andlisis de cada
caso, Jjustificado con informes técnicos que lo ameriten o a
solicitud de UTE.

PREGUNTA 2:

En caso de que no fuera posible, ;es aceptable un cruce mediante
un puente metdlico independiente y a una altura superior a la

maxima creciente del arroyo?
RESPUESTA 2:
El oferente deberd remitirse al pliego de condiciones.

a. Capitulo 8 Recorrido del Cable, item 8.4.3 Macizos y tuneleras.
Referirse al literal A.3) de la presente Circular.

b. Capitulo 5 Instalacién del Cable, item 5.1 Generalidades.
Referirse al literal A.5) de la presente Circular.

La instalacién del cable en el cruce citado deberd realizarse
mediante el uso de tunelera.



El Contratista solo podréd proponer otras alternativas de
instalacién durante la ejecucidén del contrato, en vista de 1los
cateos e informacidén complementaria y luego del andlisis de cada
caso, Jjustificado con informes técnicos que lo ameriten o a
solicitud de UTE.

PREGUNTA 3:

¢E1l cruce con tunelera es posible realizar con un cafio Gnico para
las tres fases y las fibras oépticas, o es necesario un cafio por
cada fase?

RESPUESTA 3:

La instalacién indicada contard como minimo con dos cafios, uno
para los cables de potencia y otro para los cables de fibra oéptica.
De presentarse en el Contrato, la instalacién indicada en la
pregunta serd analizada en detalle. Adicionalmente a lo anterior,
el Contratista estard sujeto a la aprobacién de la referida
propuesta ante la Intendencia de Montevideo vy organismos
competentes.

Se debe considerar que el didmetro del tubo que alojara las 3
fases junto con las fibras o6pticas debe tener como dimensidén un
didmetro igual o mayor al doble del didmetro aparente que
conformen las 3 fases.

Cualquier opcidn que se presente deberd ser respaldada
técnicamente desde el punto de vista de la ampacidad del cable y
de las condiciones de instalacidn.

PREGUNTA 4:

Entendemos que el cruce de la calle Miguelete, por el trafico
importante que tiene, también tendria que ser realizado con
tunelera. Favor confirmar.

RESPUESTA 4:
Referirse al literal A.2) de la presente circular.

No obstante, a los efectos de la cotizacidén, los trabajos con
tunelera se deberédn cotizar segln los metrajes establecidos en la
tabla de precios para los items.

PREGUNTA 5:

En la calle Gaboto, entre Galicia y La Paz, acera oeste, va a



haber coexistencia del nuevo cable de 150 kV, con el que se tenderé
de la GIS P hasta el empalme con el cable existente hasta la MVR.
Se entiende que van a ir en zanjas independientes, pero al momento
de tender en nuevo cable a la Norte, es de suponer que estaré
energizado el cable MVP-MVR. Entendemos que al momento de realizar
el trabajo eventualmente se coordinard un corte para dejar fuera
de servicio este cable, por razones de seguridad. Favor confirmar.

RESPUESTA 5:

En caso de encontrarse energizado el cable MVR - MVP al momento
del tendido del cable objeto de esta licitacidén se deberéan
realizar las gestiones y coordinaciones con UTE, con tres meses
de anticipacién a la fecha prevista para el tendido a fin de
indisponer el mismo.

PREGUNTA 6:

En la calle Ramédn Marquez hay algunas cuadras con ancho de vereda
relativamente estrecho, del orden de 1 a 1,5 metros, y con arboles.
¢Es posible en este caso llevar el cable enterrado debajo de la
calzada?

RESPUESTA 6:

A los efectos de la cotizacidédn referirse al literal 0 de 1la
presente circular.

PREGUNTA 7:

En el tramo del cable MVA-Norte por Camino al Paso del Sauce, hay
que realizar un cruce de cafiada, relativamente cercana a Camino
Mendoza. Este cruce entendemos que serd realizado mediante
tunelera, igual que los restantes. Favor confirmar.

RESPUESTA 7:

Durante el desarrollo del contrato, en vista de los cateos e
informacién complementaria, el Contratista deberd analizar cada
tramo y presentar la solucidén adecuada de instalacidén en los
mismos, la cual estard sujeta a la aprobacidén de UTE, la
Intendencia de Montevideo y organismos competentes.

PREGUNTA 8:

El cruce del Arroyo Mendoza (puente José Batlle y Orddéfiez 1904)
se solicita realizar mediante tunelera. Vemos que el lecho del
arroyo estd muy profundo, 10 metros aproximadamente. ;Es posible



realizar el cruce mediante un ducto metdlico cerrado adosado a la
estructura del puente?

RESPUESTA 8:

El oferente deberd remitirse al pliego de condiciones:

a. Capitulo 8 Recorrido del Cable, item 8.4.3 Macizos y tuneleras.
Referirse al literal A.3)

de la presente Circular.

b. Capitulo 5 Instalacién del Cable, item 5.1 Generalidades.
Referirse al literal A.D5)

de la presente Circular.

La instalacién del cable en el cruce citado deberd realizarse
mediante el uso de tunelera.

E1l Contratista solo podrd proponer otras alternativas de
instalacién durante la ejecucidédn del contrato, en vista de los
cateos e informacidén complementaria y luego del andlisis de cada
caso, Jjustificado con informes técnicos que lo ameriten o a
solicitud de UTE.

PREGUNTA 9:

En la Base Boiso Lanza existen dos entradas, y no una. Entendemos
que en las dos entradas se construird macizo de hormigdbn. Favor
confirmar.

RESPUESTA 9:

Confirmamos la instalacidén del cable en macizos de hormigdn en
ambas entradas.

PREGUNTA 10:

En Camino Pedro de Mendoza, acera oeste, vemos que hay un retiro
importante en las edificaciones, supuestamente previendo un futuro
ensanche de la calzada. Entendemos que el cable de 150 kV se
llevard contra esa linea de retiro y no contra la banquina del

actual camino. Favor confirmar

RESPUESTA 10:

Se deberd evitar la instalacién del cable en banquina y en las
zonas de futuro ensanche. También se preferird ubicar el cable



por fuera de la zona definida entre la linea de propiedad y el
colector de saneamiento. En caso de que el contratista durante la
ejecucién del contrato entienda que no es posible lo solicitado,
deberd justificar el cambio y estard sujeto a aprobacidédn de UTE.

PREGUNTA 11:

Para el tramo de 330 metros sobre Leandro Gbébmez acera Norte, al
oeste de Mendoza, entendemos que UTE solicita el macizo de
hormigén para ir debajo de la calzada, pues no existe vereda. ¢Es
asi?

RESPUESTA 11:

El macizo por la calzada lo solicita la Intendencia de Montevideo,
debido al escaso ancho de acera.

PREGUNTA 12:

¢En Leandro Gdémez, hacia el Oeste, cruzando San Martin, por qué
hay que pasar a la acera sur, si se estima que se puede seguir
por la norte hasta el Pasaje 3227

RESPUESTA 12:

En base a la informacidén preliminar disponible, se considerd que
la acera sur era la mas favorable, considerando las interferencias
y la cantidad de vecinos afectados. La definicidén de la acera
mencionada se realizard durante el contrato, en vista de los
cateos e informacidén complementaria. Recordamos que el recorrido
preliminar incluido en el Pliego, asi como sus aceras estéan

sujetas a la aprobacién de la Intendencia de Montevideo.

PREGUNTA 13:

Desde Pasaje 322 hasta el puente del arroyo Miguelete se solicita
macizo de hormigdn. (No es posible llevar el cable en zanja sobre
este lado de Aparicio Saravia, o en el peor de los casos, cruzar
y llevarlo por la acera sur hasta frente a la Norte? Todo este
lado (Cementerio del Norte) estd absolutamente libre como para
llevar el cable directamente enterrado.

RESPUESTA 13:

La Intendencia de Montevideo solicita evaluar que el cable vaya
por la acera sur de Aparicio Saravia, debido a el ancho de vereda
en algunos tramos, e invasiones puntuales que se presentan en la
via pubica referida. En ese caso, se presenta la interferencia



del cable con el Oleoducto de Ancap, y por éste motivo se requeriré
la instalacidén en macizo de hormigén si su ubicacidén es en la
acera sur. Si se ubica el cable en la acera Norte, la instalaciédn
serd en zanja. La definicién de la acera mencionada se realizaréa
durante el contrato, en vista de los cateos e informacidn
complementaria. Recordamos que el recorrido preliminar incluido
en el Pliego, asi como sus aceras estdn sujetas a la aprobacidn
de la Intendencia de Montevideo.

PREGUNTA 14:

La misma pregunta que hicimos para el punto 8) arriba para el
cruce del Arroyo Miguelete antes de llegar a la SSEE Norte. Se
puede ver ademéds roca aflorando en el arroyo, lo que dificultaria
el cruce con tunelera.

RESPUESTA 14:

El oferente deberd remitirse al pliego de condiciones.

a. Capitulo 8 Recorrido del Cable, item 8.4.3 Macizos y tuneleras.
Referirse al literal A.3)

de la presente Circular.

b. Capitulo 5 Instalacién del Cable, item 5.1 Generalidades.
Referirse al literal A.5)

de la presente Circular.

La instalacién del cable en el cruce citado deberd realizarse
mediante el uso de tunelera.

E1l Contratista solo podrd proponer otras alternativas de
instalacién durante la ejecucidén del contrato, en vista de 1los
cateos e informacidén complementaria y luego del andlisis de cada
caso, Jjustificado con informes técnicos que lo ameriten o a
solicitud de UTE.

PREGUNTA 15:

En el Volumen II, Capitulo 1, punto 1.7 del pliego de condiciones
indica la siguiente experiencia minima para el Oferente:

El Oferente deberd en los Gltimos 15 afios haber suministrado e
instalado en modalidad “llave en mano” cable subterraneo de
alta tensién aislado en XLPE, con las siguientes
caracteristicas:



- Tensidén nominal entre fases no inferior a 110 kV
- Longitud total no inferior a 40 km de terna

- Periodo de operacidén industrial minimo de 3 afiocs a la
fecha de la oferta

Agradecemos tengan a bien aceptar que dicha experiencia pueda ser
acreditada mediante un subcontrato o proveedor nominado gque se
encargue de la direccidédn y supervisidn técnica de los trabajos a
realizar, considerando que ninguna empresa de plaza puede
acreditar dicho antecedente.

RESPUESTA 15:

Referirse al literal A.l) de la presente circular.

PREGUNTA 16:

Repuestos: Agradecemos confirmar si cuando se solicitan repuestos
con la denominacidén “kits” se solicitan para las tres fases o para

una fase.

Ejemplo: Kit completo de empalme normales, cantidad solicitada 6.

El 6 son 6 empalmes o 6*3=18 empalmes normales?

RESPUESTA 16:

Se confirma que el texto refiere a seis unidades para una fase. A
modo de ejemplo, un “kit” completo de empalme normal corresponde
a todos los materiales necesarios para realizar un empalme sobre
un cable unipolar correspondiente a una fase de la terna.

PREGUNTA 17:

De la lectura de los pliegos entendemos que UTE sera el responsable
de la obtencidén de las servidumbres de paso, permisos y
autorizaciones de los propietarios, asi como los permisos
oficiales para los cruces con carreteras Por favor confirmar
nuestra apreciacién.

RESPUESTA 17:

El cable se localiza sobre la via publica, por lo que no aplican
las servidumbres de paso y autorizaciones de los propietarios.
Los permisos ante el MTOP que incluyen los cruces con carreteras
son responsabilidad del Contratista.

PREGUNTA 18:



La Tabla de Precios en la TABLA SUMINISTROS Y REPUESTOS UNITARIOS
en la mayor parte de las partidas la casilla correspondiente a la
UNIDAD indica que se debe de oferta por “global”. Entendemos que
la valoracién de cada posicidédn debe de ser por Unidad no por
Global, dado gque se desconoce las cantidades a ofertar.

RESPUESTA 18:

Referirse al literal 0 de la presente circular.

PREGUNTA 19:

Sobre el documento Ensayos de Tipo: Las pruebas tipo se realizan
en laboratorios especializados y hay que contar con una muestra
de cable y unas muestras de accesorios y luego realizar las pruebas
respectivas. En el detalle presentado se ha individualizado cada
prueba. Esto es muy dificil de contabilizar ya que los ensayos
normalmente se realizan por Lote, es decir pruebas 1.1.1-1.2.5 en
un solo lote para asi no tener que fabricar muestras individuales.
En ese sentido solicitamos si es posible gque los Ensayos de Tipo
sean cotizados de forma Global los apartados 1.1 y 1.2 y no
individualizadas.

RESPUESTA 19:

Referirse a la Respuesta 23 de la presente circular.

PREGUNTA 20:

Sobre las terminales GIS, por favor indicar si se cuenta ya con
el fabricante del equipo y con los diagramas del chamber del
terminal.

RESPUESTA 20:

Esta informacidén se suministrard durante el contrato.

PREGUNTA 21:

Sobre la especificacidén del cable, se indica 2.11 OTRAS MAGNITUDES
A MONITOREAR. Se deberéd cotizar un sistema de medida y monitoreo
de descargas ©parciales, corriente de la wvaina, cajas de
aterramiento, etc., sin que sea considerado en el comparativo de
ofertas.

Por favor indicar si se debe cotizar esto por cada uno de los
circuitos. Ademéds, si se aceptaria un sistema de pruebas de
descargas parciales temporal vy removible y no de monitoreo
permanente.

RESPUESTA 21:



Respecto a la cotizacidén de los sistemas de monitoreo, se deben
cotizar para los dos circuitos.

Respecto al tipo de medida de las descargas parciales, referirse
a la Respuesta 25 de la presente circular.

PREGUNTA 22:

Por otra parte, informamos que estamos interesados en concurrir a
la visita de los lugares donde se ejecutaran las obras seguin se
menciona en el pliego, ademas de poder comentar con el personal
de UTE interferencias en varios sectores del tendido del cable.

RESPUESTA 22:

No estadn previstas las visitas en las estaciones a las cuales se
conecta el cable, no obstante, se entiende que la mayor parte de
la obra se desarrolla en la via publica.

PREGUNTA 23:

Un potencial suministrador del cable de 150 kV nos traslada las
siguientes consultas, que agradecemos si nos las pueden aclarar:

1. Ensayos de Tipo: Como sabran Uds. las pruebas tipo se deben
realizar en laboratorios especializados y hay que contar con una
muestra de cable y unas muestras de accesorios y luego realizar
las pruebas respectivas.

En el detalle presentado se ha individualizado cada prueba.

Esto es muy dificil de contabilizar ya que los ensayos normalmente
se realizan por Lote, es decir pruebas 1.1.1-1.2.5 en un solo lote
para asi no tener que fabricar muestras individuales.

En ese sentido solicitamos si es posible que los Ensayos de Tipo
sean cotizados de forma Global del 1.1 al 1.2 y no individualizada.

RESPUESTA 23:

Se confirma que se debe cotizar globalmente el item 1 de la tabla
1.5 - Ensayos, del Anexo II - Tabla de Precios. Referirse al
literal 0 de la presente circular.

PREGUNTA 24:

2. Sistemas de Monitoreo de Temperatura: Sobre los sistemas de
Monitoreo de Temperatura y el opcional de monitoreo de descargas
parciales.

Por favor indicar si se debe cotizar 1 unidad por cada circuito.
MVA — MNOR & MVA — MNVP



Es decir, dos sistemas individuales.

RESPUESTA 24:

Se confirma que se trata de dos sistemas individuales, uno para
cada circuito.

PREGUNTA 25:

3. Sistema de Descargas Parciales: Sobre el sistema de
descargas parciales, por favor indicar si se requiere un sistema
de monitoreo en linea permanente, o es posible cotizar un sistema
de pruebas temporal removible.

RESPUESTA 25:

Se podrd cotizar indistintamente cualgquiera de los dos sistemas o
ambos.

PREGUNTA 26:

4., Supervisién de montaje y pruebas: Sobre el montaje vy
pruebas, en caso desean la garantia del fabricante para el cable,
este se debe realizar directamente bajo supervisidén del
fabricante. Para eso, el fabricante, piensa utilizar supervisores
de fabrica y ©personal regional <certificado de la regidn
(Argentina, Chile, etc.). Favor indicar si esta supervisidn
certificada es aceptable.

RESPUESTA 26:

Respecto a la supervisién del fabricante para el montaje y las
pruebas, es aceptable la propuesta de supervisores de la fabrica
y personal regional <certificado. Se deberédn enviar los
certificados de cualificacién del personal propuesto. Tener en
cuenta lo indicado en el literal A.4) de la presente circular.

Saludamos atentamente,

Cra. ALICIA MELGAR
JEFA CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS



