



Administración de las Obras Sanitarias del Estado  
Gerencia de Obras  
División Arquitectura  
Proyecto y Ejecución de Obras

LLAMADO -/2021

PRESUPUESTO OBRA

EMPRESA:

OFICINA COMERCIAL / TÉCNICA PASO DE LOS TOROS - DEMOLICIONES Y DESMONTES		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	Monto Imponible
<b>1.</b>	<b>IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.01	Implantación y Replanteo	0	GL		0,00		
<b>2.</b>	<b>DEMOLICION Y MOVIMENTOS DE TIERRA</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.01	Desmontes de aberturas	0	M3		0,00		
2.02	Demolición de muros	0	M2		0,00		
2.03	Repicado de revoques	0	M3		0,00		
2.04	Demolición de pisos	0	M3		0,00		
2.05	Desmonte de instalaciones	0	GL		0,00		
<b>3.</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
3.1	<b>HORMIGON ARMADO</b>						
3.1.1	Dados de apoyo de estructura metálica	0	M3		0,00		
3.2	<b>METÁLICA</b>						
3.2.1	Viga dintel	0	GL		0,00		
3.2.2	Pilar metálico	0	GL		0,00		
<b>4.</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
4.01	Mochetas de aberturas (Revoque a 3 capas)	0	M2		0,00		
<b>5.</b>	<b>VARIOS</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
5.01	Tapiado con chapones en aberturas	0	GL		0,00		
<b>6.</b>	<b>DESMOVLIZACION Y LIMPIEZA DE OBRA</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
6.1	Limpieza general durante el proceso y fin de obra	0	MES		0,00		
<b>SUBTOTAL OBRA PREVISTA</b>						<b>\$0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>IVA</b>						<b>\$0,00</b>	
<b>TOTAL (SUBTOTAL + IVA)</b>						<b>\$0,00</b>	

LEYES SOCIALES (0,7276 x MONTO IMPONIBLE TOTAL)	\$0,00
TOTAL GRAL OBRA	\$ 0,00