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CIRCULAR N° 1 

 
Ref: C.P. N° 1400651100 – COMPRA DE VÁLVULAS TIPO RETENCIÓN 

 
 
Estimados señores 
 

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de 
Condiciones Particulares: 

 
 Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente: 

 
CONSULTA N°1: En ítem 13, ponen trim 10 en descripción y trim 8 en la columna del trim, confirmar 
cual quieren. 
 
RESPUESTA: Entendemos se deben están refiriendo al ítem 23, corresponde a un TRIM 10. 
 
CONSULTA N°2: Se solicita plazo de entrega de 120 días. Aun sin feriado chino de por medio, la 
entrega debería ser no menos de 160 días. Con feriado chino, lo ideal es llevarlo a 200 días salvo 
que lo adjudiquen desde mitad de febrero, en cuyo caso 160 días sería lo solicitado. 
 
RESPUESTA: Tomando en cuenta lo expresado, se acepta extender el plazo de entrega a 160 días. 
 
 

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,  
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