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                  LICITACION PÚBLICA  Nº 23801
“Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento Maldonado – Punta del Este y PTAR Piriápolis”
                                          Aclaración IX

1) Se consulta si la licitación pública es correcta registrarla bajo la Ley 14.411 o corresponde ser registrada por Industria y Comercio.
1) El Contrato será por Industria y Comercio

 2) En la página 41 del Pliego de Condiciones se menciona que la contratista deberá ser responsable de la video vigilancia del predio de la planta El Jagüel. Se consulta:

a. ¿Cuál es el software proporcionado por OSE-UGD Maldonado?

b. Los equipos como cámaras, computadoras, entre otros, ¿son de propiedad de OSE-UGD?
2) Esto ya se respondió
3)  En la Página 61 del Pliego de Condiciones en “Operación de la PTAR “EL JAGUEL” y la estación de bombeo de la planta”, se menciona que “…se dará cumplimiento estricto a las pautas operacionales establecidas en los permisos de operación otorgados por las autoridades competentes…”, se solicita enviar o indicar cuáles son los permisos que deberán ser gestionados.

3) Las pautas operacionales establecidas en los permisos de operación están incorporados en el Manual de Operación.
4) En la página 64 del Pliego de Condiciones en “Sala de tableros de control” se menciona la necesidad de contar con un sistema de protección frente a los efectos corrosivos del ácido sulfhídrico. Se consulta si la sala en cuestión cuenta con un sistema actual, en caso afirmativo, ¿cuál es?
4) Sellado de sala, incorporación de filtro de carbón activado para recirculación del aire dentro de la sala, aire acondicionado para climatización, es parte de la infraestructura actual. Dentro del alcance del contrato se espera que el contratista proponga las mejoras que entienda conveniente de acuerdo a su expertise

5)  Se menciona en el Anexo XV un mapa de ubicación de las estaciones de bombeos que competen a esta licitación, pero dicho plano no se encuentra dentro de las aclaraciones enviadas o la información enviada inicialmente. Se pide enviar el Anexo XV.                 
Los adjunto se abren con Google Hearth (dicha aplicación no tiene costo)
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En el último párrafo de la página 69 se menciona el uso de un fondo dispuesto para la compra de equipos o repuestos que corresponde al 10% del monto adjudicado, se consulta ¿qué ocurre en caso de exceder ese monto?
5) En el alcance de este contrato no se podrá exceder ese monto.

6)  Con respecto al laboratorio existente en la planta El Jaguel:

a. ¿El equipamiento necesario será entregado por OSE-UGD Maldonado o el contratista deberá proveer de algún equipo?

b. Los análisis necesarios, ¿serán realizados en dicha planta o serán en el laboratorio de OSE – UGD Maldonado a su costo?, en este caso, el retiro de muestras estaría a cargo del contratista.
6) Las determinaciones de seguimiento para la operación son de cargo del contratista, así como los insumos para las determinaciones en el laboratorio de la planta. Sin perjuicio de lo anterior OSE UGD Maldonado tomará muestras para seguimiento y control del proceso las cuales serán de costo de la Administración, pero la frecuencia y necesidad de realizar las determinaciones es a cargo de OSE UGD Maldonado y el operador no deberá contar con esta información más que a modo de control de los datos que el propio operador se genere.

El retiro de muestras para el laboratorio de OSE UGD Maldonado lo realiza el muestreador de OSE UGD Maldonado, sin perjuicio de esto, el contratista tiene la opción de tomar contramuestras para verificación y control.

7)  Se consulta si la planta de tratamiento de Piriápolis cuenta con un laboratorio para realizar los estudios necesarios. En caso negativo, ¿dónde deben ser realizados?

7) La planta de tratamiento de Piriápolis cuenta con un espacio para realizar determinaciones, es usual que se traslade las muestras a El Jagüel para realizar las determinaciones de proceso.

8)  En la visita se menciona que el grupo electrógeno se encuentra dentro de los equipos electromecánicos que hay que operar y mantener en esta licitación, ¿es correcto? En caso afirmativo, se consulta si los repuestos, filtros, aceites y líquido refrigerante corren por cuenta OSE.

8) Es correcto. Los repuestos corren por cuenta de OSE

 9) En la visita se menciona que no se encuentra dentro del alcance el suministro de ningún tipo de hardware o software para el sistema de video vigilancia y el alcance corresponde únicamente al operador, ¿es correcto? En caso que si se deba cotizar algún tipo de hardware (monitor, PC, etc) favor indicar características del mismo.
9) En la visita se aclaró que respecto a la videovigilancia el operador deberá considerar el monitoreo, el equipamiento para la videovigilancia será suministro de OSE UGD Maldonado
10) En la visita se menciona que se realizará una actualización y mejora en sistema de olores. ¿Bajo qué rubro se debe cotizar dichos trabajos? ¿Se encuentran dentro del alcance de esta licitación?

10) Dentro del alcance de la presente contratación se encuentra la evaluación del sistema y propuesta de mejoras. Luego la evaluación e implementación de esas mejoras quedarán sujetas a la modalidad que la Administración considere, pero será fuera de este contrato.
 11) En la visita realizada, se mencionó que los servicios públicos de agua potable serán de responsabilidad del contratista. Se pide enviar los consumos de agua potable utilizados en las distintas locaciones para considerar en el presupuesto.
11) Consumos de agua potable por mes en planta El Jagüel

	Mes
	M3

	Diciembre
	187

	Noviembre
	154

	Octubre
	144

	Setiembre
	127

	Agosto
	124

	Julio
	144

	Junio
	159

	mayo
	165

	abril
	168

	marzo
	174

	febrero
	128

	enero
	172


Se puede estimar que el resto de las instalaciones sumadas consumen un 10% de los consumos de El Jagüel

12) Se consulta si el servicio de internet de la planta será responsabilidad del contratista por la duración del contrato.
12) El contrato de comunicación del sistema será de costo de OSE UGD Maldonado. No obstante, el contratista deberá contar con servicio de internet a su costo en las oficinas y brindará acceso a la red a los funcionarios de la OSE  UGD Maldonado.
13) En la respuesta a la consulta 1 de la Aclaración VI, se establece que se deberán presentar antecedentes de todos los postulantes con excepción de los peones. Para el caso de los oficiales, medio oficiales y operadores, se exige formación y experiencia. Por ejemplo, en el caso de los medio oficiales se solicita ser egresado de UTU con título de Técnico Bachiller Mecánico en Mantenimiento Industrial o similar, o título terciario equivalente a 2 años de duración. Se aceptará también Ciclo Básico completo más competencia notoria (conocimientos teórico-prácticos demostrados).
Se consulta si hay que presentar la constancia de Ciclo Básico completo o Primaria dependiendo cual sea el caso. La consulta es extensiva para los cargos de operadores y oficiales.
¿Hay que presentar constancia de la experiencia mínima exigida de 2 años en sistemas similares de mantenimiento electromecánico?
13) Si, hay que presentar la constancia de ciclo básico completo o primaria según el caso y acreditación de experiencia. 
14) Cuando se solicitan dos alternativas diferentes para el suministro e implementación, ¿se refiere a 2 propuestas de diferente nivel de escalabilidad y robustes y disponibilidad, pero utilizando la misma solución a nivel de software?  

Ejemplos: 

Alternativa 1: una solución sin alta disponibilidad implementada en un servidor de pequeño porte        

Alternativa 2: misma solución a nivel de software, pero implementada en un esquema de alta disponibilidad con al menos tres replicas en servidores físicos separados que provean redundancia ante fallos sin interrupción del servicio
14) Refiere a dos alternativas de software. En cuanto a la robustez redundancia, el sistema deberá mantener la disponibilidad al menos el 98% del tiempo por lo cual la empresa deberá estudiar y proponer la redundancia que entienda conveniente y será a solo juicio de la Administración la aprobación para el pago una vez que se entienda que se cumple con los requerimientos.

Se deberá contar a nivel de software con un indicador que realice el seguimiento de la disponibilidad requerida (98%). Todas las pantallas deben contar con registros que indiquen última sincronización y alertas en caso de pérdida de comunicación.
15) Para el dimensionamiento de la solución del suministro e implementación de un Sistema de monitoreo y control se necesita conocer: 

i. El número estimado de PLCs que se desea monitorear 
15)  Con la información publicada el oferente ya tiene datos como para poder llegar a ese número.
16) En número aproximado de variables. 
16) con la información publicada el oferente ya tiene datos como para poder llegar a ese número. Se entiende que se está por encima de las 3000 variables.

17) La frecuencia de muestreo de las variables (ej. cada 10 segundos) .

17) En promedio será de 10 s. Se ajustará según sea el requerimiento de monitoreo.

18) ¿Pueden brindar estimados para las cantidades de la lista? 

c. ¿Hay estimaciones de crecimiento para el sistema de monitoreo? Por ejemplo, ¿se debe prever que el número de dispositivos y variables a monitorear crezca un X% cada año y por lo tanto dimensionar la solución del Sistema de monitoreo y control previendo esa situación? 

18)  se debe prever un crecimiento del 30% por cada punto de monitoreo solicitado.
19) d. ¿Existe infraestructura necesaria para instalar de forma acondicionada los servidores? ¿O se debe suministrar?  
¿Los servidores principales se instalarán en el Centro de Control o en las oficinas centrales de OSE-UGD con replica en el centro de control? 
19) Los servidores principales se instalarán en las oficinas de OSE UGD Maldonado, el acondicionamiento del lugar es de costo de OSE UGD Maldonado.

20) Hay definición de SLAs (Niveles de servicio) para la disponibilidad de la plataforma de monitoreo. 

Ejemplo: 

Acceso a los dashboards disponible durante el X% del tiempo. 

Monitoreo del X% de las variables disponibles durante al menos Y% del tiempo. 

Respaldos periódicos de los datos históricos.

20) El oferente propondrá los niveles de servicio para mantener disponibilidad del 98% del sistema. Los respaldos históricos tendrán una frecuencia diaria.
21) ¿Los puntos a monitorear se encuentran todos dentro de la misma red o se debe proveer solución de conectividad para integrarlos desde diferentes redes? 
21) Se debe proveer una solución de conectividad y será de cargo de la empresa proveedora durante la puesta en marcha, hasta que se entregue llave en mano y funcionando en correctas condiciones. En ese momento el contrato de comunicación se pasará a nombre de OSE UGD Maldonado

 

22) ¿El acceso web a los dashboards y datos históricos se accede desde adentro de la red privada de OSE únicamente o se debe prever acceso desde Internet por usuarios que no están conectados a la red privada? 
22) Se deberán proveer 20 usuarios web.

  

23) ¿El contratista deberá hacerse cargo del costo de las comunicaciones del contrato? 

23) El contrato de comunicación del sistema será de costo de OSE UGD Maldonado. No obstante, el contratista deberá contar con servicio de internet a su costo en las oficinas y brindará acceso a la red a los funcionarios de la OSE  UGD Maldonado.

24) ¿Cuál es el plazo de presentación del plan de mejoras de los 18 pozos ubicados en la periferia de la ciudad? 

24) 90 días a partir del comienzo del contrato para la entrega final, con una entrega de avance a los 75 días.

25) ¿El contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento de los generadores? ¿Con qué frecuencia? 

25) Si, deberá hacerse cargo del mantenimiento de los generadores del sistema, con la frecuencia establecida en el plan de mantenimiento. Además, se recuerda que se encuentra incluido el mantenimiento de 4 subestaciones de UTE que son internas al sistema, las mismas se en encuentran en: Planta El Jagüel, PB San Rafael, PB Chileno, PB Tacuarembó.

26) Entendemos que tanto la limpieza de los pozos principales (incluyendo el de Piriápolis) como los menores requieren limpieza profunda con camión desobstructor. ¿El contratista deberá considerar el costo de mismos? ¿Con qué frecuencia deberá ser considerado? 

26) Los pozos menores requieren limpieza profunda con frecuencia mensual o cada 45 días aproximadamente, para no tener inconvenientes con los equipos de bombeo. Los pozos principales requieren limpieza profunda según plan de operación. Es necesario la utilización de un camión desobstructor para el desarrollo de la tarea el cual será de costo de la empresa adjudicataria.

27) Para el caso de la limpieza profunda de los desarenadores, floculadores, sedimentadores, espesadores de la PTAR Jagüel y los DAF de Piriápolis, es necesaria la utilización de camión desobstructor también. ¿El contratista deberá incluir el costo del mismo? ¿Dónde se realizará la limpieza de los mismos?
27) La limpieza profunda de unidades se realiza con frecuencia establecida según plan de operación, se deberá contar con un camión desobstructor para la tarea el cual será de costo de la empresa adjudicataria. 

La descarga de la arena de las unidades se realiza en la planta El Jagüel, luego que se deja escurrir se carga en volquetas y se lleva al relleno sanitario Las Rosas. Toda la tarea es responsabilidad de la empresa contratada. 

28) En los digestores hay un volumen importante de lodos acumulado que no se puede mandar a desagüe ni a la deshidratación. ¿El contratista deberá realizar la limpieza de los mismos? En caso afirmativo, ¿se puede indicar el volumen aproximado? 
28) Si, será de costo del contratista el vaciado total de ambos digestores durante el desarrollo de los dos primeros años del contrato. Luego del retiro de la totalidad de lodo que se puede extraer por gravedad, el volumen de lodos acumulado en cada digestor restante es aproximadamente es de 1200 m3.
29 En el Artículo 9.1 a) II) Experiencia particular del proveedor, ¿cómo se considerará la experiencia generada en contratos fuera del país? En caso de la conformación de consorcios, ¿todas las empresas del consorcio deben cumplir con la experiencia exigida? 

29) Si el oferente fuera un Consorcio, la capacidad del oferente a los efectos de la acreditación de la capacidad técnica, será igual a la suma de la capacidad declarada de cada uno de los integrantes en forma proporcional y específica a su participación en el Consorcio.

30) ¿El sistema automático de control de barométricas que se encuentra actualmente operativo en la PTAR Jagüel es propiedad de OSE UGD? ¿Quedará disponible para el operador? 

30) La empresa contratada será responsable por el control de las barométricas que ingresan a descargar. Para el control deberá proponer una metodología y la misma deberá ser avalada por la Administración a su solo juicio.
Mantenimiento Correctivo: 

31) En Anexo VIII a) Especificaciones técnicas MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO se expresa que el contrato es para mantenimiento preventivo de los sistemas y unidades, no aclarándose ni solicitándose nada de mantenimiento correctivo, predictivo, reparaciones o mejoras. Se solicita aclarar si los mismos están incluidos en el alcance del contrato 
31) El Mantenimiento de las Plantas y Estaciones de Bombeo deben ser preventivos, predictivos, correctivos, reparaciones y de mejoras. Deben contemplar todo lo requerido para mantener las condiciones operativas y estado de todos los componentes que forman parte del sistema (equipos, barandas, tapas, ductos, estructuras, etc).
_________________________________________________________________________________________

Maldonado, 1 de febrero de 2023
Oficina de Licitaciones
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