
 
 

COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS  
 
 

8/3/2023 

CIRCULAR N°7 

Ref.: L.P. N° 1600162700 - Contratación de trabajos de ingeniería, montaje y adquisición 
de suministros, para la instalación de equipos de bombeo en unidades de Refinería La Teja 
durante el Paro de unidades 2023 
 
Estimados señores 

 
Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones 

Particulares: 
 
 El punto II.8 del Pliego pasa a tener la siguiente redacción: 

 
II.8 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CONSIDERAR LA OFERTA 
Toda oferta para ser considerada deberá cumplir y/o aceptar lo detallado a continuación: 
1. Presentar Constancia de Visita exigida en el punto I.4. 
2. Aceptar el plazo mínimo de validez de oferta establecido en el punto II.4. 
3. Cumplir con lo requerido en el punto II.6. 
4. Depósito de Garantía de Propuesta requerido en el punto III.1 
5. Presentación del FORMULARIO DE COTIZACIÓN y TABLA DE VALORES UNITARIOS Y FICTOS 
completos requeridos en el punto III.2. 
6. Aceptación de lo establecido en el punto III.5.1 
7. Aceptar la fórmula de ajuste paramétrico indicada en el punto III.6. 
8. Aceptación de lo establecido en el punto III.10. 
9. Aceptación de lo establecido en el punto III.14. 
10. Tener en cuenta el plazo máximo de entrega establecido en el punto III.16. 
11. Presentar la información requerida en III.17.2 – Comisionado y Puesta en Marcha 
12. Aceptar la forma de penalidad determinada en el punto III.19. 
13. Cumplir con lo requerido en el punto IV.1 
14. Cumplir con lo establecido en los puntos IV.3.3 y IV.3.18. 
15. Cumplir con lo establecido en el punto V.7 
 

 Se sustituye el punto III.3 por la siguiente redacción: 
 
III.3 - COMPARACIÓN DE OFERTAS  
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta el Precio Comparativo y los 
beneficios derivados de lo establecido por los artículos 41 y 44 de la Ley N° 18362, decretos del Poder 
Ejecutivo Nº 13/2009 y 371/010, disposiciones concordantes y/o complementarios.  
Se define el Precio Comparativo de acuerdo con el siguiente procedimiento.  
Precio Comparativo = Precio global cotizado + precio total de los fictos + 0,72*monto imponible (de 
corresponder) del global cotizado + 0,72*monto imponible (de corresponder) del total de los fictos.  
El precio global cotizado y el monto imponible del global cotizado se determinarán completando el 
“Formulario de Cotización”.  
El precio total de los fictos y el monto imponible del total de fictos se determinarán completando la 
“Tabla de valores unitarios y fictos”. 

 
 Se sustituyen los puntos III.17.1 y III.17.1.1 por la siguiente redacción: 

 
III.17 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS 
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Para las actividades de construcción, montaje, Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, 
además de las instrucciones dadas en este capítulo, deberán seguirse las instrucciones dadas en los 
manuales de los equipos, incluidos en la carpeta “APENDICE Detalle de los trabajos”. 
 
III.17.1 – Finalización de construcción de cada Trabajo 
Una vez terminado cada Trabajo, el CONTRATISTA entregará toda la documentación según obra 
(planos y demás documentación técnica en condición “as built”). Luego de lo cual se pasará a la etapa 
de Precomisionado (ver III.17.1.1). 
 
III.17.1.1 - PRECOMISIONADO DE TRABAJOS 
El CONTRATISTA realizará todas las tareas de precomisionado de forma de poder culminar el 
completamiento mecánico de los Trabajos con la realización de todas las verificaciones que se 
enumeran a continuación. En las diferentes especialidades se realizarán los siguientes trabajos y 
verificaciones, que se verificarán en sitio mediante una planilla que deberá ser firmada por el 
Contratista y por Ancap. 
 

 Se sustituyen los puntos III.17.2 y III.17.3 por la siguiente redacción: 
 
III.17.2 – Comisionado y Puesta en Marcha 
Una vez terminado el Precomisionado, generando el completamiento mecánico, se procederá a realizar 
las tareas de Comisionado y puesta en marcha. 
Para ello, además de las tareas incluidas en los manuales de los equipos, deberán ejecutarse las tareas 
listadas en la Práctica Recomendada API 686 Segunda Edición. 
Luego de finalizadas las actividades de Comisionado y puesta en marcha se recibirán provisoriamente 
las obras, se hará constar mediante ACTA de Recepción Provisoria, anotándose de acuerdo con lo 
observado en sitio las tareas pendientes que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no 
afectarán el funcionamiento normal, la estética, ni la seguridad del área. 
 
El Contratista contará con personal dedicado exclusivamente a las tareas de Precomisionado, 
Comisionado y puesta en marcha, con experiencia en dichas tareas. 
En particular el personal en cuestión será capaz de: 

- Analizar y resolver problemas técnicos que se presenten durante el desarrollo de las tareas. 
- Gestionar en el menor plazo posible la compra de repuestos, herramientas y materiales 

necesarios durante las tareas de Precomisionado, Comisionado y puesta en marcha. 
- Asesorar y supervisar al personal de Ancap durante las tareas de Precomisionado, Comisionado 

y puesta en marcha. 
 
Este personal deberá ser individualizado en la oferta, presentando en la misma los currículums que 
avalen la experiencia en Precomisionado, Comisionado y puesta en marcha de equipos rotativos. La 
presentación de esta información será un requisito de admisibilidad de la oferta 
 
III.17.3 – Período de garantía  
El Contratista deberá garantizar los Trabajos realizados y los equipos suministrados por un plazo de un 
(1) año contado a partir de la fecha de la Recepción Provisoria, en lo referente a vicios ocultos que 
pudieran existir y que no hubieran sido detectados en las pruebas realizadas luego del montaje en obra. 
Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los Trabajos realizados, debiendo el 
CONTRATISTA efectuar todos los Trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP. 
La empresa se hará cargo del total de los gastos por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por 
su parte, su personal o CONTRATISTAS, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, 
negligencia, accidentes, etc. 
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Por otro lado, durante un plazo de 2 meses a partir de la Recepción Provisoria, cuando se presente un 
defecto o evento que perturbe o interrumpa la operación de los equipos instalados, Ancap podrá 
requerir los servicios del CONTRATISTA en reparación, cambio de piezas y/o componentes instalados. 
Cuando el defecto o evento no sea atribuible al CONTRATISTA, el pago de esos servicios se hará según 
el valor unitario del personal interviniente, establecido en la “Tabla de valores unitarios y fictos”. 
 
Cualquiera sea el caso, la presencia del personal del CONTRATISTA para ejecutar las tareas, no deberá 
demorarse más de 3 horas a partir del llamado de ANCAP. 
 
III.17.4 - Recepción definitiva para cada Trabajo 
La Recepción Definitiva se hará un (1) año después de efectuada la Recepción Provisoria y luego de 
que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria y 
toda otra observación que se hubiere realizado durante el transcurso de ese año. 
Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario de Fin 
de Obra y por lo tanto no efectuará la devolución de garantía. 
 
 El párrafo “Tareas previas” del punto VII.1.2 del Pliego pasa a tener la siguiente 

redacción: 
Tareas previas 
Antes de los trabajos en campo, y de forma que no interfiera con la planificación durante el paro de 
unidades, se deberán realizar las siguientes tareas en todas las bombas objeto de esta Licitación: 
- Cambio de rodamientos (a proporcionar por el Contratista) 
- Cambio de aceite por aceite de conservación 
- Cualquier otra tarea que sea necesaria para que los equipos queden en situación de ser instalados. 
Este tipo de tareas se acordarán con Ancap y se pagarán según los ítems de la Tabla de valores 
unitarios y fictos que correspondan. 
 
En el APENDICE Detalle de los trabajos se incluye una lista resumen de los trabajos a realizar. Dicha 
lista presenta las tareas principales, las cuales deben dividirse en las sub-tareas que marque la 
ingeniería de detalle. 
 

 El punto III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE TRABAJOS del Pliego pasa a 
tener la siguiente redacción: 
 

ANCAP podrá aumentar el número de los trabajos detallados en el Capítulo VII.  
Los aumentos o disminuciones de trabajos originados por modificación de los proyectados y que hayan 
sido ordenadas por el Director de los mismos se liquidarán de acuerdo con el precio cotizado, de 
acuerdo a los valores unitarios de la “Tabla de valores unitarios y fictos”. 
ANCAP podrá decidir la ejecución parcial de la lista de trabajos de I.1.1, en caso de que la ejecución 
total afecte el Cronograma General del Paro de Unidades, o en caso de no ser viable la instalación de 
alguno de los equipos. 
 

 Se agrega al Pliego el siguiente párrafo: 
 

VII.1.4 Retiro de arena en trinchera de cables 
Antes del retiro de la arena de las trincheras, Medio Ambiente de ANCAP realizará un muestreo 
representativo para análisis y posterior definición del destino de la arena. El Contratista tendrá a su 
cargo el traslado hasta el sitio que indique ANCAP, según se indica a continuación: 
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- En el caso que Medio Ambiente de Ancap determine que la arena puede ser reutilizada, el Contratista 

la retirará de la trinchera, disponiéndola en big bags y trasladándola a algún sitio dentro de la 
Refinería o aledaño a definir por Ancap, hasta su recolocación. 

 
- En el caso que la arena tenga un nivel bajo de contaminación y no pueda reutilizarse en la trinchera, 

el Contratista la retirará de la trinchera, a granel, trasladándola a algún sitio de la refinería o aledaño 
a definir por ANCAP. 

 
- En el caso que la tierra esté contaminada ANCAP gestionará el permiso ante la Cámara de Industrias 

del Uruguay (CIU) para disponerla en el sitio de disposición de residuos peligrosos operado por CIU. El 
contratista realizará el traslado para disponer de esta arena en el mencionado sitio. 

 
En los dos últimos casos el Contratista suministrará la arena nueva. 
A los efectos de minimizar los problemas de circulación en la Refinería el Director de Obra podrá 
solicitar al Contratista tapar transitoriamente las trincheras con chapas o similares para permitir el 
tránsito de personas y maquinaria; las tapas retiradas serán depositadas en el lugar que el Director de 
Obra indique, hasta su colocación. 
Las tapas de hormigón que al ser retiradas sean dañadas deberán ser sustituidas por unidades nuevas 
sin ocasionar gasto adicional para la Administración. 
El retiro y posterior recolocación de la arena de las trincheras se pagará por el ítem Canalizaciones y 
zanjas para cables. 
A efectos de la cotización, suponer que se remueven 100 m3 de arena, colocándose posteriormente 50 
m3 de arena nueva y 50m3 de arena reutilizada. 
 

 Repuestas a consultas realizadas: 
 
Consulta 1 - Por favor aclarar si en el punto VII.1.2 – Detalle de los Trabajos, donde se indica 
Cambio de aceite por aceite de conservación, es efectivamente cambio de aceite de conservación o si 
corresponde cambio del aceite actual por aceite para operación de los equipos. 
Respuesta: Se refiere al aceite de conservación, el cual básicamente es el aceite de operación del 
equipo, sin aditivos. En caso de no disponer de aceite de conservación, es aceptable utilizar el aceite de 
operación del equipo.  
 
Consulta 2 - Sobre el punto IV.3.18 – Ingeniero Proyectista de cualquier Especialidad, debido 
a la especificidad de los requerimientos y antecedentes pedimos confirmar si son aceptables Ingenieros 
titulados en el extranjero por Universidades reconocidas, siempre que cumplan con los antecedentes 
específicos solicitados.  
Respuesta: Si, son aceptables, siempre que cumplan con los antecedentes específicos solicitados. 
 
Consulta 3 - Sobre el punto III.3 – COMPARACIÓN DE OFERTAS, solicitamos que se compare con 
las Leyes Sociales equivalentes al Monto Imponible presentado, ya que este es únicamente la base de 
cálculo para las Leyes Sociales, que es el monto efectivamente a erogar. 
Respuesta: Ver el documento con modificaciones al Pliego de esta Circular. 
 
Consulta 4 - Solicitamos confirmar si los únicos materiales de “piping y accesorios” a ser entregados 
por ANCAP son los asociados a los equipos 110J/JA, lo cual se indica en el documento “Materiales 
piping y accesorios” adjunto a la información del proyecto  
Respuesta: Es correcto. 
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Consulta 5 - Iluminación: ¿Se deben cotizar los trabajos indicados en los planos de iluminación? por 
ejemplo, los cableados, canalizaciones y montaje de luminarias indicadas en el plano: 3637-00-0100-IG-
EL-PL-003-0. 
Respuesta: No se deben cotizar los trabajos de iluminación. 
 
Consulta 6 - ¿Se debe aplicar la deshidrogenación en todas las bombas? En caso negativo, ¿En cuáles 
se aplica? 
Respuesta: Los criterios para aplicar deshidrogenado, el cual implica calentamiento a temperatura 
mayor o igual a 200°C durante 2 h, son los siguientes: 
- 1 Cañerías con hidrocarburos (últimas letras de la clase de cañerías: A y B) a más de 150°C y 
simultáneamente presión mayor a 4 bar 
- 2 Cañerías con GLP (últimas letras A y B) 
- 3 Servicio hidrógeno (última letra G) 
- 4 Servicio amina (última letra N) 
- 5 Servicio cáustico (última letra P) 
- 6 Vapor y agua de calderas (últimas letras R, S), en 12 bar y en 40 bar 
- 7 Fluidos con H2S húmedo (últimas letras W y Z) 
Se excluyen cañerías de acero inoxidable (segundas letra J, K y L) 
Se excluyen cañerías de monel (segunda letra M) 
Se excluyen cañerías de incoloy / inconel (segunda letra N) 
Se excluyen cañerías de hastelloy B (segunda letra T) 
NOTAS: 1) en caso de que durante trabajos de soldadura en reparación o modificación de cañerías con 
hidrocarburos (últimas letras A y B), que no cumplan los criterios del grupo -1, aparezcan problemas de 
fisuración o de contaminación (o sea presenten dificultades para su soldadura), podrá probarse el 
tratamiento térmico de alivio de hidrógeno como método para solucionar esas dificultades. 
 
Consulta 7 - Por favor aclarar si el precio de los tratamientos térmicos debe ir incluido en el 
“Formulario de cotización” o estos se pagarán por unitario según “Tabla de valores unitarios y fictos”.  
Respuesta: En los casos donde las características del servicio lo indiquen, los tratamientos térmicos 
deberán incluirse en el “Formulario de Cotización”. 
 
Consulta 8 - Considerando que en la “Tabla de valores unitarios y fictos” algunos rubros incluyen 
suministros que se cotizan habitualmente en USD, agradecemos tener a bien agregar columna de 
cotización en dicha moneda para evitar diferencias de tipo de cambio. 
Respuesta: Se anexa la “Tabla de valores unitarios y fictos (rev 1)” con la posibilidad de cotizar en 
USD. 
 
Consulta 9 - En el punto VII.1.2-Detalle de los Trabajos, dentro de las tareas previas a realizar a las 
bombas se incluye únicamente cambio de rodamientos y aceite. Habiendo consultado a algunos 
fabricantes, los mismos recomiendan verificaciones adicionales en sello mecánico y motor para asegurar 
el correcto funcionamiento de las bombas. Agradecemos confirmar si el alcance de los trabajos previos 
debe ceñirse a lo solicitado en el pliego o se deberá seguir lo indicado por el fabricante. En dicho caso 
agradecemos confirmar cómo se pagarán los trabajos previos adicionales. 
Respuesta: Los trabajos más allá de los cambios de rodamientos y aceite, se pagarán de acuerdo con 
la tabla de unitarios. 
 

 Se adjunta Tabla de valores unitarios y fictos. 
 
Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,  
 



ITEM TABLA DE VALORES UNITARIOS Y FICTOS

1
UNIDAD Valor unitario Valor unitario

Monto imponible 
unitario

Valor ficto Precio total ficto Precio total ficto
Monto imponible 

total ficto

$ U$S $ $ U$S $

1 1 Ingeniero Senior en Instrumentación y Control hora 10
1 2 Ayudante de Ingeniero Senior en Instrumentación y Control hora 10
1 3 Ingeniero Proyectista de cualquier Especialidad y Procesista hora 10
1 4 Ayudante de Ingeniero Proyectista hora 10
1 5 Dibujante hora 10
1 6 Proyectista hora 10
1 7 Encargado hora 10
1 8 Inspector de Calidad hora 10
1 9 Inspector de Seguridad hora 10
1 10 Peón Practico hora 50
1 11 Medio oficial de cualquier Especialidad hora 50
1 12 Oficial soldador C hora 50
1 13 Oficial soldador B hora 50
1 14 Oficial soldador A hora 50
1 15 Oficial cañista C hora 50
1 16 Oficial cañista B hora 50
1 17 Oficial cañista A hora 50
1 18 Oficial montaje C hora 50
1 19 Oficial montaje B hora 50
1 20 Oficial montaje A hora 50
1 21 Oficial electricista C hora 50
1 22 Oficial electricista B hora 50
1 23 Oficial electricista A hora 50
1 24 Oficial instrumentista C hora 50
1 25 Oficial instrumentista B hora 50
1 26 Oficial instrumentista A hora 50
1 27 Oficial civil C hora 50
1 28 Oficial civil B hora 50
1 29 Oficial civil A hora 50
1 30 Elevador hora 50
1 31 Grúa 30 Ton hora 50
1 32 Generador 380V/200KVA dia 1

2 TRABAJOS CIVILES

2 1 Movimiento de suelos

2 1 1 Excavaciones en arena hasta 1,2 m de profundidad m3 5
2 1 2 Excavaciones en arena desde 1,20 m. hasta 2 m. de profundidad m3 5
2 1 3 Excavaciones en tierra hasta 1,2 m de profundidad m3 5
2 1 4 Excavaciones en tierra desde 1,20 m. hasta 2 m. de profundidad m3 5
2 1 5 Desmonte de vallados m3 5
2 1 6 Suministro y relleno de balasto compactado m3 5
2 1 7 Suministro y relleno de balasto cementado (tosca cemento) y compactado m3 5
2 1 8 Suministro y relleno de arena sucia m3 5
2 1 9 Relleno de excavaciones (sin suministro de materiales) m3 5
2 1 10 Relleno de vallados con tierra hasta 2,30 m de altura (sin suministro de materiales) m3 5
2 2 Picado y demoliciones

2 2 1 Demolición de muros de ticholo o bloque m3 1
2 2 2 Demolición de muros de ticholo en tanques por encima de los dos metros de altura. m3 1
2 2 3 Demolición de muros de ladrillo m3 1
2 2 4 Picado de hormigón de pavimentos m3 1
2 2 5 Picado de hormigón de estructuras m3 1
2 2 6 Picado de hormigón de estructuras en pórticos m3 1

2 2 7 Picado de estructuras de viga y pilares en tanques por encima de los dos metros de altura. m3 1

2 2 8 Picado de contrapiso de hormigón m3 1
2 2 9 Picado de hormigón de vallados m3 1
2 2 10 Retiro de adoquines de hormigón o granito m3 1
2 2 11 Picado de revoques exteriores m3 1
2 2 12 Picado de revoques interiores m3 1
2 2 13 Picado de cielorrasos m3 1
2 2 14 Picado de baldosas de piso m2 1
2 2 15 Picado de azulejos o cerámicos en paredes m2 1
2 2 16 Canalización para eléctrica en muro de ladrillos m3 1
2 2 17 Canalización para eléctrica en muro de ticholos o bloques m3 1
2 2 18 Desamure de aberturas m3 1
2 3 Hormigones

2 3 1 Hormigón de pavimentos con malla m3 1
2 3 2 Hormigón de pavimentos con doble malla m3 1
2 3 3 Hormigón de pavimentos con armaduras m3 1
2 3 4 Hormigón de vallados con malla m3 1
2 3 5 Hormigón de vereda y tapas de trincheras con malla hasta 10 cms de espesor m3 1
2 3 6 Hormigón armado de pilares, patines y pantallas, trincheras, bases. m3 1
2 3 7 Hormigón armado de vigas y dinteles m3 1

2 3 8 Hormigón armado de vigas y dinteles en tanques por encima de los dos metros de altura. m3 1

2 3 9 Losas macizas de hormigón armado m3 1
2 3 10 Contrapiso de hormigón sin armadura m3 1
2 3 11 Aplicación de grouting m3 1
2 3 12 Reparación hormigón saltado m3 1
2 3 13 Hormigón ciclópeo m3 1
2 3 14 Hormigón en masa con encofrado m3 1
2 3 15 Hormigón en masa sin encofrado m3 1
2 3 16 Hormigón visto m3 1
2 3 17 Hormigón armado visto de escaleras o puentes para acceso a vallados m3 1
2 3 18 Ignifugado de estructuras m3 1
2 4 Sanitaria(Desagües y ventilaciones)

2 4 1 Colocación de cañerías de PVC de 63mm. de diámetro m 5
2 4 2 Colocación de cañerías de PVC de 100mm. y 110mm. de diámetro m 5
2 4 3 Colocación de cañerías de PVC de 160 mm de diámetro m 5
2 4 4 Colocación de cañerías de PVC de 200mm. de diámetro m 5
2 4 5 Colocación de cañerías de PVC de 250 mm de diámetro m 5
2 4 6 Colocación de cañerías de hormigón de 100mm. de diámetro m 5
2 4 7 Colocación de cañerías de hormigón de 150mm. de diámetro m 5
2 4 8 Colocación de cañerías de Fundición suministradas por ANCAP m 5
2 4 9 Construcción de cojinetes de cámaras de 0.40 x 0.40m unidad 2
2 4 10 Construcción de cojinetes de cámaras de 0.60 x 0.60m. unidad 2
2 4 11 Construcción de cojinetes de cámaras de 0.60 x 1.10m. unidad 2
2 4 12 Colocación de marcos con tapas de hormigón de 0.20 x 0.20m. unidad 2
2 4 13 Colocación de marcos con tapas de hormigón de 0.40 x 0.40m. unidad 2
2 4 14 Colocación de marcos con tapas de hormigón de 0.60 x 0.60m. unidad 2
2 4 15 Colocación de diente con tapa de hormigón para cámaras de 0.60 x 0.60m. unidad 2
2 5 Andamios

Trabajos por Administración



2 5 1 Montaje y desmontaje de andamios hasta 8 mts. de altura m3 10
2 5 2 Montaje y desmontaje de andamios entre 8 mts. y 12 mts. de altura m3 5
2 5 3 Montaje y desmontaje de andamios entre 12 mts. y 20 mts. de altura m3 5
2 5 4 Balancín unidad

3 TRABAJOS DE CALDERERÍA

3 1 Desmontaje de chapas o perfiles kg 10
3 2 Montaje de chapa y perfiles de hierro A36 kg 10
3 3 Montaje de chapa y perfiles de hierro A516-70 kg 10
3 4 Montaje de chapa y perfiles de aluminio kg 10
3 5 Montaje de chapa y perfiles de acero inoxidable 304 kg 10
3 6 Montaje de chapa y perfiles de acero inoxidable 316 kg 10
3 7 Galvanizado en caliente (incluyendo traslado) kg 10

4 TRABAJOS DE CAÑERÍAS Y EQUIPOS

4 1 Diámetro 1/2"

4 1 1 Instalación cañerías de 1/2" m 10
4 1 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 1/2" unidad 2
4 1 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 1/2" unidad 2
4 1 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 1/2" unidad 2
4 1 5 Unión roscada unidad 2

4 1 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 1/2 " 

m 10

4 1 7 Forrado anticorrosivo para 1/2" m 10
4 1 8 Curva unidad 2
4 1 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 1/2" m 2
4 2 Diámetro 3/4"

4 2 1 Instalción cañerías de 3/4" m 10
4 2 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 3/4" unidad 2
4 2 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 3/4" unidad 2
4 2 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 3/4" unidad 2
4 2 5 Unión roscada unidad 2

4 2 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 3/4 " 

m 10

4 2 7 Forrado anticorrosivo para 3/4" m 10
4 2 8 Curva unidad 2
4 2 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 3/4" m 2
4 3 Diámetro 1"

4 3 1 Instalción cañerías de 1" m 10
4 3 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 1" unidad 2
4 3 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 1" unidad 2
4 3 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 1" unidad 2
4 3 5 Unión roscada unidad 2

4 3 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 1 " 

m 10

4 3 7 Forrado anticorrosivo para 1" m 10
4 3 8 Curva unidad 2
4 3 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 1" m 2
4 4 Diámetro 1 1/2"

4 4 1 Instalción cañerías de 1 1/2" m 10
4 4 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 1 1/2" unidad 2
4 4 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 1 1/2" unidad 2
4 4 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 1 1/2" unidad 2
4 4 5 Unión roscada unidad 2

4 4 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 1 1/2 " 

m 10

4 4 7 Forrado anticorrosivo para 1 1/2" m 10
4 4 8 Curva unidad 2
4 4 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 1 1/2" m 2

4 4 10
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 5 Diámetro 2"

4 5 1 Instalción cañerías de 2" m 10
4 5 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 2" unidad 2
4 5 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 2" unidad 2
4 5 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 2" unidad 2
4 5 5 Unión roscada unidad 2

4 5 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 2 " 

m 10

4 5 7 Forrado anticorrosivo para 2" m 10
4 5 8 Curva unidad 2
4 5 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 2" m 2

4 5 10
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 6 Diámetro 3"

4 6 1 Instalción cañerías de 3" m 10
4 6 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 3" unidad 2
4 6 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 3" unidad 2
4 6 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 3" unidad 2
4 6 5 Unión roscada unidad 2

4 6 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 3 " 

m 10

4 6 7 Forrado anticorrosivo para 3" m 10
4 6 8 Curva unidad 2
4 6 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 3" m 2

4 6 10
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 7 Diámetro 4"

4 7 1 Instalción cañerías de 4" m 10
4 7 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 4" unidad 2
4 7 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 4" unidad 2
4 7 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 4" unidad 2
4 7 5 Unión roscada unidad 2

4 7 6

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 4 " 

m 10

4 7 7 Forrado anticorrosivo para 4" m 10
4 7 8 Curva unidad 2
4 7 9 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 4" m 2

4 7 10
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 8 Diámetro 6"

4 8 1 Instalción cañerías de 6" m 10
4 8 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 6" unidad 2
4 8 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 6" unidad 2
4 8 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 6" unidad 2



4 8 5

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 6"

m 10

4 8 6 Forrado anticorrosivo para 6" m 10
4 8 7 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 6" m 10

4 8 8
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 9 Diámetro 8"

4 9 1 Instalción cañerías de 8" m 10
4 9 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 8" unidad 2
4 9 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 8" unidad 2
4 9 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 8" unidad 2

4 9 5

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 8" 

m 10

4 9 6 Forrado anticorrosivo para 8" m 10
4 9 7 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 8" m 10

4 9 8
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 10 Diámetro 10"

4 10 1 Instalción cañerías de 10" m 10
4 10 2 Soldadura en acero al carbono de cañería en cualquier posición 10" unidad 2
4 10 3 Soldadura en acero inoxidable de cañería en cualquier posición 10" unidad 2
4 10 4 Soldadura en acero aleado de cañería en cualquier posición 10" unidad 2

4 10 5

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) Cañería de 10"

m 10

4 10 6 Forrado anticorrosivo para 10" m 10
4 10 7 Montaje de tracing en cañerías, válvulas, fittings y accesorios de 10" m 10

4 10 8
Montaje de válvula, filtro, o cualquier ítem de diámetro igual al nominal de la cañería (excluyendo 
fittings)

unidad

4 11 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

4 11 1 Placa radiográfica en soldadura unidad 2
4 11 2 Partículas Magnéticas  por soldadura unidad 2
4 11 3 Líquidos penterantes por soldadura unidad 2
4 12 TRABAJOS DE PINTURA EN CAÑERÍAS Y CALDERERÍA

4 12 1 Arenado húmedo. m2 2
4 12 2 Granallado m2 2
4 12 3 Hidrolavado m2 2
4 12 4 Preparación de superficie manual o mecánica.    m2 2
4 12 5 Aplicación de desoxidantes o convertidores de oxido m2 2
4 12 6 Aplicación de anticorrosivo, fondos alquídicos. m2 2
4 12 7 Aplicación de fondo minio o fondo cromatado m2 2
4 12 8 Aplicación de fondos epoxi tipo zinc rich m2 2
4 12 9 Aplicación de fondos epoxi  m2 2
4 12 10 Pintura de terminación esmalte alquídico. m2 2
4 12 11 Pintura de terminación, esmaltes epoxi con o sin solvente, epoxi auto imprimante. m2 2
4 12 12 Recubrimiento epoxi fenólico curado con amina. m2 2
4 12 13 Pintura de terminación poliuretánico m2 2
4 12 14 Pintura de terminación acrílica m2 2

4 12 15
Recubrimiento de dos componentes de alto espesor, resistente a altas temperaturas, aplicado en
frio, pigmentado con láminas metálicas de aluminio, resistencia entre 196ºC a 400 ºc

m2 2

4 12 16 Pintura de terminación esmalte de alta temperatura de 100°c a 500°c. m2 2
4 12 TRABAJOS DE AISLACIÓN DE EQUIPOS

4 12 1

Aislación (se cotizará suministro y montaje de aislación con silicato de calcio incluyendo
provisión de silicato de calcio o manta de lana mineral para equipos, chapa de aluminio espesor
0.7 mm, alambres y montaje) de equipos

m 10

4 13 TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE CAÑERÍAS Y EQUIPOS

4 13 1
Tratamiento térmico 

Ciclo 
térmico

1

5 TRABAJOS DE INSTRUMENTOS

5 1 Montaje de instrumentos de temperatura 

5 1 1 Montaje a proceso de un termómetro de dial con su vaina roscada unidad 1
5 1 2 Montaje a proceso de un termómetro de dial con su vaina bridada unidad 1
5 1 3 Montaje a proceso de una vaina termométrica de prueba roscada unidad 1
5 1 4 Montaje a proceso de una vaina termométrica de prueba bridada unidad 1
5 1 5 Montaje a proceso de un termopar o termorresistencia sencillo roscada unidad 1
5 1 6 Montaje a proceso de un termopar o termorresistencia sencillo bridada unidad 1
5 1 7 Montaje a proceso de un termopar "duplex" roscado unidad 1
5 1 8 Montaje a proceso de un termopar "duplex" bridado unidad 1

5 1 9
Montaje a proceso de un termopar tipo skin-point, incluyendo la soldadura de la lengüeta de
sujeción del termopar roscado

unidad 1

5 1 10
Montaje a proceso de un termopar tipo skin-point, incluyendo la soldadura de la lengüeta de
sujeción del termopar bridado

unidad 1

5 2 Montaje de instrumentos de caudal

5 2 1 1 Montaje de un orificio de restricción de hasta 2" unidad 1
5 2 1 2 Montaje de una placa de orifico, con cambio de juntas: de hasta 3" unidad 1
5 2 1 3 Montaje de una placa de orifico, con cambio de juntas: de 4" a 6" unidad 1
5 2 1 4 Montaje de una placa de orifico, con cambio de juntas: de 8" a 10" unidad
5 2 2 Conexionado a proceso y al instrumento de Caudal:

5 2 2 1 para transmisor de caudal por presión difrencial unidad 1

5 2 2 2  para dos transmisores de caudal por presión difrencial conectados a la misma brida de orificio unidad 1

5 2 2 3
para regulador, registrador, indicador local, interruptor de caudal, etc. A base de cedula Barton o
similar

unidad 1

5 2 2 4
Montaje a proceso de los instrumentos siguientes. No incluyendo conexiones electricos ni
neumáticos de:Target Meter

unidad 1

5 2 2 5
Montaje a proceso de los instrumentos siguientes. No incluyendo conexiones electricos ni
neumáticos de: Rotámetros de hasta 1 1/2"

unidad 1

5 2 2 6
Montaje a proceso de los instrumentos siguientes. No incluyendo conexiones electricos ni
neumáticos de:Rotámetros de 2" y 4"

unidad 1

5 3 Montaje de instrumentos de nivel

5 3 1 Montaje y conexionado a proceso de Instrumentos de nivel:

5 3 1 1
para transmisor o regulador de nivel de desplazador hasta 48" inlusive, externo para transmisor o
regulador de nivel de desplazador hasta 48" inclusive, externo

unidad 1

5 3 1 2
para transmisor o regulador de nivel de desplazador hasta 48" inlusive, externo para transmisor o
regulador de nivel de desplazador hasta 48" inclusive, interno

unidad 1

5 3 1 3 para interruptor de nivel de 1 flotador , externo unidad 1
5 3 1 4 para interruptor de nivel de 2 flotadores , externo unidad 1
5 3 1 5 para interruptor de nivel de 1 flotador , interno unidad 1
5 3 1 6 para interruptor de nivel de 2 flotadores , interno unidad 1
5 3 1 7 para nivel de vidrio de hasta 1000 mm longitud visible unidad 1
5 3 1 8 para nivel de vidrio de 1001 a 2000 mm longitud visible unidad 1
5 3 1 9 para nivel magnético de hasta 1000 mm longitud visible unidad 1
5 3 1 10 para nivel  magnético de 1001 a 2000 mm longitud visible unidad 1
5 3 2 Conexionado a proceso y al instrumento de Nivel

5 3 2 1 para transmisor de nivel por cédula de presión diferencial convencional unidad 1

5 3 2 2
para transmisor de nivel por célula de presión diferencial tipo brida, con la conexión de baja
presión (1/2") conectada al recipiente

unidad 1

5 3 2 3
para transmisor de nivel por célula de presión diferencial tipo brida, pero con la conexión de baja
presión venteada a la atmosfera 

unidad 1



5 3 2 4

Montaje sobre soporte de cualquier instrumento de nivel, incluyendo los materiales de sujeción al
soporte. No incluyendo el soporte ni los conexionados de señal ni almientación nuemática o
eléctrica. Para indicador, registrador o regulador local receptor de señal neumática o eléctrica.

unidad 1

5 4 Montaje de instrumentos de presión

5 4 1 Montaje de un manómetro de proceso con sus accesorios unidad 1
5 4 2 Montaje de un manómetro diferencial con sus accesorios unidad 1
5 4 3 Montaje de un presostato unidad 1
5 4 4 Montaje de un transmisor de presión unidad 1
5 4 5 Montaje de un transmisor diferencial de presión unidad 1
5 4 6 Montaje e instalación de un indicador de tiro sencillo para medición de un solo punto unidad 1

5 4 7 Montaje e instalación de un indicador de tiro sencillo para medición de diversos puntos (2 o mas) unidad 1

5 4 8
Montaje sobre soporte, incluyendo los materiales de sujeción al soporte. No incluye el soporte en
los conexionados de señal en alimentación nuemática o electrica.

5 4 8 1 para indicador, registrador o regulador local receptor de señal neumática o eléctrica unidad 1
5 4 8 2 para presostanto receptor 3-15 psig unidad 1
5 5 Montaje de válvulas de control y de seguridad

5 5 1
Montaje y sujeción, incluyendo el suministro de los materiales necesarios. No incluye las
conexiones neumáticas ni electricas de señal o de alimentación:

5 5 1 1 de un posicionador sobre válvula de control unidad 1
5 5 1 2 de un regulador de presión sobre válvula de control unidad 1
5 5 1 3 de una válvula de solenoide eléctrica unidad 1
5 5 1 4 de un dispositivo "lock-up" unidad 1
5 5 1 5 de un filtro regulador de aire unidad 1
5 5 1 6 de un pistón neumático unidad 1
5 5 2 Tarado y pruebas de valvulas de seguridad

5 5 2 1 de hasta 1 1/2" conexión de entrada unidad 1
5 5 2 2 de 2" a 4" conexión de entrada unidad 1
5 5 2 3 de 6" a 8" conexión de entrada unidad 1
5 5 3 Tarado y prueba de válvulas autorreguladoras 1
5 5 3 1 de hasta 1 1/2" conexión de entrada unidad 1
5 5 3 2 de 2" a 3" conexión de entrada unidad 1
5 6 Montajes varios

5 6 1
Montaje sobre soporte o pared, incluyendo los materiales de sujeción, no incluye el soporte ni los
conexionados electricos o neumáticos o de alimentación

5 6 1 para convertidor intensidad/presión (I/P) unidad 1
5 6 1 para convertidor presión/intensidad (P/I) unidad 1
5 6 1 conmutador electrico o neumático de 2 o 3 posiciones unidad 1
5 6 1 amperímetro de 4-20 MA, de salida de transmisor unidad 1
5 6 1 manómetro receptor de 3-15, de salida de un transmisor neumático unidad 1
5 6 2 Montaje de una purga en acero inoxidable de un instrumento unidad 1
5 6 2 Traceado de instrumentos con vapor de agua unidad 1
5 6 3 Calibración y ajuste

5 6 3 1 para transmisor neumático unidad 1
5 6 3 2 para transmisor electrónico unidad 1
5 6 3 3 manómetro unidad 1
5 6 3 4 termómetro bimetálico unidad 1
5 6 3 5 termómetro de mercurio unidad 1
5 6 3 6 termopar de cualquier tipo unidad 1
5 6 3 7 sistema de alarma de 6 puntos unidad 1
5 6 3 8 sistema de alarma de 12 puntos unidad 1
5 6 3 9 sistema de alarma de 18 puntos unidad 1
5 6 3 10 sistema de alarma de 24 puntos unidad 1
5 6 3 11 presostatos unidad 1
5 6 3 12 termostáto unidad 1
5 6 3 13 valvula  de control de posicionador unidad 1
5 6 3 14 valvula de control sin posicionador unidad 1
5 6 3 15 disposición "lock-up" unidad 1
5 7 Montajes neumáticos

5 7 1 Conexionado del terminal neumático

5 7 1 1 para tubo sencillo unidad 1
5 7 1 2 para tubo multiple de 4 tubos unidad 1
5 7 1 3 para tubo multiple de 7 tubos unidad 1
5 7 2 Tendido de tubos neumáticos

5 7 2 1 para tubo sencillo de 1/4", 3/8" o 1/2" m 2
5 7 2 2 para tubo multiple de 4 tubos m 2
5 7 2 3 para tubo multiple de 7 tubos m 2
5 7 3 Conexionado de alimentación de aire a instrumentos

5 7 3 1 para una válvula con posicionador o pistón neumático unidad 1
5 7 3 2 para el resto de los instrumentos de una alimentación unidad 1
5 7 3 3 para dos instrumentos con el mismo manorreductor unidad 1

5 8

Anclaje de una caja de derivación neumática a pared, soporte, plataforma, etc. Incluye el
suministro de los materiales de sujeción. No incluye el soporte, caso de que hay de fabricarse, ni
la puesta a tierra de la caja.

unidad 1

5 9 Conexionado y puesta a tierra, con suministro del cable y accesorios necesarios:

5 9 1 de una caja de derivación unidad 1
5 9 2 de canaleta o bandeja unidad 1
5 9 3 de un instrumento cualquiera unidad 1
5 9 4 de un equipo en sala de control unidad 1

5 10

Anclaje de una caja de derivación eléctrica a pared, soporte, plataforma, etc. Incluye el suministro
de los materiales de sujeción. No incluye el soporte, caso de que hay de fabricarse, ni la puesta a
tierra de la caja.

unidad 1

5 11

Montaje de caja de derivación de 3 entradas para el conexionado de los miliamperímetros de
salida de transmisores electrónicos. Incluye unicamente la sujeción, conexión al transmisor
mediante nipple y aportanción de los materiales de sujeción

unidad 1

6 TRABAJOS ELECTRICOS

6 1 Conexionado a borne eléctrico

6 1 1 cable sencillo de un solo hilo unidad 1
6 1 2 cable de 2 hilos unidad 1
6 1 3 cable de 3 hilos unidad 1
6 1 4 cable de 4 hilos unidad 1
6 1 5 cable de 7 hilos unidad 1
6 1 6 cable de 12 hilos unidad 1
6 1 7 cables de 18 hilos unidad 1
6 1 8 cables de 24 hilos unidad 1
6 2 Tendido de cable armado en bandejas 

6 2 1 cable sencillo de un solo hilo m 2
6 2 2 cable de 2 hilos m 2
6 2 3 cable de 3 hilos m 2
6 2 4 cable de 4 hilos m 2
6 2 5 cable de 7 hilos m 2
6 2 6 cable de 12 hilos m 2
6 2 7 cables de 18 hilos m 2
6 2 8 cables de 24 hilos m 2
6 3 Tendido de cable en zanja

6 3 1 cable sencillo de un solo hilo m 2
6 3 2 cable de 2 hilos m 2
6 3 3 cable de 3 hilos m 2
6 3 4 cable de 4 hilos m 2



6 3 5 cable de 7 hilos m 2
6 3 6 cable de 12 hilos m 2
6 3 7 cables de 18 hilos m 2
6 3 8 cables de 24 hilos m 2
6 4 Instalación de tubos de acero rígido galvanizado enterrada

6 4 1 Tubo de 1" diámetro interior m 2
6 4 2 Tubo de 2" diámetro interior m 2
6 4 3 Tubo de 3" diámetro interior m 2
6 4 4 Tubo de 4" diámetro interior m 2
6 5 Instalación de boquillas de acero galvanizado

6 5 1 Tubo de 1" diámetro unidad 1
6 5 2 Tubo de 2" diámetro unidad 1
6 5 3 Tubo de 3" diámetro unidad 1
6 5 4 Tubo de 4" diámetro unidad 1
6 6 Tendido de cable tripolar 6/10 KV enterrado en zanjas

6 6 1 Diámetro exterior hasta 56 mm m 2
6 6 2 Diámetro exterior de 56 mm a 87 mm m 2
6 6 3 Diámetro exterior de 87 mm en adelante m 2
6 7 Tendido de cable de baja tensión 0,6/1 KV enterrado en zanjas

6 7 1 Diámetro exterior hasta 31 mm m 2
6 7 2 Diámetro exterior de 31 mm a 101 mm m 2
6 7 3 Diámetro exterior de 101 mm en adelante m 2
6 8 Tendido de cable enterrado en zanjas en tubos de acero

6 8 1 Cable de hasta 17 mm de diámetro en tubo de 1" de diámetro m 2
6 8 2 Cable de hasta 35 mm de diámetro en tubo de 2" de diámetro m 2
6 8 3 Cable de hasta 45 mm de diámetro en tubo de 3" de diámetro m 2
6 9 Terminación y empalmes de cables de 0,6/1 KV de los tamaños:

6 9 1 cable de 2 X 2,5 mm2 unidad 1
6 9 2 cable de 3 X 2,5 mm2 unidad 1
6 9 3 cable de 5 X 2,5 mm2 unidad 1
6 9 4 cable de 12 X 2,5 mm2 unidad 1
6 9 5 cable de 2 X 4 mm2 unidad 1
6 9 6 cable de 3 X 4 mm2 unidad 1
6 9 7 cable de 4 X 4 mm2 unidad 1
6 9 8 cable de 2 X 10 mm2 unidad 1
6 9 9 cable de 3 X 10 mm2 unidad 1
6 9 10 cable de 4 X 10 mm2 unidad 1
6 9 11 cable de 2 X 16 mm2 unidad 1
6 9 12 cable de 3 X 16 mm2 unidad 1
6 9 13 cable de 2 X 25 mm2 unidad 1
6 9 14 cable de 3 X 25 mm2 unidad 1
6 9 15 cable de 4 X 25 mm2 unidad 1
6 9 16 cable de 3 X 50 mm2 unidad 1
6 9 17 cable de 3 X 120 mm2 unidad 1
6 10 Terminación de cable tipo de asilamiento PVC 6/10 KV

6 10 1 para cable de 3 x 16 mm2 unidad 1
6 10 2 para cable de 3 x 35 mm2 unidad 1
6 10 3 para cable de 3 x 150 mm2 unidad 1
6 11 Terminación de los cables enterrado en zanjas, de baja tension

6 11 1 cable de 2 X 2,5 mm2 unidad 1
6 11 2 cable de 3 X 2,5 mm2 unidad 1
6 11 3 cable de 5 X 2,5 mm2 unidad 1
6 11 4 cable de 12 X 2,5 mm2 unidad 1
6 11 5 cable de 2 X 4 mm2 unidad 1
6 11 6 cable de 3 X 4 mm2 unidad 1
6 11 7 cable de 4 X 4 mm2 unidad 1
6 11 8 cable de 2 X 10 mm2 unidad 1
6 11 9 cable de 3 X 10 mm2 unidad 1
6 11 10 cable de 4 X 10 mm2 unidad 1
6 11 11 cable de 2 X 16 mm2 unidad 1
6 11 12 cable de 3 X 16 mm2 unidad 1
6 11 13 cable de 2 X 25 mm2 unidad 1
6 11 14 cable de 3 X 25 mm2 unidad 1
6 11 15 cable de 4 X 25 mm2 unidad 1
6 11 16 cable de 3 X 50 mm2 unidad 1
6 11 17 cable de 3 X 120 mm2 unidad 1
6 12 Instalación de bandejas para cables

6 12 1 para bandejas de 100 mm de ancho m 5
6 12 2 para bandejas de 150 mm de ancho m 5
6 12 3 para bandejas de 300 mm de ancho m 5
6 13 Instalación de codos de 90° y curvas para las bandejas

6 13 1 para bandejas de 100 mm de ancho unidad 5
6 13 2 para bandejas de 150 mm de ancho unidad 5
6 13 3 para bandejas de 300 mm de ancho unidad 5
6 14 Instalación de tes (desviación de bandeja) 

6 14 1 para bandejas de 100 mm de ancho unidad 5
6 14 2 para bandejas de 150 mm de ancho unidad 5
6 14 3 para bandejas de 300 mm de ancho unidad 5
6 15 Tendido de cable armado reticulado de 0,6/1 KV

6 15 1 para cable con Diámetro exterior de hasta 24 mm m 5
6 15 2 para cable  con Diámetro exterior de 25 mm a 50 mm m 5
6 15 3 para cable  con Diámetro exterior de 50 mm a 100 mm m 5
6 16 Instalación aerea de cable grapado y montado sobre mampostería

6 16 1 para cable con Diámetro exterior de hasta 24 mm m 2
6 16 2 para cable  con Diámetro exterior de 25 mm a 50 mm m 2
6 16 3 para cable  con Diámetro exterior de 50 mm a 100 mm m 2
6 17 Instalación de tubos de acero galvanizado

6 17 tubo de 3/4" diametro interior m 2
6 17 tubo de 1" diametro interior m 2
6 17 tubo de 1 1/2" diametro interior m 2
6 17 tubo de 2" diametro interior m 2
6 17 tubo de 3" diametro interior m 2
6 18 Tendido de cables en tubos de acero

6 18 cable de hasta 12 mm de Diámetro en tubo de 3/4" de diámetro m 2
6 18 cable de hasta 17 mm de Diámetro en tubo de 1" de diámetro m 2
6 18 cable de hasta 25 mm de Diámetro en tubo de 1 1/2" de diámetro m 2
6 18 cable de hasta 35 mm de Diámetro en tubo de 2" de diámetro m 2
6 18 cable de hasta 45 mm de Diámetro en tubo de 3" de diámetro m 2

6 19
Montajes de cajas de derivación incluyendo los elementos de fijación y herrajes necesarios, con
instalación de prensaestopas y mecanizado

unidad 1

6 20 Instalación de accesorios en instalación aereas en caños de acero galvanizado

6 20 1 en instalaciones con tubo de diámetro 3/4" unidad 1
6 20 2 en instalaciones con tubo de diámetro 1" unidad 1
6 20 3 en instalaciones con tubo de diámetro 1 1/2" unidad 1
6 20 4 en instalaciones con tubo de diámetro 2" unidad 1
6 20 5 en instalaciones con tubo de diámetro 3" unidad 1
6 21 Instalacione de tableros de interruptores bi y tripolares

6 21 1 para tableros de 2 interruptores unidad 1



6 21 2 para tableros de 4 interruptores unidad 1
6 21 3 para tableros de 8 interruptores unidad 1
6 21 4 para tableros de 12 interruptores unidad 1

6 22 Instalacion en campo de arrancadores de motores, interruptores y accesorios en general

6 22 1 cajas de dimensiones externas 7" x 5" x 4" a 14" x 10" x 8" unidad 1
6 22 2 cajas de dimensiones externas 14" x 10" x 8" en adelante unidad 1
6 23 Puesta a tierra

6 23 1 Instalación enterrada de cable de cobre desnudo de 35 mm2 m 1
6 23 2 Instalación enterrada de cable de cobre desnudo de 70 mm2 m 1

6 23 3 Instalación de electrodo de tierra de cobre duro de diámetro 5/8" y 2400 mm de longitud unidad 1

6 23 4 Conexión del conductor de tierra de 1 x 70 mm2 al electrodo a través de grampas unidad 1

6 23 5

Instalación de embarrados de tierra para conexión de cables de 70 y/o 35 mm2 de sección, sobre
manpostería, hormigón o estructura metálic, incluyendo fijación y herrajes

unidad 1

6 23 6 Realización de soldadura Cadweld recta en cable de 35 mm2 unidad 1
6 23 7 Realización de soldadura Cadweld recta en cable de 70 mm2 unidad 1
6 23 8 Realización de soldadura Cadweld en T  en cable de 35 mm2 unidad 1
6 23 9 Realización de soldadura Cadweld en T  en cable de 70 mm2 unidad 1

6 23 10

Terminación y conexiones de cables de tierra en equipos electricos por medio de terminales de
presión, incluyendo tornillos y arandelas para cables de 35 mm2 y/o 70 mm2

unidad 1

6 23 11
Terminación y conexionado de cables de tierra a embarrados de tierra y grapas para derivación
aerea de los tipos especificados

unidad 1

6 23 12 Instalación de grapas para derivación aerea de cable unidad 1
6 23 13 Instalación de puentes de prueba en hormigón o estructura metálica unidad 1

6 23 14
Instalación y suministro de abrazaderas de cobre cincado de 2mm de espesor para puesta a tierra
de tuberías, incluyendo la grapa de conexión

unidad 1

6 24 Instalación y suministro de abrazaderas para puesta a tierra de armaduras de cables

6 24 1 para cables de 0 a 24 mm de diámetro unidad 1
6 24 2 para cables de 25 mm a 50 mm de diámetro unidad 1
6 24 3 para cables de 51 mm a 100 mm de diámetro unidad 1
6 25 Instalación aparatos de alumbrado

6 25 1

Instalación del conjunto de alumbrado fluorescente adosado, incluyendo el montaje mecánico y
eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes necesarios en todos los casos 

unidad 1

6 25 2

Instalación del conjunto de alumbrado fluorescente adosado, incluyendo el montaje mecánico y
eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes necesarios en todos los casos. Sobre
brazo.

unidad 1

6 25 3

Instalación del conjunto de alumbrado fluorescente adosado, incluyendo el montaje mecánico y
eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes necesarios en todos los casos. Sobre
báculo.

unidad 1

6 25 4

Instalación de conjunto de alumbrado con lampara de vapor de mercurio del tipo adosado,
incluyendo montaje mecánico y eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes
necesario en todos los casos.

unidad 1

6 25 5

Instalación de conjunto de alumbrado con lampara de vapor de mercurio del tipo adosado,
incluyendo montaje mecánico y eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes
necesario en todos los casos. Sobre brazo

unidad 1

6 25 6

Instalación de conjunto de alumbrado con lampara de vapor de mercurio del tipo adosado,
incluyendo montaje mecánico y eléctrico entre sus partes, montaje de lamparas y soportes
necesario en todos los casos. Sobre báculo en plataforma.

unidad 1

6 26 Instalación de pararrayo y toda la instalacion que requiere para su correcto funcionamiento unidad 1

6 27 Medición de aislación de motor unidad 1

7 TRABAJOS de MECÁNICA

7 1 Cambio de sello mecánico unidad 1

Totales
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