
 
 

COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS  
 
 

10/3/2023 

CIRCULAR N°8 

Ref.: L.P. N° 1600162700 - Contratación de trabajos de ingeniería, montaje y adquisición 

de suministros, para la instalación de equipos de bombeo en unidades de Refinería La Teja 
durante el Paro de unidades 2023 

 
Estimados señores 

 

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones 
Particulares: 

 
 Repuesta a consulta realizada: 

 
Consulta - En el Pliego de Condiciones, numeral “VII.1.2-Detalle de los Trabajos” se indica que, dentro 

de las tareas previas a realizar, se deben cambiar los rodamientos de la bomba los cuales deben ser 
suministrados e instalados por el contratista. Se consulta si también se debe incluir en la oferta el 

cambio de rodamientos del motor eléctrico además de los rodamientos de la bomba. Este detalle es 

importante ya que implica mayor cantidad de suministros, mano de obra y en algunos de los casos hay 
consideraciones particulares sobre a la garantía sobre los trabajos por parte de los representantes de 

las marcas. 
 

Respuesta: El cambio de rodamientos incluye los rodamientos del motor eléctrico. 

 
Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,  

 

 


