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Obras Sanitarias del Estado



Montevideo, 26 de abril de 2023.

Licitación Pública Internacional N° 23980
PROYECTO ARAZATÍ 
Mejora de la seguridad del suministro de Agua Potable al Sistema Metropolitano y 

Servicios de ruta del Departamento de San José 

Comunicado N° 14
En aplicación del Art. 4 del Pliego Particular de la Sección II que regula la presente licitación, la Administración formula las siguientes enmiendas y agregados a los Documentos de la Licitación, marcándoles sobre fondo color a fin de facilitar su visualización:

I) Enmiendas al Pliego Particular de la Sección II:  

1. El Art. 9.1 a) Documentos integrantes de la Oferta, El 2do párrafo del literal c) - Experiencia y capacidad de construcción del Oferente, del Art. 9.1 a) del Pliego Particular de la Sección II, páginas 31 y siguientes, redactado como sigue: 

	9.1 a)
	Documentos integrantes de la Oferta
Se agrega:

SOBRE N° 1: “PRECALIFICACIÓN”

Contenido del Sobre N° 1, el que se conformará de 3 carpetas distintas, originales firmadas debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”:

a) Identificación y compromiso del Oferente
a.1)    Declaración Jurada “Carta Compromiso” 
Se declarará el contenido detallado en el Anexo PP 1 suscrito por los representantes acreditados de cada uno de los integrantes del Oferente, con certificación de firmas por Escribano Público. 

a.2)   Certificado Notarial

Deberá presentarse un certificado de representación y vigencia de cada una de las personas jurídicas o físicas que integran el Oferente o un certificado por cada uno de ellos. El o los certificados deberán ser expedidos con una antelación no mayor a 30 días calendario de la fecha estipulada para la apertura de Ofertas. En los mismos debe constar: 

En caso de integrantes personas físicas: documento de identidad, domicilio constituido en Uruguay, teléfono, correo electrónico y representación, en caso de corresponder.

En caso de integrantes personas jurídicas: existencia, vigencia y representación, indicando fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital y administración, en el cual se acredite que se encuentra legalmente constituida. Domicilio constituido en Uruguay, a todos los efectos de este Proyecto, teléfono y correo electrónico.
En caso de personas jurídicas extranjeras con representación en el país, deberán acreditar la misma de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.060, sus concordantes, complementarias y modificativas. 

En caso de personas jurídicas extranjeras sin representación en el país, deberán acreditar su constitución conforme a la legislación del país de origen, y cumplir con las previsiones de la ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y el decreto 369/994 de 22 de agosto de 1994. Deberá dejarse constancia o presentarse en documento aparte, la autorización de los órganos pertinentes de la matriz para participar en esta Licitación. 

Declarar si la Empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.

Declarar la Identidad del o los Directores, Administradores o Titulares de la Firma.

a.3)    Representación del Oferente

Los integrantes del Oferente nombrarán uno o más representantes legales autorizados a firmar la Oferta. Dicha designación podrá incluirse en el certificado notarial al que refiere el literal a.2) o mediante poder general; o poder especial o carta poder general según las normas notariales vigentes en la materia.
Los poderes otorgados en el extranjero deberán estar traducidos y legalizados o apostillados y protocolizados. 
a.4)    Declaración Jurada “Requisitos de admisibilidad”
Se declarará el contenido detallado en el Anexo PP 2 suscrito por los representantes acreditados de cada uno de los integrantes del Oferente, con certificación de firmas por Escribano Público. 

a.5)    Declaración Igualdad de género
En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los Oferentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus Ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, lo cual se cumplirá agregando a la oferta carta de declaración jurada firmada según modelo del Anexo PP 3.

a.6)    Declaración de litigios
El Oferente deberá declarar en su Oferta todos los litigios pendientes en su contra, ya sea que haya sido demandado por sí o como integrante de una asociación y/o consorcio. 

A los efectos de esta precalificación se establece que la suma de los montos reclamados en litigios pendientes no deberá representar más del 30% (treinta por ciento) del patrimonio del postulante. 

En el caso que el Oferente estuviera integrado por varias personas jurídicas, este requisito deberá cumplirlo cada uno de los integrantes del mismo. 

Esta información se presentará siguiendo el formato del formulario del Anexo PP2, declarando cada litigio, su objeto, partes litigantes, montos reclamados y último movimiento del expediente.

b) Antecedentes 
b.1)   Capacidad económica y financiera
Las personas físicas que formen parte de un Oferente deberán presentar estado de situación patrimonial.
Las personas jurídicas que formen parte de un Oferente deberán presentar los estados financieros de los últimos tres ejercicios. Al menos uno de los integrantes del Oferente deberá contar con tres ejercicios contables. 

Los estados financieros deberán estar firmados por el representante legal de la empresa. 

Tanto los estados financieros como los informes que los acompañan deberán estar emitidos o traducidos al idioma español.

En caso de que una o más de las personas jurídicas que integran el Oferente no contaran con estados financieros para todo el período requerido por haber iniciado sus actividades un plazo menor a los 3 años, la situación jurídica correspondiente a ese período deberá estar reflejada en el Certificado Notarial (literal a.2). En caso de que en el periodo de 3 años requeridos alguna de las personas jurídicas que integran el Oferente hubiese cambiado su integración por transformación, fusión, cesión o cualquier otra forma, dicha situación, deberá acreditarse en el Certificado Notarial (literal a.2). 

Los estados financieros estarán integrados como mínimo, por estado de situación patrimonial, estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de fondos, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay deberán formularse de acuerdo a la normativa vigente. 
Para empresas constituidas en el extranjero deberán formularse de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el Decreto N° 408/016.
 La vigencia de los estados financieros no será mayor que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.
Los estados financieros vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, salvo que la normativa les exija informe de Auditoría Externa. En tal caso, los dictámenes de Auditoría Externa deben ser realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

b.2)   Referencias de crédito 

El Oferente deberá solicitar:          

· A las instituciones financieras con las que el/los integrantes del Oferente haya/n contraído créditos en los últimos 5 años, cartas de estilo expresando el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas, las que deberá adjuntar a su Oferta. 
· A los inversionistas institucionales que sean o hubiesen sido titulares de deuda emitida por el Oferente, cartas de estilo expresando el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas, las que deberá adjuntar a su Oferta. 
c) Experiencia y Capacidad de construcción del Oferente

Experiencia del Oferente: El Oferente deberá evidenciar que dentro de los últimos 20 años cuenta con experiencia específica en la ejecución de los siguientes componentes que se describen a continuación.

A los efectos de la acreditación de la experiencia en construcción, si el Oferente está integrado por varias personas jurídicas, la capacidad de este será igual a la suma de la capacidad declarada de cada uno de los integrantes, en forma proporcional y específica a su participación en el Oferente. 

Experiencia del Oferente adquirida como contratista principal: 

c.1)   Diseño, construcción y puesta en marcha de 2 plantas potabilizadoras y/o de tratamiento de líquidos residuales domésticos, para una población mayor o igual a 15.000 habitantes, actuando como contratista principal. 

Experiencia como contratista principal, Subcontratista o del Subcontratista que el Oferente planea contratar para este contrato: 

c.2)    Diseño y construcción y/o tendido de 25 km de cañerías de conducción de líquidos a presión de diámetro mayor o igual a 800 mm de fundición dúctil. No se considerarán obras con metraje inferior a 8 km. 

c.3)   Diseño y construcción y/o tendido de 1 emisario subacuático de diámetro igual o superior a 1000 mm y/o oleoducto subacuático de diámetro igual o superior a 500 mm, en todos los casos de longitud en el tramo subfluvial igual o superior a 500 m en medio acuático: océano y/o mar y/o estuario y/o río. No se considerarán e efectos de esta experiencia, emisarios tendidos en arroyos y/o aguas quietas. 

c.4)     Operación y mantenimiento de 2 plantas potabilizadoras y/o de tratamiento de líquidos residuales domésticos, cada una para una población mayor o igual a 15.000 habitantes, cada una por un plazo ininterrumpido igual o superior a 2 años.

La experiencia requerida al Oferente en los literales c.1), c.2), c.3) y c.4) se presentará completando los Formularios del Anexo PP 7 y acreditará adjuntando a la Oferta las copias de la recepción provisoria del total del contrato emitida y firmada por su contratante. El Oferente deberá tener en cuenta que a los efectos de la experiencia requerida en cada uno de los literales c.1), c.2), c.3) y c.4) únicamente se computarán contratos finalizados y que cuenten con la recepción provisoria total de las obras y/o de los servicios de Operación y mantenimiento respectivamente, por parte del Contratante. 

Si la experiencia requerida en los literales c.2), c.3) y c.4, presentada por el Oferente correspondiera a un subcontratista que planea contratar el Oferente para este Contrato, deberá completar y presentar en la Oferta los Formularios del Anexo PP 7 firmado por el Oferente y por el Subcontratista propuesto para esa actividad. La experiencia se acreditará adjuntando los contratos finalizados con su Contratante, recepción provisoria del total del Contrato del que forman parte y carta recomendación del Contratante.  

De resultar adjudicataria la Oferta, en caso de que por algún motivo se modifique un Subcontratista con posterioridad, se exigirá al Contratista que mantenga igual o superior experiencia que la acreditada en la Oferta para el cumplimiento de las tareas a subcontratar. A esos efectos el Contratista deberá presentar y acreditar del Subcontratista propuesto igual documentación exigida en el presente Pliego. 

c.5)    Capacidad de construcción del Oferente: El Oferente deberá acompañar su Oferta con el/los Certificado/s para ofertar de cada uno de sus integrantes, emitido/s por el Registro Nacional de Empresas Públicas del MTOP, expedido/s dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. El Valor Estimado de Contratación Anual (VECA) del Oferente deberá ser igual o mayor al monto de la Oferta por concepto de ejecución de obras a realizar en cada ejercicio del plazo de ejecución de la misma. Si el Oferente está integrado por varias personas jurídicas, el valor del VECA será la suma del VECA de cada uno de los integrantes que dispongan del mismo. 

Las empresas extranjeras interesadas en ofertar deberán cumplir con las disposiciones previstas por el Art. 28 literal c) del decreto 208/2009 del 4 de mayo de 2009.  

c.6)   Certificación ISO 9001:15 e ISO 14001:2015 del Oferente: El Oferente deberá evidenciar en su Oferta que cuenta con Certificación ISO 9001:2015 e ISO 14.001:2015 vigente expedida por Organismo certificador e igual para los Subcontratistas propuestos. Para el caso de Oferentes que estuvieran integrados por varias personas jurídicas, el o los integrantes cuyo giro sea la de construcción deberán cumplir con este requisito.    


se sustituye por el que sigue: 

	9.1 a)
	Documentos integrantes de la Oferta

Se agrega:

SOBRE N° 1: “PRECALIFICACIÓN”

Contenido del Sobre N° 1, el que se conformará de 3 carpetas distintas, originales firmadas debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”.
En caso de que este Pliego Particular exija documentación a la que se pueda acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se considerará cumplida.
a) Identificación y compromiso del Oferente
a.1)    Declaración Jurada “Carta Compromiso” 
Se declarará el contenido detallado en el Anexo PP 1 suscrito por los representantes acreditados de cada uno de los integrantes del Oferente, con certificación de firmas por Escribano Público. 

a.2)   Certificado Notarial

Deberá presentarse un certificado de representación y vigencia de cada una de las personas jurídicas o físicas que integran el Oferente o un certificado por cada uno de ellos. El o los certificados deberán ser expedidos con una antelación no mayor a 30 días calendario de la fecha estipulada para la apertura de Ofertas. En los mismos debe constar: 

En caso de integrantes personas físicas: documento de identidad, domicilio constituido en Uruguay, teléfono, correo electrónico y representación, en caso de corresponder.

En caso de integrantes personas jurídicas: existencia, vigencia y representación, indicando fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital y administración, en el cual se acredite que se encuentra legalmente constituida. Domicilio constituido en Uruguay, a todos los efectos de este Proyecto, teléfono y correo electrónico.
En caso de personas jurídicas extranjeras con representación en el país, deberán acreditar la misma de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.060, sus concordantes, complementarias y modificativas. 

En caso de personas jurídicas extranjeras sin representación en el país, deberán acreditar su constitución conforme a la legislación del país de origen, y cumplir con las previsiones de la ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y el decreto 369/994 de 22 de agosto de 1994. Deberá dejarse constancia o presentarse en documento aparte, la autorización de los órganos pertinentes de la matriz para participar en esta Licitación. 

Declarar si la Empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.

Declarar la Identidad del o los Directores, Administradores o Titulares de la Firma.

a.3)    Representación del Oferente

Los integrantes del Oferente nombrarán uno o más representantes legales autorizados a firmar la Oferta. Dicha designación podrá incluirse en el certificado notarial al que refiere el literal a.2) o mediante poder general; o poder especial o carta poder general según las normas notariales vigentes en la materia.
Los poderes otorgados en el extranjero deberán estar traducidos y legalizados o apostillados y protocolizados. 
a.4)    Declaración Jurada “Requisitos de admisibilidad”
Se declarará el contenido detallado en el Anexo PP 2 suscrito por los representantes acreditados de cada uno de los integrantes del Oferente, con certificación de firmas por Escribano Público. 

a.5)    Declaración Igualdad de género
En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los Oferentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus Ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, lo cual se cumplirá agregando a la oferta carta de declaración jurada firmada según modelo del Anexo PP 3.

a.6)    Declaración de litigios
El Oferente deberá declarar en su Oferta todos los litigios pendientes en su contra, ya sea que haya sido demandado por sí o como integrante de una asociación y/o consorcio. 

A los efectos de esta precalificación se establece que la suma de los montos reclamados en litigios pendientes no deberá representar más del 30% (treinta por ciento) del patrimonio neto del Oferente. 

En el caso que el Oferente estuviera integrado por varias personas jurídicas, este requisito deberá cumplirlo cada uno de los integrantes del mismo. 

Esta información se presentará siguiendo el formato del formulario del Anexo PP2, declarando cada litigio, su objeto, partes litigantes, montos reclamados y último movimiento del expediente.

b) Antecedentes 
b.1)   Capacidad económica y financiera
Las personas físicas que formen parte de un Oferente deberán presentar estado de situación patrimonial.
Las personas jurídicas que formen parte de un Oferente deberán presentar los estados financieros de los últimos tres ejercicios. Al menos uno de los integrantes del Oferente deberá contar con tres ejercicios contables. 

Los estados financieros deberán estar firmados por el representante legal de la empresa. 

Tanto los estados financieros como los informes que los acompañan deberán estar emitidos o traducidos al idioma español.

En caso de que una o más de las personas jurídicas que integran el Oferente no contaran con estados financieros para todo el período requerido por haber iniciado sus actividades un plazo menor a los 3 años, la situación jurídica correspondiente a ese período deberá estar reflejada en el Certificado Notarial (literal a.2). En caso de que en el periodo de 3 años requeridos alguna de las personas jurídicas que integran el Oferente hubiese cambiado su integración por transformación, fusión, cesión o cualquier otra forma, dicha situación, deberá acreditarse en el Certificado Notarial (literal a.2). 

Los estados financieros estarán integrados como mínimo, por estado de situación patrimonial, estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de fondos, según el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay deberán formularse de acuerdo a la normativa vigente. 
Para empresas constituidas en el extranjero deberán formularse de acuerdo a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante para la determinación de los índices económicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición previstos en el Decreto N° 408/016.
 La vigencia de los estados financieros no será mayor que el plazo del que disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio.
Los estados financieros vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, salvo que la normativa les exija informe de Auditoría Externa. En tal caso, los dictámenes de Auditoría Externa deben ser realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

La capacidad económica y financiera de los Oferentes se evaluará analizando la documentación presentada en lo concerniente a su:

1) Liquidez 

2) Promedio de ingresos operativos 

3) Referencias de crédito

Si los estados financieros están expresados en moneda distinta al peso uruguayo, al completar el formato del Anexo PP 6 deberá usarse el tipo de cambio publicado por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx) que corresponda a la fecha de los estados contables.
La metodología de evaluación será la siguiente:

1)      Liquidez
Se calculará como el promedio simple de los ratios que surjan de los Estados Financieros de los ejercicios presentados, de acuerdo a la siguiente expresión:

Índice promedio de liquidez = Razón corriente = ∑(Activo corriente / Pasivo corriente)i / i

con i= 1 a 3.

El Oferente deberá obtener un valor del Índice promedio de liquidez ≥ 1. 

En caso de Oferentes integrados por más de una persona jurídica este índice se calculará prorrateando el Índice promedio de liquidez de cada integrante por el porcentaje de participación en el Oferente.

2)     Promedio de ingresos operativos 
Se calculará a través del promedio simple de los ingresos operativos anuales que surjan de los Estados Contables de los 3 (tres) últimos ejercicios, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ingresos operativos promedio = ∑ (Ingresos operativos anuales i )/ i

con i = 1 a 3.

El Oferente deberá obtener un valor promedio simple de ingresos operativos anuales mayor o igual a USD 50.000.000 (cincuenta millones de dólares estadounidenses). 

En caso de Oferentes integrados por más de una persona jurídica, este índice se calculará prorrateando el Índice promedio de ingresos operativos anuales de cada integrante por el porcentaje de participación en el Oferente. Adicionalmente el Oferente deberá cumplir que para al menos para uno de los Integrantes del Oferente, el promedio simple de sus ingresos operativos anuales sea mayor o igual a USD 30.000.000 (treinta millones de dólares estadounidenses).   

b.2)   Referencias de crédito 

El Oferente deberá solicitar:          

· A las instituciones financieras con las que el/los integrantes del Oferente haya/n contraído créditos en los últimos 5 años, cartas de estilo expresando el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas, las que deberá adjuntar a su Oferta. 
· A los inversionistas institucionales que sean o hubiesen sido titulares de deuda emitida por el Oferente, cartas de estilo expresando el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas, las que deberá adjuntar a su Oferta. 
c) Experiencia y Capacidad de construcción del Oferente

Experiencia del Oferente: 

El Oferente deberá evidenciar que dentro de los últimos 20 años cuenta con la siguiente experiencia específica en los siguientes componentes: 

c.1)   Diseño, construcción y puesta en marcha de 2 plantas potabilizadoras y/o de tratamiento de líquidos residuales domésticos, para una población mayor o igual a 15.000 habitantes.

c.2)    Diseño y construcción y/o tendido de 25 km de cañerías de conducción de líquidos a presión de diámetro mayor o igual a 800 mm de fundición dúctil. No se considerarán obras con metraje inferior a 8 km. 

c.3)   Diseño y construcción y/o tendido de 1 emisario subacuático de diámetro igual o superior a 1000 mm y/o oleoducto subacuático de diámetro igual o superior a 500 mm, en todos los casos de longitud en el tramo subfluvial igual o superior a 500 m en medio acuático: océano y/o mar y/o estuario y/o río. No se considerarán e efectos de esta experiencia, emisarios tendidos en arroyos y/o aguas quietas. 

c.4) Operación y mantenimiento de 2 plantas potabilizadoras y/o de tratamiento de líquidos residuales domésticos, cada una para una población mayor o igual a 15.000 habitantes, cada una por un plazo ininterrumpido igual o superior a 2 años.

El Oferente deberá tener en cuenta que a los efectos de la experiencia requerida en cada uno de los literales c.1), c.2), c.3) y c.4) únicamente se computarán contratos finalizados y que cuenten con la recepción provisoria total de las obras y/o de los servicios de Operación y mantenimiento respectivamente, por parte del Contratante. 

La experiencia requerida se presentará completando los Formularios del Anexo PP 7 y acreditará adjuntando a la Oferta para cada contrato declarado las copias de la recepción provisoria de la totalidad del contrato emitida y firmada por su contratante. 

Si el Oferente está integrado por varias personas jurídicas, la experiencia requerida será igual a la suma de la experiencia declarada de cada uno de los integrantes.

Para evidenciar la experiencia del Oferente requerida para el componente c.1) únicamente se admitirá que esta haya sido adquirida por el Oferente actuando como contratista principal. 

Para evidenciar la experiencia del Oferente en los componentes c.2), c.3) y c,4) se admitirá que esta haya sido adquirida por el Oferente actuando como contratista principal o como subcontratista o a través de la experiencia del subcontratista que el Oferente propone contratar para la ejecución de ese componente. Para este último caso se permitirá que presente un único subcontratista por componente y se admitirá un mismo subcontratista para más de uno de esos componentes c.2), c.3) y c.4). 

Si la experiencia requerida en los literales c.2), c.3) y c.4, presentada por el Oferente correspondiera al/los subcontratista/s que planea contratar el Oferente para este Contrato, deberá completar y presentar en la Oferta los Formularios del Anexo PP 7 firmados por el Oferente y por el/los Subcontratista/s propuesto/s y el Anexo PP1-A firmado. La experiencia del/los subcontratista/s acreditará/n adjuntando los contratos finalizados con su Contratante, recepción provisoria del total del Contrato del que forman parte y carta recomendación del Contratante.  

De resultar adjudicataria la Oferta, en caso de que por algún motivo se modifique un subcontratista con posterioridad, se exigirá al Contratista que mantenga igual o superior experiencia que la acreditada en la Oferta para el cumplimiento de las tareas a subcontratar. A esos efectos el Contratista deberá presentar y acreditar del Subcontratista propuesto igual documentación exigida en el presente Pliego. 

c.5)    Capacidad de construcción del Oferente: El Oferente deberá acompañar su Oferta con el/los Certificado/s para ofertar de cada uno de sus integrantes, emitido/s por el Registro Nacional de Empresas Públicas del MTOP, expedido/s dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. El Valor Estimado de Contratación Anual (VECA) del Oferente deberá ser igual o mayor al monto de la Oferta por concepto de ejecución de obras a realizar en cada ejercicio del plazo de ejecución de la misma. Si el Oferente está integrado por varias personas jurídicas, el valor del VECA será la suma del VECA de cada uno de los integrantes que dispongan del mismo. 

Las empresas extranjeras interesadas en ofertar deberán cumplir con las disposiciones previstas por el Art. 28 literal c) del decreto 208/2009 del 4 de mayo de 2009.  

c.6)   Certificación ISO 9001:15 e ISO 14001:2015 del Oferente: El Oferente deberá evidenciar en su Oferta que cuenta con Certificación ISO 9001:2015 e ISO 14.001:2015 vigente expedida por Organismo certificador e igual para los Subcontratistas propuestos. Para el caso de Oferentes que estuvieran integrados por varias personas jurídicas, el o los integrantes cuyo giro sea la de construcción deberán cumplir con este requisito.    


2. El Art. 9.1 c) Documentos integrantes de la Oferta, del Pliego Particular de la Sección II, página 36 y siguientes, redactado como sigue: 

	9.1 c)
	Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:

SOBRE N° 2 “OFERTA TÉCNICA”:

Contenido del Sobre N° 2, el que se conformará de 8 carpetas distintas, originales firmadas debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”:

1)  Memoria de cálculo de las tuberías
Memoria de cálculo de las tuberías propuestas para la aductora de agua bruta, aductora de agua potable y troncal Recalque Melilla - Cuchilla Pereira: clase de presión en función de las presiones de diseño y sobrepresión por transitorios hidráulicos y demás características de las tuberías propuestas, las que deberán cumplir con las Especificaciones técnicas generales y Especificaciones para los Suministros. 
2) Procedimiento constructivo 
Procedimiento constructivo de: 

· Instalación de las tuberías de captación de agua bruta.

· Construcción de la estación de agua bruta (EBAB).

· Instalación de la tubería aductora de agua potable en condiciones de napa freática alta (profundidad menor a 1,0 m).

· Cruce del Río de Santa Lucía de la tubería aductora de agua potable. 

· Ubicación y predimensionado de infraestructura civil, hidráulica y equipamiento electromecánico de la estación de bombeo intermedia de agua potable (EBIAT).

3) Plan de Trabajo de todas las etapas del proyecto Arazatí (etapa de diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento)

· Cronograma de ejecución de todas las etapas del Proyecto Arazatí, expresado en Diagrama de Gantt sin calendarizar, desglosando en las actividades/componentes en correspondencia con el Presupuesto total de Inversión del Anexo PP 9, identificando el Camino crítico (diagrama de Pert).

· Cronograma de ejecución financiera para la etapa de diseño ejecutivo, construcción y puesta en marcha, desglosado en las actividades/componentes, expresado en porcentaje sobre el monto total de la Presupuesto total de Inversión del Anexo PP  9.

· Descripción de los procedimientos constructivos asociados a cada etapa y sistemas constructivos prefabricados si fuera de aplicación a la Oferta presentada.

· Equipos de obra que el oferente planea utilizar en las distintas etapas de construcción.

· Plan de retiro y disposición final de sobrantes de obra vinculados a cada etapa o actividad. 

4) Suministros de identificación obligatoria
Detalle de los Suministros de identificación obligatoria que componen la Oferta, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación (Anexo PP 11), los que en todos los casos deberán estar en un todo de acuerdo con las Especificaciones técnicas generales y cumplir en su caso con las Especificaciones de los suministros del Anexo III.

Listado de suministros de identificación obligatoria:

Tuberías:

Tuberías de obra de toma

Tubería de impulsión de agua bruta

Tubería de aducción de agua potable

Válvulas de aire, de desagüe y de cierre en tubería de aducción de agua bruta y de agua potable

Tubería de conexión Melilla - Cuchilla Pereyra

Equipos electromecánicos: 

Bombas elevadoras de agua bruta a Planta Potabilizadora

Bombas de recalque a Reserva de agua bruta

Bombas de lavado de filtros

Bombas extractoras de lodo

Bombas elevadoras de agua potable

Bombas de conducción a espesadores mecánicos

Bombas de conducción a espesador DAF

Bombas de saturación

Bombas de recirculación de clarificados de espesados de lodo de cabecera

Bombas de conducción a centrífugas decanter

Bombas sumergibles de recirculación de desagües a cabecera de proceso

Bombas de alimentación a eyectores de cloro

Bombas de redilución de solución de sulfato de aluminio

Bombas de resolución de soda cáustica

Bombas presurizadoras de abastecimiento de agua potable a servicio

Bombas presurizadoras de red de limpieza y riego

Bombas de llenado de silos de sulfato

Bombas dosificadoras de productos químicos (sulfato de aluminio, soda caustica, polímero)

Equipo de generación dióxido de cloro para combate mejillón dorado

Floculadores mecánicos (de proceso y DAF)

Soplantes, agitadores, espesadores mecánicos y centrífuga decanter

Válvulas mariposa, compuerta, retención de clapeta, retención de bola, retención de tobera, diafragma

Compuertas de acero inoxidable AISI 304 y bronce (de ingreso y salida canal parshall. cámara receptora, ingreso a floculadores, ingreso by pass a contactores de ozono, ingreso a cada biofiltro, interconexión a cámara de contacto, salida de depósitos de agua filtrada   

Sistema de ozonización

Sistema de desinfección (cloro gas)

Tanques hidroneumáticos en estación de bombeo agua bruta, en recalque a reserva de agua bruta, en estación de bombeo de agua tratada 

Los suministros de identificación obligatoria deberán contar con Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote el Oferente deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. 

5) Plan de gestión de los suministros de identificación obligatoria
Fecha estimada para la de emisión de orden de compra contada en meses desde la firma del contrato, plazo de fabricación y plazo de entrega en obra.   

6) Protocolo del Manual de Operación del Proyecto
Protocolo del Manual de Operación del Proyecto en todos sus componentes, documento técnico deberá seguir los criterios del Manual de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad, de las Guías del CEPIS de los años 92/93/04 y posteriores actualizaciones, de la OPS/OMS y estará en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas generales del presente Pliego, identificará todos y cada uno de los componentes que le integran, la potencia y consumo de energía, insumos, requerimientos de personal, indicando dotación y formación requerida para cada puesto de trabajo,  listado y detalle de cursos de capacitación a realizar por parte del Contratista dirigido al personal de OSE asignado a la Operación del Proyecto, las necesidades de equipamiento incluyendo vehículos de transporte, de carga y otros específicos para tareas concretas, herramientas, y en general toda la información que considere necesaria para una completa descripción de las necesidades y tareas involucradas en la Operación del Proyecto de su Oferta. 

7) Protocolo del Programa de Mantenimiento
Protocolo del Programa de Mantenimiento del Proyecto, identificando todos y cada uno de los componentes que le integran, incluyendo la provisión de agua bruta a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de conformidad a lo establecido en el Contrato, las tareas asociadas al mantenimiento de la calidad del agua de la reserva de agua bruta (RAB) y las de operación y gestión ambiental de residuos sólidos, efluentes líquidos, emisiones sonoras, emisiones a la atmósfera y contingencias, con sus correspondientes Programas de monitoreo que resulten del Programa y el Permiso de Gestión ambiental de Operación y Mantenimiento aprobado por el Ministerio de Ambiente.  

El Mantenimiento que realizará el Contratista será Predictivo, Preventivo y Correctivo, seguirá como mínimo los criterios del Manual de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad, de las Guías del CEPIS de los años 92/93/04 y posteriores actualizaciones, de la OPS/OMS y estará en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas generales del presente Pliego. La propuesta deberá incluir e identificar:

· el hardware y software que será utilizado para la gestión, el que será un producto comercial de clase mundial teniendo en cuenta que la gestión de este será de cargo del Contratista a través de su personal y que la información almacenada será de propiedad de OSE, 

· los requerimientos de personal, indicando dotación y formación requerida para cada puesto de trabajo,

· necesidades de equipamiento permanente por todo concepto.

8) Programa de gestión del Proyecto:

Programa de Gestión del Proyecto con independencia de que la Operación la realiza OSE, que implantará a fin de realizar la Gestión del Proyecto, debiendo abarcar todas las etapas del Proyecto (diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento), cumplir con las Normas ISO 21.500 o similar, gestionándose a través de un software comercial ajustado o desarrollado para el Proyecto, el que deberá emitir reportes de gestión de hitos y sucesos identificados en el contrato y también de los no previstos, de carácter extraordinario tales como fallas, paradas no programadas, etc., los que en ambas situaciones, ordinaria y extraordinaria, serán comunicados y entregados a OSE en tiempo real. 

SOBRE N° 3 “OFERTA ECONÓMICA Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO”

Contenido del Sobre N° 3, con originales firmados debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”.

El Oferente deberá cotizar en su Oferta Económica:

· el monto máximo anual a percibir bajo la modalidad de Pago Por Disponibilidad, en adelante PPD, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. El monto máximo anual deberá expresarse en Unidades Indexadas, sin decimales, sin IVA, en el formato establecido en el Anexo PP 8 del presente Pliego Particular. 

        El Oferente tiene la opción de solicitar que una porción o todo el PPD se ajuste por la variación del dólar estadounidense, lo que deberá ser indicado en el modelo resumen de la propuesta económica (Anexo PP 8), sin que esta tenga efecto en el proceso de valoración de la Oferta Económica.

· el máximo anual de kWh que pagará OSE por consumo de energía eléctrica de operación en un régimen continuo de producción neta de 200.000 m3/d de agua potable en acuerdo a la Oferta técnica. A los únicos efectos de la comparación de las Ofertas, el Oferente deberá calcularlo tomando como precio unitario de USD 0,115 /kWh, en adelante precio de energía eléctrica PEE. 

        El Oferente deberá considerar en su Oferta que de resultar Adjudicatario el consumo que exceda el máximo anual ofertado para ese caudal será de su exclusivo cargo, a su costo, no pudiendo en modo alguno imponer a OSE otros criterios y/o modos de uso distintos de los que resultan del Manual de Operación del Proyecto de su propuesta a fin de disminuir esos consumos en más. 

Plan Económico Financiero (PEF):

La oferta deberá incluir el Plan Económico Financiero (PEF) del Proyecto, el cual deberá contener los siguientes documentos, debidamente identificados:

1) Detalle de la inversión: 

El Oferente deberá presentar el Presupuesto total de inversión, expresado en Unidades Indexadas sin IVA, así como los precios unitarios correspondientes, conforme al modelo previsto en el Anexo PP 9 - Planilla de Cantidades y Precios del presente Pliego. El Oferente deberá agregar o modificar las filas que correspondan para que refleje fielmente el contenido de su Oferta. La edición de dicho archivo es responsabilidad del Oferente y no se aceptarán reclamos por algún contenido o fórmula incorrecta. 

2) Fuentes previstas de financiamiento: 

El Oferente deberá especificar las fuentes de financiamiento previstas para afrontar el cumplimiento del contrato, distinguiendo fondos propios y de terceros. A estos efectos se informará:

· Monto de los recursos financieros y en su caso inversiones en otros instrumentos considerables como recursos propios, que serían aportados como capital por cada uno de los integrantes del Oferente, así como el calendario para dicho aporte. Lo anterior deberá estar respaldado con elementos de los Estados financieros presentados en el Sobre Nº 1 de Precalificación. En caso de que esté previsto aporte de capital no reflejado en los Antecedentes Financieros, deberán explicar el origen de los recursos y documentar su disponibilidad, incluir cartas compromiso y la relación jurídica que exista entre la fuente de estos recursos y el Oferente. Lo anterior debe cubrir el 100% del monto de los recursos mencionados.

· Características de las distintas fuentes de financiamiento de largo plazo: moneda, tasa de interés, período de amortización y de gracia, vencimientos, comisiones y otros gastos, agregando cualquier dato que sea relevante a juicio del Oferente. Esto deberá estar respaldado con cartas de instituciones financieras y/o inversionistas institucionales expresando interés en financiar el proyecto en caso de resultar Adjudicatario el Oferente y que expresen el monto y plazo del crédito que estarían dispuestos a otorgar. Dichas cartas deben cubrir el 100% del monto de los recursos mencionados.

3) Modelo Financiero: 

El modelo financiero utilizado por el Oferente para calcular su Oferta deberá presentarlo en un libro de cálculo electrónico abierto, expresado en Unidades Indexadas. El modelo deberá identificar claramente las variables input, las variables output y las celdas que permitan hacer cambios en las variables relevantes. El modelo debe incluir los Estados de situación patrimonial, de Resultados y de Flujo de fondos, proyectados para cada año del Contrato.

Todos los conceptos de inversión de este modelo deberán especificar las fuentes de recursos (capital y deuda por tipo) para la etapa de inversión.

El modelo deberá incluir los montos por concepto de Mantenimiento de conformidad a su Oferta y lo definido en la cláusula 9.1c) numeral 7 del presente Pliego por todo el período del contrato, considerando todos los conceptos y ajustados a un mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, la constitución de fondos para hacer frente a las obligaciones y su comportamiento a lo largo de todo el Contrato.

El modelo deberá contar con una hoja resumen donde se vean los resultados más importantes y donde se puedan cambiar las variables más relevantes para realizar sensibilidades. Dicho resumen presentará al menos los siguientes resultados principales:

· Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes de impuestos, expresada como tasa anual en Unidades Indexadas.

· Tasa Interna de Retorno para los fondos propios (TIR del accionista), expresada como tasa anual en Unidades Indexadas.

· Relación planeada de recursos propios / total de inversión.

· Ratio prevista de cobertura del servicio de la deuda (el mínimo y medio para toda la vida del préstamo).

Los datos previos se presentarán en el formato del Anexo PP 10, como resumen del principal escenario planteado en el PEF.

Este modelo debe venir acompañado de una memoria explicativa en que se detallarán todos los aspectos que ayuden a la comprensión del Plan Económico Financiero y del modelo financiero que se presenta. Esta memoria debe contener, al menos:

· Descripción de hipótesis fiscales y contables, en especial las que refieren a los cuadros de amortización.

· Garantías consideradas a favor de los acreedores. 

· Las cuentas de reservas que se piensan constituir para asegurar el financiamiento, para reposiciones o por otras razones.

· Forma de modelar los ingresos y las deducciones.

· Análisis de sensibilidad en función de los principales parámetros, para verificar la solidez del proyecto. Se considerarán casos de reducción de ingresos y de aumento de costos, verificándose los resultados en situaciones más y menos favorables. Se considerarán al menos estos escenarios (permaneciendo constantes los demás parámetros):

· Variación del Presupuesto de obras de ±20%.

· Reducción de ingresos semestrales por PPD de 8% por concepto de deducciones adicionales a las planteadas en el caso base.

· Variación de tasa de financiamiento de ±20%.

Los resultados de estos análisis deberán ser claramente explicitados en una tabla de síntesis en la que se recoja el impacto en: 

1. TIR del accionista esperado y TIR del proyecto

2. Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD), mínimo y promedio para el plazo de la deuda considerado en la oferta.


se sustituye por el que sigue: 

	9.1 c)
	Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:

SOBRE N° 2 “OFERTA TÉCNICA”:

Contenido del Sobre N° 2, el que se conformará de 8 carpetas distintas, originales firmadas debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”:

1)  Memoria de cálculo de las tuberías
Memoria de cálculo de las tuberías propuestas para la aductora de agua bruta, aductora de agua potable y troncal Recalque Melilla - Cuchilla Pereira: clase de presión en función de las presiones de diseño y sobrepresión por transitorios hidráulicos y demás características de las tuberías propuestas, las que deberán cumplir con las Especificaciones técnicas generales y Especificaciones para los Suministros. 
2) Procedimiento constructivo 
Procedimiento constructivo de: 

· Instalación de las tuberías de captación de agua bruta.

· Construcción de la estación de agua bruta (EBAB).

· Instalación de la tubería aductora de agua potable en condiciones de napa freática alta (profundidad menor a 1,0 m).

· Cruce del Río de Santa Lucía de la tubería aductora de agua potable. 

· Ubicación y predimensionado de infraestructura civil, hidráulica y equipamiento electromecánico de la estación de bombeo intermedia de agua potable (EBIAT).

3) Plan de Trabajo de todas las etapas del proyecto Arazatí (etapa de diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento)

· Cronograma de ejecución de todas las etapas del Proyecto Arazatí, expresado en Diagrama de Gantt sin calendarizar, desglosando en las actividades/componentes en correspondencia con el Presupuesto total de Inversión del Anexo PP 9, identificando el Camino crítico (diagrama de Pert).

· Cronograma de ejecución financiera para la etapa de diseño ejecutivo, construcción y puesta en marcha, desglosado en las actividades/componentes, expresado en porcentaje sobre el monto total de la Presupuesto total de Inversión del Anexo PP  9.

· Descripción de los procedimientos constructivos asociados a cada etapa y sistemas constructivos prefabricados si fuera de aplicación a la Oferta presentada.

· Equipos de obra que el oferente planea utilizar en las distintas etapas de construcción.

· Plan de retiro y disposición final de sobrantes de obra vinculados a cada etapa o actividad. 

4) Suministros de identificación obligatoria
Detalle de los Suministros de identificación obligatoria que componen la Oferta, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación (Anexo PP 11), los que en todos los casos deberán estar en un todo de acuerdo con las Especificaciones técnicas generales y cumplir en su caso con las Especificaciones de los suministros del Anexo III.

Listado de suministros de identificación obligatoria:

Tuberías:

Tuberías de obra de toma

Tubería de impulsión de agua bruta

Tubería de aducción de agua potable

Válvulas de aire, de desagüe y de cierre en tubería de aducción de agua bruta y de agua potable

Tubería de conexión Melilla - Cuchilla Pereyra

Equipos electromecánicos: 

Bombas elevadoras de agua bruta a Planta Potabilizadora

Bombas de recalque a Reserva de agua bruta

Bombas de lavado de filtros

Bombas extractoras de lodo

Bombas elevadoras de agua potable

Bombas de conducción a espesadores mecánicos

Bombas de conducción a espesador DAF

Bombas de saturación

Bombas de recirculación de clarificados de espesados de lodo de cabecera

Bombas de conducción a centrífugas decanter

Bombas sumergibles de recirculación de desagües a cabecera de proceso

Bombas de alimentación a eyectores de cloro

Bombas de redilución de solución de sulfato de aluminio

Bombas de resolución de soda cáustica

Bombas presurizadoras de abastecimiento de agua potable a servicio

Bombas presurizadoras de red de limpieza y riego

Bombas de llenado de silos de sulfato

Bombas dosificadoras de productos químicos (sulfato de aluminio, soda caustica, polímero)

Equipo de generación dióxido de cloro para combate mejillón dorado

Floculadores mecánicos (de proceso y DAF)

Soplantes, agitadores, espesadores mecánicos y centrífuga decanter

Válvulas mariposa, compuerta, retención de clapeta, retención de bola, retención de tobera, diafragma

Compuertas de acero inoxidable AISI 304 y bronce (de ingreso y salida canal parshall. cámara receptora, ingreso a floculadores, ingreso by pass a contactores de ozono, ingreso a cada biofiltro, interconexión a cámara de contacto, salida de depósitos de agua filtrada   

Sistema de ozonización

Sistema de desinfección (cloro gas)

Tanques hidroneumáticos en estación de bombeo agua bruta, en recalque a reserva de agua bruta, en estación de bombeo de agua tratada 

Los suministros de identificación obligatoria deberán contar con Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote el Oferente deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. 

5) Plan de gestión de los suministros de identificación obligatoria
Fecha estimada para la de emisión de orden de compra contada en meses desde la firma del contrato, plazo de fabricación y plazo de entrega en obra.   

6) Protocolo del Manual de Operación del Proyecto
Protocolo del Manual de Operación del Proyecto en todos sus componentes, documento técnico deberá seguir los criterios del Manual de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad, de las Guías del CEPIS de los años 92/93/04 y posteriores actualizaciones, de la OPS/OMS y estará en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas generales del presente Pliego, identificará todos y cada uno de los componentes que le integran, la potencia y consumo de energía, insumos, requerimientos de personal, indicando dotación y formación requerida para cada puesto de trabajo,  listado y detalle de cursos de capacitación a realizar por parte del Contratista dirigido al personal de OSE asignado a la Operación del Proyecto, las necesidades de equipamiento incluyendo vehículos de transporte, de carga y otros específicos para tareas concretas, herramientas, y en general toda la información que considere necesaria para una completa descripción de las necesidades y tareas involucradas en la Operación del Proyecto de su Oferta. 

7) Protocolo del Programa de Mantenimiento
Protocolo del Programa de Mantenimiento del Proyecto, identificando todos y cada uno de los componentes que le integran, incluyendo la provisión de agua bruta a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de conformidad a lo establecido en el Contrato, las tareas asociadas al mantenimiento de la calidad del agua de la reserva de agua bruta (RAB) y las de operación y gestión ambiental de residuos sólidos, efluentes líquidos, emisiones sonoras, emisiones a la atmósfera y contingencias, con sus correspondientes Programas de monitoreo que resulten del Programa y el Permiso de Gestión ambiental de Operación y Mantenimiento aprobado por el Ministerio de Ambiente.  

El Mantenimiento que realizará el Contratista será Predictivo, Preventivo y Correctivo, seguirá como mínimo los criterios del Manual de Operación, Mantenimiento y Control de la Calidad, de las Guías del CEPIS de los años 92/93/04 y posteriores actualizaciones, de la OPS/OMS y estará en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas generales del presente Pliego. La propuesta deberá incluir e identificar:

· el hardware y software que será utilizado para la gestión, el que será un producto comercial de clase mundial teniendo en cuenta que la gestión de este será de cargo del Contratista a través de su personal y que la información almacenada será de propiedad de OSE, 

· los requerimientos de personal, indicando dotación y formación requerida para cada puesto de trabajo,

· necesidades de equipamiento permanente por todo concepto.

8) Programa de gestión del Proyecto
Programa de Gestión del Proyecto con independencia de que la Operación la realiza OSE, que implantará a fin de realizar la Gestión del Proyecto, debiendo abarcar todas las etapas del Proyecto (diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento), cumplir con las Normas ISO 21.500 o similar, gestionándose a través de un software comercial ajustado o desarrollado para el Proyecto, el que deberá emitir reportes de gestión de hitos y sucesos identificados en el contrato y también de los no previstos, de carácter extraordinario tales como fallas, paradas no programadas, etc., los que en ambas situaciones, ordinaria y extraordinaria, serán comunicados y entregados a OSE en tiempo real. 

9) Subcontratos 

Si el Oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos exceda el 10% (diez por ciento) del monto total de la obra (incluido suministros) declarado en la Planilla de cantidades y precios, impuestos y leyes sociales incluidos (Anexo PP9 del presente Pliego), deberá i) declarar a que rubros corresponde, ii) las empresas subcontratistas propuestas y el porcentaje de cada subcontrato respecto al monto total de la obra (incluido suministros) declarado en la Planilla de cantidades y precios, impuestos y leyes sociales incluidos (Anexo PP9 del presente Pliego) y iii) completar y firmar el Anexo PP 1 - A.

Esto incluye, si fuera el caso, a aquellos subcontratos cuya experiencia haya sido acreditada en la oferta (Art. 9.1 a) literal c) del presente Pliego. 

La totalidad de los subcontratos no podrá superar el 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la obra (incluido suministros) declarado en la Planilla de cantidades y precios, impuestos y leyes sociales incluidas (Anexo PP9 del presente Pliego).

En caso que por algún motivo se modifique un subcontrato con posterioridad a la oferta, se exigirá que se mantenga el nivel de experiencia acreditada para el cumplimiento de las tareas a subcontratar.   

SOBRE N° 3 “OFERTA ECONÓMICA Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO”

Contenido del Sobre N° 3, con originales firmados debidamente identificadas con la leyenda “ORIGINAL” y de 3 copias idénticas al original de cada carpeta, identificadas cada una de ellas con la leyenda “COPIA”.

El Oferente deberá cotizar en su Oferta Económica (Anexo PP8 del presente Pliego):

· el monto máximo anual a percibir bajo la modalidad de Pago Por Disponibilidad, en adelante PPD, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. El monto máximo anual deberá expresarse en Unidades Indexadas, sin decimales, sin IVA. 

        El Oferente tiene la opción de solicitar que una porción no superior al 40 % del total del PPD se ajuste por la variación del dólar estadounidense en lugar de la UI, sin que esta tenga efecto en el proceso de valoración de la Oferta Económica.

· el máximo anual de kWh que pagará OSE por consumo de energía eléctrica de operación en un régimen continuo de producción neta de 200.000 m3/d de agua potable en acuerdo a la Oferta técnica. A los únicos efectos de la comparación de las Ofertas, el Oferente deberá calcularlo tomando como precio unitario de USD 0,115 /kWh, en adelante precio de energía eléctrica PEE. 

        El Oferente deberá considerar en su Oferta que de resultar Adjudicatario el consumo que exceda el máximo anual ofertado para ese caudal será de su exclusivo cargo, a su costo, no pudiendo en modo alguno imponer a OSE otros criterios y/o modos de uso distintos de los que resultan del Manual de Operación del Proyecto de su propuesta a fin de disminuir esos consumos en más. 

Plan Económico Financiero (PEF):

La oferta deberá incluir el Plan Económico Financiero (PEF) del Proyecto, el cual deberá contener los siguientes documentos, debidamente identificados:

1) Detalle de la inversión: 

El Oferente deberá presentar el Presupuesto total de inversión, expresado en Unidades Indexadas sin IVA, así como los precios unitarios correspondientes, conforme al modelo previsto en el Anexo PP 9 - Planilla de Cantidades y Precios del presente Pliego. El Oferente deberá agregar o modificar las filas que correspondan para que refleje fielmente el contenido de su Oferta. La edición de dicho archivo es responsabilidad del Oferente y no se aceptarán reclamos por algún contenido o fórmula incorrecta. 

2) Fuentes previstas de financiamiento: 

El Oferente deberá especificar las fuentes de financiamiento previstas para afrontar el cumplimiento del contrato, distinguiendo fondos propios y de terceros. A estos efectos se informará:

· Monto de los recursos financieros y en su caso inversiones en otros instrumentos considerables como recursos propios, que serían aportados como capital por cada uno de los integrantes del Oferente, así como el calendario para dicho aporte. Lo anterior deberá estar respaldado con elementos de los Estados financieros presentados en el Sobre Nº 1 de Precalificación. En caso de que esté previsto aporte de capital no reflejado en los Antecedentes Financieros, deberán explicar el origen de los recursos y documentar su disponibilidad, incluir cartas compromiso y la relación jurídica que exista entre la fuente de estos recursos y el Oferente. Lo anterior debe cubrir el 100% del monto de los recursos mencionados. El capital social deberá integrarse en un 100% con recursos propios, no pudiéndose integrar con deuda subordinada.
· Características de las distintas fuentes de financiamiento de largo plazo: moneda, tasa de interés, período de amortización y de gracia, vencimientos, comisiones y otros gastos, agregando cualquier dato que sea relevante a juicio del Oferente. Esto deberá estar respaldado con cartas de instituciones financieras y/o inversionistas institucionales expresando interés en financiar el proyecto en caso de resultar Adjudicatario el Oferente, expresando las tasas, los montos, moneda y plazo del crédito que estarían dispuestos a otorgar. Dichas cartas deben cubrir el 100% del monto de los recursos mencionados.

3) Modelo Financiero: 

El modelo financiero utilizado por el Oferente para calcular su Oferta deberá presentarlo en un libro de cálculo electrónico abierto, expresado en Unidades Indexadas. El modelo deberá identificar claramente las variables input, las variables output y las celdas que permitan hacer cambios en las variables relevantes. El modelo debe incluir los Estados de situación patrimonial, de Resultados y de Flujo de fondos, proyectados para cada año del Contrato.

Todos los conceptos de inversión de este modelo deberán especificar las fuentes de recursos (capital y deuda por tipo) para la etapa de inversión.

El modelo deberá incluir los montos por concepto de Mantenimiento de conformidad a su Oferta y lo definido en la cláusula 9.1c) numeral 7 del presente Pliego por todo el período del contrato, considerando todos los conceptos y ajustados a un mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, la constitución de fondos para hacer frente a las obligaciones y su comportamiento a lo largo de todo el Contrato.

El modelo deberá contar con una hoja resumen donde se vean los resultados más importantes y donde se puedan cambiar las variables más relevantes para realizar sensibilidades. Dicho resumen presentará al menos los siguientes resultados principales:

· Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes de impuestos, expresada como tasa anual en Unidades Indexadas.

· Tasa Interna de Retorno para los fondos propios (TIR del accionista), expresada como tasa anual en Unidades Indexadas.

· Relación planeada de recursos propios / total de inversión.

· Ratio prevista de cobertura del servicio de la deuda (el mínimo y medio para toda la vida del préstamo).

Los datos previos se presentarán en el formato del Anexo PP 10, como resumen del principal escenario planteado en el PEF.

Este modelo debe venir acompañado de una memoria explicativa en que se detallarán todos los aspectos que ayuden a la comprensión del Plan Económico Financiero y del modelo financiero que se presenta. Esta memoria debe contener, al menos:

· Descripción de hipótesis fiscales y contables, en especial las que refieren a los cuadros de amortización.

· Garantías consideradas a favor de los acreedores. 

· Las cuentas de reservas que se piensan constituir para asegurar el financiamiento, para reposiciones o por otras razones.

· Forma de modelar los ingresos y las deducciones.

· Análisis de sensibilidad en función de los principales parámetros, para verificar la solidez del proyecto. Se considerarán casos de reducción de ingresos y de aumento de costos, verificándose los resultados en situaciones más y menos favorables. Se considerarán al menos estos escenarios (permaneciendo constantes los demás parámetros):

· Variación del Presupuesto de obras de ±20%.

· Reducción de ingresos semestrales por PPD de 8% por concepto de deducciones adicionales a las planteadas en el caso base.

· Variación de tasa de financiamiento de ±20%.

Los resultados de estos análisis deberán ser claramente explicitados en una tabla de síntesis en la que se recoja el impacto en: 

1. TIR del accionista esperado y TIR del proyecto

2. Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD), mínimo y promedio para el plazo de la deuda considerado en la oferta.


3. El Art. 10.2 Objeto del Pliego Particular de la Sección II, página 40 y siguientes, redactado como sigue: 

	10.2
	Objeto 

Se agrega: 

El objeto de la presente Licitación es seleccionar al Contratista encargado de la ejecución del Contrato. 

El objeto del Contrato consiste en la prestación por parte del Contratista del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OSE:

· Producir 200.000 m3/d netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el Contratista a disposición de OSE, captada desde el Rio de la Plata en la zona del Puerto Arazatí, Departamento de San José,

· conducir el agua potable al Sistema Metropolitano hasta el Recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia, 

· y proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el Departamento de San José.

El servicio de puesta a disposición de infraestructura comprende que el Contratista se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la misma durante este Contrato.

La Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de la estación de bombeo de agua potable (EBAP), de la planta de tratamiento de lodos de potabilización, de las tuberías de aducción para la conducción del agua potabilizada hasta el Sistema Metropolitano y de los servicios de ruta, será por cuenta del Contratante. 

La gestión de la Toma de Captación de Agua Bruta, la Estación de Bombeo de Agua Bruta, de la Reserva de Agua Bruta y obras conexas, de las tuberías de aducción de agua bruta y del Transporte y Disposición Final de lodos de potabilización serán por cuenta del Contratista,

El Mantenimiento será por cuenta del Contratista de acuerdo a la definición dada en la Cláusula 2. 

Los principales componentes de la infraestructura, son:  

a) toma de captación de agua bruta (inmisario) con una capacidad de diseño de 300.000 m3/d, en el Río de la Plata a la altura de Puerto Arazatí (departamento de San José), según la traza definida en los Estudios de factibilidad (plano H-101) del Anexo II del Pliego Particular;

b) estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d, cuyo diseño deberá prever una ampliación a futuro a 300.000 m3/d, a emplazar en el predio identificado en el plano G-111 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

c) tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta la reserva de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular;

d) reservorio de agua bruta (RAB) y obras conexas: tubería de alimentación desde la EBAB, tubería de salida hacia la PTAP, vertedero de excedencias (planos H-201 a H-203) del Anexo II del Pliego Particular;

e) planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que contenga los siguientes procesos: coagulación optimizada, floculación mecánica/hidráulica, clarificación por decantación  lamellar, interionización, filtración biológica, desinfección química y recircularizacion del desagüe del lavado de filtros; tratamiento y deshidratación de lodos, estación de bombeo de agua tratada (EBAT), para una capacidad neta de producción de 200.000 m3/d, en el predio definido en los planos H-301 a H-381 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

f) acondicionamiento del predio y Disposición Final de Lodos (DFL) de potabilización por sistema de monorelleno [●]; 

g) tubería de Aducción de Agua Potable (AAP) de material Fundición dúctil, desde la PTAP hasta el Recalque Melilla, con una capacidad neta de conducción de 200.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, la resolución de obras complementarias y resolución de interferencias; según la traza definida en los planos H-401 a H-454 del Anexo II del Pliego Particular o la de la propuesta incluida en la Oferta adjudicada;

h) estación de bombeo intermedia de agua potable EBIAT ubicada en lugar intermedio a definir en el proyecto ejecutivo;

i) adecuaciones previstas en el Recalque Melilla descriptas en los estudios de factibilidad para la integración de la nueva PTAP al Sistema Metropolitano;

j) tubería de interconexión desde el Recalque Melilla hasta los tanques de Cuchilla Pereira, según trazado de los estudios de factibilidad (planos H-460 a H-466) del Anexo II del Pliego Particular; 

k) instalación eléctrica y de control necesarias para la EBAB, la PTAP, la EBIAT, la ampliación del Recalque Melilla y las instalaciones necesarias en el monorelleno de los lodos de potabilización, tanques unidireccionales y en general de todas las obras accesorias que integran el Proyecto; 

l) previsiones en la Tubería de Aducción de Agua Potable para la provisión por parte de OSE de los Servicios de ruta en el Departamento de San José;

m) suministro de los equipos necesarios para la Operación del Proyecto por parte de OSE durante el periodo comprendido entre el Acta de Operación y el final del Contrato, incluyendo vehículos de transporte, de carga, herramientas y todo otro requerido para la correcta operación, conforme al Protocolo del Manual de Operación del Proyecto ofertado;  
El servicio prestado por el Contratista será retribuido mediante Pago por Disponibilidad en las condiciones establecidas en este Contrato. 

Variantes 

En esta Licitación se admite la presentación de variantes a la Oferta Básica (salvo en el diámetro, material y clase de la tubería de aducción de agua potable desde la PTAP hasta el recalque Melilla, el que deberá ser diámetro 1.200 mm, material y clase FD k7), siempre que cumplan con los criterios de diseño del Anexo I y la ruta tecnológica definida en las Especificaciones técnicas generales del Anexo III del presente Pliego. 

Las variantes serán consideradas en igualdad de condiciones que la Oferta Básica, siendo obligatoria la presentación de la Oferta Básica. 

Plazos 

Plazo total del Contrato:

El plazo total del Contrato es por 20 años. 

Plazo de ejecución de las obras y de puesta en marcha (plazo incluido dentro del plazo total del Contrato):

El plazo para la firma del Acta de Puesta en Operación del Proyecto es de hasta 30 meses contados desde el día de la firma del Contrato. 


se sustituye por el que sigue: 

	10.2
	Objeto 

Se agrega: 

El objeto de la presente licitación es la contratación de la prestación del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OSE:

· producir 200.000 m3/d netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el Contratista a disposición de OSE, captada desde el Rio de la Plata en la zona del Puerto Arazatí, Departamento de San José, y

· conducir el agua potable producida en la Planta de tratamiento de agua potable incluida en el Proyecto hasta el Recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia (EBIAT).
· y proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el Departamento de San José.

El servicio de puesta a disposición de infraestructura comprende que el Contratista se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la misma durante este Contrato.

Será de cuenta del Contratante la Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de la estación de bombeo de agua tratada (EBAT), de la planta de tratamiento de lodos de potabilización, de la estación de bombeo intermedia de agua tratada (EBIAT), de las tuberías de aducción para la conducción del agua potabilizada hasta el Sistema Metropolitano y de los servicios de ruta. 

Serán de cuenta del Contratista, la gestión de la Toma de Captación de Agua Bruta, la Estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB), de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y obras conexas, de las tuberías de aducción de agua bruta y del transporte y disposición final de lodos de potabilización.

Será de cuenta del Contratista el Mantenimiento de la totalidad de la Infraestructura que compone el Proyecto Arazatí. 

El Contratante será el titular de los derechos que habilitan la toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata, así como de la fracción de álveo y de la reserva de agua bruta (RAB) asociados a este Proyecto.
Los principales componentes de la infraestructura, son:  

a) toma de captación de agua bruta (inmisario) con una capacidad de diseño de 300.000 m3/d, en el Río de la Plata a la altura de Puerto Arazatí (departamento de San José), según la traza definida en los Estudios de factibilidad (plano H-101) del Anexo II del Pliego Particular;

b) estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d para capacidad de producción mínima de PTAP de 160.000 m3/d y 260.000 m3/d para capacidad de producción máxima de PTAP de 200.000 m3/d;a emplazar en el predio identificado en el plano G-111 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

c) tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta la reserva de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d hasta un máximo de 260.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular;

d) reserva de agua bruta (RAB) y obras conexas: tubería de alimentación desde la EBAB, tubería de salida hacia la PTAP, vertedero de excedencias (planos H-201 a H-203) del Anexo II del Pliego Particular;

e) planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que contenga los siguientes procesos: coagulación optimizada, floculación mecánica/hidráulica, clarificación por decantación  lamelar, inter-ozonización, filtración biológica, desinfección química y recircularización del desagüe del lavado de filtros; tratamiento y deshidratación de lodos, estación de bombeo de agua tratada (EBAT), para una capacidad neta de producción de 200.000 m3/d con un diseño modular, en el predio definido en los planos H-301 a H-381 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

f) acondicionamiento del predio y Disposición Final de Lodos (DFL) de potabilización por sistema de monorelleno [●]; 

g) tubería de Aducción de Agua Potable (AAP) de material Fundición dúctil, desde la PTAP hasta el Recalque Melilla, con una capacidad neta de conducción de 200.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, la resolución de obras complementarias y resolución de interferencias; según la traza definida en los planos H-401 a H-454 del Anexo II del Pliego Particular o la de la propuesta incluida en la Oferta adjudicada;

h) adecuaciones previstas en el Recalque Melilla descriptas en los estudios de factibilidad para la integración de la nueva PTAP al Sistema Metropolitano;

i) tubería de interconexión desde el Recalque Melilla hasta los tanques de Cuchilla Pereira, según trazado de los estudios de factibilidad (planos H-460 a H-466) del Anexo II del Pliego Particular; 

j) instalación eléctrica y de control necesarias para la EBAB, la PTAP, la ampliación del Recalque Melilla y las instalaciones necesarias en el monorelleno de los lodos de potabilización, tanques unidireccionales y en general de todas las obras accesorias que integran el Proyecto; 

k) previsiones en la Tubería de Aducción de Agua Potable para la provisión por parte de OSE de los Servicios de ruta en el Departamento de San José;

l) suministro de los equipos necesarios para la Operación del Proyecto por parte de OSE durante el periodo comprendido entre el Acta de Operación y el final del Contrato, incluyendo vehículos de transporte, de carga, herramientas y todo otro requerido para la correcta operación, conforme al Protocolo del Manual de Operación del Proyecto ofertado;  
El servicio prestado por el Contratista será retribuido mediante Pago por Disponibilidad en las condiciones establecidas en el Contrato. 

Variantes 

En esta Licitación se admite la presentación de variantes a la Oferta Básica (salvo en el diámetro, material y clase de la tubería de aducción de agua potable desde la PTAP hasta el recalque Melilla, el que deberá ser diámetro 1.200 mm, material y clase FD k7), siempre que cumplan con los criterios de diseño del Anexo I y la ruta tecnológica definida en las Especificaciones técnicas generales del Anexo III del presente Pliego. 

Las variantes serán consideradas en igualdad de condiciones que la Oferta Básica, siendo obligatoria la presentación de la Oferta Básica. 

Plazos 

Plazo total del Contrato:

El plazo total del Contrato es por 20 años. 

Plazo de ejecución de las obras y de puesta en marcha (plazo incluido dentro del plazo total del Contrato):

El plazo para la firma del Acta de Puesta en Operación del Proyecto es de hasta 30 meses contados desde el día de la firma del Contrato. El plazo para la finalización de obras civiles y la instalación del equipamiento electromecánico es de hasta 24 meses. La Puesta en Marcha se efectuará en un período de 6 meses contados desde la finalización de las obras civiles y la instalación del equipamiento electromecánico.


4. El Art. 10.3.2 Actualización de precios, del Pliego Particular de la Sección II, página 43, redactado como sigue: 

	10.3.2
	Actualización de precios 

Se considera precio firme el PPD. La porción del PPD a ser pagada en pesos uruguayos se actualizará de acuerdo a la UI y la porción solicitada en dólares estadounidenses, si la hubiere, se actualizará según la evolución de la cotización del dólar estadounidense. (Anexo PP 8). 


se sustituye por el que sigue: 

	10.3.2
	Actualización de precios 

La actualización de precios será mensual y se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula paramétrica:

PPDi = PPDo x (a x UIi/UIo + b x Di/Do)

Donde:

PPDi

PPD del mes i del Contrato (pesos uruguayos)

PPDo

PPD de oferta/12 en pesos uruguayos a la cotización de la UI de cierre del BCU del último día hábil del mes anterior al de apertura de la licitación 

UIi

Cotización de la UI de cierre del BCU del último día hábil del mes i del Contrato 

UIo

Cotización de la UI de cierre del BCU del último día hábil del mes anterior al de apertura de la licitación

a

Porcentaje de la Oferta solicitado de ajustarse de acuerdo a la evolución de la cotización de la UI 

b

Porcentaje de la Ídem Porcentaje de la Oferta solicitado de ajustarse de acuerdo a la evolución de la cotización del dólar estadounidense (hasta un máximo del 40% del total de la Oferta).




5. El Art. 12.3 Apertura, del Pliego Particular de la Sección II, página 46, redactado como sigue: 

	12.3
	Apertura 

Se agrega:

Recepción de las Ofertas

Se procederá a la recepción de las Ofertas en el lugar y hasta la hora fijados oportunamente en el Aviso de la Licitación.

Apertura de las Ofertas

Se procederá a la Apertura de las Ofertas en forma pública, en el lugar, día y hora fijados en el Aviso de la Licitación y/u oportunamente comunicados, en presencia de los funcionarios y Escribano de OSE y de los Oferentes que deseen asistir.

En el mismo Acto de Apertura, el Escribano actuante procederá a constatar que las Ofertas se componen de tres sobres cerrados: Sobre N°1 “Precalificación”, N°2 “Oferta Técnica” y N°3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero”, y signará los mismos.  

Iniciado el Acto de Apertura, no se admitirá ninguna modificación en las Ofertas, no obstante, los Oferentes podrán formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen sobre el Acto de Apertura. En dicho Acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta, sin perjuicio de la posterior recomendación de descalificación por parte de la Comisión Asesora de Adjudicación interviniente para esta Licitación. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los representantes de los Oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán dejar consignadas las constancias que estimen necesarias sobre el acto de recepción y apertura.

El Sobre N° 2 “Oferta Técnica” y el Sobre N° 3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero” sin abrir quedarán en custodia del Escribano Público actuante. 

El Sobre N°1 será entregado para su evaluación a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente para esta Licitación. 

Una copia del contenido del Sobre Nº1 de cada Oferta se pondrá a disposición de los postulantes interesados en lugar y fecha que se informará en el acto de su apertura, a los efectos de brindar a todos los participantes la oportunidad de formular por escrito las consideraciones que le merezcan las presentaciones de los postulantes, en un todo de acuerdo con la legislación vigente.


se sustituye por el que sigue: 

	12.3
	Apertura 

Se agrega:

Recepción de las Ofertas

Se procederá a la recepción de las Ofertas en el lugar y hasta la hora fijados oportunamente en el Aviso de la Licitación.

Apertura de las Ofertas

Se procederá a la Apertura de las Ofertas en forma pública, en el lugar, día y hora fijados en el Aviso de la Licitación y/u  oportunamente comunicados, en presencia de los funcionarios y Escribano de OSE y de los Oferentes que deseen asistir.

En el mismo Acto de Apertura, el Escribano actuante procederá a constatar que las Ofertas se componen de tres sobres cerrados: Sobre N°1 “Precalificación”, N°2 “Oferta Técnica” y N°3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero”, y signará los mismos.  

Iniciado el Acto de Apertura, no se admitirá ninguna modificación en las Ofertas, no obstante, los Oferentes podrán formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen sobre el Acto de Apertura. En dicho Acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta, sin perjuicio de la posterior recomendación de descalificación por parte de la Comisión Asesora de Adjudicación interviniente para esta Licitación. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los representantes de los Oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán dejar consignadas las constancias que estimen necesarias sobre el acto de recepción y apertura.

El Sobre N° 2 “Oferta Técnica” y el Sobre N° 3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero” sin abrir quedarán en custodia del Escribano Público actuante. 

El Sobre N°1 será entregado para su evaluación a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente para esta Licitación. 

Una copia del contenido del Sobre Nº1 de cada Oferta se pondrá a disposición de los Oferentes, con excepción de aquella información que el Oferente haya declarado como confidencial y respecto de lo cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente (Ley No. 18.381 y arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010),  en lugar y fecha que se informará en el acto de su apertura, a los efectos de brindar a todos los participantes la oportunidad de formular por escrito las consideraciones que le merezcan las presentaciones de los Oferentes, en un todo de acuerdo con la legislación vigente.


6. Se agrega el Art. 13.2 Admisibilidad al Pliego Particular de la Sección II:

	13.2
	Admisibilidad: 

Se agrega:

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente en esta Licitación verificará por sí que cada Oferente:

a) haya constituido correctamente la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
b) haya adquirido los Documentos de la Licitación. 
c) se encuentre inscripto en el RUPE en estado “ACTIVO” o “EN INGRESO”, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. 


7. El Art. 13.3 Evaluación, del Pliego Particular de la Sección II, página 47 y siguientes, redactado como sigue: 

	13.3
	Evaluación 

Se agrega:
Apertura y Evaluación Sobre Nº 1 “Precalificación”

El sistema de evaluación será del tipo “PASA” o “NO PASA”.

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente en esta Licitación verificará por sí que cada Oferente:

d) haya constituido correctamente la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
e) haya adquirido los Documentos de la Licitación. 
f) se encuentre inscripto en el RUPE en estado “ACTIVO” o “EN INGRESO”, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. 

A continuación, la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente analizará la información contenida en el Sobre N°1 a fin de determinar si esta se ajusta a los requisitos establecidos en la cláusula 9.1. a) literales a), b) y c), verificando si el Oferente presentó de conformidad la documentación requerida y posee la capacidad para asumir el compromiso económico-financiero que supone la ejecución del Contrato y los antecedentes demostrativos de la experiencia y capacidad para ejecutar contratos del tipo del que se licita.

La capacidad económica y financiera de los Oferentes se evaluará analizando la documentación presentada en lo concerniente a su:

1) Liquidez 

2) Promedio de ingresos operativos 

3) Referencias de crédito

Si los estados financieros están expresados en moneda distinta al peso uruguayo, al completar el formato del Anexo PP 6 deberá usarse el tipo de cambio publicado por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx) que corresponda a la fecha de los estados contables.
La metodología de evaluación será la siguiente:

1)      Liquidez
Se calculará como el promedio simple de los ratios que surjan de los Estados Financieros de los ejercicios presentados, de acuerdo a la siguiente expresión:

Índice promedio de liquidez = Razón corriente = ∑(Activo corriente / Pasivo corriente)i / i

con i= 1 a 3.

El Oferente deberá obtener un valor del Índice promedio de liquidez ≥ 1. 

En caso de Oferentes integrados por más de una persona jurídica este índice se calculará prorrateando el Índice promedio de liquidez de cada integrante por el porcentaje de participación en el Oferente.

2)     Promedio de ingresos operativos 
Se calculará a través del promedio simple de los ingresos operativos anuales que surjan de los Estados Contables de los 3 (tres) últimos ejercicios, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ingresos operativos promedio = ∑ (Ingresos operativos anuales i )/ i 

con i = 1 a 3.

El Oferente deberá obtener un valor promedio simple de ingresos operativos anuales mayor o igual a USD 50.000.000 (cincuenta millones de dólares estadounidenses). 

Si el Oferente está integrado por más de una persona jurídica, este índice se calculará prorrateando el Índice promedio de ingresos operativos anuales de cada integrante por el porcentaje de participación en el Oferente. Adicionalmente el Oferente deberá cumplir que para al menos para uno de los Integrantes del Oferente, el promedio simple de sus ingresos operativos anuales sea mayor o igual a USD 30.000.000 (treinta millones de dólares estadounidenses).   

Una vez finalizado el análisis de las ofertas en la etapa de Precalificación, la Comisión Asesora de Adjudicaciones elaborará la nómina de las Ofertas precalificadas. 

Apertura y Evaluación del Sobre N° 2 “Oferta Técnica” 

La apertura de los Sobres N° 2 “Oferta Técnica” de las Ofertas precalificadas se hará en el lugar, fecha y hora que serán comunicadas a los Oferentes, en presencia de los funcionarios designados y un Escribano Público. Podrán asistir los Oferentes o representantes que así lo deseen.

El Escribano actuante entregará al funcionario designado los Sobres N°2 para su posterior entrega a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente en esta Licitación.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente analizará la información contenida en el Sobre N° 2 a fin de determinar si es completa y cumple técnicamente con lo estipulado en el Anexo PP 11.

El sistema de evaluación será del tipo “PASA” o “NO PASA”.

Una vez finalizado el análisis del contenido del Sobre N° 2, la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente elaborará la nómina de las Ofertas calificadas. 

Apertura y Evaluación del Sobre N° 3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero”

La apertura de los Sobres N°3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero” de las Ofertas calificadas se hará en el lugar, fecha y hora que serán comunicadas a los Oferentes, en presencia de los funcionarios designados y un Escribano Público. Podrán asistir los Oferentes o representantes que así lo deseen.

El Escribano actuante entregará al funcionario designado los Sobres N°3 para su posterior entrega a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente.

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente procederá al análisis de:

a)       Análisis del Plan Económico Financiero 
La Comisión Asesora de Adjudicación analizará el Plan Económico Financiero de las Ofertas calificadas. 
Será causa de rechazo de las Ofertas cuando el Plan Económico Financiero:

· no fue acompañado de documentación que respalde el financiamiento previsto.

· los montos de la inversión no coinciden con los declarados en “Presupuesto total de inversión (Anexo PP 9 Planilla de Cantidades y Precios). 
· las condiciones de financiamiento modeladas son distintas a las previstas según el Documento “Fuentes previstas de financiamiento”.

· no fue acompañado de garantías, avales, cuenta de reserva u otros fondos mencionados en la memoria explicativa.

· las condiciones de financiamiento modeladas están notoriamente alejadas de las que prevalecen en el mercado al momento de la presentación de la Oferta, salvo que vengan acompañadas de la fundamentación correspondiente. y que estas sean de recibo a juicio informado de la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente

· el ingreso proyectado no se corresponde con el Pago por Disponibilidad máximo declarado en el Sobre N° 3 “Oferta económica” y con los supuestos del modelo.

· los resultados del modelo no coinciden con los presentados en el resumen entregado en el formato del Anexo PP 10.

· presenta al menos un periodo con un ratio de cobertura de servicio de la deuda inferior a 1,10.

b) Beneficios del Promotor de la Iniciativa Privada

En caso de que el Promotor de la Iniciativa se presente a la Licitación, tendrá derecho a beneficiarse con un porcentaje del 12 % (doce por ciento) sobre el Precio de comparación de Ofertas. Si la Oferta del promotor considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora podrá solicitar que se promueva un proceso de Mejora de Oferta, proceso que se regulará de conformidad al Art. 66 del TOCAF. 

En caso de que el Promotor no se presente a la Licitación tendrá derecho al cobro de los gastos incurridos en los estudios previos por la suma de U$S 1.707.172 (dólares americanos un millón setecientos siete mil ciento setenta y dos), los cuales serán abonados por el Adjudicatario como condición previa al perfeccionamiento del contrato, conforme establece el Art. 16.3 del Decreto Reglamentario 442/002 y modificantes.  
c) Precio de comparación de Ofertas

Entre aquellas Ofertas calificadas cuyo Plan Económico Financiero no fue rechazado, se confeccionará una lista por orden de prelación de menor a mayor de acuerdo al Precio de comparación de Ofertas, definido en la cláusula 10.3 del presente Pliego. De integrar el Promotor dicha lista, el Precio de comparación de su Oferta será afectado en menos por el porcentaje de beneficio establecido en el literal b) anterior. 

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente recomendará la adjudicación de la Oferta calificada de menor Precio de comparación (PPD+PEE). 

Al finalizar cada etapa de evaluación, la Comisión Asesora de Adjudicación interviniente dará vista de las actuaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 del TOCAF, con excepción de aquella información de carácter confidencial declarada por el Oferente contenida en las Ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente (Ley No. 18.381 y arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) y de los Sobres que no hayan sido abiertos por no haber sido precalificados o calificados o evaluados, según la etapa del proceso que corresponda. 
Los Oferentes cuyas Ofertas no hayan resultado precalificadas o calificadas podrán retirar los Sobres que no hayan sido abiertos y solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de oferta.


se sustituye por el que sigue: 

	13.3
	Evaluación 

Se agrega:

Apertura y Evaluación Sobre Nº 1 “Precalificación”

El sistema de evaluación será del tipo “PASA” o “NO PASA”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente analizará la información contenida en el Sobre N°1 a fin de determinar si esta se ajusta a los requisitos establecidos en la cláusula 9.1. a) literales a), b) y c), verificando si el Oferente presentó de conformidad la documentación requerida y posee la capacidad para asumir el compromiso económico-financiero que supone la ejecución del Contrato y los antecedentes demostrativos de la experiencia y capacidad para ejecutar contratos del tipo del que se licita.

Una vez finalizado el análisis de las ofertas en la etapa de Precalificación, la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente consignará en el acta la nómina de las Ofertas precalificadas. 

Apertura y Evaluación del Sobre N° 2 “Oferta Técnica” 

La apertura de los Sobres N° 2 “Oferta Técnica” de las Ofertas precalificadas se hará en el lugar, fecha y hora que serán comunicadas a los Oferentes, en presencia de los funcionarios designados y un Escribano Público. Podrán asistir los Oferentes o representantes que así lo deseen.

El Escribano actuante entregará al funcionario designado los Sobres N°2 para su posterior entrega a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente en esta Licitación.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente analizará la información contenida en el Sobre N° 2 a fin de determinar si es completa y cumple técnicamente con lo estipulado en el Anexo PP 11.

El sistema de evaluación será del tipo “PASA” o “NO PASA”.

Una vez finalizado el análisis del contenido del Sobre N° 2, la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente consignará en el acta la nómina de las Ofertas calificadas. 

Apertura y Evaluación del Sobre N° 3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero”

La apertura de los Sobres N°3 “Oferta Económica y Plan Económico Financiero” de las Ofertas calificadas se hará en el lugar, fecha y hora que serán comunicadas a los Oferentes, en presencia de los funcionarios designados y un Escribano Público. Podrán asistir los Oferentes o representantes que así lo deseen.

El Escribano actuante entregará al funcionario designado los Sobres N°3 para su posterior entrega a la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente.

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente procederá al análisis de:

a)       Análisis del Plan Económico Financiero 
La Comisión Asesora de Adjudicación analizará el Plan Económico Financiero de las Ofertas calificadas. 
Será causa de rechazo de las Ofertas cuando el Plan Económico Financiero:

· no fue acompañado de documentación que respalde el financiamiento previsto.

· los montos de la inversión no coinciden con los declarados en “Presupuesto total de inversión (Anexo PP 9 Planilla de Cantidades y Precios). 
· las condiciones de financiamiento modeladas son distintas a las previstas según el Documento “Fuentes previstas de financiamiento”.

· no fue acompañado de garantías, avales, cuenta de reserva u otros fondos mencionados en la memoria explicativa.

· las condiciones de financiamiento modeladas están notoriamente alejadas de las que prevalecen en el mercado al momento de la presentación de la Oferta, salvo que vengan acompañadas de la fundamentación correspondiente. y que estas sean de recibo a juicio informado de la Comisión Asesora de Adjudicaciones interviniente

· el ingreso proyectado no se corresponde con el Pago por Disponibilidad máximo declarado en el Sobre N° 3 “Oferta económica” y con los supuestos del modelo.

· los resultados del modelo no coinciden con los presentados en el resumen entregado en el formato del Anexo PP 10.

· presenta al menos un periodo con un ratio de cobertura de servicio de la deuda inferior a 1,10.

b) Beneficios del Promotor de la Iniciativa Privada

En caso de que el Promotor de la Iniciativa se presente a la Licitación, tendrá derecho a beneficiarse con un porcentaje del 12 % (doce por ciento) sobre el Precio de comparación de Ofertas. Si la Oferta del promotor considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora podrá solicitar que se promueva un proceso de Mejora de Oferta, proceso que se regulará de conformidad al Art. 66 del TOCAF. 

En caso de que el Promotor no se presente a la Licitación tendrá derecho al cobro de los gastos incurridos en los estudios previos por la suma de U$S 1.707.172 (dólares americanos un millón setecientos siete mil ciento setenta y dos), los cuales serán abonados por el Adjudicatario como condición previa al perfeccionamiento del contrato, conforme establece el Art. 16.3 del Decreto Reglamentario 442/002 y modificantes.  
c) Precio de comparación de Ofertas

Entre aquellas Ofertas calificadas cuyo Plan Económico Financiero no fue rechazado, se confeccionará una lista por orden de prelación de menor a mayor de acuerdo al Precio de comparación de Ofertas, definido en la cláusula 10.3 del presente Pliego. De integrar el Promotor dicha lista, el Precio de comparación de su Oferta será afectado en menos por el porcentaje de beneficio establecido en el literal b) anterior. 

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente recomendará la adjudicación de la Oferta calificada de menor Precio de comparación (PPD+PEE, Art. 10.3 del presente Pliego). 

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente dará vista de las actuaciones realizadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 67 del TOCAF, con excepción de aquella información de carácter confidencial declarada por el Oferente contenida en las Ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente (Ley No. 18.381 y arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) y de los Sobres que no hayan sido abiertos por no haber sido precalificados o calificados o evaluados, según la etapa del proceso que corresponda. 
Los Oferentes cuyas Ofertas no hayan resultado precalificadas o calificadas podrán retirar los Sobres que no hayan sido abiertos y solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de oferta.


8. El Art. 14.2 Evaluación, del Pliego Particular de la Sección II, página 50 y siguientes, redactado como sigue: 

	14.2
	Adjudicación - Requisitos formales    

Se agrega:

Ajuste del PPD

OSE dictará la resolución de adjudicación y comunicará el máximo pago adjudicado, que será establecido de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

PPDA  es el PPD al momento de la adjudicación 

PPDO  es el PPD presentado en la oferta 

RO         es el promedio simple de 54 cifras: las tasas de interés para los plazos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de la curva CUI elaborada por BEVSA, en los últimos tres días del mes calendario anterior al mes en que se presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales. Para los plazos en los cuales no exista nodo de la curva CUI, se realizará una interpolación lineal entre los nodos más próximos. 

RA         es el promedio simple de 54 cifras: las tasas de interés para los plazos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de la curva CUI elaborada por BEVSA, para los tres últimos días del mes calendario anterior al mes en que ocurra la adjudicación provisional, expresada en puntos porcentuales. En caso de que la diferencia entre RO y RA sea superior a 2 puntos porcentuales, RA será igual a (RO +2%) si RA es mayor a RO; o igual a (RO – 2%) si RA es menor a RO. Para los plazos en los cuales no exista nodo de la curva CUI, se realizará una interpolación lineal entre los nodos más próximos.   

Requisitos formales para el Adjudicatario 

El Adjudicatario deberá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta la firma del Contrato.

El Adjudicatario deberá proporcionar la documentación que se detallará, so pena de dejar sin efecto la adjudicación:

I) En un plazo de 30 días calendario a partir de la notificación de la Adjudicación, presentará:
a) los estatutos sociales de la Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) en formación, para su aprobación por OSE. 

El Adjudicatario podrá optar por adquirir el paquete accionario de una sociedad anónima sin actividad previa, debiendo presentar al Contratante los estatutos vigentes de la sociedad y el proyecto de modificación de estatuto social a efectos de convertirla en una Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE). 

OSE tendrá 10 días calendario para realizar observaciones a los estatutos o al proyecto de modificación de estatutos de acuerdo con los requisitos en la presente cláusula.  Cumplido el plazo sin que OSE efectúe observaciones, dicho proyecto será considerado válido a estos efectos.  

La Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

· El objeto social consistirá exclusivamente en la ejecución del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

· La participación accionaria de los integrantes del Oferente en dicha sociedad será en iguales proporciones de participación que las indicadas en su Oferta.

· No podrá disolverse hasta que se produzca la reversión de los bienes vinculados al objeto del Contrato. 

· Sus acciones serán nominativas.

· La normativa de aplicación a las sociedades anónimas se complementará con los requisitos exigidos en los Documentos de la Licitación.

· Llevará su contabilidad de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y por la normativa fiscal vigente. 

· El domicilio social deberá fijarse en la ciudad de Montevideo.

· La alteración de la composición del accionariado de esta SOE se regirá por lo establecido en el Contrato.

Capital social

El capital social de la sociedad de objeto exclusivo será como mínimo el 15% de la inversión inicial estimada en su Oferta Económica (Sobre N°3). 

Para el capital social mínimo que refiere el párrafo anterior rigen las siguientes condiciones:

1. Deberá ser íntegramente suscrito antes de la adjudicación y deberá integrarse previo a la firma del Contrato al menos en un 25%.

2. Deberá integrarse el resto en la manera acordada en el contenido de los instrumentos de financiación del PEF.

3. Deberá mantenerse hasta que se cumpla las siguientes dos condiciones:

· haber obtenido la Puesta en Operación de la totalidad de la infraestructura.

· que hayan transcurrido al menos 6 años desde la firma del Contrato.

Cumplidas estas dos condiciones el Capital Social podrá reducirse hasta alcanzar el 10% del   total de la inversión. Reducciones superiores requerirán autorización expresa de la Contratante.

Recursos ajenos

La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a las obligaciones contractuales será obtenida por la sociedad de objeto exclusivo.

No podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al plazo de extinción del Contrato.

Para la emisión de obligaciones, bonos u otros títulos que no estuvieren contemplados en los términos y condiciones (prospecto) aprobado por la OSE previa a la firma del Contrato, se deberá obtener la autorización de OSE. No obstante, no quedarán comprendidas en dicha obligación de autorización previa las operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u otros instrumentos financieros o títulos valores.

b) Formularios de identificación de la o las empresas constructoras que serán subcontratadas y carta de compromiso de la/las mismas Anexo PP 1-A. Para cada empresa se presentará la siguiente documentación:  
· Certificado para contratar vigente del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública. La suma del Valor Estimado de Contratación Anual (VECA) de cada una de las empresas constructoras subconrtadas deberá ser igual o mayor al monto de la Oferta por concepto de ejecución de obras a realizar en cada ejercicio del plazo de ejecución de la misma. 

· Las empresas constructoras extranjeras deberán cumplir con las disposiciones previstas por el artículo 34 del decreto 208/2009, de fecha 4 de mayo de 2009.
II) En un plazo de 120 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación, presentará: 

· Estatutos sociales de la sociedad de objeto exclusivo legalmente constituida.  

· El contenido de los instrumentos de financiación, en su versión final o definitiva, acompañado por los originales debidamente firmados de los documentos:

a) En caso de optar por financiación a través del mercado de capitales:

· Informe preliminar de calificación emitido por al menos una calificadora de riesgo. En dicho informe la calificadora deberá asignar una Nota preliminar de calificación del proyecto, la que estará condicionada a los contenidos incluidos en el proyecto de prospecto del instrumento financiero propuesto y el Proyecto de Contrato.

·  Nota emitida por al menos un fondo previsional público o privado, compañía de seguros, agencia multilateral, fondo de inversión u otro de similares características, explicitando su interés por el instrumento financiero propuesto y su conformidad con el proyecto del prospecto del instrumento financiero correspondiente y el Proyecto de Contrato.

·  Registro del emisor en el Banco Central del Uruguay.

·  Prospecto de bono a emitir.

b)  En caso de optar por financiación bancaria local, internacional, multilateral u otra:

· Proyecto de contrato de financiamiento con las instituciones involucradas.

· Nota emitida por la institución involucrada de la que surja su disposición a suscribir dicho contrato.

En cualquiera de los dos casos, el Contratista deberá identificar los eventuales acreedores prendarios y financieros, así como los eventuales cesionarios del contrato. 

c) Identificación del beneficiario final y origen de los fondos que se propone destinar a la ejecución del proyecto. OSE podrá solicitar las aclaraciones y ampliaciones que estime pertinentes. Al respecto OSE podrá solicitar informe a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), realizarlo directamente o contratarlo a su costo, en forma previa a la Adjudicación.

d) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales (Sección Interdicciones), de directores, socios y administradores de la Sociedad de Objeto Exclusivo, con una antigüedad no mayor a 5 días hábiles.

e)  Constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

OSE verificará la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado en forma “ACTIVO”, de acuerdo a la cláusula 14 del presente Pliego. 

Cuando por causas no imputables a la Contratante, el Adjudicatario incumpla cualquiera de los plazos indicados en la presente cláusula, OSE podrá revocar el acto de adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. Podrá realizarse una adjudicación al siguiente Oferente en el orden de prelación indicado en la cláusula 13.3 del presente Pliego. 


se sustituye por el que sigue: 

	14.2
	Adjudicación - Requisitos formales    

Se agrega:

Ajuste del PPD

OSE dictará la resolución de adjudicación y comunicará el máximo pago adjudicado, que será establecido de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

PPDA  es el PPD al momento de la adjudicación 

PPDO  es el PPD presentado en la oferta 

RO         es el promedio simple de 54 cifras: las tasas de interés para los plazos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de la curva CUI elaborada por BEVSA, en los últimos tres días del mes calendario anterior al mes en que se presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales. Para los plazos en los cuales no exista nodo de la curva CUI, se realizará una interpolación lineal entre los nodos más próximos. 

RA         es el promedio simple de 54 cifras: las tasas de interés para los plazos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de la curva CUI elaborada por BEVSA, para los tres últimos días del mes calendario anterior al mes en que ocurra la adjudicación provisional, expresada en puntos porcentuales. En caso de que la diferencia entre RO y RA sea superior a 2 puntos porcentuales, RA será igual a (RO +2%) si RA es mayor a RO; o igual a (RO – 2%) si RA es menor a RO. Para los plazos en los cuales no exista nodo de la curva CUI, se realizará una interpolación lineal entre los nodos más próximos.   

Requisitos formales para el Adjudicatario: 

El Adjudicatario deberá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de Oferta hasta la firma del Contrato.

El Adjudicatario deberá proporcionar la documentación que se detallará, so pena de dejar sin efecto la adjudicación:

I) En un plazo de 30 días calendario a partir de la notificación de la Adjudicación, presentará la documentación definida en los siguientes literales a) y b). En caso de que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el acto de adjudicación, dicho plazo comenzará a correr a partir del acto definitivo o en su caso, desde la notificación al Adjudicatario de la resolución que dispone el levantamiento del efecto suspensivo del recurso:

a) los estatutos sociales de la Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) en formación, para su aprobación por OSE. 

El Adjudicatario podrá optar por adquirir el paquete accionario de una sociedad anónima sin actividad previa, debiendo presentar al Contratante los estatutos vigentes de la sociedad y el proyecto de modificación de estatuto social a efectos de convertirla en una Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE). 

OSE tendrá 10 días calendario para realizar observaciones a los estatutos o al proyecto de modificación de estatutos de acuerdo con los requisitos en la presente cláusula.  Cumplido el plazo sin que OSE efectúe observaciones, dicho proyecto será considerado válido a estos efectos.  

b) para cada subcontrato declarado en la Oferta (Anexo PP 1-A) presentará certificado para contratar vigente del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública. La suma del Valor Estimado de Contratación Anual (VECA) de cada una de las empresas constructoras subcontratadas deberá ser igual o mayor al monto de la Oferta por concepto de ejecución de obras a realizar en cada ejercicio del plazo de ejecución de la misma. Las empresas constructoras extranjeras deberán cumplir con las disposiciones previstas por el artículo 34 del decreto 208/2009, de fecha 4 de mayo de 2009.
Requisitos de la Sociedad de Objeto Exclusivo:

La SOE deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· El objeto social consistirá exclusivamente en la ejecución del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

· La participación accionaria de los integrantes del Oferente en dicha sociedad será en iguales proporciones de participación que las declaradas en su Oferta.

· No podrá disolverse hasta finalizado el Contrato y extinguidas la totalidad de las obligaciones derivadas del mismo. 

· Sus acciones serán nominativas.

· La normativa de aplicación a las sociedades anónimas se complementará con los requisitos exigidos en los Documentos de la Licitación.

· Llevará su contabilidad de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y por la normativa fiscal vigente. 

· El domicilio social deberá fijarse en la ciudad de Montevideo.

· La alteración de la composición del accionariado de esta SOE se regirá por lo establecido en el Contrato.

Capital social:
El capital social de la sociedad de objeto exclusivo será como mínimo el 15% de la inversión inicial estimada en su Oferta Económica (Sobre N°3). 

Para el capital social mínimo que refiere el párrafo anterior rigen las siguientes condiciones:

1. Deberá integrarse en un 100% con recursos propios, no pudiéndose integrar con deuda subordinada. 

2. Deberá ser íntegramente suscrito antes de la adjudicación y deberá integrarse previo a la firma del Contrato al menos en un 25%.

3. Deberá integrarse el resto en la manera acordada en el contenido de los instrumentos de financiación del PEF.

4. Deberá mantenerse hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

· haber suscrito el Acta de Puesta en Operación de la totalidad de la infraestructura.

· que haya transcurrido al menos 6 años desde la firma del Contrato.

Cumplidas esas condiciones el Capital Social podrá reducirse hasta alcanzar el 10% del   total de la inversión. Reducciones superiores requerirán autorización expresa de la Contratante.

Recursos ajenos:
La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a las obligaciones contractuales será obtenida por la sociedad de objeto exclusivo.

No podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al plazo de extinción del Contrato.

Para la emisión de obligaciones, bonos u otros títulos que no estuvieren contemplados en los términos y condiciones (prospecto) aprobado por OSE previa a la firma del Contrato, se deberá obtener la autorización de OSE. No obstante, no quedarán comprendidas en dicha obligación de autorización previa las operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u otros instrumentos financieros o títulos valores.

II) En un plazo de 120 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación, presentará la documentación definida en los siguientes literales a) a e).En caso de que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el acto de adjudicación, dicho plazo comenzará a correr a partir del acto definitivo o en su caso, desde la notificación al Adjudicatario de la resolución que dispone el levantamiento del efecto suspensivo del recurso. 

a) Estatutos sociales de la sociedad de objeto exclusivo legalmente constituida. 

b) Los siguientes documentos de financiación:

En caso de optar por financiación a través del mercado de capitales:

· Registro en el Banco Central del Uruguay del emisor o fiduciario seleccionado.

· Proyecto de prospecto de bono a emitir.

· Informe preliminar de calificación emitido por al menos una calificadora de riesgo. En dicho informe la calificadora deberá asignar una Nota preliminar de calificación del proyecto, la que estará condicionada a los contenidos incluidos en el proyecto de prospecto del instrumento financiero propuesto y el Proyecto de Contrato, ad referéndum del prospecto definitivo. 

En caso de optar por financiación bancaria local, internacional, multilateral, fondo de inversión u otra:

Carta mandato o nota emitida por la institución involucrada de la que surja su disposición a suscribir un contrato de financiamiento con indicación de los principales términos y condiciones del mismo.

En cualquiera de los dos casos, el Contratista deberá identificar los eventuales acreedores prendarios y financieros, así como los eventuales cesionarios del contrato. 

c) Identificación del beneficiario final y origen de los fondos que se propone destinar a la ejecución del proyecto. OSE podrá solicitar las aclaraciones y ampliaciones que estime pertinentes. Al respecto OSE podrá solicitar informe a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), realizarlo directamente o contratarlo a su costo, en forma previa a la Adjudicación.

d) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales (Sección Interdicciones), de directores, socios y administradores de la Sociedad de Objeto Exclusivo, con una antigüedad no mayor a 5 días hábiles.

e)  Constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

OSE verificará la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado en estado “ACTIVO”, de acuerdo a la cláusula 14 del presente Pliego. 

Cuando por causas no imputables a la Contratante, el Adjudicatario incumpla cualquiera de los plazos indicados en la presente cláusula, OSE podrá revocar el acto de adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. Podrá realizarse una adjudicación al siguiente Oferente en el orden de prelación indicado en la cláusula 13.3 del presente Pliego. 


9. El Art. 18 Perfeccionamiento del Contrato, del Pliego Particular de la Sección II, página 52, redactado como sigue: 

	18
	Perfeccionamiento del Contrato
Se agrega:

El contrato se perfeccionará con su firma (Sección III Proyecto de Contrato).

f) Formalización del contrato
El Contrato deberá formalizarse por escrito dentro de un plazo de 130 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto de adjudicación, los cuales podrán prorrogarse a juicio del Contratante en caso de que existan demoras debidamente acreditadas no imputables al Adjudicatario. En caso de que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el acto de adjudicación, el Contrato deberá formalizarse por escrito en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del acto definitivo o en su caso, desde la notificación al Adjudicatario de la resolución que dispone el levantamiento del efecto suspensivo del recurso. 

b)        Efectos de la falta de formalización

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el Contrato dentro del plazo indicado, OSE podrá revocar el acto de adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Podrá realizarse una adjudicación al siguiente Oferente en el orden de indicado la cláusula 13.3 del presente Pliego.


se sustituye por el que sigue: 

	18
	Perfeccionamiento del Contrato.

Se agrega:

El contrato se perfeccionará con su firma (Sección III Proyecto de Contrato).

a) Formalización del contrato

El Contrato deberá formalizarse por escrito dentro de un plazo de 130 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto de adjudicación, los cuales podrán prorrogarse a juicio del Contratante en caso de que existan demoras debidamente acreditadas no imputables al Adjudicatario. En caso de que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el acto de adjudicación, el Contrato deberá formalizarse por escrito en dicho plazo contado a partir del acto definitivo o en su caso, desde la notificación al Adjudicatario de la resolución que dispone el levantamiento del efecto suspensivo del recurso. 

b) Efectos de la falta de formalización

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el Contrato dentro del plazo indicado, OSE podrá revocar el acto de adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Podrá realizarse una adjudicación al siguiente Oferente en el orden de indicado la cláusula 13.3 del presente Pliego.


II) Enmiendas al Contrato de servicio del Proyecto ARAZATÍ de la Sección III:
10. La Cla. 2 DEFINICIONES de la Sección III, Disponibilidad, página 2, redactada como sigue: 

Disponibilidad:  es la puesta a disposición de OSE de la infraestructura en condiciones de ser operada por esta, con una capacidad neta de producción de agua potable de 160.000 m3/día incluyendo planta de tratamiento de lodos y su disposición final, conducción de agua potable  e interconexión al Sistema Metropolitano y los servicios de ruta al Departamento de San José, que asegure también el traslado y la puesta a disposición en la entrada de la Planta de Tratamiento, de agua bruta en las condiciones de cantidad y calidad exigidas en los Documentos Contractuales. 

se sustituye por la que sigue:

Disponibilidad:  es la puesta a disposición de OSE de la infraestructura en condiciones de ser operada por esta, con una capacidad neta de producción de agua potable de 200.000 m3/día incluyendo planta de tratamiento de lodos y su disposición final, conducción de agua potable  e interconexión al Sistema Metropolitano y los servicios de ruta al Departamento de San José, que asegure también el traslado y la puesta a disposición en la entrada de la Planta de Tratamiento, de agua bruta en las condiciones de cantidad y calidad exigidas en los Documentos Contractuales. 

11. Se agrega a la Cla. 2 DEFINICIONES la definición de tenencia, en acuerdo a la siguiente redacción:  
Tenencia: Es la entrega material al Contratista de los Terrenos propiedad del Contratante a efectos de que construya en ellos para OSE la infraestructura objeto del Contrato. Respecto a las fracciones de terreno destinadas a servidumbres impuestas a favor del Contratante, este notificará fehacientemente a la Contratista en la medida que dichos gravámenes hayan sido impuestos.   
12. La Cla. 3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO de la Sección III, página 6, redactada como sigue: 

3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO

El Contrato constituye un arrendamiento de servicios que da lugar a obligaciones de resultado para el Contratista y se desarrollará en su totalidad a su riesgo, de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato. 

se sustituye por la que sigue:

3.1       NATURALEZA DEL CONTRATO

Este Contrato da lugar a obligaciones de resultado para el Contratista y se desarrollará en su totalidad a su riesgo, de conformidad con las estipulaciones del presente Contrato. 

13. La Cla. 4  OBJETO DEL CONTRATO de la Sección III, página 6 y siguientes, redactada como sigue:

4. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato consiste en la prestación por parte del Contratista del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OSE:

a. Producir 200.000 m3/d netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el Contratista a disposición de OSE, captada desde el Rio de la Plata en la zona del Puerto Arazatí, Departamento de San José,

b. conducir el agua potable al Sistema Metropolitano hasta el Recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira,

c. y proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el Departamento de San José.

El servicio de puesta a disposición de infraestructura comprende que el Contratista se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la misma durante este Contrato.

La Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de la estación de bombeo de agua tratada (EBAT), de la planta de tratamiento de lodos de potabilización, de la estación de bombeo intermedia de agua tratada (EBIAT), de las tuberías de aducción para la conducción del agua potabilizada hasta el Sistema Metropolitano y de los servicios de ruta, serán por cuenta del Contratante. 

La gestión de la Toma de Captación de Agua Bruta, la Estación de Bombeo de Agua Bruta, de la Reserva de Agua Bruta y obras conexas, de las tuberías de aducción de agua bruta y del Transporte y Disposición Final de lodos de potabilización serán por cuenta del Contratista.

El Mantenimiento será por cuenta del Contratista de acuerdo a la definición dada en la Cláusula 2. 

Los principales componentes de la infraestructura, son:  

a) toma de captación de agua bruta (inmisario) con una capacidad de diseño de 300.000 m3/d, en el Río de la Plata a la altura de Puerto Arazatí (departamento de San José), según la traza definida en los Estudios de factibilidad (plano H-101) del Anexo II del Pliego Particular;

b) estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d, cuyo diseño deberá prever una ampliación a futuro a 300.000 m3/d, a emplazar en el predio identificado en el plano G-111 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

c) tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta el reservorio de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular;

d) reservorio de agua bruta (RAB) y obras conexas: tubería de alimentación desde la EBAB, tubería de salida hacia la PTAP, vertedero de excedencias (planos H-201 a H-203) del Anexo II del Pliego Particular;

e) planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que contenga los siguientes procesos: coagulación optimizada, floculación mecánica/hidráulica, clarificación por decantación  lamellar, interionización, filtración biológica, desinfección química y recircularizacion del desagüe del lavado de filtros; tratamiento y deshidratación de lodos, estación de bombeo de agua tratada (EBAT), para una capacidad neta de producción de 200.000 m3/d con un diseño modular, en el predio definido en los planos H-301 a H-381 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

f) acondicionamiento del predio y Disposición Final de Lodos (DFL) de potabilización por sistema de monorelleno [●]; 

g) tubería de Aducción de Agua Potable (AAP) de material Fundición dúctil, desde la PTAP hasta el Recalque Melilla, con una capacidad neta de conducción de 200.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, la resolución de obras complementarias y resolución de interferencias; según la traza definida en los planos H-401 a H-454 del Anexo II del Pliego Particular o la de la propuesta incluida en la Oferta adjudicada;

h) adecuaciones previstas en el Recalque Melilla descriptas en los estudios de factibilidad para la integración de la nueva PTAP al Sistema Metropolitano;

i) tubería de interconexión desde el Recalque Melilla hasta los tanques de Cuchilla Pereira, según trazado de los estudios de factibilidad (planos H-460 a H-466) del Anexo II del Pliego Particular; 

j) instalación eléctrica y de control necesarias para la EBAB, la PTAP, la ampliación del Recalque Melilla y las instalaciones necesarias en el monorelleno de los lodos de potabilización, tanques unidireccionales y en general de todas las obras accesorias que integran el Proyecto; 

k) previsiones en la Tubería de Aducción de Agua Potable para la provisión por parte de OSE de los Servicios de ruta en el Departamento de San José;

l) suministro de los equipos necesarios para la Operación del Proyecto por parte de OSE durante el periodo comprendido entre el Acta de Operación y el final del Contrato, incluyendo vehículos de transporte, de carga, herramientas y todo otro requerido para la correcta operación, conforme al Protocolo del Manual de Operación del Proyecto ofertado;  
El servicio prestado por el Contratista será retribuido mediante Pago por Disponibilidad en las condiciones establecidas en este Contrato. 

se sustituye por el que sigue: 
4. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Contrato consiste en la prestación por parte del Contratista del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OSE:
a. Producir 200.000 m3/d netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el Contratista a disposición de OSE, captada desde el Rio de la Plata en la zona del Puerto Arazatí, Departamento de San José,

b. conducir el agua potable al Sistema Metropolitano hasta el Recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia (EBIAT). 

c. y proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora en el Departamento de San José.

El servicio de puesta a disposición de infraestructura comprende que el Contratista se haga cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la misma durante este Contrato.

Será por cuenta del Contratante, la Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de la estación de bombeo de agua tratada (EBAT), de la planta de tratamiento de lodos de potabilización, de la estación de bombeo intermedia de agua tratada (EBIAT), de las tuberías de aducción para la conducción del agua potabilizada hasta el Sistema Metropolitano y de los servicios de ruta, 

Serán por cuenta del Contratista, la gestión de la Toma de Captación de Agua Bruta, la Estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB), de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y obras conexas, de las tuberías de aducción de agua bruta y del transporte y disposición final de lodos de potabilización.

Será de cuenta del Contratista el Mantenimiento de la totalidad de la Infraestructura que compone el Proyecto Arazatí.

El Contratante será el titular de los derechos que habilitan la toma de captación de agua bruta en el Río de la Plata, así como de la fracción de álveo y de la reserva de  agua bruta (RAB) asociados a este Proyecto.
Los principales componentes de la infraestructura, son:  
a) toma de captación de agua bruta (inmisario) con una capacidad de diseño de 300.000 m3/d, en el Río de la Plata a la altura de Puerto Arazatí (departamento de San José), según la traza definida en los Estudios de factibilidad (plano H-101) del Anexo II del Pliego Particular;

b) estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d para capacidad de producción mínima de PTAP de 160.000 m3/d y 260.000 m3/d para capacidad de producción máxima de PTAP de 200.000 m3/d;a emplazar en el predio identificado en el plano G-111 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

c) tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta la reserva de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d hasta un máximo de 260.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular;

d) reserva de agua bruta (RAB) y obras conexas: tubería de alimentación desde la EBAB, tubería de salida hacia la PTAP, vertedero de excedencias (planos H-201 a H-203) del Anexo II del Pliego Particular;

e) planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que contenga los siguientes procesos: coagulación optimizada, floculación mecánica/hidráulica, clarificación por decantación  lamelar, inter-ozonización, filtración biológica, desinfección química y recircularización del desagüe del lavado de filtros; tratamiento y deshidratación de lodos, estación de bombeo de agua tratada (EBAT), para una capacidad neta de producción de 200.000 m3/d con un diseño modular, en el predio definido en los planos H-301 a H-381 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; 

f) acondicionamiento del predio y Disposición Final de Lodos (DFL) de potabilización por sistema de monorelleno [●]; 

g) tubería de Aducción de Agua Potable (AAP) de material Fundición dúctil, desde la PTAP hasta el Recalque Melilla, con una capacidad neta de conducción de 200.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, la resolución de obras complementarias y resolución de interferencias; según la traza definida en los planos H-401 a H-454 del Anexo II del Pliego Particular o la de la propuesta incluida en la Oferta adjudicada;

h) adecuaciones previstas en el Recalque Melilla descriptas en los estudios de factibilidad para la integración de la nueva PTAP al Sistema Metropolitano;

i) tubería de interconexión desde el Recalque Melilla hasta los tanques de Cuchilla Pereira, según trazado de los estudios de factibilidad (planos H-460 a H-466) del Anexo II del Pliego Particular; 

j) instalación eléctrica y de control necesarias para la EBAB, la PTAP, la ampliación del Recalque Melilla y las instalaciones necesarias en el monorelleno de los lodos de potabilización, tanques unidireccionales y en general de todas las obras accesorias que integran el Proyecto; 

k) previsiones en la Tubería de Aducción de Agua Potable para la provisión por parte de OSE de los Servicios de ruta en el Departamento de San José;

l) suministro de los equipos necesarios para la Operación del Proyecto por parte de OSE durante el periodo comprendido entre el Acta de Operación y el final del Contrato, incluyendo vehículos de transporte, de carga, herramientas y todo otro requerido para la correcta operación, conforme al Protocolo del Manual de Operación del Proyecto ofertado;  
El servicio prestado por el Contratista será retribuido mediante Pago por Disponibilidad en las condiciones establecidas en este Contrato. 

14. El literal vi. de la Cla. 6.1  RIESGO DE LA CONTRATANTE de la Sección III, página 21, redactado como sigue:

vi.           Riesgo de disponibilidad de fondos: 

Para el caso que los fondos del Fideicomiso resulten insuficientes para afrontar los pagos contingentes, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, estará obligado a realizar aportes para cubrir la insuficiencia. 

se sustituye por el que sigue: 

vi.           Riesgo de disponibilidad de fondos:

Para mitigar el riesgo de disponibilidad de fondos, el Contratante creará un Fideicomiso de administración y garantía al que cederá parte de su recaudación en monto suficiente de forma de asegurar, en todo momento, la disponibilidad de la totalidad de los fondos necesarios para el pago del PPD establecido en el Contrato.

15. El literal q) de la Cla. 6.2  RIESGO DE LA CONTRATISTA de la Sección III, página 26, redactado como sigue:

q) Riesgo de variación del costo del financiamiento:

El Contratista será responsable desde la fecha de adjudicación de la variación del costo del financiamiento, derivado de la evolución de las condiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del Contrato.

se sustituye por el que sigue: 

q) Riesgo de variación del costo del financiamiento:

El Contratista será responsable desde la fecha de adjudicación de la variación del costo del financiamiento, derivado de la evolución de las condiciones macroeconómicas y del mercado financiero a lo largo del plazo del Contrato.

16. La Cla. 7.1 PLAZO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS de la Sección III, pág. 33 y siguiente, redactada como sigue: 

7.1 
PLAZO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS 

El Contratista recibirá la tenencia de los Terrenos en el momento en que ambas Partes firmen el Acta de Tenencia correspondiente a dicho Terreno. 

El plazo para la firma del Acta de Tenencia será de 15 Días Hábiles contados desde la fecha de notificada la resolución ministerial de aprobación de la AAP.

Si OSE no pone a disposición en el plazo previsto algún Terreno y en consecuencia no se suscribe el Acta de Tenencia correspondiente por causas no imputables al Contratista, entonces:

a)
Si la demora en la puesta a disposición de los terrenos es menor o igual a 6 meses contados desde la fecha de notificada la resolución ministerial de aprobación de la AAP, entonces:

i. se suspenderá la contabilización del plazo para la Puesta en Operación

ii. el Contratista podrá reclamar los costos que esta demora le genere calculados según los precios de las actividades previstas en el Plan de Trabajo ajustado a valores de la Planilla de Cantidades y Precios del Presupuesto de Inversión de su Oferta.  

b)
Si la demora es mayor a 6 meses desde la fecha definida en el literal a), entonces: 

i. se suspenderá la contabilización del plazo para la Puesta en Operación.

ii. el Contratante podrá optar entre:

a. la compensación establecida en el literal a) más los costos financieros incurridos hasta ese momento, debidamente comprobados, o

b. una extensión del plazo total del Contrato, por un periodo igual al de la demora entre la obtención de AAP más 15 Días Hábiles y la fecha del Acta de Tenencia. 

Las partidas por reconocimiento de pérdida de ingresos, costo financiero de gastos incurridos o modificación de Contrato se considerarán como única indemnización al Contratista por incumplimiento de las obligaciones de OSE por este concepto. 

se sustituye por el que sigue: 

7.1 
PLAZO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS 

El Contratista recibirá la Tenencia de los Terrenos en el momento en que ambas Partes firmen el Acta de Tenencia de los respectivos Terrenos.
El plazo para la firma del/las Acta/s de Tenencia será de 15 Días Hábiles contados desde la fecha de notificación de la resolución ministerial de aprobación de la AAP.
Cualquier demora en la suscripción del Acta de Tenencia de algún Terreno por causas no imputables al Contratista, teniendo en cuenta: i) las características del Terreno entregado con retraso, y ii) el cronograma de obra presentado por el Contratista en su Oferta; y iii) si a criterio de la Supervisión del Contrato dicha demora afectare el camino crítico del Proyecto, entonces:
a)
Si la demora es menor o igual a 6 meses contados desde la finalización de los 15 Días Hábiles desde notificada la resolución ministerial de aprobación de la AAP, entonces:

i. se suspenderá la contabilización del plazo para la Puesta en Operación.

ii. el Contratista podrá reclamar los costos que esta demora le genere calculados según los precios de las actividades previstas en el Plan de Trabajo ajustado a valores de la Planilla de Cantidades y Precios del Presupuesto de Inversión de su Oferta, validados por la Supervisión del Contrato.   

b)
Si la demora es mayor a 6 meses desde la fecha definida en el literal a), entonces: 

i. se suspenderá la contabilización del plazo para la Puesta en Operación.

ii. el Contratante podrá reclamar los costos establecidos en el literal a), más los costos financieros incurridos hasta ese momento, debidamente comprobados y validados por la Supervisión del Contrato.

La compensación de los costos de los literales a y b, a todos los efectos se considerarán como única indemnización al Contratista por incumplimiento de las obligaciones de OSE por este concepto. 

Para las servidumbres, el Contratante notificará a la Contratista de la imposición de la totalidad de los gravámenes sobre los inmuebles definidos en la traza dentro del plazo de 15 Días Hábiles contados desde la fecha de notificación de la resolución ministerial de aprobación de la AAP.
17. La Cla. 7.2 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO de la Sección III, pág. 34 y siguiente, redactada como sigue: 

7.2         PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
El Contratista tendrá un plazo máximo de 90 Días contados desde la firma del Contrato para presentar el Proyecto Ejecutivo. No obstante, la demora en su presentación no originará una extensión del plazo de vigencia del Contrato.  

El Contratante podrá autorizar entregas parciales al Proyecto Ejecutivo, que permitan un avance parcial de la obra. Del mismo modo, los suministros principales que sean críticos para el cumplimiento de los plazos del Proyecto se podrán definir con el Contratante, aun antes de contar con la no objeción de todo el Proyecto Ejecutivo.

La no objeción del Proyecto Ejecutivo por parte del Contratante es un requisito previo para el inicio de la obra. La no objeción del Proyecto Ejecutivo no exime al Contratista de su responsabilidad a todos los efectos.

El Contratante dispondrá de un plazo de 60 Días para presentar objeciones o para autorizar el inicio de la obra con el Proyecto Ejecutivo presentado.

El Contratante se expedirá solamente sobre los aspectos que se solicitan en el Anexo V Especificaciones Técnicas, verificando que estos se cumplan en el proyecto Ejecutivo presentado.

En caso que el Contratante presente objeciones en el plazo referido por existir apartamientos a los estándares y especificaciones técnicas definidos en los Documentos Contractuales, las mismas deberán ser subsanadas por el Contratista en un plazo de 15 Días contados desde la comunicación de las observaciones. Desde las respuestas a las objeciones el Contratante dispondrá de un plazo de 15 Días contados para dar su no objeción o rechazar las modificaciones propuestas. En caso de no formular objeciones en dicho plazo, se entenderá no objetado.

se sustituye por el que sigue: 
7.2         PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
El Contratista tendrá un plazo máximo de 90 Días contados desde la firma del Contrato para presentar el Proyecto Ejecutivo.  El incumplimiento de esta obligación hará incurrir al Contratista en la sanción establecida en la Cláusula 13 de este Contrato. No obstante, la demora en su presentación no originará una extensión del plazo de vigencia del Contrato.  
El Contratante podrá autorizar entregas parciales al Proyecto Ejecutivo, que permitan un avance parcial de la obra. Del mismo modo, los suministros principales que sean críticos para el cumplimiento de los plazos del Proyecto se podrán definir con el Contratante, aun antes de contar con la no objeción de todo el Proyecto Ejecutivo. La autorización de entregas parciales por parte del Contratante, no suspenderá el plazo original de 90 Días para la presentación de la totalidad del Proyecto Ejecutivo.
La no objeción del Proyecto Ejecutivo no exime al Contratista de su responsabilidad a todos los efectos.
El Contratante dispondrá de un plazo de 60 Días para presentar objeciones o para autorizar el inicio de la obra con el Proyecto Ejecutivo presentado.
El Contratante se expedirá solamente sobre los aspectos que se solicitan en el Anexo V Especificaciones Técnicas, verificando que estos se cumplan en el proyecto Ejecutivo presentado.

En caso que el Contratante presente objeciones en el plazo referido por existir apartamientos a los estándares y especificaciones técnicas definidos en los Documentos Contractuales, las mismas deberán ser subsanadas por el Contratista en un plazo de 15 Días contados desde la comunicación de las observaciones. Desde las respuestas a las objeciones el Contratante dispondrá de un plazo de 15 Días para dar su no objeción o rechazar las modificaciones propuestas. En caso de no formular objeciones en dicho plazo, se entenderá no objetado.
Cualquier modificación de la entrega parcial del proyecto o del Proyecto Ejecutivo no objetado, que no fuera solicitada en forma escrita por el Contratante, deberá ser comunicada a la Supervisión del Contrato, que tendrá 15 Días para expedirse. Las modificaciones se consideran parte del riesgo de diseño asumido por el Contratista. 

18. La Cla. 7.3 PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS de la Sección III, página 35, redactada como sigue:

7.3          PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS 

Para el inicio de obras se deberán verificar las siguientes condiciones: 
i. que se haya suscrito el Acta de Tenencia, 

ii. que se haya otorgado la no objeción al Proyecto Ejecutivo, 

iii. que el Contratista cuente con los seguros mencionados en la cláusula 9 y habilitaciones correspondientes a la etapa de construcción.

La autorización del inicio de la obra se dará mediante un Acta de Inicio de obra en un plazo de 15 Días, contados desde la constatación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos mencionados. 

se sustituye por el que sigue: 

7.3          PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS 

Para el inicio total o parcial de obras se deberán verificar las siguientes condiciones: 

i. que se haya suscrito el/las Acta/s de Tenencia, 

ii. que se haya otorgado la no objeción al Proyecto Ejecutivo, o aceptada la entrega parcial objeto del inicio.

iii. que el Contratista cuente con los seguros mencionados en la cláusula 9 y habilitaciones correspondientes a la etapa de construcción.

La autorización del inicio de la obra total o parcial se dará mediante Acta/s de Inicio de obra en un plazo de 15 Días contados desde la constatación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos mencionados. 

19. La Cla. 10.1 RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA de la Sección III, páginas 34 y siguientes, redactada como sigue:

10.1      RETRIBUCIÓN DE LA CONTRATISTA

La retribución del Contratista por la ejecución del presente Contrato se realizará bajo la modalidad de Pago por Disponibilidad (PPD).

El Pago por Disponibilidad Máximo (PM) mensual a partir del Acta de Puesta en Operación, será de UI (unidades indexadas) / USD (dólares) [●] más IVA al mes.

El PPD que recibirá el Contratista será ajustado en función del nivel de Disponibilidad y de cumplimiento del mantenimiento y de corrección de fallas de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I: Retribución del Contratista (cláusula 2.2), cantidad indicada por PPDn para el mes n.

Los ingresos del Contratista se liquidarán por trimestre calendario vencido: enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre, octubre-diciembre.

El pago será efectuado en la/s moneda/s cotizada/s por el Contratista.

Los Pagos por Disponibilidad serán abonados por Fidecomiso dentro de los [●] Días contados a partir de la recepción de la factura emitida por la Contratista.
se sustituye por el que sigue: 

10.1      RETRIBUCIÓN DE LA CONTRATISTA

La retribución del Contratista por la ejecución del presente Contrato se realizará bajo la modalidad de Pago por Disponibilidad (PPD).

El Pago por Disponibilidad Máximo (PM) mensual a partir del Acta de Puesta en Operación, será de UI (unidades indexadas) [●] más IVA al mes.

El PPD que recibirá el Contratista será ajustado en función del nivel de Disponibilidad y de cumplimiento del mantenimiento y de corrección de fallas de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I: Retribución del Contratista (cláusula 2.2), cantidad indicada por PPDn para el mes n.

Los ingresos del Contratista se liquidarán por trimestre calendario vencido: enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre, octubre-diciembre.

El pago será efectuado en pesos uruguayos a la cotización de cierre de la moneda de la mesa de cambios del Banco Central del Uruguay del último día del mes de cada trimestre de facturación.
Los Pagos por Disponibilidad serán abonados por Fidecomiso dentro de los [●] Días contados a partir de la recepción de la factura emitida por la Contratista.
20. La Cla. 11.3 DOCUMENTOS DE FINANCIACIÓN de la Sección III, página 45 y siguiente, redactada como sigue:

11.3
DOCUMENTOS DE FINANCIACIÓN
Los Documentos de Financiación aprobados entre el Contratista y sus Acreedores Financieros serán informados por aquél al Contratante dentro de las 72 horas siguientes a la firma y serán incorporados como Anexo - Adenda 2 a este Contrato.

Cualquier modificación en los Documentos de Financiación aprobados, salvo aquellas de carácter meramente formal que no fueren relevantes a los efectos del presente Contrato, deberá requerir autorización previa de OSE, quien sólo podrá negarla de manera justificada. 

No quedarán comprendidas en dicha obligación de autorización previa las operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u otros instrumentos financieros o títulos valores.

En caso de alteraciones menores de los Documentos de Financiación, o de alteraciones que no impliquen: a) un aumento de la cantidad financiada; b) extensión del plazo de la financiación; o c) un empeoramiento de las condiciones financieras del proyecto, será suficiente una comunicación por correo electrónico a OSE. En caso de que esta no se pronuncie en un plazo de 6 Días Hábiles, la alteración se entenderá aprobada.

se sustituye por el que sigue: 
11.3
DOCUMENTOS DE FINANCIACIÓN

Los Documentos de Financiación aprobados entre el Contratista y sus Acreedores Financieros serán informados por aquél al Contratante dentro de los 180 Días siguientes a la firma del Contrato y serán incorporados dentro de las 72 horas siguientes a su firma como Anexo - Adenda 2 a este Contrato.

El Contratante se reserva el derecho de otorgar un plazo adicional de hasta 90 Días, en el caso en que el Contratista lo justifique y el Contratante lo estime oportuno. La solicitud deberá indicar el plazo de prorroga solicitado y presentarse acompañada de un informe que describa el estado de situación de la estructuración del financiamiento, firmado por la sociedad de objeto exclusivo y las entidades financiadoras del Proyecto. En caso de reiterarse solicitud de prórroga en las mismas condiciones, OSE evaluará por única vez, otorgar una nueva prórroga de hasta 90 Días, aplicando una multa de USD 300.000, que se podrá hacer efectiva a través de la ejecución de dicho monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Vencido dicha prórroga y de mantenerse el incumplimiento, el Contratante tendrá la facultad de rescindir el contrato (Cla. 17.1 literal D) del presente Contrato).
Cualquier modificación en los Documentos de Financiación aprobados, salvo aquellas de carácter meramente formal que no fueren relevantes a los efectos del presente Contrato, deberá requerir autorización previa de OSE, quien sólo podrá negarla de manera justificada. 

No quedarán comprendidas en dicha obligación de autorización previa las operaciones realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u otros instrumentos financieros o títulos valores.

En caso de alteraciones menores de los Documentos de Financiación, o de alteraciones que no impliquen: a) un aumento de la cantidad financiada; b) extensión del plazo de la financiación; o c) un empeoramiento de las condiciones financieras del proyecto, será suficiente una comunicación por correo electrónico a OSE. En caso de que esta no se pronuncie en un plazo de 6 Días Hábiles, la alteración se entenderá aprobada.

III) Enmiendas al ANEXO I - RETRIBUCIÓN DEL CONTRATISTA, de la Sección III:
21. EL ANEXO I - RETRIBUCIÓN DEL CONTATISTA de la Sección III, quedará redactado de la siguiente manera: 
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DEFINICIONES

	“Componente” 
	Refiere a cada uno de los tramos del proceso del Proyecto Arazatí. Los componentes son:

C1- Captación y Reserva de Agua Bruta. Incluye: Toma de Agua (TA, inmisario), Línea de aducción de Agua Bruta (AAB), Estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) y Reserva de Agua Bruta (RAB)

C2- Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)

C3- Estación de Bombeo de Agua Tratada (EBAT)

C4- Planta de Tratamiento de Lodos (PTL), Disposición Final de Lodos (DFL)

C5- Aductora de Agua Potable (AAP)

C6- Ampliación de instalaciones existentes 

	“Subcomponente”
	Parte del Componente al que se le atribuyen unidades de servicio de acuerdo al listado de la cláusula 7.

	“Condiciones hidrológicas habilitantes” 
	Cuando las condiciones de salinidad del Río de la Plata en la TA son inferiores a: 450 mg/litro

	“Condiciones de No Disponibilidad” 
	Cuando estando el Río de la Plata, en Condiciones hidrológicas habilitantes, el Proyecto se encuentra No Disponible por no cumplir con el Estándar de Disponibilidad. 

	“Día” 
	Para el cálculo de la Retribución al Contratista, Día es un período de 24 horas, que empieza a las 00:00 horas. 

Para otros usos, se refiere a días corridos. 

	“Estándares de Corrección de Fallas” 
	Refiere a aquellos estándares por los cuales el Contratista debe responder en caso de fallas y/o reparar a efectos de mantener los estándares identificados en las Especificaciones de Nivel de Servicio (Cláusula 6).

	“Estándar de Disponibilidad” 
	Es el nivel de agua bruta que el Contratista debe mantener disponible a la entrada de la PTAP, en cuanto a cantidad, calidad y continuidad establecidos en las Especificaciones de Nivel de Servicio (Cláusula 6), así como la disponibilidad de la infraestructura en condiciones que permitan entregar 200.000 m3/día de agua potable en el recalque Melilla

	“Estándares de Mantenimiento” 

 
	Refiere a las reposiciones y acciones que debe tomar el Contratista respecto del mantenimiento programado del Inventario de equipos y del catastro de infraestructura. El mantenimiento programado incluye el mantenimiento preventivo y predictivo en cuanto a los estándares identificados en las Especificaciones de Nivel de Servicio (Cláusula 6).  

	“Estándares Mínimos para el restablecimiento del servicio” 
	Son aquellos con los que debe cumplir un Componente mientras que el Contratista lleve a cabo una Corrección Permanente. Serán acordados entre el Contratista y la Supervisión del Contrato al momento de pactar una Corrección Temporal. 

	“Evento de Servicio” 
	Es toda situación que tenga como consecuencia que no cumpla o no alcance los Estándares de Mantenimiento, de Corrección de Falla y/o no satisface el Estándar de Disponibilidad. 

	“Factor de Prioridad” o “FdP” 
	Coeficiente para determinar las deducciones según el nivel de prioridad del estándar correspondiente.  

El Factor toma los siguientes valores: 

para Prioridad Alta 0,7 

para Prioridad Media 0,5 

para Prioridad Baja 0,3 

	“Frecuencia de Verificación de Estándares” 
	Se refiere al Plazo de monitoreo del cumplimiento de cada Estándar, detallado en la columna llamada Método de Verificación de las Especificaciones de Nivel de Servicio (Cláusula 6).  

	“Incumplimiento en Corrección de Falla” 
	Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de Corrección de Falla que no ha sido Corregido dentro del Plazo de Corrección establecido en cláusula 6.2 (Estándares de corrección de Falla), sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 3.1 (Correcciones Temporales). 

	“Incumplimiento de Disponibilidad” 
	Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de Disponibilidad que no ha sido cumplido de acuerdo a lo establecido en la cláusula 6.1 (Estándares de Disponibilidad). 

	“Incumplimiento de Mantenimiento” 
	Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de Mantenimiento que no ha sido Solucionado dentro del Plazo de Solución establecido en cláusula 6.3 (Estándares de Mantenimiento), sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 3.2 (Soluciones Temporales); 

	“Interrupción Externa de Servicios Públicos y de Comunicaciones” 
	Es una interrupción en la provisión de servicios públicos básicos y de comunicación fija, móvil y de datos. 

Cuando dicha interrupción se origina en el proveedor del Servicio Público o de telecomunicaciones; y solamente en caso que la misma no sea resultado de un acto u omisión del Contratista o su personal o subcontratistas. 

	Mantenimiento
	Incluye el Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todo el Proyecto. El objetivo es asegurar que las instalaciones estén en permanente condición óptima para su Operación, reduciendo al mínimo posibles incidencias que puedan afectar la eficiencia productiva de la operación de las instalaciones, permitiendo la optimización de los costos energéticos y la maximización de la vida útil de los activos.

	Mantenimiento preventivo
	Acciones efectuadas a intervalos predeterminados en acuerdo a criterios pre-escritos, con el fin de i) evitar futuras anomalías e imprevistos de un bien o un servicio y ii) conservar el valor de los activos. 

	Mantenimiento predictivo
	Acciones de monitoreo y de análisis de datos con el objetivo de detectar tendencias y anticipar el mantenimiento preventivo y/o modificaciones en el modo de operación o uso. 

	Mantenimiento correctivo
	Acciones dirigidas a reparar daños y/o fallas detectadas en los activos. Dependiendo del tipo de daño y/o falla su reparación será inmediata - definitiva o inmediata -   temporal de manera de no resentir la prestación asociada a ese activo, programando la intervención permanente. 

	“Método de Verificación de Estándares” 
	Se refiere a la manera de determinar el cumplimiento de cada Estándar, detallado en la columna llamada Método de Verificación de las Especificaciones de Nivel de Servicio (Cláusula 6).  

	“Momento de Incumplimiento de Servicio”  
	Es la fecha y hora en que finaliza el Plazo estipulado para las tareas de mantenimiento predictivo y preventivo sin que éstas se hayan cumplido, y es la fecha y hora en que finaliza el plazo de Corrección de un Evento de Servicio sin que ocurra dicha corrección, momentos en los cuales el evento de servicio se convierte en un incumplimiento de Mantenimiento, de Corrección de Falla o de Disponibilidad, según sea el caso. 

	“Momento de Corrección Registrado” 
	Es la fecha y hora registrada en Software de Control como el momento en que un Evento de Servicio fue Corregido o Solucionado. 

	“Momento de Reporte Registrado” 
	Es la fecha y hora registrada en Software de Control como el momento en que se registró el Reporte de Evento de Servicio. 

	“No Disponible” 
	Cuando no se cumple  con el Estándar de Disponibilidad. 

	“Período de Deducción por Incumplimiento de Corrección de Falla” o “PDCF”  

 
	Cuando ocurre un Incumplimiento de Corrección de Falla: El PDCF es el número de Días que transcurren entre el Día en que ocurre el Momento de Incumplimiento de Servicio (incluyendo ese Día) hasta el Día en que ocurre el Momento de Corrección Registrado (incluyendo ese Día). 

	“Plazo de Corrección” 
	Es el período de tiempo (medido en horas) especificado en los Estándares de Disponibilidad y los Estándares de Atención a la Falla en las Especificaciones de Nivel de Servicios, permitido para la Corrección del Evento de Servicio, el cual comenzará en el Momento de Reporte Registrado. 

No obstante, lo precedente, si el Contratista notificó del hecho al Supervisor del Contrato y lo registró en el Software de Control, el Plazo de Corrección será extendido por el tiempo en el cual OSE haya impedido o interrumpido a el Contratista de Corregir cualquier falla para cumplir con los Estándares de Disponibilidad o de Calidad. 

	“Plazo de Corrección Permanente”  
	Es un plazo que, en caso de situaciones de emergencia, deberá ser establecido como se indica en la cláusula 6

	“Plazo de Respuesta” 
	Es, cuando aplica, el periodo de tiempo especificado como tal en los Estándares de Disponibilidad y en los Estándares de Corrección de Falla (Cláusula 6), dentro del cual el Contratista debe Eliminar Riesgos Inminentes ante un Evento de Servicio de Disponibilidad o un Evento de Servicio de Corrección de Falla. Se mide en horas corridas. 

	“Plazo de Solución” 
	Es el periodo de tiempo especificado como tal en los Estándares de Mantenimiento (Cláusula 6.3), dentro del cual el Contratista debe solucionar un Evento de Servicio de Mantenimiento.  

	“Corrección” 
	Restaurar la capacidad funcional del Sistema y/o asegurar que cualquier Componente que haya sido afectado cumpla según corresponda, con el Estándar de Disponibilidad o los Estándares de Mantenimiento o de Corrección de Falla, después de ocurrido un Evento de Servicio. 

	“Corrección Temporal” 
	Es un trabajo de naturaleza transitorio que no constituye la Corrección de un Evento de Servicio, pero satisface los Estándares Mínimos de Disponibilidad Establecidos o de Mantenimiento o de Corrección de Falla, mientras se lleva a cabo una Corrección. 

	“Corrección Permanente” 
	Es una Corrección que se alcanza después de que se acuerda una Corrección Temporal entre las partes. Solución definitiva a un Evento de Servicio.  

	“Reporte de Evento de Servicio” 
	Se refiere a la notificación de un Evento de Servicio en el Software de control. 

	“Riesgos Inminentes” 
	Cualquier situación que conlleve un riesgo de lesión o accidente inminente que pueda afectar el medio ambiente, la salud y seguridad de las personas. Para evitar o eliminar dicho riesgo podrá realizar una Corrección Temporal o Permanente. 

	"Software de Control" 
	Es el Sistema Informático (compuesto por uno o más software) o sistema de emergencia en caso de falla del primero, por el cual se comunicarán el Contratista y OSE de acuerdo con las Especificaciones de Servicio cláusula 6.3.4. 

Incluye: Catastro técnico, Archivo técnico con datos de todos los equipos, Archivo histórico que incluye la vida de los equipos con registro de sus fallas e intervenciones y un Sistema de solicitudes y órdenes de servicio.

	“Tarifa por Unidad de Servicio” o “TUS” 
	Es la cantidad en UI calculada con la fórmula en la cláusula .3.2.3

	“Unidades de Servicio” o “US” 
	Es el valor atribuido a cada Componente según se establece en la cláusula 5; 

	“Unidades de Servicio Afectadas” o “UAf” 
	Es la cantidad total de Unidades de Servicio de Componentes afectados por una Falla de Mantenimiento o de Corrección de Falla, según aplique;  

	“Unidades de Servicio Totales” o "UT"
	Para todo el Sistema o para cada Componente, es la suma de sus Unidades de Servicio, según se establecen en la cláusula 5.


1 Cálculos de los Pagos al Contratista 

1.1.  Pago por Disponibilidad Máximo Mensual 

El Pago Máximo por Disponibilidad Mensual (PM) es la cantidad establecida en la cláusula 10.1 del presente Contrato. 

1.2. Pago Por Disponibilidad mensual (PPD) 

El Pago Por Disponibilidad mensual (PPD) a ser abonado con respecto al Período “n” se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

PPDn = PM – Σj Dnj
Donde:  

PM 
es el Pago por Disponibilidad Máximo, definido en la cláusula 10.1 del Contrato.  

j 
es un índice que refiere a cada deducción;  

Dnj 
es la deducción j que se calcule para el mes n, de acuerdo con lo establecido en este Anexo I.  

Σj Dnj 
es la sumatoria de las deducciones al desempeño de los servicios del mes de Contrato n, de acuerdo con el Informe de Autocontrol aprobado para ese período y calculado de acuerdo con las provisiones establecidas en la cláusula 2.   

En cada periodo mensual se aplicarán los descuentos por Incumplimiento de Disponibilidad y/o de Mantenimiento y/o de Corrección de Falla que correspondan a los días de dicho mes, aunque la duración del Evento de Servicio que dio origen a las fallas, afecte días de distintos meses consecutivos.   

1.3. Deducciones a los Pagos

1.3.1. Deducciones

La Supervisión del Contrato calculará deducciones a fin de determinar el PPD, cuando se verifique en el mes, un Incumplimiento de Disponibilidad o un Incumplimiento de Mantenimiento o un Incumplimiento en Corrección de Falla. 

Para el Período “n”, el valor máximo de las Deducciones es el Pago por Disponibilidad Máximo mensual (PM) en el Período “n”.  

Si un Incumplimiento de Mantenimiento o un Incumplimiento en Corrección de Falla es el resultado exclusivo de una acción de OSE que no cumpla el Manual de Operación; o es el resultado directo de una Interrupción Externa de Servicios Públicos, OSE no tendrá el derecho a hacer Deducciones.  

Si un Incumplimiento de Disponibilidad o un Incumplimiento de Mantenimiento o un Incumplimiento en Corrección de Falla es el resultado de un Evento de Servicio no imputable al Contratista, OSE tendrá el derecho de hacer Deducciones, pero dichas Deducciones no serán tenidas en cuenta a los efectos de calcular hechos de incumplimiento o como causa de terminación anticipada del contrato. 

1.3.2. Deducciones por Incumplimiento de Disponibilidad 

El contratista se obliga a disponibilizar cada día 210.000 m3 de agua bruta en condiciones hidrológicas habilitantes para la producción neta de 200.000 m3/d, sin importar cual fuere la cantidad de m3 solicitada por OSE para ese día. En caso de incumplimiento se aplicará el siguiente descuento de acuerdo a la fórmula:
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Donde:  

DD 
es la Deducción mensual en UI con respecto al Incumplimiento de Disponibilidad, 

PMD 
es el Pago Máximo por Disponibilidad diario resultante de dividir el Pago Máximo por Disponibilidad anual entre 365

n
 es el número de días del mes,

Dj 
es el coeficiente de deducción correspondiente al día j del mes, donde:

[image: image4.png]q;  (24-L)

(K T
@4-1 )

1-Tm siqy>210.000m?

) si q; < 210.000 m?





Donde:
qj  
es la cantidad de agua con condición hidrológica habilitante, disponible en la Reserva de Agua Bruta y/o en entrada de la Planta en el día j medida en m3.

K 
 es la cantidad de 210.000 m3
L 
es la cantidad de horas al día que el sistema no está en condiciones de abastecer 200.000 m3 de agua potable en el recalque Melilla por causas imputables al Contratista. 

No se considera incumplimiento cuando después de 71 días corridos sin condiciones hidrológicas habilitantes los niveles de agua disponible son inferiores a 210.000 m3/día, por lo cual [image: image6.png]


 se considerará de valor 1. 

1.3.3. Deducciones por Incumplimiento en Corrección de Falla 

Cada Deducción por Incumplimiento en Corrección de Falla se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

DF = TUS x FdP x UAf x PDF 

Donde: 

DF
 es la Deducción mensual en UI con respecto al Incumplimiento en Corrección de Falla; 

TUS 
es la Tarifa por Unidad de Servicio, cantidad en UI calculada con la fórmula: 

TUS = (PM) / (UT x 30) 

Donde:  

PM 
es el Pago por Disponibilidad Máximo Mensual  

UT 
es el número de Unidades de Servicio Totales  

FdP 
es el Factor de Descuento por Prioridad que corresponda según el nivel de prioridad establecido en las cláusulas 6 y 8 para el Estándar de Incumplimiento en Corrección de Falla incumplido; 

UAf 
 son las unidades de servicio afectadas por el Incumplimiento en Corrección de Falla;

PDF 
es el Periodo de Deducción por Incumplimiento en Corrección de Falla en el mes.

Estas deducciones deberán ser ajustadas, cuando aplique, conforme a las cláusulas 1.3 2 y 4 . 

1.3.4. Deducciones por Incumplimiento de Mantenimiento 

Cada Deducción por Falla de Mantenimiento se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

DM = TUS x FdP x UAm

Donde: 
DM
  es la Deducción en UI con respecto al Incumplimiento de Mantenimiento; 

TUS
 es la Tarifa por Unidad de Servicio, cantidad en UI calculada con la fórmula: 

TUS = (PM) / (UT x 30) 

Donde:  

PM 
es el Pago por Disponibilidad Máximo Mensual  

UT 
es el número de Unidades de Servicio Totales  

FdP  
es el Factor de Descuento por Prioridad que corresponda según el nivel de prioridad establecido en para el Estándar de Mantenimiento incumplido;   

UAm 
 son las unidades de servicio afectadas por el Incumplimiento de Mantenimiento;  

Un Incumplimiento de Mantenimiento y la correspondiente deducción, ocurre inmediatamente cuando ocurre el Evento de Servicio, es decir, al finalizar el plazo establecido para la realización de la tarea de Mantenimiento. Si el Evento de Servicio no es solucionado durante el Plazo de Solución que corresponda al indicador no cumplido, otro Evento de Servicio volverá a ocurrir cuando el Plazo de Solución finalice. En ese caso, el Plazo de Solución volverá a comenzar y así sucesivamente hasta que el Incumplimiento de Mantenimiento sea Solucionado. 

Estas deducciones deberán ser ajustadas, cuando aplique, conforme a las cláusulas 2.1.3, 2.2 y 2.3.  

2 Causales para Deducciones Adicionales

2.1 Incumplimientos Repetidos

2.1.1 Incumplimiento de Disponibilidad Repetido

Si un Incumplimiento de Disponibilidad se repitiera más de un día corrido, a partir del segundo día de incumplimiento y por cada día corrido siguiente y hasta que se restaura el cumplimiento, se aplica el siguiente descuento adicional:
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Donde:

DDR 
es la Deducción en UI con respecto al Incumplimiento de Disponibilidad Repetido, 

PM
 es el Pago Máximo por Disponibilidad mensual

DC 
es la cantidad de días corridos en que no se cumple con la disponibilidad de 210.000 m3/día sin considerar el primer día de incumplimiento que da inicio al período de días corridos. Si en un mes se dieran más de un período de días corridos de incumplimiento, se aplicará el mismo criterio para todos los períodos del mes en que se verifica esta situación

2.1.2 Incumplimiento de Corrección de Falla Repetido

Si 4 o más Eventos de Servicio que pudieran generar un Incumplimiento de Corrección de Falla, ocurren en un período de 7 días corridos y afectan el mismo Sub componente, entonces esos eventos serán tratados como una misma falla, en el sentido de que el Periodo de Deducción por Incumplimiento en Corrección de Falla (PDF) será calculado considerando el período comprendido entre el Momento de Falla de Servicio del primer Evento de Servicio hasta el Momento de Corrección del último Evento de Servicio con Momento de Reporte Registrado en dicho período, aún si el Contratista consigue Corregir cada uno de los Eventos de Servicio dentro del Plazo de Corrección o Plazo de Solución.  

Si ocurren 4 o más Incumplimientos de Corrección de Falla, con respecto al mismo Estándar de Servicio en un periodo de 3 meses consecutivos en el mismo Componente (cualquier sea el Sub Componente), las deducciones para las fallas cuarta y subsiguientes por esos conceptos para dicho Componente, serán multiplicadas por 1,5. Las deducciones volverán a calcularse sin esta multiplicación cuando hayan pasado 3 meses consecutivos sin incumplimientos de Corrección de Fallas por esos estándares en dicho Componente.

2.1.3 Incumplimiento de Mantenimiento Repetido

Si ocurren incumplimientos de Mantenimiento con respecto al mismo Estándar de Mantenimiento, vencidos 2 Plazos de Solución consecutivos, las deducciones por esos conceptos para ese Componente, serán multiplicados por 1,5.

2.2 Incumplimientos Prolongados

Si un Sub Componente de un mismo Componente presenta un Incumplimiento de Mantenimiento o de Corrección de Falla por un periodo de más de 30 días consecutivos se aplicará, el siguiente descuento, por cada día en exceso de 30 que dicho subcomponente esté en situación de incumplimiento.

DIP= 0,05*(PM/30)*(UAf/100)

Donde:

DIP
es el Descuento por Incumplimiento Prolongado

PM 
es el máximo pago mensual

UAf 
son las unidades de servicio afectadas de incumplimiento

Si el incumplimiento afecta a más de 2 Sub Componentes de un mismo Componente por 6 o más días sin que ocurra una Corrección Temporal como indica la cláusula 3.1, las deducciones que correspondan por estos incumplimientos se aplicarán a todas las Unidades de Servicio del Componente y serán multiplicadas por 1,5 a partir del día seis inclusive, hasta que ocurra la Corrección Permanente.  

2.3 Incumplimientos graves

En cualquier situación la Supervisión del Contrato en forma fundamentada podrá incrementar la deducción en función de las consecuencias del Incumplimiento. Para ello aplicará el porcentaje de incremento que surja del promedio de porcentajes de incremento que correspondan de acuerdo a la siguiente tabla:

	Consecuencias del Incumplimiento

	
	Menor

(0% de incremento)
	Moderada

(1% de incremento)
	Grave

(5% de incremento)
	Catástrofe

(10% de incremento)

	A las personas

	Seguridad del personal, de proveedores y de la población cercana

(Accidentes de tránsito; Incendios; Accidentes laborales)
	Sin lesiones graves, primeros auxilios
	Atención médica, lesiones menores sin incapacidad, efectos a la salud reversibles
	Hospitalización, múltiples lesionados, incapacidad parcial o total o temporal, efectos moderados a la salud
	1 o más fatalidades, lesionados graves con daños irreversibles, incapacidad parcial o total permanentes

	Al ambiente

	Derrame de productos químicos, hidrocarburos, etc.

(Rotura de tanques de almacenamiento; Derrames durante la carga y descarga; Derrames por accidentes durante su transporte)
	Derrame de pequeña magnitud sobre suelo dentro de los límites de reporte, contingencia controlable.
	Derrame sobre tierra con escorrentía hacia cuerpos de agua o directo sobre cuerpo de agua.

Efecto localizado, derrame aislado mediante el uso de barreras y elementos absorbentes. Impacto sobre la fauna de baja significancia.

Informe a las autoridades ambientales.
	Derrame de volumen considerable con propagación moderada al medio, sobre tierra con escorrentía hacia cuerpos de agua o directo sobre cuerpo de agua.

Impacto significativo al suelo, cursos de agua, flora y fauna. 

Informe a las autoridades ambientales
	Derrame significativo, de gran volumen y con propagación no controlada al medio sobre sobre tierra con escorrentía hacia cuerpos de agua o directo sobre cuerpo de agua.

Impacto significativo al suelo, cursos de agua, flora y fauna. 

Se requiere de importantes medidas de compensación ambiental.

Informe a las autoridades ambientales

	Vertidos de efluentes al ambiente en incumplimiento de los límites autorizados.

(Falla sistema de deshidratación de lodos; Falla sistema de tratamiento de lixiviados del monorrelleno)
	Vertido de efluente fuera de norma a curso de agua. Contingencia controlable, volumen de vertido y/o características del efluente no generan afectación significativa a la calidad del curso.  
	Vertido de efluente fuera de norma a curso de agua. Volumen de vertido y/o características del efluente generan afectación moderada la calidad del curso.  

Informe a las autoridades ambientales
	Vertido de efluente fuera de norma a curso de agua. Volumen de vertido y/o características del efluente generan afectación significativa a la calidad del curso, con impactos sobre el ecosistema y fauna acuática.

Informe a las autoridades ambientales
	Vertido de efluente fuera de norma a curso de agua. Volumen de vertido y/o características del efluente generan afectación significativa a la calidad del curso, con impactos sobre el ecosistema y fauna acuática.

Se requieren medidas de compensación.

Informe a las autoridades ambientales

	Vertidos en un

sitio diferente al

de diseño

(Rotura de las aductoras durante la operación o vaciado de emergencia del RAB)
	Vertido a curso de agua. El volumen y/o características del vertido y no generan afectación significativa al curso.  
	Vertido a curso de agua. El volumen y/o características del vertido generan afectación moderada, tolerable por el curso de agua.  

Informe a las autoridades ambientales
	Vertido a curso de agua. El volumen y/o características del vertido generan afectación significativa al curso, con impactos sobre el ecosistema y fauna acuática.

Informe a las autoridades ambientales
	Vertido a curso de agua. El volumen y/o características del vertido generan afectación significativa al curso, con impactos sobre el ecosistema y fauna acuática.

Se requieren medidas de compensación.

Informe a las autoridades ambientales

	Desprendimiento de gases, emisiones a la atmosfera

(Incendios)
	Emisiones de gases y material particulado, afectación no significativa.


	Emisiones de gases y material particulado, con afectación moderada a al personal y población cercana.

Informe a las autoridades ambientales
	Emisiones de gases y material particulado, con afectación significativa a al personal y población cercana.

Informe a las autoridades ambientales
	Emisiones de gases y material particulado, con afectación significativa a al personal, población cercana y fauna.

Se requieren medidas de compensación

Informe a las autoridades ambientales

	Producción

	Parada de producción, pérdida de producción,
	Menos de medio día de parada en la producción o transporte de agua potable
	De medio a 1 día de parada en la producción o transporte de agua potable
	De 1 a 2 días de parada en la producción o transporte de agua potable
	Más de 2 días de parada en la producción o transporte de agua potable


No serán consideradas consecuencia del Incumplimiento, aquellos efectos que a juicio de la Supervisión del Contrato no fueren causados por acciones u omisiones del Contratista. 

3 Correcciones o Soluciones Temporales 

3.1 Correcciones Temporales

Si el Contratista informa a la Supervisión del Contrato que no es capaz de Corregir un Evento de Servicio de Disponibilidad o de Corrección de Falla, dentro del Plazo de Corrección, pero que es capaz de realizar una Corrección Temporal, debe presentar una propuesta de Corrección Temporal y los Estándares Mínimos de Servicio que aplicarían en caso de ser aceptada la propuesta.    
En caso de que la Supervisión  del Contrato considere que si se realiza dicha Corrección Temporal el Sub Componente afectado no estará apto para ser usada, rechazará la propuesta en un plazo máximo de 48 horas contadas desde que le fue presentada por el Contratista.  
En caso de que la Supervisión  del Contrato apruebe la propuesta o no conteste en el plazo antedicho, el Contratista puede llevar a cabo la Corrección Temporal propuesta y los Estándares Mínimos de Servicio quedarán establecidos. Cuando se permita una Corrección Temporal, la Supervisión del Contrato y el Contratista deben acordar un Plazo de Corrección Permanente.  

Durante el período que transcurre desde la Corrección Temporal (Momento de Corrección Registrado) y el momento en que ocurre alguna de las siguientes circunstancias:   
· la Corrección Permanente se completa de manera exitosa; o

· se termina el Plazo de Corrección Permanente,   

los Estándares de Servicio serán reemplazados por los Estándares Mínimos de Servicio Establecidos para efectos del cálculo de las Deducciones.    
Si el Contratista  cumple con la Corrección Temporal acordada y logra que el Componente afectado por el Evento de Servicio satisfaga los Estándares Mínimos de Servicio Establecidos, la fecha y hora de cuando se realiza la Corrección Temporal indicadas en los registros del Software de Control, se considerará como el Momento de Corrección Registrado para ese Evento de Servicio, para los propósitos de determinar el valor del PDF en la fórmula prevista en la cláusula 1.3.3 (Deducciones por Incumplimiento en Corrección de Falla). 
Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación deducciones por incumplimiento en corrección de falla, hasta que ocurra la Corrección Permanente.  
Si la Corrección Permanente no ocurre dentro del plazo acordado, su vencimiento determina el Momento de Falla de Servicio para el incumplimiento de Corrección de Falla, y se aplicará lo previsto en la cláusula 1.3.3 (Deducciones por Incumplimiento en Corrección de Falla), y/o en la cláusula 2 (Causales para Deducciones Adicionales) del presente Anexo I. Los estándares que se deben cumplir para alcanzar una Corrección Permanente son los Estándares de Niveles de Servicio establecidos en la cláusula 7. 

3.2   Soluciones Temporales
Si el Contratista informa a la Supervisión del Contrato que no es capaz de Solucionar un Evento de Servicio de Mantenimiento dentro del Plazo de Solución, pero que es capaz de realizar una Solución Temporal, debe presentar una propuesta de Solución Temporal y los Estándares Mínimos de Mantenimiento que aplicarían en caso de ser aceptada la propuesta.   En caso de que la Supervisión del Contrato apruebe la propuesta, el Contratista puede llevar a cabo la Solución Temporal propuesta y los Estándares Mínimos de Mantenimiento quedarán establecidos. Cuando se permita una Solución Temporal, la Supervisión del Contrato y el Contratista deben acordar un Plazo de Solución Permanente.  
4 Deber del Contratista de Reportar

4.1 Fuente de Información

El Informe de Autocontrol elaborado por el Contratista para cualquier período y aprobado por la Supervisión del Contrato, será la fuente de información fáctica acerca del desempeño de los servicios para el período a los efectos de calcular las Deducciones establecidas en la cláusula 1.3 (Deducciones a los Pagos). 

4.2  Errores u Omisiones

Cualquiera de las partes puede manifestar por escrito a la otra si cree que existe un error u omisión en algún Informe de Autocontrol, para lo cual tendrán 60 Días desde la entrega de dicho Informe. Las partes deberán intentar acordar los cambios necesarios para corregir el error u omisión dentro de un plazo de 10 Días de haberse comunicado las observaciones. En caso de no llegar a acuerdo, cualquiera de las partes podrá, previa notificación por escrito a la otra, someter el caso al mecanismo de Solución Ágil de Controversias.

El plazo establecido en la presente cláusula no será de aplicación para las situaciones descritas en la cláusula 4.3, ni para auditorías externas mencionadas en la cláusula 10.3 del Contrato.

4.3 Causas Agravantes

Serán consideradas causas agravantes cuando el Contratista falla en monitorear o reportar adecuadamente un Incumplimiento de Disponibilidad, de Mantenimiento o de Corrección de Falla por alguna de las siguientes razones:

· acción u omisión fraudulenta;

· dolo o culpa grave;

4.4 Errores en el Cálculo de Deducciones

Si la investigación, inspección o auditoría realizada por la Supervisión del Contrato, revela cualquier error u omisión, OSE tendrá el derecho a hacer Deducciones respecto a cualquier Incumplimiento de Disponibilidad, Mantenimiento o Corrección de Falla, de la forma establecida en la cláusula 1.3 (Deducciones a los Pagos).

El Pago Por Disponibilidad (PPD) para el o los períodos en los cuales se hubiesen hecho deducciones menores a las correctas debido al error u omisión en el Informe de Autocontrol, será recalculado teniendo en cuenta el resultado de la investigación o inspección. El valor de la diferencia será descontado por OSE  en el pago del siguiente PPD.

Sin perjuicio de esto, si el Contratista actuara con algún agravante según lo establecido en la Cláusula 4.3 será pasible de las penalizaciones previstas en el Contrato.

5 Componentes y Unidades de Servicio

	UNIDADES DE SERVICIO POR COMPONENTE

	Número de Componente
	Componente y Sub Componentes
	Unidades de Servicio

	C1
	Captación y Reserva de Agua Bruta
	8

	C1.1
	Infraestructura de obra civil 
	1

	C1.2
	Sistemas electromecánicos 
	1

	C1.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	2

	C1.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	1

	C1.5
	Sistemas de red de datos 
	1

	C1.6
	Tuberías 
	1

	C1.7
	Mobiliario y herramientas
	1

	C2
	Planta de Tratamiento de Agua Bruta (PTAB)
	40

	C2.1
	Infraestructura de obra civil 
	5

	C2.2
	Sistemas electromecánicos 
	5

	C2.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	7

	C2.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	8

	C2.5
	Sistemas de red de datos 
	8

	C2.6
	Tuberías 
	5

	C2.7
	Mobiliario y herramientas
	2

	C3
	Estación de Bombeo de Agua Tratada (EABT)
	20

	C3.1
	Infraestructura de obra civil 
	2

	C3.2
	Sistemas electromecánicos 
	4

	C3.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	5

	C3.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	2

	C3.5
	Sistemas de red de datos 
	1

	C3.6
	Tuberías 
	5

	C3.7
	Mobiliario y herramientas
	1

	C4
	Planta de Tratamiento de Lodos (PTL)
	8

	C4.1
	Infraestructura de obra civil 
	3

	C4.2
	Sistemas electromecánicos 
	0,5

	C4.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	0,5

	C4.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	1

	C4.5
	Sistemas de red de datos 
	0,5

	C4.6
	Tuberías 
	2

	C4.7
	Mobiliario y herramientas
	0,5

	C5
	Aductora de Agua Potable
	20

	C5.1
	Infraestructura de obra civil 
	3

	C5.2
	Sistemas electromecánicos 
	1,5

	C5.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	2

	C5.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	2

	C5.5
	Sistemas de red de datos 
	1

	C5.6
	Tuberías 
	10

	C5.7
	Mobiliario y herramientas
	0,5

	C6
	Ampliación de instalaciones existentes
	4

	C6.1
	Infraestructura de obra civil 
	1

	C6.2
	Sistemas electromecánicos 
	0,5

	C6.3
	Sistemas de automatización y Control de procesos 
	0,5

	C6.4
	Sistemas eléctricos de potencia
	0,5

	C6.5
	Sistemas de red de datos 
	0,5

	C6.6
	Tuberías 
	0,75

	C6.7
	Mobiliario y herramientas
	0,25

	UNIDADES DE SERVICIOS TOTALES (UT)
	100


6 Especificaciones Técnicas: Niveles de Servicio

6.1 Estándares de Disponibilidad  

El cuadro a continuación describe los Estándares de Disponibilidad que debe cumplir el Contratista y los Plazos de Respuesta y Corrección que aplican en caso de no cumplirse con dichos Estándares de Disponibilidad. 

La Supervisión del Contrato reportará los Eventos de Servicio relativos a la Disponibilidad. El Contratista tiene la obligación de realizar las acciones que correspondan para volver al estándar y de informar el Momento de Respuesta y el Momento de Corrección por medio del Software de control. Si la Supervisión del Contrato no manifiesta su disconformidad en el plazo de 24 Horas, se tendrán por aprobados dichos Momentos de Respuesta y de Corrección.  
Estándares 

	   
	Estándar de Disponibilidad 
	Método de Verificación  
	Deducciones 

	D1


	Disponibilidad de agua bruta apta para su potabilización: 

Están disponibles 210.000 m3 /día de agua bruta a la entrada de la PTAP.  

Salinidad:

Calidad del agua bruta captada del Río de la Plata cumple los niveles de salinidad que permitan un uso adecuado de la PTAP. El Contratista es responsable de la calidad del agua que ingresa a la PTAP, en particular con un nivel de salinidad menor o igual a 450 mg/l.
En caso de que los niveles de salinidad en el río sean de manera continua inadecuados para el funcionamiento de la PTAP, el Contratista se obliga a asegurar los 210.000 m3/día de agua bruta en condiciones hidrológicas habilitantes de forma continua por un plazo de hasta 71 días corridos. 

Si el período de salinidad continuo es mayor a 71 días consecutivos, la no disposición de agua bruta no genera Incumplimiento por Disponibilidad.
	Frecuencia de Verificación de cumplimiento:   

Diaria

Método de Verificación:   

A través del Sistema informático de control se verifica el volumen disponible en la Reserva de Agua Bruta o que el sistema es capaz de captar ese volumen directamente del río en condiciones de salinidad adecuadas.

La condición de salinidad adecuada se determina estableciendo el promedio de cantidad de sodio por hora en el día. Si la cantidad de salinidad/hora promedio del día es superior a 450 mg/litro, ese día se computa como día de salinidad no adecuada y se resta de los 71 días consecutivos en los cuales el agua bruta debe estar disponible.  
	Si el incumplimiento tiene una duración menor a un día se aplica la fórmula de la cláusula 1.3.2 de este Anexo.

Si el incumplimiento dura más de un día consecutivo, se aplica además el descuento derivado de la fórmula de la cláusula 2.1.1. 

	D2
	Disponibilidad de la infraestructura: está disponible la infraestructura y permite su uso adecuado, sin paradas de producción y transporte de agua potable que sean imputables a la Contratista.

La infraestructura incluye: PTAP, Planta de tratamiento de lodos, conducción de agua potable e Interconexión al recalque Melilla y los servicios de ruta al Departamento de San Jose, traslado y la puesta a disposición en la entrada de la Planta de Tratamiento. 
	Frecuencia de verificación de cumplimiento:

Diaria

Método de verificación

A través del software de control
	Aplica la fórmula de la cláusula 1.3.2 de este Anexo.

Si el incumplimiento dura más de un día consecutivo se aplica además la fórmula de la cláusula 2.1.1


6.2 Estándares de Corrección de Falla 

Los cuadros a continuación describen los Estándares de Corrección de Falla y los Plazos que debe cumplir el Contratista como parte del Mantenimiento Correctivo. Si el Contratista no cumple con los Estándares de Corrección de Falla y ocurre una Falla, OSE aplicará Deducciones por Incumplimiento en Corrección de Falla.    

6.2.1 Objetivo General 

El Contratista debe responder a fallas y reparaciones con el objetivo de mantener los estándares definidos en estas Especificaciones de Servicio para asegurar que cumplan con todos los Estándares de Corrección de Falla. 

6.2.2 Servicios Requeridos 

Todo el Sistema debe ser mantenido de acuerdo a los estándares definidos en estas Especificaciones de Servicio para asegurar que cumplen con todos los Estándares de Corrección de Falla. Esto incluye:     

· Infraestructura de obra civil (incluye Reserva de agua bruta)

· Sistemas electromecánicos 

· Sistemas de automatización y Control de procesos 

· Sistemas eléctricos de potencia

· Sistemas de red de datos 

· Tuberías de aducción de agua bruta, de agua potable y de interconexión con sistemas existentes

· Tuberías de aducción agua potable

· Mobiliario y herramientas

· Caminería y áreas verdes

· Limpieza

· Vigilancia

6.2.3 Grupo F1 - Mantenimiento y correcciones reemplazo por daños 

 Estándares 

	   
	Estándar de Corrección de Falla 
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Corrección  
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Corrección de Falla 

	F1-1   


	EL Contratista debe mantener el Proyecto, en todos sus Componentes y Subcomponentes, de manera que cumpla con los Estándares de Calidad y los requerimientos de los fabricantes (originales y actualizaciones), sus especificaciones y garantías, la normativa legal vigente y buenas prácticas de la industria.
	Se define caso a caso por la Supervisión del Contrato según afectación del servicio de producción de agua potable. Ver A.3.
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por Solicitud   

Método de Verificación de Calidad:   

A través del Sistema informático de control   
	Plazo de Respuesta:   

Ver A.3   

Plazo de Corrección:   

    Ver A.3   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar    
	 

	Respuesta y Eliminar Riesgos Inminentes   

	F1-2   


	El Contratista responderá a cada Reporte de Evento de Servicio y eliminará los Riesgos Inminentes dentro del Plazo de Respuesta.  
	Se define caso a caso por la Supervisión del Contrato según afectación del servicio de producción de agua potable. Ver A.3.
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por Solicitud   

Método de Verificación de Calidad:   

A través del Sistema informático de control   
	Plazo de Respuesta:   

Ver A.3   

Plazo de Corrección:   

    Ver A.3   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar

	Respuesta a pruebas e inspecciones   

	F1-3  
	El Contratista debe cumplir con todas las actividades, incluyendo las correcciones, que resulten necesarias a partir de pruebas e inspecciones planeadas o fallas en el servicio.   
	Baja   
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por Solicitud   

Método de Verificación de Calidad:    

Cada acción correctiva ha sido corregida dentro del Plazo de Corrección acordado. Monitoreado a través de los registros del Sistema informático. 
	Plazo de Respuesta:   

Ver Anexo A.3   

Plazo de Corrección:   

Ver Anexo A.3   

   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar

	Sistemas de control

	F1-4  
	El Contratista debe asegurar el funcionamiento de los dispositivos de medición y control, sustituyendo o reparando aquellos que fallan de modo de asegurar el sistema de control. 
	Media
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Periódica

Método de Verificación de Calidad:    

Cada acción correctiva ha sido corregida dentro del Plazo de Corrección acordado. Monitoreado a través de los registros del Sistema informático.
	Plazo de Respuesta:   

Ver A.3

Plazo de Corrección:   

Ver A.3

   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar    


6.2.4 Grupo F2 - Ejecutar las acciones del Plan de Contingencia

Estándares

	  
	Estándar de Calidad Reactivos  
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Corrección 
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Ejecución de Plan de Contingencia  

	F2-1  
	El Contratista debe asegurarse de que las acciones del Plan de contingencia que corresponda sean ejecutadas de la forma establecida y con debida diligencia.  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

En caso de ocurrir una contingencia que requiera la ejecución del Plan de contingencia  

Método de Verificación de Calidad:  

Ejecución del plan de contingencia cuando sea necesario.  
	Plazo de Respuesta:  

Inmediato  

Plazo de Corrección:  

Lo establecido en el plan de contingencia   
	Las totales del Componente que tuvo incumplimiento.  

  


6.2.5 Grupo F3 - Limpieza ante situaciones de falla

Estándares

	  
	Estándar de Calidad Reactivos  
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Corrección 
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Limpieza ante situaciones de Falla 

	F3-1  
	El Contratista debe realizar la limpieza necesaria en elementos que formen parte del Contrato.   

El Componente afectado debe retornar a los estándares requeridos.  
	A los fines del Factor de Descuento por Calidad:  

Alta, si existe algún riesgo a la seguridad o la salud  

Baja, en otros casos.  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por Evento  

 Método de Verificación de Calidad:   

No se reportó ningún No Cumplimiento a través del sistema informático. 
	Plazo de Respuesta:  

6 horas 

Plazo de Corrección:  

24 horas   
	Las totales del Componente que tuvo incumplimiento.  

  


6.3 Estándares de Mantenimiento 

Los cuadros a continuación describen los Estándares de Mantenimiento (incluye el mantenimiento preventivo y predictivo) que debe cumplir el Contratista y los Plazos de Solución correspondientes. Si el Contratista no cumple con los Estándares de Mantenimiento, se aplicarán Deducciones por Incumplimiento de Mantenimiento. 

Cuando no se puede atribuir Unidades de Servicio (US) a un Evento de Servicio porque no está asociado a Áreas Funcionales específicas, se asignarán las US según la columna llamada ‘Unidades de Servicio’ en los cuadros siguientes.

Es obligación del Contratista registrar en el Software de control las actividades que realiza en cumplimiento de los Estándares de Mantenimiento. La Supervisión del Contrato es la responsable de verificar el cumplimiento de dichos estándares.

6.3.1 Grupo M1 - Mantenimiento preventivo, predictivo/ programado  

6.3.1.1 Objetivo General 

Asegurarse que toda la infraestructura y equipos sean mantenidos de acuerdo a los estándares acordados en el Plan de Mantenimiento anual que es el resultado del mantenimiento preventivo y predictivo. 


 Servicios Requeridos

Todo el Proyecto debe ser mantenido de acuerdo a los estándares definidos en esta Especificación de Servicio para asegurar que cumplen con los Estándares de Mantenimiento. Esto debe incluir:

· Instalaciones físicas de todos los Componentes y sus subcomponentes

· Instalaciones eléctricas

· Instalación de bomberos

· Instalaciones de control

· Equipamiento electromecánico

· Suministros

· Equipamiento de oficinas y mobiliario

· Limpieza y control de plagas

· Software de control

· Cuidado del medio ambiente

· Seguridad laboral

Estándares

	  
	Estándar de Mantenimiento
	Prioridad 
	Método de Verificación 
	Solución  
	Unidades de Servicio Aplicables 

	Plan de Remplazo por Ciclo de Vida 

	M1-1  
	El Contratista prepara y actualiza el Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida y lo entrega a la OSE para revisión antes del inicio de diciembre de cada año.  

Si la OSE presenta objeciones fundadas, el Contratista tendrá 15 días corridos para presentar una nueva versión. El incumplimiento de la OSE para revisar el Plan no contará como un incumplimiento de este Estándar.  
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Entrega del Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida en el plazo indicado y Plan completo revisado por la OSE.  
	Plazo de Solución:  

15 días, empezando el día que termina el plazo.  

Solución:  

Entrega del Plan en el formato y calidad acordados y revisado con la OSE.   
	10

	Plan de Mantenimiento 

	M1-2  
	El Contratista prepara y actualiza anualmente el Plan de Mantenimiento preventivo y predictivo y lo entrega a OSE para revisión antes del inicio de diciembre de cada año.   

Si OSE presenta objeciones fundadas, el Contratista tendrá 15 días corridos para presentar una nueva versión. El incumplimiento de la OSE para revisar el Plan no contará como un incumplimiento de este Estándar.  
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Entrega del Plan de Mantenimiento en el plazo indicado y Plan completo revisado por la OSE.  
	Plazo de Solución:  

15 Días empezando el día que termina el plazo  

Solución:  

Entrega del Plan en el formato y calidad acordados y revisado con la OSE.  
	50

	Aplicación del Plan de Mantenimiento 

	M1-3  
	El Contratista lleva a cabo y completa el mantenimiento programado mensualmente de acuerdo al Plan de Mantenimiento Anual y las reposiciones del Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida para cumplir los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (de acuerdo a lo establecidos en el Plan de Mantenimiento y el Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida del Programa de Operación)  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual y de los registros de Mantenimiento Programado y los registros del Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida, contra los planes de acuerdo al mes de contrato respectivo.   
	Plazo de Solución:  

3 Días  

Solución:  

Completó Mantenimiento Programado pendiente y Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida para el Mes de Contrato respectivo  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  

  

  

	Manual de Operación

	M1-4  
	El Contratista debe desarrollar el Manual de Operación para uso del personal de OSE.  

El Contratista debe actualizar el Manual cuando haya cambios que lo justifiquen, de acuerdo con OSE.  

OSE debe aprobar el contenido y estilo de la guía.  
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Anualmente, o al ocurrir cambios  

Método de Verificación de Calidad:  

El documento será revisado y actualizado para reflejar los procesos y procedimientos actuales, y será aprobado por OSE.   
	Plazo de Solución:  

15 Días que comienzan cuando se identifique el incumplimiento.  

Solución:   

Revisar Guía de Usuario y actualizar cuando sea necesario.   
	50

  

	Mantenimiento del Equipamiento

	M1-5  
	El Contratista debe realizar mantenimiento preventivo y predictivo de acuerdo a las instrucciones y manuales de mantenimiento, a todo el Equipamiento (electromecánico y otros).  

El Contratista debe realizar las reposiciones periódicas que estén indicadas, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Mantenimiento. 
	Media


	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento)  

Método de Verificación de Calidad: Inspección de los registros de mantenimiento y pruebas de funcionamiento, manuales de mantenimiento de los fabricantes.  
	Plazo de Solución:   

5 Días.  

Solución:   

El Contratista proveerá mantenimiento y/o pruebas de funcionamiento.   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  



	Rutinas de Mantenimiento predictivo

	M1-6
	El Contratista debe realizar rutinas de mantenimiento predictivo para evaluar el estado de los equipos.

El Contratista debe entregar informes periódicos por ruta de mantenimiento y definiendo acciones que deberán ser incorporadas al Plan de mantenimiento de los siguientes meses.
	Media


	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento)  

Método de Verificación de Calidad: Entrega de informes. 
	Plazo de Solución:   

5 Días.  

Solución:   

El Contratista proveerá el informe mensual de rutina de mantenimiento.   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  




6.3.2 Grupo M2 - Mantenimiento de Espacios Exteriores

6.3.2.1 Objetivo General

Provisión de servicios de mantenimiento espacios exteriores. 

6.3.2.2 Servicios Requeridos

El Contratista deberá mantener los siguientes servicios de acuerdo a los estándares requeridos por la APC: 

· Pavimentos y vías peatonales;

· Drenajes y superficies de drenaje;

· Árboles o arbustos;

· Jardines y áreas verdes;

· Cerco y tejidos

Adicionalmente, ante eventos climáticos de riesgo el Contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para mitigar cualquier impacto que puedan tener en la seguridad de las instalaciones y aplicar medidas correctivas ante Eventos de Servicio ocasionados. 

Estándares

	 
	Estándar de Mantenimiento
	Prioridad 
	Método de Verificación 
	Solución  
	Unidades de Servicio Aplicables 

	Mantenimiento de pavimentos   

	M2-1  
	El Contratista realiza y completa los trabajos de mantenimiento de las zonas pavimentadas de acuerdo con los requerimientos de los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual de acuerdo al Programa de Mantenimiento 

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.   

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema informático).    
	Plazo de Solución:  

15 Días   

Solución:  

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  




	Mantenimiento de drenajes

	M2-2  
	El Contratista lleva a cabo y completa los trabajos de mantenimiento de los drenajes y superficies de drenaje de los edificios del Proyecto de acuerdo a los requerimientos de los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (AnexoA.1)  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (de acuerdo corresponda al proyecto según lo establecido en el Plan de Mantenimiento Programado)  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema informático).  
	Plazo de Solución:  

10 Días  

Solución:  

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  



	Mantenimiento de áreas verdes

	M2-3  
	El Contratista lleva a cabo y completa los trabajos de mantenimiento de césped, jardinería, árboles y arbustos de acuerdo a los requerimientos de los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  
	 Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (de acuerdo a los periodos establecidos en el Plan de Mantenimiento Programado)  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema informático).  
	Plazo de Solución:  

15 Días  

Solución:  

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  



	Mantenimiento de cercos y muros

	M2-4  
	El Contratista lleva a cabo y completa los trabajos de mantenimiento del cerco perimetral, muros y cercos interiores en el o los  predios de acuerdo a los requerimientos de los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual (lo que corresponda según lo establecido en el Plan de Mantenimiento Programado)  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema informático).  
	Plazo de Solución:  

5 Días  

Solución:  

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  




6.3.3 Grupo M3 - Plan y Gestión de Seguridad laboral, Incendios y Emergencias

6.3.3.1 Objetivo General  

Acordar, desarrollar, e implementar planes de contingencia y procedimientos de manejo de emergencias de acuerdo con la Normativa vigente.  

6.3.3.2 Servicios Requeridos  

Elaborar un Plan de Contingencias. Desarrollar, mantener e implementar los procedimientos de manejo de incendios y emergencias, incluyendo la participación en ejercicios de evacuación. Mantener los sistemas de seguridad contra incendios y los simulacros de incendio de acuerdo con la normativa vigente.  
Tomar las acciones requeridas por la normativa y OSE sobre seguridad laboral en la provisión de todos los servicios.   
Estándares

	  
	Estándar de Mantenimiento 
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Solución   
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Plan de Contingencia

	M3-1  
	El Contratista debe desarrollar un Plan de contingencia, que incluya:  

• plan de acciones a llevar a cabo en caso de situaciones de riesgo climático 

• plan de acción para satisfacer los requisitos de la DN de Bomberos  

• plan de acción frente a situaciones de excepción definidas por la Supervisión del Contrato   

 Cada dos años, o con mayor frecuencia de acuerdo a lo que establezca la normativa aplicable, el Contratista debe actualizar dichos planes.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

A la puesta en servicio 

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión Anual   

Entrega de Información Actualizada     
	Plazo de Solución:  

3 Días  

Solución:  

Revisión de planes de contingencia, actualizados con todos los actores clave y personal y entrega a la Supervisión del Contrato.   
	50

	Sistemas de Seguridad contra Incendios 

	M3-2  
	El Contratista se asegura de que los sistemas de seguridad contra incendios siempre cumplen con la normativa legal, Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1) y requisitos de la DN de Bomberos.  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

La establecida por la Normativa Legal vigente  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol.  

Todos los sistemas de seguridad contra incendios cumplen los estándares requeridos. Cualquier cambio debe ser reportado a la Supervisión del Contrato.  
	Plazo de Solución:  

15 Días   

Solución:  

Llevar a cabo los trabajos requeridos para asegurarse que los sistemas de seguridad contra incendios cumplan los estándares requeridos.  
	50

	Simulacros de Seguridad contra incendio

	M3-3  
	El Contratista debe cooperar con OSE para llevar a cabo simulacros de incendio acordados con la autoridad competente, al menos cada dos años, o con mayor frecuencia de acuerdo a lo que establezca la normativa aplicable. La fecha y horario de los simulacros será acordado entre las partes.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Bianual  

Método de Verificación de Calidad:  

No hubo falla en proveer asistencia.  

  
	Plazo de Solución:  

5 Días   

Solución:  

Completar simulacros pendientes y enmendar procesos de garantía de calidad.   
	20

	Política de Seguridad laboral

	M3-4  
	El Contratista implementa y cumple con las políticas de seguridad laboral acuerdo con la normativa legal vigente. Esto debe incluir la verificación y/o obtención y renovaciones de todas las habilitaciones ante las distintas autoridades competentes.  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

La establecida por la normativa vigente

Método de Verificación de Calidad: No se reporta ninguna inconformidad (a través del software de control).  
	Plazo de Solución:  

5 Días que comienzan cuando se identifique la falla.  

Solución: Desarrollar Sistema de Salud y Seguridad y realizar la capacitación necesaria para todo el personal.   
	Las totales del Componente para el que no se cumplió el estándar.  

  


6.3.4 Grupo M4 – Sistema Informático 

6.3.4.1 Objetivo General

El Sistema Informático (compuesto por uno o más software) o sistema de emergencia en caso de falla del primero, por el cual se comunicarán el Contratista y OSE en lo relativo a los servicios que este último presta.

6.3.4.2 Servicios Requeridos

El Sistema informático incluye:

· Catastro técnico, 

· Archivo técnico con datos de todos los equipos, 

· Archivo histórico que incluye la vida de los equipos con registro de sus fallas e intervenciones

· Sistema de solicitudes y órdenes de servicio que será utilizado para recibir, registrar, reportar y responder de la manera apropiada a comunicaciones entre el Contratista y OSE relacionadas con los servicios provistos, e informar el progreso de los Eventos de Servicio y los trabajos de mantenimiento que se desarrollen en las Áreas del objeto del contrato, particularmente en relación a los siguientes temas:

· solicitudes en relación a los Servicios;

· la notificación de Eventos de Servicio;

· registro y actualización de los avances en los Eventos de Servicio;

· registro de corrección y solución de Fallas;

· registro de actividades de mantenimiento programado realizadas

· notificación de emergencias; 

Estándares

	  
	Estándar de Mantenimiento 
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Solución   
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Provisión de catastro técnico

	M4-1  
	El Contratista debe desarrollar un Catastro Técnico, que incluya:  información sobre cantidad, localización y características de todas las instalaciones y equipos.

Anualmente el Contratista deberá actualizar el Catastro Técnico.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

A la puesta en servicio 

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión Anual   

Entrega de Información Actualizada     
	Plazo de Solución:  

3 Días  

Solución:  

Se ha presentado el Catastro Técnico actualizado. 
	30

	Provisión de Archivo Técnico 

	M4-2  
	El Contratista debe desarrollar un Archivo Técnico, que incluya información sobre:

 Documentos comerciales, intercambio de comunicaciones, Hoja de pedido y documentos contractuales, Cotizaciones, Costos, Proceso de recepción, Características originales, despiece, esquemas y planos de fabricación, Accesorios y repuestos, stock de repuestos, Instrucciones de instalación mantenimiento y operación

Además, debe incluir datos generados en modificaciones al equipo por el sistema de mantenimiento.


	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

A la puesta en servicio 

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión Anual   

Entrega de Información Actualizada     
	Plazo de Solución:  

3 Días  

Solución:  

Se ha presentado el Archivo Técnico actualizado. 
	50

	Gestión de un Archivo Histórico

	M4-3  
	El Contratista debe desarrollar un Archivo Histórico, que incluya información sobre:

 Información de todas las intervenciones correctivas realizadas por los equipamientos e instalaciones desde la Puesta en Marcha. Se registran todos los detalles de las intervenciones realizadas.


	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

A la puesta en servicio 

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión Anual   

Entrega de Información Actualizada     
	Plazo de Solución:  

3 Días  

Solución:  

Se ha presentado el Archivo Técnico actualizado. 
	30

	Capacitación en Sistema de solicitudes y órdenes de servicio

	M4-5  
	El Contratista debe proporcionar una Guía de Uso y una capacitación a los usuarios respecto de las instrucciones del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio.

Cuando haya cambios en los procesos del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio, el Contratista debe entregar una Guía de Uso actualizada y proporcionar capacitación.   

  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Con la puesta en Marcha, en fecha a acordar entre las partes.   

Anual, a ser realizada en marzo. Esta capacitación no será obligatoria cuando no haya cambio de Personal en la Supervisión del Contrato.   

Por evento, en caso de cambios que lo justifiquen.   

 Método de Verificación de Calidad:  

Revisión Anual de Registros.  
	Plazo de Solución:  

15 Días.  

Solución:  

Entregar Guía de Uso y realizar capacitación que corresponda.  

En caso de cambios: actualizar la Guía de Uso.  

  
	20

	Procedimiento del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio

	M4-6  
	El Contratista y OSE deben acordar un protocolo para la categorización de la Prioridad para los Eventos de Servicio que se vayan presentando, ampliando el Anexo A.3. Este protocolo se revisará anualmente  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión anual de protocolo.  

  
	Plazo de Solución:  

5 Días.   

Comienzan al vencerse el plazo acordado con la Supervisión del Contrato.  

Solución:  

Acordar Informe de Autocontrol y categorización de prioridad de Eventos de Servicio con la Supervisión del Contrato.  
	10

  

	M4-7  
	El Contratista debe documentar todos los Reportes de Evento de Servicio siguiendo el requerimiento establecido en el Anexo A.2.   

  
	Baja  
	Frecuencias de Verificación de Calidad:  

Mensual.  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión aleatoria de los registros del Sistema informático.  

  
	Plazo de Solución:  

3 Días.  

Comienzan el primer día hábil después de haberse detectado errores u omisiones.  

Solución:   

Se completan y corrigen los registros y se actualiza el Informe de Autocontrol Mensual. En caso necesario, se actualiza el Informe de Autocontrol Anual.    
	100

	M4-8  
	El Contratista actualizará en el Sistema de solicitudes y órdenes de servicio, todos los Reportes de Evento de Servicio y toda comunicación que ocurra en el sistema de emergencia del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio.
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Por evento.  

Método de Verificación de Calidad:  

Sistema de solicitudes y órdenes de servicio actualizado y registros manuales completos del Sistema de emergencia   
	Plazo de Solución:  

15 Días – Inicia en la fecha en que quede restablecido el Sistema de solicitudes y órdenes de servicio.   

Solución:  

Sistema de solicitudes y órdenes de servicio actualizado con la información completa de los registros de emergencia.    
	100

  


6.3.5 Grupo M5 - Gestión del Contrato y Reportes

6.3.5.1 Objetivo General

El Contratista proveerá Informes periódicos acerca de su desempeño contra los Estándares de Disponibilidad, Mantenimiento y Corrección de Falla del Contrato. 

6.3.5.2 Servicios Requeridos

El Contratista deberá monitorear su propio desempeño de acuerdo con, y en cumplimiento con, los Estándares de Disponibilidad, Mantenimiento y Corrección de Falla y reportará los resultados regularmente a la Supervisión del Contrato a través del Informe de Autocontrol mensual. El Contratista deberá mantener registros e información para respaldar estos informes y permitir solicitudes de información ad-hoc de OSE o la Supervisión del Contrato. 

Estándares

	  
	Estándar de Mantenimiento 
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Solución   
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Informe anual

	M5-1  
	El Contratista debe proveer un Informe de Autocontrol Anual, que cubra por lo menos los elementos del Anexo A.2, dentro de 20 Días desde el final del año calendario, en el formato y calidad acordados.   
	Baja  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Anual  

Método de Verificación de Calidad:  

Informe entregado a la OSE y a la Supervisión del Contrato a tiempo y en el formato y calidad acordada.  
	Plazo de Solución:  

15 Días  

Solución:  

Informe completo es entregado a la Supervisión del Contrato en el formato y calidad acordada.   
	100

	Almacenamiento de Información y Registros

	M5-2  
	En caso de cualquier falla en el Sistema de solicitudes y órdenes de servicio, el Contratista implementará el Sistema de respaldo y mantendrá registros alternativos de los Reportes de Evento de Servicio y las comunicaciones entre las partes. Dichos registros estarán disponibles para OSE y la Supervisión del Contrato, en cualquier momento.  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Por evento  

Método de Verificación de Calidad:  

Registros manuales completos y disponibles para OSE y la Supervisión del Contrato.  
	Plazo de Solución:  

1 hora de trabajo  

Solución:  

Sistema de respaldo implementado y funcionando.  
	100

  

	Solicitudes de Información

	M5-3  
	El Contratista debe responder, en un plazo de 5 Días, a solicitudes ad-hoc realizadas por el Supervisor del contrato de preparar y proveer información relativa a este Contrato que no esté comprendida en los informes mensuales.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Por solicitud  

Método de Verificación de Calidad:  

Información disponible para la fecha acordada  
	Plazo de Solución:  

1 día hábil – Comienza el día que se expira el plazo  

Solución:  

Proveer la información solicitada al Contratante en el formato y calidad acordada.   
	100

	Evaluación Comparativa

	M5-4  
	Si algún Componente del Contrato tiene deducciones en el pago mensual atípicamente superiores (según definición acordada con la Supervisión del Contrato) a las deducciones del resto de los Componentes del Contrato, durante tres de los últimos seis meses, el Contratista preparará un plan de acción para investigar las causas y proponer una solución. Dicho plan será acordado con la Supervisión del Contrato.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Por evento  

Método de Verificación de Calidad:  

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

  
	Plazo de Solución:  

15 Días – Comienza el día que se expira el plazo acordado  

Solución:  

El plan de acción es acordado entre las partes.  
	Las totales del Componente para la que no se cumplió el estándar.  

  

	M5-5  
	El plan de acción referido en el indicador M5-4 es puesto en ejecución, con las acciones y en los plazos determinados en él.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Por evento  

Método de Verificación de Calidad:  

Plan de acción, registro de actividades realizadas por el Contratista.  

  
	Plazo de Solución:  

5 Días – Comienza el día que expira el plazo establecido en el plan de acción  

Solución:  

La puesta en marcha del plan de acción ha comenzado.  
	Las totales del Componente para la que no se cumplió el estándar.  

  


6.3.6 Grupo M6 - Acceso y Comunicación con la Contratante

6.3.6.1 Objetivo General

Asegurar que el Contratista mantiene una comunicación adecuada y efectiva con OSE y la Supervisión del Contrato para una correcta y segura operación.

6.3.6.2 Servicios Requeridos 

· Comunicar y obtener aprobación de la Supervisión del contrato para realizar trabajos que pueden afectar las funciones operacionales de los diferentes Componentes.  

· Reunirse con OSE y la Supervisión del contrato regularmente.  

· Comunicar y obtener aprobación de la OSE para realizar trabajos que impliquen una modificación de las condiciones de disponibilidad.  

Estándares

	  
	Estándar de Mantenimiento 
	Prioridad  
	Método de Verificación  
	Solución   
	Unidades de Servicio Aplicables  

	Informe anual

	M6-1  
	El Contratista debe asegurarse que ningún trabajo se realice fuera de lo establecido en la cláusula 3 de este Anexo I, sin haber recibido con anticipación permiso por escrito o a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio.

 El Contratista debe comunicar y acordar con OSE trabajos que podrían afectar las Funciones Operacionales Previstas para algún componente.

El Contratista debe comunicar y acordar con OSE trabajos que impliquen una modificación de las condiciones de disponibilidad establecidas en los Documentos Contractuales.  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por evento  

Método de Verificación de Calidad:   

No se reportó ninguna no conformidad (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio)  
	Plazo de Solución:   

1 día a partir del reporte de la no conformidad.  

Solución:   

El Contratista debe restaurar el Componente para que quede en condiciones de uso y reprogramar el trabajo. Incrementar conocimiento de horas de acceso para el personal.   
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  

  

	Almacenamiento de Información y Registros

	M6-2  
	El Contratista debe reunirse con OSE y la Supervisión del contrato por lo menos una vez al mes y hacer un recorrido por el Proyecto.  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Mensual  

Método de Verificación de Calidad:   

El Personal designado acudió a la reunión programada.   
	Plazo de Solución:   

3 Días.  

Solución:   

Circulación de notas de la reunión al Personal designado y restructuración de acuerdos para evitar recurrencias.  
	Las totales del Componente para el que no se cumplió el estándar.  

  


6.3.7 Grupo M7 – Limpieza programada y control de plagas

6.3.7.1 Objetivo General

Asegurar que toda la infraestructura y equipos se limpian de acuerdo a los estándares acordados. El servicio incluye proveer una limpieza completa diaria, limpieza profunda periódica y control de plagas. 

6.3.7.2 Servicios Requeridos

El Contratista proveerá un servicio completo de limpieza, incluyendo el manejo y disposición final de residuos hasta su disposición final de acuerdo a regulación departamental. 

Estándares

La Supervisión del contrato está a cargo de monitorear el cumplimiento de los estándares de limpieza.

	  
	Estándar de Mantenimiento
	Prioridad 
	Método de Verificación 
	Solución  
	Unidades de Servicio Aplicables 

	Control de Plagas

	M7-1  
	Se provee control de plagas de acuerdo a la Normativa nacional y municipal, en particular las disposiciones del Ministerio de Salud Pública (respecto a empresas autorizadas para brindar este tipo de servicios), y el requerimiento de mantener el Proyecto, libre de plagas. Se investigan, monitorean, y erradican todos los incidentes de infestación.   

Se provee control de plagas de una manera segura y de acuerdo a la Normativa vigente y buenas prácticas de la industria.  
	Media, excepto:  

Alta, si hay riesgo sanitario
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Por Evento (de acuerdo con el Plan de Limpieza)  

  Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No ocurrió ninguna infección de plagas prevenible 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil.  

Solución:   

Retirar plagas y en evento de haber fallado en la investigación preventiva, también enmendar los procesos de garantía de calidad.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  

100 en caso de riesgo sanitario (vectores de enfermedades).  

	Limpieza diaria

	M7-2  
	El Contratista debe realizar y completar todos los trabajos diarios de limpieza para cumplir con los requerimientos de los Estándares de Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Diario (de acuerdo con el Plan de Limpieza)  

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio)  
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:   

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  

  

	Limpieza semanal

	M7-3  
	El Contratista debe realizar y completar todos los trabajos de limpieza semanal para cumplir con los requerimientos de los Estándares de Detallados de Servicio (Anexo A.1).  
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Semanal (de acuerdo con el Plan de Limpieza)  

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:    

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  

  

  

	Gestión de residuos

	M7-4  
	El Contratista debe realizar y completar todos los trabajos de gestión de desechos para cumplir con los requerimientos de los Estándares Detallados de Servicio (Anexo A.1)   
	Media  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Diario (de acuerdo con el Plan de Limpieza)  

  Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:   

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes o subcomponentes que no cumplen con el estándar.  




6.3.8 Grupo M8 – Cuidado ambiental

6.3.8.1 Objetivo General

Asegurar que todo el proyecto se cumple bajo estricto cumplimiento de normas ambientales. 

6.3.8.2 Servicios Requeridos

El Contratista deberá obtener la Autorización Ambiental Previa antes de iniciar las obras, deberá elaborar los planes de gestión ambiental e implementarlos en aquellos ámbitos que hacen a su responsabilidad de acuerdo al presente contrato. 
Estándares

La Supervisión del contrato está a cargo de monitorear el cumplimiento de los estándares de Cuidad Ambiental, de acuerdo a lo que se especifica en los cuadros siguientes.

	  
	Estándar de Mantenimiento
	Prioridad 
	Método de Verificación 
	Solución  
	Unidades de Servicio Aplicables 

	Autorización Ambiental Previa (AAP)

	M8-1  
	El Contratista presenta la AAP para todos los Componentes del Proyecto.

Se provee a OSE de todos los estudios e informes necesarios para la obtención de la AAP y que el Contratista presente ante el Ministerio de Ambiente para obtener la AAP.  

Si la AAP es otorgada con requerimientos adicionales, el Contratista deberá continuar el trámite hasta lograr la conformidad de DINACEA sobre los mismos.
	Media


	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Al momento de la presentación del estudio ante el Ministerio de Ambiente de acuerdo cronograma Gantt del Proyecto.

Al momento de obtención de la AAP. 

  Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  
	Plazo de Solución:   

5 días hábiles.  

Solución:   

Se realizan las entregas previstas. 
	100

	Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C)

	M8-2  
	El Contratista debe realizar y presentar a OSE el PGA-C, incluyendo los programas de mitigación de impactos, los Programa de: Capacitación, comunicación, monitoreo y programa de riesgos y gestión de contingencias.


	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

De acuerdo a la fecha prevista en el cronograma que surge del Gantt del Proyecto.  Antes de la presentación ante el MA para solicitar la APP.

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio)  
	Plazo de Solución:   

5 días hábiles desde la identificación de la falla  

Solución:   

Completó medidas pendientes.  
	100

	M8-3  
	El Contratista debe realizar y completar todos los trabajos de acuerdo a lo previsto en el PGA-C 
	Alta
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Mensual /de acuerdo al PGA-C)

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:    

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes en los que no cumplen con el estándar.

  

  

	Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGA-O)

	M8-4  
	El Contratista debe realizar y presentar a OSE el PGA-O, incluyendo los programas de mitigación de impactos, los Programa de: Capacitación, comunicación, monitoreo y programa de riesgos y gestión de contingencias.

La realización del PGA-C deberá desarrollarse en consulta y acuerdo con OSE.
	Alta  
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

De acuerdo a la fecha prevista en el cronograma que surge del Gantt del Proyecto.  Antes de la presentación ante el MA para solicitar la APP.

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio)  
	Plazo de Solución:   

5 días hábiles desde la identificación de la falla  

Solución:   

Completó medidas pendientes.  
	100

	Plan de Gestión ambiental de Abandono (PGA-A)

	M8-5  
	El Contratista debe realizar y presentar a OSE el PGA-A, incluyendo los programas de mitigación de impactos, los Programa de: Capacitación, comunicación, monitoreo y programa de riesgos y gestión de contingencias.

La realización del PGA-C deberá desarrollarse en consulta y acuerdo con OSE.
	Alta
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

De acuerdo a la fecha prevista en el cronograma que surge del Gantt del Proyecto.  Antes de la presentación ante el MA para solicitar la APP.

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:    

Completó medidas pendientes.  
	100

	Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)

	M8-6  
	El Contratista debe realizar y presentar a OSE el PGR-S.


	Media
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

De acuerdo a la fecha prevista en el cronograma que surge del Gantt del Proyecto.  Antes de la presentación ante el MA para solicitar la APP.

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio)  
	Plazo de Solución:   

5 días hábiles desde la identificación de la falla  

Solución:   

Completó medidas pendientes.  
	100

	M8-7 
	El Contratista debe realizar y completar todos los trabajos de acuerdo a lo previsto en el PGRS 
	Media
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Mensual (de acuerdo al PGRS)

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:    

Completó medidas pendientes.  
	Las correspondientes al o los Componentes en los que no cumplen con el estándar.

  

  

	Solicitud de Autorización de Desagüe (SAD)

	M8-8  
	El Contratista debe realizar la SAD en función de las aguas residuales generadas en el monorrelleno de lodos. Se deberá presentar en conjunto con el sistema de tratamiento del lixiviado, punto de vertido, curso de agua receptor. 
	Media
	Frecuencia de Verificación de Calidad:   

Mensual 

Método de Verificación de Calidad:   

Revisión del Informe de Autocontrol Mensual.  

No se reportó ningún No Cumplimiento (a través del Sistema de solicitudes y órdenes de servicio) 
	Plazo de Solución:   

1 día hábil desde la identificación de la falla  

Solución:    

Completó medidas pendientes.  
	100

  

  


7 A1
   Estándares Detallados del Servicio 

7.1 Captación y Reserva de Agua Bruta

	Elemento  
	Estándar  

	Captación de Agua Bruta (inmisario)


	· La unidad de captación tiene una capacidad de 300.000 m3/día, considerando el nivel mínimo en el Río de la Plata.

· Los filtros funcionan de acuerdo al normal funcionamiento previsto por el fabricante y las normas aplicables.

· El dragado se mantiene de acuerdo a las necesidades del buen funcionamiento del sistema y contemplando la navegación en el río. Se cumplen disposiciones ambientales y reglamentaciones de autoridades pertinentes.

· Se cumple con las normas señaladas en el Anexo de Especificaciones Técnicas y aquellas que aún sin estar mencionadas apliquen de acuerdo a las buenas prácticas.

· El sistema eléctrico permite asegurar el suministro de energía necesario para el cumplimiento de las funciones.

	Estación de Bombeo de Agua Bruta
	· Las Bombas elevadoras de agua bruta (EBAB) permiten elevar agua a la Reserva de Agua Bruta y/o a la PTAP de forma que se asegura la disponibilidad de 210.000 m3/día

· El sistema de generación de dióxido de cloro funciona de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas y de acuerdo a normas técnicas aplicables

· Las bombas de drenaje de aguas pluviales funcionan de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas y normas técnicas aplicables

· El sistema eléctrico permite asegurar el suministro de energía necesario para el cumplimiento de las funciones.

	Aductora de Agua Bruta
	· Las tuberías se mantienen limpias

· La aductora cumple con lo especificado en el Anexo de especificaciones técnicas

	Reserva de Agua Bruta (RAB)
	· La Reserva de Agua Bruta mantiene el volumen de agua como para asegurar 71 días corridos de salinidad manteniendo la disponibilidad de agua bruta en la PTAP

· Los niveles de salinidad y calidad del agua bruta en la reserva son los adecuados para ingresar a la PTAP en condiciones para un normal funcionamiento de la PTAP (nivel de salinidad menor a 450 mg/litro)

· La estación de bombeo recalque de la RAB funciona de acuerdo a lo previsto en el Anexo de Especificaciones técnicas

· Las bombas de succión e impulsión funcionan de acuerdo a lo previsto en el Anexo de Especificaciones técnicas

· Los dispositivos de medición y control funcionan de acuerdo a lo especificado por el fabricante y el Anexo de Especificaciones técnicas

· Las tuberías funcionan de acuerdo a lo previsto en el Anexo de Especificaciones técnicas

· El terraplén, talud y vertedero se mantienen de modo de asegurar el buen funcionamiento de la RAB y el cumplimiento de condiciones de seguridad

· Se cumplen las normas técnicas aplicables y lo previsto en el Anexo de Especificaciones técnicas

· El sistema eléctrico permite asegurar el suministro de energía necesario para el cumplimiento de las funciones.

	Predio y Edificios
	· Todos los elementos de materiales de edificios, acabados, mobiliario, o componentes deberán estar en funcionamiento y completos de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo de Especificaciones técnicas

· Los materiales interiores y exteriores se encuentran libres de humedades, plagas, musgo, vegetaciones, grietas u otras degradaciones

· Los accesorios deberán operar correctamente, de manera segura y libres de corrosión

· Los pisos están libres de grietas o cualquier defecto que pueda ser un peligro de salud o seguridad.

· El Predio y los edificios se mantienen libres de plagas

· La caminería y calles de espacios exteriores se mantiene cuidado sin hoyos o hundimientos, sin material suelto, cunetas y bordes en buen estado sin vegetación

· Jardines y espacios verdes cuidados, sin malezas, césped podado a una altura máxima de 10 cm, sin basura o desechos

· Árboles y arbustos podados regularmente según la especie, regado cuando se requiere, ausencia de malezas

· Alcantarillas y drenajes limpios, libres de olores pestilentes

· Iluminación exterior adecuada

· Seguridad del predio controlada


7.2 Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)

	Elemento  
	Estándar  

	Etapas del proceso:

· Coagulación optimizada

· Floculación mecánica/hidráulica

· Clarificación por decantación con Lamellas

· Ozono en posición de interoxidación

· Biofiltración (en manto de arena y antracita

· Desinfección química con cloro gas

· Recirculación del desagüe de lavado de filtros a la cabeza del proceso

· Tratamiento de lodos concentrados 
	· Todas las etapas del proceso funcionan de modo de permitir la producción neta de 200.000 m3/día con niveles de calidad de agua potable de acuerdo a normas previstas en el Anexo de Especificaciones Técnicas

· El sistema eléctrico permite asegurar el suministro de energía necesario para el cumplimiento de las funciones en todas las etapas del proceso.

	Extracción de lodos
	· El sistema de extracción de lodos funciona de acuerdo a lo previsto en el Anexo de Especificaciones técnicas

	Sistema de Inter-ozonización
	· El sistema permite producir una cantidad de ozono suficiente para dosificar una dosis comprendida en todo el rango entre 0,06 y 4,50 mg/L.

· El o los tanques de contacto cumplen con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas

	Batería de filtros biológicos
	· Las baterías trabajan a una tasa de filtración aproximada de 9,1 m3/m2/h y con un EBCT de 7,5 minutos. 

· Los filtros tienen una carrera de filtración no menor a 24 horas.

· Las unidades de biofiltración cumplen con lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

	Sistema de desinfección
	· Es posible aplicar una dosis máxima de diseño de 6 mg/L.

· Cumplen con lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas

	Dosificación de productos químicos
	· Las Unidades de acopio permiten un caudal de producción neta de 200.000 m3/d 

· El sistema de dosificación de productos químicos cumple con lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas

	Tanque de contacto de desinfección
	· El tanque de contacto permite que se establezca el tiempo de contacto necesario para el proceso de desinfección.

	Depósitos de agua filtrada (Reserva de agua potable)
	· Se dispone de un tiempo de reserva total de 1 hora y 45 min.

	Red de desagües
	· La red permite los desagües correspondientes a vaciado de unidades, filtrado a desagüe o desbordes en sistema de tratamiento de lodos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

	Sistema de medición y control
	· Los sistemas de medición y control permiten obtener información acerca del funcionamiento de la PTAP, detectando posibles fallas y condiciones de mal uso o uso apartado del manual de operación

	Predio y Locales
	· Todos los elementos que componen los locales con independencia de su destino, y su mobiliario deberán estar de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo de Especificaciones técnicas

· Los materiales interiores y exteriores se encuentran libres de humedades, plagas, musgo, vegetaciones, grietas u otras degradaciones

· Los accesorios deberán operar correctamente, de manera segura y libres de corrosión

· Los pisos están libres de grietas o cualquier defecto que pueda ser un peligro de salud o seguridad.

· El Predio y los edificios se mantienen libres de plagas

· La caminería y calles de espacios exteriores se mantiene cuidado sin hoyos o hundimientos, sin material suelto, cunetas y bordes en buen estado sin vegetación

· Jardines y espacios verdes cuidados, sin malezas, césped podado a una altura máxima de 10 cm, sin basura o desechos

· Árboles y arbustos podados regularmente según la especie, regado cuando se requiere, ausencia de malezas

· Alcantarillas y drenajes limpios, libres de olores pestilentes

· Iluminación exterior adecuada

· Seguridad del predio controlada


7.3 Estación de Bombeo de Agua Tratada (EABT)

	Elemento  
	Estándar  

	Estación de Bombeo de Agua Tratada (EBAT)
	· La estación de bombeo permite elevar la producción desde el depósito de agua filtrada hacia el Sistema Montevideo (Recalque de Melilla)

· La estación cumple con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas

· El sistema eléctrico permite asegurar el suministro de energía necesario para el cumplimiento de las funciones.

	Sistema de medición y control
	· Los sistemas de medición y control permiten obtener información acerca del caudal de agua y presión

· El sistema de medición y control cumple con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas

	Predio y Edificios
	· Todos los elementos de materiales de edificios, acabados, mobiliario, o componentes deberán estar en funcionamiento y completos de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo de Especificaciones técnicas

· Los materiales interiores y exteriores se encuentran libres de humedades, plagas, musgo, vegetaciones, grietas u otras degradaciones

· Los accesorios deberán operar correctamente, de manera segura y libres de corrosión

· Los pisos están libres de grietas o cualquier defecto que pueda ser un peligro de salud o seguridad.

· El Predio y los edificios se mantienen libres de plagas

· La caminería y calles de espacios exteriores se mantiene cuidado sin hoyos o hundimientos, sin material suelto, cunetas y bordes en buen estado sin vegetación

· Jardines y espacios verdes cuidados, sin malezas, césped podado a una altura máxima de 10 cm, sin basura o desechos

· Árboles y arbustos podados regularmente según la especie, regado cuando se requiere, ausencia de malezas

· Alcantarillas y drenajes limpios, libres de olores pestilentes

· Iluminación exterior adecuada

· Seguridad del predio controlada


7.4 Planta de Tratamiento de Lodos (PTL)

	Elemento  
	Estándar  

	Planta de Tratamiento de lodos
	· La planta permite la adecuada colecta, tratamiento y disposición final de los lodos generados en Planta de acuerdo a normas ambientales y buenas prácticas en la materia.

· El sistema de tratamiento de lodos permite operar en un régimen de 16 horas al día (2 turnos) de lunes a sábado

	Tratamiento de Lodos de Alta Concentración
	· El sistema permite el tratamiento de lodos de alta concentración de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas

· El contratista realiza el tratamiento de los lodos de acuerdo a normas y prácticas internacionalmente validadas

	Tratamiento de Lodos de Baja Concentración
	· El sistema permite el tratamiento de lodos de baja concentración de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas

· El contratista realiza el tratamiento de los lodos de acuerdo a normas y prácticas internacionalmente validadas

	Deshidratación de Lodos
	· El sistema permite la deshidratación de lodos de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas 

· El contratista realiza el tratamiento de los lodos de acuerdo a normas y prácticas internacionalmente validadas

	Monorrelleno
	· El Contratista realiza la gestión de los lodos deshidratados de forma segura para con el medio ambiente y en un todo de acuerdo al cumplimiento de normas y de acuerdo con lo establecido en el Anexo de Especificaciones técnicas


7.5 Aductora de Agua Potable

	Elemento  
	Estándar  

	Aductora de Agua Potable
	· La aductora permite transportar un caudal equivalente a 8.333 m3/h, equivalente a 200.000 m3/día, sin la instalación de recalque intermedio.

· La presión requerida en el punto de interconexión en Melilla tiene una piezométrica asociada de +50,0 m (cota de entrada al tanque).

· Las tuberías están protegidas contra la corrosión

· Las tuberías y accesorios cumplen con normas técnicas aplicables

· Las tuberías están limpias y desinfectadas de acuerdo a prácticas de uso adecuado (norma ANSI/AWWA C651)

· La instalación y mantenimiento de las tuberías a lo largo de toda la traza se hace en protección del medio ambiente y de acuerdo a normativa aplicable


7.6 Ampliación de instalaciones existentes

	Elemento  
	Estándar  

	Ampliación Recalque Melilla
	· Se ha aumentado con éxito la ampliación del recalque de Melilla permitiendo elevar a la distribución un volumen equivalente a 276.000 m3 / día. 

	Aductora a Cuchilla Pereira
	· La extensión de la 6LB, desde el Recalque de Melilla se conecta con éxito y funciona correctamente con la 5LB en el predio de los tanques de Cuchilla Pereira.

	Predio y Edificios
	· Todos los elementos de materiales de edificios, acabados, mobiliario, o componentes deberán estar en funcionamiento y completos de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo de Especificaciones técnicas


7.7 Limpieza

	Elemento  
	Estándar  

	Tareas diarias de limpieza 
	· Limpieza de rutina de todo espacio interno 

· Barrido general de todos los pisos;  

· Lavado con agua, jabón e hipoclorito de todos los pisos;  

· Se quitará el polvo de todos los muebles

· Limpieza de piletas, revestimientos, aparatos sanitarios de los servicios higiénicos y los artefactos sanitarios en general, desinfectar y desodorizar artefactos y ambientes tres veces por día y al final de la jornada. Asimismo, se realizará un mantenimiento (papel higiénico, jabón líquido) permanente de los mismos;  

· Recolección de todos los residuos y limpieza de papeleras o elementos similares, recolección de los residuos sólidos del tacho de la cocina;  

· Barrido de veredas y caminos.  

	Tareas semanales de limpieza 
	· Limpieza de rutina de todo espacio interno 

· Limpieza de todas las chapas de metal existentes en los pisos; puertas, mamparas, y demás elementos que las componen.  

· Limpieza con lustra muebles de los elementos que hacen parte del inventario de muebles;  

· Limpieza de todas las ventanas con sus componentes. La limpieza de los vidrios exteriores, fijos o no, (siempre que sean accesible en altura), deberán realizarse tomando todas las medidas necesarias que exige el Banco de Seguros del Estado (elementos de seguridad adecuados) a los efectos de salvaguardar la integridad física de los empleados que realicen dicha tarea;  

· Limpieza de patio y pasillos  

· Limpieza de paredes  

· Limpieza general de cielorrasos.  

	Manejo de Desechos  
	· Proveer receptores de desechos adecuados para reciclaje, y receptores especializados cuando sea necesario;  

· Deshacerse de desechos especializados o peligrosos de una manera segura, y de acuerdo a la Normativa aplicable;   

· Asegurarse que el área de recolección de desechos se mantenga limpia, sin inundaciones de desechos, y que esté razonablemente libre de malos olores;  


Los estándares de Servicio podrán ser modificados u aclarados a instancia de cualquiera de las Partes, con visto bueno por parte de la Supervisión del Contrato y aprobación por parte de OSE.
8 A2
      Estándares de Informes de Servicios 

8.1 Reporte de Evento de Servicio
Para cada Evento de Servicio el Contratista deberá documentar en el Software de Control todos los detalles relevantes incluyendo, pero no limitado a la siguiente información: 

· Referencia única de informe/solicitud/notificación;

· Nombre de Informante/Solicitante;

· Fecha y Hora de Reporte del Evento de Servicio;

· Componente y sub componente del Evento de Servicio, si aplica;

· Naturaleza del Evento de Servicio;

· Categorización de su prioridad, de acuerdo con el protocolo establecido;

· Plazo de Respuesta y Plazo de Solución / Corrección asignado al Evento de Servicio; 

· Acción tomada para corregir o remediar;

· Tiempos de respuesta y de corrección reales; y

· Detalles de actualizaciones de avances al solicitante/informante, para Eventos de Servicio que pasan más de una semana sin Corrección.
8.2 Informe de Autocontrol Mensual

El Informe de Autocontrol Mensual contendrá como mínimo lo siguiente, referido al periodo que informa: 

1. Cálculo de las Deducciones por Incumplimiento de Disponibilidad para el Mes de Contrato;

2. Cálculo de las Deducciones por Incumplimiento de Mantenimiento para el Mes de Contrato;

3. Cálculo de las Deducciones por Incumplimiento de Corrección de Falla para el Mes de Contrato;

4. Tareas de mantenimiento programadas (cuyo plazo vencía en ese mes) y que NO se realizaron;

5. Eventos de Servicio relativos a Corrección de Falla que estaban “abiertos” al día 1° de ese mes (con su fecha de Reporte) y sus resultados;

6. Eventos de Servicio relativos a Corrección de Falla que se reportaron en ese mes (con su Momento de Reporte Registrado) y sus resultados;

7. Eventos de servicio relativos a disponibilidad que estaban “abiertos” al día 1° de ese mes (con su fecha de reporte) y sus resultados;

8. Eventos de servicio relativos a disponibilidad que se reportaron en ese mes (con su momento de reporte) y sus resultados;

9. Informe de calidad del agua bruta entregada, gestión de la Reserva de Agua Bruta y estadística de salinidad del agua del río en el mes;

10. Consumos de Servicios del mes distinguiendo por Componente;

11. Visita periódica - resumen de todas las visitas realizadas en el mes, incluyendo: fecha, con quién se reunió, qué recorrió, que observó.

Para los numerales 5 a 8, por Resultado se entiende: la hora y fecha en que fue corregido, o si al fin del mes seguía sin corregirse.

8.3 Informe de Autocontrol Anual

El Informe de Autocontrol Anual cubrirá como mínimo, lo siguiente:

1. Resumen de Informes de Servicio clasificados por Prioridad, con estadísticos de los tiempos de respuesta y tiempos de corrección; 

2. Informe de todos los Incumplimientos de Disponibilidad durante el periodo del informe;

3. Estadísticas de frecuencia de los Incumplimientos de Mantenimiento;

4. Estadísticos de frecuencia de Incumplimientos de Corrección de Falla;

5. Estadísticos de fallas, especificando el componente donde se dio la falla, el tipo de falla y el origen de la falla;

6. Reemplazos realizados, distinguiendo aquellos por ciclo de vida y por falla; 

7. Resumen de las revisiones o cambios realizados en la documentación;

8. Resumen de pruebas o simulacros de plan de contingencia; 

9. Informe de calidad del agua bruta entregada, gestión de la Reserva de Agua Bruta y estadística de salinidad del agua del río en el año;

10. Informe de uso de Servicios Públicos, con análisis comparativo entre Componentes;

11. Informe del stock de repuestos y su gestión

12. Informe de Control y evaluación del Mantenimiento, en base a indicadores que permitan efectuar comparaciones con referencia a datos externos (comparación con terceros) o internos (datos históricos de la propia instalación o valores de referencia). 

9 A3
Plazos de Respuesta y Corrección para Estándares de Corrección de Falla

	Prioridad
	Plazo de Respuesta 
	Plazo de Corrección
	Ejemplo indicativo

	Baja – Para eventos rutinarios


	8 horas
	48 horas 
	· Falla que no pone en riesgo el suministro de agua potable por parte de OSE  

	Media – Para eventos clasificados como importantes


	4 horas
	24 horas
	· Falla que podría en el corto plazo afectar la provisión del servicio de agua potable

	Alta – Para eventos urgentes
	2 horas
	6 horas
	· Cualquier falla que implique la no disponibilidad de la infraestructura y por lo tanto la interrupción del suministro de agua potable por parte de OSE


Este Anexo A.3 presenta la prioridad que aplicará para los eventos más comunes. En aquellos eventos fuera de lo normal la Supervisión del Contrato fijará plazos razonables considerando la entidad de la falla y la prioridad de la corrección para OSE.

Anualmente, OSE y el Contratista, acordarán protocolos de categorización de prioridades para otros eventos que se vayan presentando con la puesta en servicio del Proyecto de acuerdo con lo señalado en el indicador Q4-2. Para esto, la Supervisión  del Contrato realizará una propuesta sobre la cual se trabajará.

ANEXO I                                                                             retribución del contratista�
�
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