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MEMORIACONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA No 117 — NACIONES UNIDAS

Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la
informacidédn expresada en planos, planillas, detalles vy
memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria, se deberadn desarrollar
en un todo de acuerdo con la direccidn de obras de PAEPU.
Las obras comprenden:

e Acondicionamiento de nicho de gas.

Esta memoria es ademas, complementaria de todas las
especificaciones referentes a los materiales v
procedimientos constructivos, de la Memoria Constructiva

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP,
siempre v cuando no contradigan lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccidn se
estard a lo gue resuelva la Supervisidén de Obra de PAEPU.

1.1. Acceso y obras complementarias.-—

E1l acceso al sitio de los trabajos, se coordinard entre el
representante de la empresa (Jefe de Obra), v la
coordinacidén de Obras Menores de PAEPU.

1.2. Advertencia general.-—

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gque rigen para todas las obras y afines, de todo lo que
prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Los trabajos gue tengan interferencia en el funcionamiento
del centro educativo serdn realizados fuera del horario
escolar o fines de semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia
eléctrica, trabajos gue imposibiliten un funcionamiento
adecuado de la cocina y bafios, trabajos riesgosos, ruido gue
genere interferencias con el dictado de clases, etc.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
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RIESGO AMBIENTAL.

2.1. Afectaciones a terceros.-

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros
(individuos o comunidades) .

Se evacuaradn los desechos de construccidn rapidamente y se
tratara de evitar la produccidédn de polvo y ruidos molestos.
Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

2.2. Materiales (no tdéxicos) .-

Se usaradn materiales inocuos © neutros en especial 1los
derivados de procesos tradicionales regularmente verificados
(ejemplo: ladrillos).

No se usaréan: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados
vy solventes.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE
LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra,
materiales y egquipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos
los detalles v trabajos que sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacidn y una construccidn esmerada, en un todo
de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio
de cercos v vallados apropiados v aprobados por la
Supervisidédn de obra para circular por las areas de trabajo.

3.1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.-

El contratista serd responsable de la organizacidn general
de los trabajos, de su oportuno inicio y la concrecidn de
los mismos en el plazo convenido.

3.1.1. Lluvias.-

E1l Contratista deberad tomar las precauciones y medidas
necesarias para evitar gque las aguas pluviales puedan
perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o
a realizar.

3.1.2. Limpieza de obra periddica.-

E1l Contratista estard obligado a mantener los distintos
lugares de trabajo, en adecuadas condiciones de higiene.

3.2. Prevencidn de accidentes de trabajo.-
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Durante los trabajos de construccidédn el Contratista estara
obligado a velar por la seguridad de los obreros y deméas
personal, tanto en el interior como en el exterior y en la
vecindad inmediata.

Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del
Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencidn de
accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

4. MATERIALES A UTILIZAR.

E1l contratista deberd emplear materiales de primera calidad
los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen. Para
los casos de materiales alternativos a los especificados en
esta memoria se deberd presentar las normas gue certifiguen
la calidad del mismo o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas gue no estén en
idioma espafol el contratista deberd presentar su traduccidn
certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberédn retirar de la obra
antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.

5. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

5.1. Personal obrero.-

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos
los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de 1los oficios actuando
bajo las o6rdenes del capataz. La Direccidédn de Obra de PAEPU,
podré& ordenar el retiro de cualqgquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

6. OBRA A REALIZAR.

Los trabajos comprenden:

6.1. Acondicionamiento de nicho de gas.

7.1.5. Listado de laminas.-

LOl1l- Planta de ubicacidén de la Escuela. Escala 1/1000.
Ubicacién de Trabajos en Planta. Escala 1/300.
L02- Modificacidédn de abertura.

Vista en Corte de Nicho. Escala 1/20.
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Planta de nicho de gas. Escala 1/50.

7.1.6. Otros recaudos.-

e Memoria Constructiva Particular (M.C.P.).
e Memoria de trabajos de gas.

e Rubrado.

8. LIMPIEZA DE OBRA.

Durante el transcurso de los trabajos, se deberd tener 1la
zona despejada, ordenada y libre, en la medida gque el tipo
de tarea lo permita, a fin de facilitar la tarea de
supervisidn.

Nota: todos los trabajos descriptos se verificaradn en sitio,
por lo gque las Empresas deberan concurrir al local antes de
presupuestar.
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