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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA No.139 Manga - Camino Repetto 3996
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

TRABAJOS CARPINTERIA LOCAL

1. GENERALIDADES

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la direccidén de obras de PAEPU y comprenden trabajos en la
carpinteria de hierro sobre el acceso y en dos puertas de aulas del local escolar
de acuerdo a recaudos, a saber:

¢ Refuerzo de amure de sector de reja sobre antepecho de ladrillo. Provisidon y
colocacién de escuadra en parante de puerta reja sobre acceso.

¢ Retiro de dos marcos y hojas de puerta de madera en aulas. Demolicién
parcial y sector de muro de ladrillo a nuevo. Reamure de marco. Puesta a
punto de hoja de puerta y herrajes de movimiento.

e Limpieza de obra.

Es complementaria de todas las especificaciones referentes a materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de contradiccidon se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y con la
Direccioén del local escolar. En particular, de realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los cuidados para no afectar
los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos
a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en
tanto signifique omisidn del cumplimiento de las normas.

ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE,
ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica,
asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse. Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de
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recaudos graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del envio de
copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL
AFECTACIONES A TERCEROS

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados tomando las
medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construcciéon rapidamente y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

MATERIALES (NO TOXICOS)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
No se usaran: pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

SEGURIDAD

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos
prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de Seguros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar los trabajos indicados, incluyendo los
detalles que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor
para dar correcta terminacién y una construccién esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos
tales que no produzcan interferencias. A tales efectos se pautara en forma
conjunta con la Direccién de Obra y con la Direccién del local escolar un
cronograma estableciendo zonas de trabajo de tal forma que permitan el normal
desarrollo de los cursos.

LLUVIAS

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para
evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar. En caso de replanteo de la solucidn no retirara la
membrana existente hasta tanto la Supervisidn de los trabajos lo permita.

VIGILANCIA

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.
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LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y el local en construccidn en adecuadas condiciones de higiene.
Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones. Al respecto se coordinara y pautara con la Direccidon de las Obras y
con las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance de los
trabajos de forma de no afectar las actividades del local.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior
y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros
del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

MATERIALES A UTILIZAR

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de
origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta
memoria se debera presentar la norma que certifique la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén
en espanol el contratista presentara su traduccion certificada por traductor
publico). Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA
CAPATAZ

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz
competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicidon y
naturaleza de las obras a construir.

PERSONAL OBRERO

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de
los oficios actuando bajo las érdenes del Capataz. La Direccidon de las Obras
podra ordenar el retiro de cualquier operario o subcontrato cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

5. TRABAJOS EN PUERTA Y REJA DE ACCESO

En el tramo de reja entre parantes de antepecho y portdn, se pide perforar con
taladro y mecha adecuada la junta entre ladrillos de antepecho y colocar tres
varillas de hierro a modo de “prisionero” con mortero del tipo “Sikadur -42
Anclajes”. El soporte debera estar firme y limpio. Al momento de inyectar el
producto, se seguiran las prescripciones del fabricante. Los hierros se soldaran al
marco de angulo “L” de la reja para conferirle rigidez.
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En parante de puerta de acceso se pide proveer y colocar angulo de similares
caracteristicas a los existentes, con angulo de 2x1/4” y cano de hierro de 2” fijado
al pilar. Se reforzara con dos prisioneros de hierro sobre costado del antepecho
de ladrillo fijados con mortero del tipo “Sikadur -42 Anclajes”, soldados al parante.

Los trabajos se terminaran limpiando las rejas y hojas del portén y dando dos
manos de esmalte color verde similar al existente unicamente en las secciones
que asi lo ameriten.

6. TRABAJOS EN PUERTAS DE AULA

Se retiraran las hojas y marcos de madera en salones 17 y 18 de planta alta. El
contratista demolera los sectores de muro de ladrillo en mal estado. Se estima un
metro cuadrado de reposicion. Libre de escombros y polvillo, repondra sector de
paramento de ladrillo de similares dimensiones y color al existente.

Proyecto de Apoyo a la Escuela Piblica Uruguaya | ANEP | BIRF
Plaza Independencia 822 piso 10| C.P. 11100 Tel. +598 2908 1516
proyecto@mecaep.edu.uy | www.mecaep.edu.uy



CONSEJO

Proyecto de Apoyo a la
DIRECTIVO E la Publica U
CENTRAL scuela Publica Uruguaya

Fijara hierros @6 cada 50cm sobre las dos jambas de madera. Retirara medio
ladrillo también cada 50cm rellenando los huecos con arena y portland al 3x1 para
el amure. Sobre el cabezal del marco llevara dos tirafondos galvanizados
amurados al dintel existente con taco tipo “Fisher” No.8.
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Las hojas llevaran cuatro bisagras de dimensiones similares a las existentes
ubicadas dos en el tercio superior, una al medio y la otra en el tercio inferior de la
hoja. Las dos hojas quedaran en perfecto estado de funcionamiento.

Revisara el correcto anclaje de las cajas y llaves de eléctrica asi como el amure
del guardasillas existente.

Se incluira en la propuesta del oferente el retiro de todo el escombro generado y
la limpieza de los locales afectados.

7. LIMPIEZA DE OBRA
La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso.
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