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Condiciones para la contratacion de un Proyecto piloto de vivienda

social en altura con tecnologia madera
Version 20221226

SECCION | - DISPOSICIONES GENERALES Y CONTRACTUALES

1.- OBJETIVOS.

1.1.- Objetivo General.

El objetivo del llamado es fomentar el desarrollo y la implementacién de sistema constructivos
innovadores en madera que puedan optimizar la cualidad arquitectdnica espacial y estética de la
vivienda de interés social en altura, mejorar el confort climatico y las prestaciones energéticas y
reducir los costos ambientales y econémicos de construccién, asi como el mantenimiento posterior
de la vivienda.

La generacién de vivienda colectiva, objeto de este llamado, debera asegurar una respuesta integral
a las condiciones de habitabilidad que se solicitan en las presentes “Condiciones para la contratacion
de un Proyecto piloto de vivienda social en altura con tecnologia madera”.

Las propuestas deberan atender especialmente, la generacion de un habitat adecuado y estimulante
desde el punto de vista espacial en todas sus escalas, contribuyendo a la mejora del contexto urbano
en el que se inserta, aportando niveles de racionalidad y flexibilidad tipoldgica (productos que
consideren y se adapten a las demandas del habitar contemporaneo), y tecnoldgica (sistemas
constructivos inovadores en madera y contemplacién de las opciones de mejora que va incorporando
la industria de la construccién), reflejando a su vez eficiencia y calidad constructiva asi como
optimizacidn en los tiempos y costos de ejecucién, en la busqueda de acciones sustentables desde el
punto de vista fisico, social y ambiental.

1.2.- Objeto del llamado

El objetivo especifico es validar y difundir las posibilidades arquitectdnicas, técnicas y ambientales
de la madera como material principal en edificios de viviendas urbanas en altura de interés social. El
presente llamado, tiene por objeto convocar a empresas constructoras nacionales e internacionales
para la construccidn de un minimo de 24 y hasta 30 viviendas, estacionamientos exigidos por la
norma, Salén de Usos Multiples y el disefo urbanistico del predio, en el padréon designado para tal
fin por el MVOT de la ciudad de Durazno, Departamento de Durazno, mediante el sistema contrato
de obra "llave en mano", en concordancia con el ambito de aplicacién, los alcances, instrucciones

generales, todas las bases y especificaciones que integran estas Condiciones para el llamado.
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De acuerdo a los términos de la presente Condiciones para el llamado, (modalidad proyecto
precio - PP), la oferta es aceptada por un Unico precio, el cual no admitird adicionales,
imprevistos y/o sobrecostos de ninguna clase, que impliquen cambio o modificacion en las
condiciones reglamentarias pactadas originariamente.

En el marco del Convenio ANV MVOT que dispone la realizaciéon del presente llamado, el
monto por todo concepto disponible para el lamado es de 90.000 UR (noventa mil Unidades
Reajustables). Las obras objeto del presente llamado se construiran en el predio padrén N°
13579, manzana catastral 734, ubicado en las calles Dr. Luis A. de Herrera y Dr. Miguel C.
Rubino.

El llamado tiene tres objetivos principales por los cuales se valoraran y evaluardn las
propuestas:

e Una Propuesta Urbano-Arquitectdnica de disefio relevante, adecuada y racional,
gue evidencie una preocupacidon por aportar la mejor habitabilidad familiar y
colectiva posible.

e Una propuesta que implemente el uso de sistemas constructivos en madera,
sostenibles, de modo de reducir la huella de carbono del sector de la construccion,
y optimizar plazos de construccion.

e Una propuesta econémica que optimice la relacion entre el precio, calidad del
producto y la cantidad de metros cuadrados habitables ofertados, asi como el
plazo de ejecucion de la misma.

2.- DEFINICIONES.

En las presentes condiciones, las palabras y expresiones que a continuacién se consignan
tendran los significados que aqui se les asigna, con excepcion de aquellos casos en que el
contexto lo exija de otro modo:

2.1.- PUBCGCOP: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras
Publicas aprobado por Decreto 257/2015 del 23 de setiembre de 2015.

2.2.- MODALIDAD PP: Modalidad de contratacién en la que se incluye el Proyecto y el Precio.
Es el sistema de contrato de obra “llave en mano" en terreno designado por el MVOT que
comprende todas las obras y gestiones, desde la realizacion del Proyecto Técnico
Arquitectdnico, la construccion de las obras del objeto del Ilamado hasta su habilitacién final
ante los organismos competentes, en todo de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.
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A través de esta modalidad de contratacidn, la Administracién una vez que la Resolucién de
Adjudicacién haya quedado firme, otorgara el Contrato de Obra bajo la modalidad "llave en
mano" de acuerdo a los términos de la oferta aceptada por un Unico precio, el cual no admitird
adicionales, imprevistos y/o sobrecostos de ninguna clase, que impliguen cambio o
modificacion en las condiciones reglamentarias pactadas originariamente. Con la firma del
contrato de obra se hara entrega de la tenencia del predio.

2.3.- OFERENTE: empresa o consorcio que presenta un Proyecto técnico arquitectdnico, bajo
la modalidad definida para el presente llamado.

2.4.- EMPLAZAMIENTO: el terreno donde se desarrollaran las obras necesarias para el
suministro de viviendas agrupadas en conjuntos habitacionales. A los efectos de este Pliego
emplazamiento, terreno y predio seran sindnimos.

2.5.- CONJUNTO HABITACIONAL: es la agrupacién de viviendas o de edificios que tienen
asiento en un mismo predio.

2.6.- EDIFICIO: agrupamiento de viviendas que conforman una unidad fisica independiente.

2.7.- ESPECIFICACIONES: todas las disposiciones contenidas en estas Condiciones del Ilamado,
en la propuesta o el contrato relativas al tipo y caracteristicas de los materiales y elementos
de construccion que definen la ejecucién de la obra y de los suministros, incluyendo la
Normativa Departamental y/o disposiciones técnicas de Organismos con competencia en la
materia y en el DAT o CIR si correspondiera.

2.8.- TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS:

SC: Sistemas Constructivos. Es el conjunto de materiales, componentes o elementos
constructivos articulados entre si, mediante procedimientos y técnicas especificas.

SF: Dentro de los Sistemas constructivos definimos los siguientes Sistemas Funcionales:
a.- Cerramientos exteriores (verticales y/o cubiertas)
b.- Cerramientos interiores (verticales o entrepisos)

SCT: Sistema Constructivo Tradicional. Son aquellos sistemas que se definen y vinculan entre si con
procedimientos constructivos y puesta en obra claramente definidos en la Memoria General del
Ministerio de Transporte y Obra Publicas.

SCNT: Sistemas Constructivos no Tradicionales son aquellos que no se encuentran comprendidos
dentro de la definicién anterior, por lo que requieren una Memoria Técnica Particular.

2.9.- DATy CIR: De acuerdo alaRM 553/2011 y la RM 118/2021, los SCNT seran validados y su aptitud
reconocida para la produccidon de vivienda del MVOT, a través de un Documento de Aptitud Técnica
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o un Certificado de Incorporacién al Registro de SCNT, que serd expedido por la DI.NA.VI. a un Titular
y donde se determinardn las condiciones de utilizacion del sistema.

2.10.- PERMISARIO: Los SCNT con DAT o CIR otorgado, podran ser utilizados por un tercero
denominado Permisario, para un proyecto particular y bajo permiso del Titular, previa aceptacion
por parte de DINAVI. (Ver condiciones en Reglamento de Otorgamiento del DAT y Reglamento para
Registro de Sistemas Constructivos no Tradicionales por declaracion jurada (CIR) y Reglamento de
ejecucion y control de obras de SCNT con CIR). A efectos del presente llamado el Permisario debe
ser la empresa constructora.

2.11.- ETUS: Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas.

2.12.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA OFERTA: Conjunto de recaudos
y documentos solicitados en las presentes condiciones para la presentacién de la Oferta.

2.13.- PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de recaudos y documentos solicitados en las
presentes condiciones, a los efectos del proceso de Visado.

2.14.- PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO: es el Proyecto Ejecutivo ajustado con las
correcciones que durante el proceso de visado se le hubieran realizado y aprobado por los
técnicos de la DINAVI, o por quien ésta designe.

2.15.- PROYECTO LEGAL: es el conjunto de Proyectos (totales o parciales), en correspondencia
con el Proyecto Ejecutivo Definitivo aprobados por los organismos competentes en cada
materia y que es necesario para la obtencidn del Acta de Visado: Intendencia Departamental,
Direccion Nacional de Bomberos, OSE, UTE, Direcciéon Nacional de Catastro, Acta de
Amojonamiento y Constancia de Replanteo. Direccidon Nacional de Energia (DNE).

2.16.- PROYECTO EJECUTIVO VISADO: es el que forma parte del contrato de obra. Incluye el
proyecto ejecutivo definitivo, el proyecto legal, ambos aprobados por los técnicos de la
Administracion, mas el Acta de Visado otorgada.

2.17.- MEMORIAS: Las memorias técnicas constructivas general y particular de las obras del
proyecto que integran la documentacién del proyecto ejecutivo.

2.18.- IMPORTE DE LA OFERTA (ITOF): el ITOF comprende el precio o Monto Total de Obra
(MTO) mas el Monto de Mano de Obra Imponible ofertado (Leyes Sociales).

2.19.- PRECIO/MONTO TOTAL DE OBRA (MTO): Consiste en el precio en pesos uruguayos
pagadero al Contratista de conformidad con el contrato de obra, a cambio del debido y pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Esto no incluye el monto de Mano de Obra
Imponible.

2.20.- PLAZO DE OBRA: Se entiende por Plazo de Obra el plazo comprendido entre la fecha

del Acta de Inicio de Obray la fecha del acta de Recepcidn Provisoria de la Obra.
>
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2.21.- PLAZO TOTAL: Se entiende por Plazo Total el que media entre el Acta de Inicio de Obra
y el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

2.22.- COMPUTO DE PLAZOS: a los fines de computar los plazos para el suministro de Obra
Nueva, se entenderd por dias habiles aquellos que sean laborables para la industria de la
construccion. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhdbil, para la
administracién publica, dicho vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato
siguiente.

2.23.- PLAN DE TRABAIJO: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la prevision del
suministro y la ejecucidn de las obras necesarias para su habilitacién en su caso.

2.24.- FUERZA MAYOR: hechos irresistibles, imprevistos y ajenos a la voluntad de las partes
contratantes, como por ejemplo perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, bloqueos u
otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas en los Organismos intervinientes en
cualquier gestién incluida en el contrato y paros en la industria de la construccidn de caracter
general (no se tendra en cuenta los que afecten a una empresa o grupo de empresas en
particular).

2.25.- INMUEBLES DE LA ANV: Los inmuebles que integren el patrimonio de la ANV o
patrimonios fiduciarios donde la ANV actue en calidad de fiduciario o tenga en administracion
en virtud de asociaciones, mandatos o convenios celebrados con personas publicas estatales
0 no estatales, o con empresas u organizaciones del sector privado o a solicitud de éstos.

2.26.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES / COMISION DE ADJUDICACION - C.A.A.: Se refiere
a la Comision designada por el Agencia Nacional de Vivienda (ANV) a los efectos de analizar, evaluar
y pronunciarse sobre todas las actuaciones relacionadas con el presente llamado.

2.27.- COMISION ASESORA TECNICA: Se refiere a la Comisién designada por el Agencia
Nacional de Vivienda (ANV) a los efectos de analizar, evaluar y pronunciarse sobre todos los
aspectos técnicos relacionados con el Llamado a los efectos de asesorar a la CAA.

2.28.- OBRAS: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a las obligaciones
emergentes del Contrato; incluirdn las diversas clases de actividades que debe llevar a cabo
el Contratista, sean permanentes o temporarias, asi como todo material, equipo y mano de
obra suministrados por el Contratista, y todas las gestiones, acciones y otras obligaciones
emanadas de los Documentos del Contrato.

2.29.- OBRAS PERMANENTES: las obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo al
contrato.
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2.30.- OBRAS PROVISORIAS: todas las obras de caracter provisorio de cualquier clase que sean
Y que se requieran en o para la ejecucidn o mantenimiento de las obras.

2.31.- CRONOGRAMA DE AVANCE FiSICO CONTRACTUAL: “PLAN DEFINITIVO DE EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA": Disposicidn en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucién de la obra
contratada, aprobado por la Administracién, ajustado al calendario real, en el que se indica el dia del
acta de inicio, los meses efectivos de obra y la fecha de finalizacidn; desglosado en correspondencia
con el monto del contrato expresado en un diagrama GANTT tiempo/obra por periodos mensuales,
mediante barras que mensuran la magnitud del avance porcentual de los trabajos con respecto al
item en particular y la obra en general.

2.32.- CURVA DE AVANCE FISICO: es la curva que registra los avances, por periodos
mensuales, de la sumatoria de los porcentajes que en esos periodos estd previsto realizar en
cada rubro/item del Plan de Trabajo.

2.33.- CURVA DE AVANCE FiSICO TARDIO: es la curva de avance fisico tedrico que teniendo
igual origen y término que la prevista, presenta un desfasaje (en menos) respecto a la curva
de avance fisico previsto debido a los posibles atrasos de obra. A los efectos de su
conformacion, se considerard un apartamiento directamente proporcional al transcurso del
plazo de obra hasta un 15% en el punto de maximo desfasaje, coincidente con la mitad del
plazo de obra, reduciéndose el mismo a partir de este punto en forma proporcional al
transcurso del tiempo hasta el valor "cero" coincidente con el plazo de obra previsto. Lo
anterior es sin perjuicio de las prérrogas previstas del plazo de obra.

2.34.- CURVA DE AVANCE FISICO TEMPRANO: es la curva de avance fisico tedrico que
teniendo igual origen y término que la prevista, presenta un desfasaje (en mas) respecto a la
curva de avance fisico previsto. Los avances acumulados reales no podran superar dicha curva
salvo autorizacidn expresa del Contratante. A los efectos de su conformacién se considerara
un apartamiento directamente proporcional al transcurso del plazo de obra hasta un 15% en
el punto de maximo desfasaje, coincidente con la mitad del plazo de obra, reduciéndose el
mismo a partir de este punto en forma proporcional al transcurso del tiempo hasta el valor
"cero" coincidente con el plazo de obra previsto.

2.35.- PROGRAMA DE INVERSIONES / CRONOGRAMA FINANCIERO: determinacién mensual
de las partidas dinerarias necesarias para cumplir con el Plan de Trabajo.

2.36.- LLAVE EN MANO : sistema de suministro por el cual el contratista se obliga a realizar la
totalidad de las construcciones incluidas en las condiciones de contratacidén y en su oferta,
financiar integramente las obras, sin perjuicio de los adelantos de pago a cuenta del precio
que la Agencia realice durante el desarrollo de la obra, y en caso de corresponder obtener
las habilitaciones de los organismos competentes y suministrar toda la documentacién
pertinente para la inscripcion de la obra en el Banco de Previsidn Social y para el cierre de
obra ante dicho organismo.
>
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2.37.- REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo universitario reconocido por
los organismos estatales correspondientes, designado por el Contratista asumir la representacién
técnica ante la Administracidn y con residencia en el pais durante el plazo de duracién del Contrato.

2.38.- DIRECTOR DE LA OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo expedido por la Universidad de
la Republica o revalidado por la misma, o egresado de Universidades Privadas con titulo habilitante
para el ejercicio profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad competente, elegido por el
contratista para controlar las obras y suministros objeto del contrato, la ejecucién de las obras
necesarias para su habilitacién, el cumplimiento de las obligaciones contraidas y resolver los
problemas técnicos y administrativos dentro del dambito de su competencia y obtener el/los
permisos, habilitaciones de construccidon Departamentales y demds Organismos competentes.

Debera tener una experiencia minima demostrada en la direccidn y/o construccidén de obras de
arquitectura en general, en los ultimos cinco afos, de por lo menos la misma cantidad de metros
cuadrados de construccidon que el proyecto a ejecutarse y/o en programas similares.

2.39.- SUPERVISION DE OBRA: la ejercera la ANV por si 6 por quién ésta designe, a través de
profesionales Arquitectos 6 Ingenieros Civiles, que estaran facultados para exigir el cumplimiento de
las disposiciones que consideren necesarias para asegurar la fiel aplicacién de las normas del contrato
y la buena ejecucion del producto a suministrar. La supervisién de obra no implicard tareas de
Direccién de la Obra ni compartira 6 derivara en las responsabilidades que son propias de ésta.

2.40.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO: Es el Documento que registra a través de graficos o
descripciones lo efectivamente realizado conforme a obra, mas todas las especificaciones para el uso
adecuado de espacios e instalaciones y explicita las rutinas para el mantenimiento preventivo del
conjunto.

3.- NORMAS QUE RIGEN ESTE LLAMADO

3.1 Normativas legales, técnicas y reglamentarias

Este llamado a precios se regulard por lo dispuesto en:

1. El presente Pliego de Condiciones Particular.
2. Ley Nro. 18.125 de 27 de abril de 2007. Art. N2 12, LitH
>
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3.

10.

11.

12.

13.
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Decreto 45/010 de 12 de febrero de 2010.

Reglamento de Procedimientos de Contratacion de Obras, Refecciones y
Servicios Conexos, aprobado por RD N° 0133/2013 de la Agencia Nacional de
Vivienda de fecha 15 de marzo de 2013

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica
(Decreto 257/015) en los casos de remisidn expresa, o en forma subsidiaria de las

normas indicadas.

Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF), aprobado
por el Decreto N° 150/2012 de 11 de mayo de 2012 y demas normas Leyes,
decretos y Resoluciones del Poder ejecutivo que se encuentren vigentes a la

Fecha de apertura de la oferta aplicables a este tipo de convocatoria.
Articulo 1844 del Cédigo de Civil — Responsabilidad Decenal.

Reglamentos, ordenanzas Departamentales y disipaciones u érdenes relativos a
las obras que se ejecuten, emitidas por las autoridades competentes en el

ejercicio de sus cometidos especificos.

Enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los oferentes

interesados en los Pliegos.

R.M. 553/2011 de 8 de junio de 2011 relativa a incorporar tecnologias

innovadoras a la construccion de vivienda.

Ley 18.585 de setiembre de 2009 que declara de interés nacional la investigacion,

el desarrollo y la formacion en el uso de la energia solar térmica.

Resolucién 72/2014 de 14 de mayo de 2014 que aprueba el Instructivo Técnico
de energia Solar térmica (IT) y las Especificaciones Técnicas Uruguayas de

Instalaciones Solares Térmicas. (ETUS). (Ver. www.energia solar.gub.uy)

Accesibilidad al medio fisico. Normas UNIT. Las ofertas se deberan cumplir con la
Normativa Departamental y con la Norma UNIT 200 vigente hasta el mes previo

9
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14.

a la fecha de apertura del presente llamado. En lo relativo a accesibilidad para el
resto de las viviendas que no sean accesibles se considerara lo establecido por la
intendencia correspondiente. En cuanto a los aspectos constructivos, en los caos
de falta de reglamentaciones y/o de especificaciones de este Pliego o en el de los
Organismos competentes en cada materia, regird segun corresponda lo
establecido en: a) En caso de utilizacion de SCT: la Memoria Constructiva General
para Edificios del MTOP, edicién 2006 incluidos los apartados sobre Accesibilidad
y Acustico, Y b) En caso de utilizacién de SCNT: EI DAT o CIR correspondiente y el
Reglamento de Otorgamiento de DAT o CIR vigente a la fecha de apertura del
presente llamado.

Demadas normas legales y reglamentarias aplicables y vigentes a la fecha de la
apertura del llamado

Referencias técnicas y normativas:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
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Decreto Poder Ejecutivo N° 321 (DNB)
https://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/alias-normativa

Anexo Decreto Poder Ejecutivo N° 321 (DNB)
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/05/min_321.pdf

Normativa MVOT Sistemas constructivos no tradicionales con estructura en
madera:

Reglamento para Registro de SCNT por Declaracién jurada (MVOT)
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-
gestion/cir-reglamento-para-registro-sistemas-constructivos-tradicionales-
declaracion

RM 118/2021

https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-
gestion/reglamento-cir

Instructivo CIR

https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-
gestion/instructivo-cir

10

info@anv.gub.uy
www.anv.gub.uy


https://bomberos.minterior.gub.uy/index.php/alias-normativa
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/05/min_321.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/cir-reglamento-para-registro-sistemas-constructivos-tradicionales-declaracion
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/cir-reglamento-para-registro-sistemas-constructivos-tradicionales-declaracion
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/cir-reglamento-para-registro-sistemas-constructivos-tradicionales-declaracion
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/reglamento-cir
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/reglamento-cir
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/instructivo-cir
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/politicas-y-gestion/instructivo-cir
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26.

27.

28.

29.

RM 1386/2020

https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-
territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/2020-
11/rm%201386-2020.PDF

NORMATIVA UNIT:

a. UNIT 1261:2018
UNIT 1262:2018
UNIT 1263:2018
UNIT 1264:2019
UNIT 1265:2020

® o oo

Referencia UNE-EN-1995-1-1-2016 (Euro cddigo 5 partes 1y 2)

3.2.- Apertura electronica:

>

Teléfono: 17217

Decreto N2142/018 de 14 de mayo de 2018.

TOCAF: Decreto N2 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y
concordantes.

Acceso a la informacién publica: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,
modificativa Ley N2 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto N2 232/010 de 2 de agosto de
2010.

Proteccién de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 de 11 de
agosto de 2008.

Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto N2 414/009 de 31 de agosto
de 2009.

Pliego Unico de bases y condiciones generales para contratos de suministros y
servicios no personales: Decreto N2 131/014 de 19 de mayo de 2014.

Pliego Unico de bases y condiciones generales para contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

Los oferentes no podran alegar en caso alguno, falta de conocimiento de las
normas juridicas vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en
lo inherente a los aspectos administrativos, a la legislacidn sobre la Obra Publica
en el orden Nacional y/o Departamental y a las disposiciones del Derecho Laboral
y la Seguridad Social.
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https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/2020-11/rm%201386-2020.PDF
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/2020-11/rm%201386-2020.PDF
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/2020-11/rm%201386-2020.PDF
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/142-2018
https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/1bee4e09-6b7e-4a6f-a381-780e97f966c0/TOCAF_+2018.pdf?MOD=AJPERES
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19178-2013
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/414-2009
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/131-2014
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/257-2015
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4.- OFERTA.

4.1.- Condiciones de los Oferentes.

4.1.1.- En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicard integramente lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF.

4.1.2.- El oferente debera acreditar una experiencia minima demostrada en el suministro y/o
disefio, construccion y provision de obras de arquitectura en general, tales como viviendas
colectivas o individuales y centros educativos o programas similares, en los ultimos diez anos,
de una cantidad de por lo menos el doble de metros cuadrados de construccién de la cantidad
de metros cuadrados ofertados. Podran presentarse oferentes que, no alcanzando el metraje
solicitado en el parrafo anterior, puedan acreditar montos de contrato (a valor ddlar
interbancario cotizado el ultimo dia habil del al mes anterior a la oferta) de por lo menos el
doble de los de su oferta en construccidn y provisién de obras de arquitectura en general,
como forma de complementar los antecedentes requeridos.

Se valorara especialmente las obras realizadas con tecnologia de madera.

4.1.3.- Por el solo hecho de presentarse al lamado se entenderd que el oferente:

a.- Hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y que
renuncia al fuero que pudiera corresponderle en funcién de su domicilio presente y futuro o
por cualquier otra causa.

b.- Tiene el perfecto conocimiento y comprensidn las presentes Condiciones para el llamado,
de sus clausulas, de los recaudos solicitados para la presentacion de su oferta, de los
Documentos del Proyecto, de los emplazamientos de las obras y sus condiciones especificas,
de los precios de materiales, fletes y de medios de transporte, de los derechos aduaneros, de
los tributos nacionales y Departamentales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento
de materiales y mano de obra, de la naturaleza de los terrenos, del régimen de los cursos de
agua, agua de obra, condiciones climaticas y otras condiciones locales, por todo lo cual no se
admitiran reclamos relacionados con cualquiera de estos puntos, los cuales acepta en su
totalidad.

4.1.4.- Si se trata de persona juridica: deberd presentar estatutos, acreditacién de vigencia y
representacion legal; declaratoria seguin art. 86 de la Ley N2 16.060 de 4 de setiembre de 1989
en la redaccion dada por la Ley N2 17.904 de 27 de setiembre de 2005.
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4.1.5.- Deberd tener capacidad disponible para ofertar conforme al certificado VECA expedido
por el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Publicas del MTOP.

4.1.6.- Debera tener vigentes los certificados emitidos por DGI y BPS.

4.1.7.- Debera estar inscripta en el Registro Unico de Proveedores del Estado y en el General de

Proveedores de la ANV.

4.1.8.- Deberd fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay.

4.2.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES.

Los oferentes, por la aplicacidn del presente régimen de contratacion, tendran a su cargo las
siguientes obligaciones:

4.2.1.- Realizar el disefio urbanistico del predio, el conjunto habitacional, las viviendas, redes
e instalaciones internas.

4.2.2.- Designar un Representante Técnico con el alcance contenido previsto en el articulo
2.36 de las presentes Condiciones para el llamado.

4.2.3.- Ajustarse en todos los aspectos a las Leyes, Decretos y Reglamentos y a las
disposiciones u drdenes de las autoridades locales u otras debidamente constituidas, que
tengan competencia en la materia relativa al suministro y a las obras que se ejecutan.

4.2.4.- De resultar adjudicatarios:

a.- Obtener la aprobacion de estos disefios por parte de los organismos competentes en la
materia (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL, Direccion Nacional de Catastro,
Direccion Nacional de Bomberos, Direccién Nacional de Energia, etc.) y por los técnicos de la
ANV.

b.- Construir la totalidad de las obras incluidas en el proyecto y obtener la habilitacion final
de los organismos competentes, asi como del pago de todas las conexiones de agua potable,
saneamiento y energia eléctrica, posibilitando de esta forma la utilizacién funcional e integral
de las soluciones habitacionales conjuntamente con redes internas y servicios.

c.- Financiar en su integridad el Contrato de Obra, independientemente de los pagos por
certificados mensuales que la ANV realice durante el desarrollo de la obra.
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d.- Asumir la responsabilidad de la ejecucion de la obra adjudicada, constituyéndose en el
responsable técnico, legal, administrativo y financiero de todas las acciones u omisiones
relativas a la ejecucién del Contrato de Obra.

e.- En caso de corresponder pago a los linderos por concepto de medianerias su pago sera de
cargo del adjudicatario exclusivamente.

f.- Responsabilizarse plenamente por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y de
los métodos de construccién, asi como por el disefio, proyecto y las especificaciones de las
obras permanentes y temporarias suministradas.

g.- Llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las viviendas y de las
obras necesarias para su habilitacion, en forma que no causen perturbacién innecesaria o
impropia a los servicios publicos, ni el acceso, uso y ocupacion de carreteras y caminos
publicos o privados u otros bienes ya sea propios o de terceros.

Responsabilizarse por todas las reclamaciones, demandas, dafios, costos, gastos vy
desembolsos de toda indole originados por o correspondientes a dichas cuestiones, debiendo
indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

h.- Asumir la exclusiva responsabilidad de la direccién y ejecucion de la obra, al haberse
contratado por la Administracién un producto terminado. Designar el Director de Obra, el que
sera responsable de verificar el cumplimiento de la propuesta técnico-constructiva incluida
en la oferta.

i.- Responsabilizarse de la custodia del terreno, las obras y los materiales desde la firma del
Contrato de Obra.

j-- Entregar el conjunto habitacional en condiciones de funcionamiento integral, siendo el
Unico responsable de obtener de los organismos competentes la ejecucion de aquellas obras
o0 servicios necesarios para el cumplimiento de dicho fin. En su defecto la ejecucion de dichas
obras o servicios sera de su cargo, sin derecho a reclamo de costos adicionales.

4.3.- CONTENIDO DE LA OFERTA.

4.3.1.- Cada propuesta deberd incluir el proyecto de un diseifio urbano para el predio, la
construccion de un minimo de 24 y hasta 30 viviendas, un salén de uso multiple (SUM) y los
estacionamientos que exija la Normativa Departamental vigente para obras de esta
naturaleza, segln lo establecido en la Seccidn Il de las presentes Consideraciones para el
llamado.

Las propuestas deberdn cumplir con las normas vigentes indicadas por los Estandares de
Desempefio y Requisitos para la Vivienda de Interés Social, la Normativa Departamental y las

14

info@anv.gub.uy
www.anv.gub.uy



05/

16

=z
<<

>

I
anv/a

Brindando soluciones habitacionales

normas de urbanizacidon de la ciudad de Durazno, y el Reglamento de Sistemas Constructivos
No Tradicionales y en particular las Especificaciones para Madera Estructural.

4.3.2.- Un oferente podra presentar para este mismo llamado mds de una oferta proyecto —
precio, con prescindencia de si la presenta por si o integrando un consorcio con otra empresa
oferente. No se podra presentar una misma oferta por distintos oferentes. Se entiende por la
misma oferta aquella que es idéntica en su contenido, de proyecto arquitecténico y precio.

Con anterioridad a la apertura electrdnica, los oferentes deberan realizar todas las consultas
y/o tramites necesarios ante la Intendencia Departamental u otros organismos, referidos a
disposiciones vigentes de distinta indole, (técnicas, arquitectdnicas, urbanisticas, etc.),
necesarias a los efectos de asegurar la viabilidad ante dichos organismos de la propuesta a
ser presentada y que la misma tendrd las correspondientes aprobaciones al momento de ser
contratada.

No se aceptaran proyectos en los que sea necesario solicitar tolerancias que graven las
contribuciones de las futuras viviendas.

4.4.- PROYECTO TECNICO ARQUITECTONICO DE LA OFERTA.

Ver Presentacion de las propuestas

4.5.- OFERTA ECONOMICA.
4.5.1.- Moneda de la oferta.

a.- Las propuestas deberdn cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo
discriminarse, el costo de obra, el costo de los estacionamientos, el Monto de Mano de Obra
Imponible e IVA, de obra y de estacionamientos. En caso que no se le discrimine el IVA de
obra y/o estacionamientos, se entenderd que dicho impuesto estd incluido en el precio
ofertado de cada uno de ellos.

b.- La cotizacidn deberd presentarse de acuerdo al Anexo V Modelo de propuesta y resumen
de la oferta.

c.- En el documento del contrato se indicaran el MTO y el Monto de Mano de Obra Imponible
por separado (Parte | y Parte Il).

d.- Los oferentes deberan considerar que, por la sola presentaciéon de su propuesta, estan
incluidas en su cotizacion y seran de cargo de la empresa todos los gastos administrativos,
materiales, mano de obra, beneficios de empresa, honorarios profesionales, costo de
gestorias, montos de tasas, timbres, certificados e impuestos necesarios para la obtencién de
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permisos y habilitaciones de los Organismos competentes y del Impuesto al Valor Agregado y
todo otro tributo exigido por la legislacidén vigente, necesario hasta la finalizacidon del contrato.

e.- El precio de oferta incluye todas las variables y rubros que la componen y no estara sujeto
a variante alguna, cualesquiera sean las contingencias o alteraciones que pudieran incidir
sobre el mismo. La ANV no reconocerd sobrecostos de ninguna naturaleza. No se reconoceran
sobrecostos que tengan origen en la variacion de los costos o las cantidades del rubrado de
obra, de los suministros, de las normas aplicables o de las exigencias técnicas provenientes
de terceros (movimientos de tierras adicionales, extraccién de rocas, tasas de UTE, OSE,
Intendencia Departamental, Direccién Nacional de Catastro, Banco de Seguros del Estado,
BPS, Direccion Nacional de Energia, etc.). Cualquiera de estas modificaciones sera de exclusivo
cargo del oferente.

f.- Monto maximo de mano de obra imponible: la oferta declarara el monto imponible en
pesos uruguayos correspondiente a la mano de obra directa que empleard la obra y que
genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y
demds normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes
10 (diez) dias antes a la fecha de apertura de ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la
propuesta, se expresara en la oferta como un item independiente, sin integrar el precio; sera
considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de comparacién de ofertas, a
los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomara como el maximo sobre el cual la Administracion realizara aportes. El
oferente asume que reintegrara todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales
efectos, si durante la obra y hasta la Recepcidon Definitiva o el avalto final del BPS, el monto
real de mano de obra imponible excede el monto ofertado, el importe de los aportes al BPS
sobre el excedente serd de cargo del Contratista, quien faculta a descontar los importes
adeudados de cualquier retencion o crédito que tuviera el Contratista en la ANV por cualquier
concepto.

g.- Monto Minimo de Mano de Obra Imponible. Para aquellas ofertas donde se utilicen SCNT
con DAT o CIR vigente, el Monto Imponible Minimo podra ser considerado a los efectos
comparativos, hasta un 12% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto
Imponible de Mano de obra). Para ello se exigira que la oferta contenga un avaluo del BPS de
la mano de obra que utiliza el sistema propuesto

Si existiera un porcentaje de construccién tradicional, el Monto Imponible de la oferta de
estas obras, la Administracion adoptara a los efectos comparativos de las ofertas, un Monto
Minimo de Mano de Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos
impuestos y Monto Imponible de Mano de obra).
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h.- Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos
(planos, planillas, memorias, Pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, se
considerard incluido en la propuesta.

i.- El contratista podrd subcontratar la ejecucidn de algunas de las tareas comprendidas, sujeto a
autorizacion de la Administracion. El oferente, en su propuesta, debe indicar las obras que
subcontrataria.

4.5.2.- Plazo de mantenimiento de oferta y constitucion de garantia.
Garantia de mantenimiento de oferta:

a. Se aplicara lo establecido en el Art. 64 del TOCAF.

b. Para presentarse al llamado, los oferentes interesados deberan efectuar un depdsito
en efectivo por concepto de garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente a Ul 25.000, la cual serd reintegrada al final del proceso o en oportunidad
de rechazar la propuesta presentada.

c. En caso de resultar preseleccionado, se devolvera la garantia luego de comprobar la
veracidad de la documentacidon presentada. El oferente dejard copia del recibo de
dicho depdsito junto con la oferta al momento de su presentacion

4.5.3.- Retiro de las ofertas dentro del plazo de mantenimiento.

a.- El retiro de las ofertas, dentro del plazo establecido en el articulo 4.5.2.b, operara para la
pérdida de la garantia (en caso de haberse constituido) o la aplicacién de la multa
establecida en el Art. 64 del TOCAF; lo mismo ocurrird si se retiran dentro del plazo de
prorroga complementario a que refiere el articulo 4.5.2 de esta Seccidn, excepto que el
oferente hubiera hecho uso de la opcién de retiro en el plazo dispuesto para ello.

4.6.- PLAZO DE OBRA Y PLAZO TOTAL.

Para el computo de los plazos se considerara el total de las obras comprendidas por el
Objeto del Llamado.

4.7.- RECAUDOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA OFERTA.

4.7.1.- Si se trata de persona juridica: estatutos, acreditacion de vigencia y representacion
legal; declaratoria segun art. 86 de la Ley N2 16.060 de 4 de setiembre de 1989 en la
redaccion dada por la Ley N2 17.904 de 27 de setiembre de 2005.

17

Teléfono: 17217 info@anv.gub.uy

www.anv.gub.uy



05/

16

=z
<<

>

Iy
anv/a

Brindando soluciones habitacionales

4.7.2.- Si el oferente fuera un consorcio, debera presentar documento constitutivo del
mismo. Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en caso de resultar
adjudicatarias, deberdn agregar la Carta-Intencién respectiva suscrita por los representantes
legales de las mismas, con facultades suficientes, lo que deberd ser debidamente acreditado,
por lo que se comprometen a constituir el consorcio, de acuerdo a lo dispuesto en la ley n°
16.060 de 4 de setiembre de 1989. En dicha carta deberd indicar detalladamente:
denominacidn, empresas que lo conforman, domicilio, porcentaje de participacion de cada
Empresa, teléfono, correo electrénico, administracién, poder de representacion,
representante técnico y legal o mandatario, porcentaje de VECA disponible que cada una de
ellas haya afectado o se proponga a afectar a los efectos de la obtencidn del
correspondiente certificado del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del MTOP(
art 52 del Decreto 208/2009 de 4 de mayo de 2009), plazo de vigencia del consorcio que
deberd extenderse como minimo hasta la recepcién definitiva de la obra.

Todas las empresas que integran el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por éste respecto del procedimiento licitatorio
como posteriormente, durante la ejecucién y vigencia del contrato si resulta adjudicatario.

4.7.3.- Declaracion suscripta por el representante legal o mandatario de la empresa
oferente, estableciendo nombre completo y documento de identidad del representante
técnico, quien también debera suscribir la misma

4.7.4.- Certificado de Actos Personales por el oferente con inscripciones descartadas por
Escribano, si las hubiere, con fecha dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores al dia
de la apertura electrdénica.

4.7.5.- Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del MTOP
con la capacidad disponible (VECA)

4.7.6.- Constancias de las inscripciones en el Registro Unico de Proveedores del Estado y en
el General de Proveedores de ANV

4.7.7.- Direccion de correo electrénico a efectos de las  consultas, comunicaciones y
notificaciones.

4.7.8.- Constituir domicilio a los efectos del presente llamado en Uruguay y proveer de
teléfono y/o celular de contacto.

4.7.9.- Certificacidn del Técnico responsable del proyecto arquitectdnico, en forma de
declaracion jurada, segun el modelo del Anexo lIl.

4.7.10.- Antecedentes conforme a lo indicado en el articulo 4.1.2 de la Seccion | Condiciones
de los oferentes, presentados en forma de declaracién jurada, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el articulo 240 del Cédigo Penal relativo a “falsificacion documentaria” en lo
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aplicable, donde conste: la denominacién y ubicacién de la obra, nombre del propietario,
caracteristica de la obra, metros cuadrados construidos, fecha de inicio y de fin de contrato,
monto total del contrato en ddlares estadounidenses.

4.7.11.- Constancia de estar al dia con BPS y DGI.
4.7.12.- Garantia de mantenimiento de oferta
4.7.13.- Propuesta propiamente dicha, especificando:

a. Declaracidn de la cantidad de viviendas por la cual se postula.

b. Detalle de la oferta definiendo el precio de las viviendas ofertadas, (segun Anexo I
relativo a “Modelo de Propuesta” (Parte 1) y “Resumen de Oferta” (Parte Il).

c. La oferta deberd estar suscrita por el representante legal de la empresa. Estos
ultimos, deben coincidir con el que surja inscripto en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.) en un todo de acuerdo al articulo 5.1. Oferta
electrdnica.

4.7.14.- Proyecto Técnico Arquitectdonico de la Oferta (con la indicacion en el rétulo del
representante técnico de la empresay técnicos especializados que la avalen en cada materia),
de acuerdo a lo establecido en las presentes condiciones. Las firmas originales de los recaudos
se exigiran al momento de la presentacion del Proyecto Ejecutivo, en caso de resultar
adjudicataria.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA TECNICA.

Los recaudos del Proyecto Técnico-Arquitectdnico de la oferta se presentaran ordenados en
carpetas comprimidas por rubro, en el orden detallado a continuaciéon, en ldminas con los
formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:95, segun la escala exigida y las
necesidades.

Los recaudos graficos deberan presentarse en formato digital, que posibilite su medicion (dxf
o similar) y en pdf. Los modelos BIM se presentaran en formato IFC.

Las laminas del proyecto ejecutivo deberan incluir el rétulo segin las Normas UNIT, con
indicacion de N2 de lamina, nombre de la empresa, N2 de llamado a la que se presenta,
cantidad de viviendas ofertadas, N2 de padrdn, escalas, fecha y nombre del representante
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legal del oferente, de los técnicos actuantes y todo otro elemento que contribuya a la mejor
identificacion de la propuesta (Rétulo en Anexo VIII).

La propuesta técnica debera presentarse ordenada segun el siguiente orden:
1. Memoria del proyecto (1000 palabras maximo)

2. Visualizacidn tridimensional del edificio evidenciando el sistema constructivo propuesto en
dos laminas A2.

e Representacion tridimensional de la propuesta (perspectiva, axonométrica, fotos
de maqueta) mostrando la implantacién del edificio en el sitio.

e Axonometria y dibujos de detalles que expliquen: el sistema constructivo
propuesto, mediante esquema el proceso constructivo y el funcionamiento
energético/ climatico.

3. Plano de ubicacién esc 1:1000, debe incluir:
Deslinde del predio
Calles que delimitan la manzana
Distancia del punto medio a la esquina

Indicaciéon de norte

4. Plano de implantacion esc 1:100 6 1:200 debe incluir:
Retiros frontales, laterales y posteriores, ensanches

Alturas exigidas y proyectadas

FOS, FOT, FOSVERDE exigidos y propuestos
Servidumbres

Destino de predios linderos

Nombres de calles frentistas, ancho y pavimento
Ancho de veredas y pavimento

Corddn cuneta o ancho promedio de cunetas

Redes de infraestructura externa existentes

05/
20
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P
C <>
20
Teléfono: 17217 info@anv.gub.uy
www.anv.gub.uy



|
anv/&

Brindando soluciones habitacionales
Agua potable y saneamiento
Instalacion eléctrica y alumbrado publico
Curvas de niveles existentes cada 1m

Distribucion de viviendas

5. Plantas del conjunto general / plano de loteo identificando dreas de edificacidn y dreas verdes esc
1:100, debe incluir:

Planta de todos los niveles y techo

Acotado parcial y acumulado hasta limite del predio

Curvas de nivel existentes y proyectados
Destino y terminacidn de todos los espacios exteriores
Muros de contencion, escaleras, rampas
Referencia de cortes, incluyendo cortes integrales.
Lugares de estacionamiento de acuerdo a la normativa Departamental

Forestacidn interna existente y proyectada

Ubicacidn de subestacion de UTE en caso de requerirse.

6. Fachadasy cortes del conjunto esc 1:100, debe incluir:
Cortes transversales y longitudinales indicando niveles

Fachadas por frentes indicando niveles
Perfil del terreno existente en cortes y fachadas

Materiales de terminaciéon de muros y cubiertas

7. Planos de arquitectura de la vivienda / por tipologia, numero de dormitorios,
Plantas, cortes y fachadas, esc 1:50, debe incluir.

Acotado parcial y acumulado

Terminaciones interiores y exteriores

05/
20
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Graficacion de elementos estructurales.

Polilinea del drea habitable de acuerdo a los criterios establecidosen4.4E b

8. Plantas, cortes y fachadas del Salén de usos multiples, esc 1;50 debe incluir:
Acotado parcial y acumulado

Terminaciones interiores y exteriores

Graficacion de elementos estructurales.

9. Planillas de aberturas
10. Detalles constructivos esc. 1.20
11. Corte integral esc 1:20 indicando espesores y materiales.
12. Calculo de coeficiente de transmitancia térmica de todos los cerramientos exteriores.
13. Estereograficas de locales habitables.
14. Anteproyecto de sanitaria
Red de distribucién de agua potable del conjunto esc 1:100

Red de saneamiento y pluviales del conjunto esc 1:100

Sanitaria de tipologias y SUM incluyendo agua potable, saneamiento, pluviales, incendio.
esc 1:50

15. Anteproyecto estructural incluyendo aspectos relativos a la resistencia al viento, y al fuego
Plantas de fundaciones esc 1:50

Plantas por niveles esc 1:50

Detalles esc 1:20, incluyendo espesores y materiales y especificaciones del sistema
utilizado.

Especificaciones de materiales para resistencia al fuego.

16. Anteproyecto de instalacién eléctrica e iluminacién
P
<>
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Red de energia eléctrica e iluminacidn del conjunto esc1:100
Instalacion eléctrica por tipologias esc.1:50

Esquema unifilar.

Catalogo de puestas a emplearse.

Medidas de resistividad del suelo y proyecto de puesta a tierra.

Planilla de datos técnicos.

Planos con detalles constructivos de la instalacién.

Detalle de la conexién equipotencial de partes metdlicas en bafio y cocina.

Detalles de tableros de medida y general o centralizacién.
17. Anteproyecto de medidas de prevencidn y proteccidén contra incendios
18. Planos de coordinacion del edificio.

19. Planos de areas verdes, dreas comunes, equipamiento

20. Informe técnico / Especificaciones técnicas del proyecto (debe incluir Proteccién contra
insectos (termitas y otros) Proteccion higroscopica.

21. Informe estructural / de materiales

22. Informe de resistencia al viento, y al fuego
23. Informe prestaciones energéticas

24. Plan de ejecucion BIM (PEB) Anexo XIlI

25. Memoria descriptiva y constructiva. Planilla de computos de metrajes construidos y
habitables. Anexo VI

=z
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4.7.15.- Cronograma de Avance Fisico Contractual: “Plan Definitivo de Ejecucidn del Contrato
de Obra” y “Programa de Inversiones / Cronograma Financiero”, segun lo establecido en los
articulos 2.30y 2.34 de la Seccién I.

4.7.16.- Presupuesto detallado por rubros, cdmputos y precios.Anexo V

4.7.17.- Informacién complementaria, no contemplada en este llamado, que el oferente
estime necesaria presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.

4.7.18.- Nota firmada por el representante legal y técnico de la empresa, manifestando el
compromiso de incorporar la preinstalacion solar de agua caliente en el proyecto de edificacion, asi
como su posterior ejecucion en las condiciones establecidas o alternativamente, justificar su no
inclusion por cualquier causa de exoneracion para lo que deberd presentar, junto al proyecto
ejecutivo, el pronunciamiento de la URSEA en dicho sentido

4.7.19.- Declaracidn jurada segin modelo (1 6 2 seguin corresponda) firmada por representante legal
0 mandatario y técnico declarando el SC a emplear. Ver Anexo Xl

Por tratarse de un SCNT, debera presentar:

A. Si el SCNT tiene CIR/DAT vigente, presentar:

® Declaracidon Jurada del titular del SCNT segiin modelo 1.

B. Si el SCNT no tiene CIR vigente, pero va se le validd el ingreso de la solicitud en el MVOT:

® Declaracion Jurada del titular del SCNT segtin modelo 2.

C. Si el SCNT no tiene CIR vigente, ni tampoco validado su ingreso ante el MVOT:

® Declaracion Jurada del titular del SCNT segiin modelo 2.

e Planilla 1 a 4 conforme al instructivo.
e Planilla 6 conforme al instructivo.

Por consultas en relacidn a la contratacion del Certificado de Inscripcion al Registro (CIR) se deberd
solicitar una reunidn con los técnicos del MVOT, presencial o virtual, enviando un correo a:
madera@mvot.gub.uy

5.- PRESENTACION DE PROPUESTAS AL MOMENTO DE LA OFERTA

Las ofertas con todos los recaudos exigidos (incluye todo documento, plano, certificado, declaratoria,

folleto, etc.) seran recibidas Unicamente en linea, en el portal web de Compras Estatales

>
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(www.comprasestatales.gub.uy) hasta dia y hora fijados por la ANV en el correspondiente llamado.
No se recibiran ofertas por otra via. No seran validas las ofertas que no se presenten en el plazo

dispuesto para la recepcion.

El Oferente deberd trasmitir todos los archivos al Portal Web con las especificaciones técnicas
requeridas en el Proyecto Técnico Arquitectdnico y en la Oferta Econdmica, con fecha limite de
presentacion establecida por el ANV en el lamado.

Las ofertas deberan estar redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol. Los archivos
deberan ser nombrados de manera que facilite la identificacion de su contenido (Ver 5.1.3 literal c).
Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administracidon se
interpretard en el sentido mas favorable a ésta.

La falta de firma del responsable legal o mandatario en la propuesta (Anexo Ill Modelo de propuesta
y Resumen de la oferta) sera causal de rechazo de la misma.

Todos los recaudos técnicos se presentardn segln lo establecido en el apartado 5.4. Recaudos
minimos a presentar con la propuesta

5.1.- Oferta electronica:

5.1.1.- Condiciones para ofertar en linea.
Para poder ofertar en linea, los Oferentes deberdn:
a.- Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) en estado “activo”.

Todos los representantes legales o mandatarios que firmen documentos de la oferta y/o Anexos
deberan estar acreditados en el RUPE.

Los oferentes deberan estar calificados en las especialidades acordes al llamado y tener una
cuantificacion de la capacidad emitida por el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras
Publicas (V.E.C.A.) del Ministerio de Transporte y Obras Publicas libre, igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el I.V.A,, ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obras sea mayor a un
afo, el certificado debera expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al que resulta de: (A/B)x 12

Donde:
A: Valor de la Oferta sin .V.A. ni leyes sociales.

B: El plazo de ejecucién de la obra indicado en meses.
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b.- Contar con una direccién de correo electrénico constituido en dicho Registro, el que tendra
caracter de constituido para todos los efectos de las notificaciones de esta licitacién.

c.- Contar con usuario y contrasefia para ingresar al sitio de Compras Estatales y cargar su oferta.

5.1.2.- Ingreso de las Ofertas.

El procedimiento de ingreso podrd consultarse en portal web de Compras Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

El Oferente tiene tiempo de ingresar su oferta desde la publicacion del llamado hasta la fecha y hora
establecidos por la Administracién para la apertura en el presente pliego. En ese tiempo el Oferente
podra ingresar datos al sistema, modificarlos y hasta incluso eliminarlos, dado que durante ese
periodo solo el Oferente puede acceder a su oferta.

5.1.3.- Forma de presentacion de las Ofertas.
El contenido de la Oferta deberd clasificarse como no confidencial, con la excepcidén de lo
considerado en el literal d, a entera responsabilidad de la empresa.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista
en soporte papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso
de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo
establecido en el articulo 48 del TOCAF.

a.- Cotizacion en linea.

La Oferta Econdmica se completa en linea, segin lo indicado en el Manual de Cotizacién en linea,
disponible en el portal de compras (www.comprasestatales.gub.uy), sector
Capacitaciéon/Manuales de sistemas- Compradores y Capacitacién/Manuales de sistemas-
Proveedores (Ver Anexo XVI Recomendaciones sobre la oferta en linea).

b.- Adjuntos.
El Proyecto Urbano Arquitectdnico se ingresa a la Oferta como adjunto.

La documentacidn podra presentarse en los formatos admitidos por el portal. Los tipos de archivo
gue puede subir son:

xt,.rtf,.pdf,.doc,.docx, .xls, .xIsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z

Los planos se presentaran en formato dxfy pdf en carpetas comprimidas ( zip, 7z 6 .rar) clasificadas
por rubros.
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Los archivos deberan presentarse sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

Cada carpeta comprimida no podrd superar los 100Mb segun lo permitido por el portal web. En
caso de ser necesario se ingresaran mas de una carpeta comprimida por cada rubro.

c.- Descripcidn del adjunto.

Se solicita realizar la descripcion de cada adjunto de la siguiente manera: Nombre de la Empresa
Rubro.

En caso de adjuntar mas de una carpeta comprimida por rubro, se agregara el nro. correspondiente
de carpeta.

Ejemplo: Empresa_Sanitaria.l

En caso de incumplimiento de la forma de identificacion de las Ofertas prevista en la presente
clausula, la Administracién no asumira responsabilidad alguna en

caso de que la parte de la Oferta se pierda o sea abierta prematura o tardiamente.

d.- Informacidn confidencial y datos personales.

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en
el articulo 10 literal 1) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N2 131/014, la misma debera
ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma separada a la parte publica de la oferta.

La clasificacion de la documentacion en cardcter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del
proveedor. La ANV podra descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si
considera que la informacion ingresada en cardcter confidencial, no reune los requisitos exigidos por
la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios: Solo se considera
informacién confidencial:

® |a informacion relativa a sus clientes,
® |a que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
27
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® la que refiera al patrimonio del oferente,

® |a que comprenda hechos o actos de cardcter econdmico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor,

® |a que esté amparada en una cldusula contractual de confidencialidad, y

® aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacién (Ley

N2 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.

En ningln caso se considera informacion confidencial:

® |a relativa a los precios,
® |a descripcidn de bienes y servicios ofertados, y
® las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en cardcter confidencial, no seran divulgados a los
restantes oferentes.

El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacién confidencial que ingrese que deberd ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N°
232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera recabar
el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley N2 18.331,
normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberd informar a quienes se incluyen en el
presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.

e.- Las propuestas, correspondencia y documentos relacionados con el llamado que intercambien
los oferentes y la Agencia, deberdn redactarse en idioma espafiol; en todo caso, cualquier material
gue acomparfie a la oferta podra estar en otro idioma a condicién de que vaya acompafado de una
traduccidn en espaiol de las partes pertinentes y firmada por éste, la cual prevalecerd a los efectos
de la interpretacion de la oferta.

f.- La empresa sera responsable por la totalidad de la informacién, documentacion y avales técnicos
que presente en su oferta, asi como en cualquier instancia del proceso de contratacién. La
presentacion de cualquier informacion, documentacién, firma o recaudo adulterado o falso serd
considerada por la Administraciéon y por la Comisién Asesora de Adjudicaciones a los efectos
correspondientes; sin perjuicio de las acciones legales que en cada caso pudieran proceder.
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6.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y REUNION PREVIA.

6.1.- Cualquier interesado puede solicitar aclaraciones sobre todos los recaudos que integran el
llamado via mail a la direccién de correo electrénico: [lamadoanv2023@anv.qub.uy hasta veinte (20)
dias habiles antes de la fecha de presentacidn de las ofertas. Vencido dicho término, la ANV no estara
obligada a proporcionar datos aclaratorios.

6.2.- En todo el proceso del llamado, los Unicos datos de contacto via correo electrénico, serdn los
indicados anteriormente. La ANV no se responsabiliza por consultas cursadas o evacuadas en otras
dependencias ministeriales, las cuales se tendrdn por no presentadas.

6.3.- La ANV dara respuesta via mail, a las consultas que reciba, hasta diez (10) dias habiles antes de
la fecha de la apertura de las ofertas, debiéndose dar publicidad de las mismas en el sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales.

Todas las respuestas a las consultas realizadas por los interesados, aclaraciones sin consultas,
informes ampliatorios y modificaciones que la ANV estime necesario realizar, seran publicadas en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, por consiguiente, no sera causal de reclamo alguno
por parte de las empresas el desconocimiento de las mismas.

6.4.- La ANV estard facultada para convocar a una Reunidn Previa la cual serd comunicada en debida
forma a los oferentes interesados en el las Condiciones de llamado.

6.5.- La ANV podrd, antes que venza el plazo para la presentacidon de ofertas, modificar las
Condiciones del Llamado, ya sea por iniciativa propia o en atencidon a una consulta u observacion
formulada por un oferente interesado. El plazo para modificarlo serd de hasta 7 dias habiles previos
a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

6.6.- La ANV tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del llamado, a
fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacién de sus ofertas.

6.7.- Todas las modificaciones introducidas en las Condiciones del Llamado, seran publicadas en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, en un plazo no menor a 7 dias habiles, antes del
acto de apertura, siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha pagina
para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego
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6.8.- Cualquier proveedor registrado en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) podra
solicitar prérroga del Acto de Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través del correo
electrénico llamadoanv2023@anv.gub.uy hasta 10 dias habiles antes del término limite para la
recepcién de las ofertas.

La prorroga serd resuelta por la ANV segln su exclusivo criterio, y en el caso de denegarse debera
notificarse al interesado. En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura, debera publicarse
la nueva fecha en el sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales en un plazo no menor a 5 dias
habiles antes del término limite de la recepcion de las ofertas.

7.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO.

7.1.- Las ofertas, con todos los recaudos exigidos, serdn recibidas Unicamente en linea, en el portal
web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) hasta dia y hora fijados por la ANV en el
correspondiente llamado. El Oferente debera trasmitir todos los archivos al Portal Web con las
especificaciones técnicas requeridas en el Proyecto Técnico Arquitectdnico y en la Oferta Econdmica,
con fecha limite de presentacion establecida por la ANV en el lamado. No seran validas las ofertas
gue no se presenten en el plazo dispuesto para la recepcién.

7.2.- Apertura electrénica y publicacidn de las ofertas.

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta de
apertura serd publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultdaneamente se remitira a la direccidn electrénica previamente registrada por cada oferente en
el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacién del acta.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje no
serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante y para
el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas.

Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella
informacién ingresada con cardacter confidencial.
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Sélo cuando la ANV contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de
escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el oferente deberd
agregar en linea la documentacion solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias habiles
a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas a través de
la direccidn de correo llamadoanv2023@anv.qub.uy (adjuntdandose nota membrada de la empresay
firmada por el representante legal que figura en RUPE) y remitidos por la Administracién contratante
a todos los oferentes para su conocimiento.

A la fecha y hora de apertura, cambia el estado del procedimiento de Llamado preparado a Ofertas
en proceso.

Desde ese instante, la unidad de compra tiene acceso a toda la informacién de ofertas en el SICE; y
guienes participaron como oferentes también pueden ver las ofertas de los demas en el sitio de
compras.

El sistema generara un "acta" automatica y envia un mensaje a las casillas de correo de todos los

participantes informando que se ha realizado la apertura del procedimiento e invitando a consultar
el acta en el portal de compras.

En dicho acto no se podra rechazar la presentacién de ninguna propuesta sin perjuicio de su
invalidacion posterior.

8.- EVALUACION.

8.1.- ACTUACION DE LA COMISION ASESORA TECNICA Y ESTUDIO CONFIDENCIAL.

8.1.1.- La Comisidn Asesora Técnica (CAT) designada se reunira a los efectos del estudio y evaluacion
de las ofertas recibidas, una vez valoradas las propuestas entregard su resultado a la CAA quien
tomara la decision de definir la recomendacién de adjudicacion del llamado.

8.1.2.- Luego de la apertura electrdnica de las ofertas no se brindara a los oferentes, ni a persona
alguna que no esté vinculada con el proceso de analisis, evaluacion y adjudicacidn de las ofertas,
informacién concerniente a dicho proceso, hasta que se otorgue vista a los oferentes.

8.1.3.- Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre la ANV en la evaluacion,
comparacion de ofertas o en la formacién de su opinion sobre la adjudicacion de la oferta, serd
informado oportunamente y podra dar lugar al rechazo de su propuesta.
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8.1.4.- A partir de lainstancia de las aclaraciones a las propuestas y en todas las instancias posteriores
- adjudicacién, proceso de contratacidon y cumplimiento del contrato, obtencidén de habilitaciones y
hasta la firma del Acta de Recepciéon Definitiva — ya sea como integrantes de la CAA o en el
desempeiio de cualquier otra actividad técnico profesional, los Profesionales del ANV -MVOT podran
exigir tratar exclusivamente las cuestiones técnicas con el Representante Técnico y/o los
profesionales de cada area técnica de la oferta presentada.

8.1.5.- Estudio de las ofertas.

a.- No se aceptardn variantes de la oferta. La CAT no tomara en consideracién las variantes ofertadas
y limitard su evaluacidn a la oferta basica. Asimismo, no se admitiran ofertas con proyectos técnico-
arquitecténicos que impliquen tolerancias que graven las contribuciones inmobiliarias de las futuras
viviendas y por lo tanto la CAT no recomendara la oferta.

b - De la solicitud de aclaraciones y sus respuestas
La documentacion de las ofertas sera analizada por la Comision Asesora Técnica, en un todo de

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF, pudiendo dar lugar a observaciones, solicitudes de
aclaraciones e incluso a la desestimacion de la oferta. Los elementos notariales, documentos y
recaudos del proyecto técnico- arquitectdnico faltantes en la presentacion de la oferta y que sean
subsanables deberdan complementarse durante el proceso de evaluacién a pedido de la Comision
Asesora Técnica por la via de la solicitud de aclaraciones.

En caso que la CAT considere insuficiente la informacidn que surja del R.U.P.E. sobre la capacidad y/o
especificidades acordes al lamado para contratar del oferente, emitida por el Registro Nacional de
Empresas Constructoras de Obras Publicas (V.E.C.A.), del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,
y/o que la misma no surja del R.U.P.E, podra solicitar ampliacion de la informacion y/o exigir la
presentacion del Certificado segun sea el caso.

La CAT realizara el estudio de la estructura econémica de la oferta realizando el cotejo entre el
rubrado y la realidad material que se desprende de la misma a través de los recaudos graficos
presentados.

La CAT, en su dictamen podra recomendar que se adopten las modificaciones o ajustes que
correspondan, o no recomendar la oferta.
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8.2.- ACTUACION DE LA COMISION DE ADJUDICACION.
8.2.1.- Criterios de evaluacion de las propuestas.

Las propuestas serdn evaluadas por su propuesta de valor arquitectdnico y urbano, innovacion y
optimizacidén constructiva, energética y logistica, y por su factibilidad econdmica.

La evaluacién de las propuestas se realizard en tres grandes aspectos: Propuesta Urbano
Arquitectdnica, Propuesta tecnolégica ambiental y Propuesta Econémica.

Evaluaciéon Dimensién URBANO ARQUITECTONICA (40%)

Se valoran aquellas propuestas que mejor se adaptan a su localizacién en la ciudad, a las
caracteristicas de la morfologia urbana, y que introducen mejoras en el entorno por su estructura
espacial, calidad arquitectdnica

Items a valorar:

- De laimplantacion
- Que laimplantacién del proyecto en el sitio, responda a una idea rectora clara en relaciéon a
la manera de vincularse a los padrones linderos, al contexto preexistente y al control
arquitecténico de la nueva situacion a generar
- Que el edificio resuelva la relacién entre espacio publico y privado propiciando una
integracion positiva y evitando interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos
- Partido arquitectdnico

- Del Conjunto
- Que la volumetria resultante favorece las condiciones de habitabilidad en cuanto a
privacidad, asoleamiento, calidad de los espacios entre bloques, en forma coherente el
desarrollo y organizacion funcional del conjunto
- Se exaltan las caracteristicas estéticas de la madera o utilizan otros expedientes
arquitectdnicos para destacar el valor del edificio como primer piloto en altura en Uruguay

- El proyecto de espacios exteriores, vegetacién y de areas libres de parcelas aporta y
complementa el proyecto edilicio

- Delavivienda
- Enlas unidades de vivienda, el espacio doméstico refleja una organizacién espacio funcional
simple y clara
- El proyecto permite distintos modos y grados de apropiacidn espacial a lo largo del ciclo de

uso de la familia, favoreciendo la flexibilidad de la vivienda
>
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Evaluacién DIMENSION TECNOLOGICA- AMBIENTAL (35%)

Incluye todos los aspectos relacionados a la optimizacién y la sofisticacién en el uso de la materia
prima, la madera, y preferencialmente la madera de origen nacional; el potencial arquitectdnico
ofrecido por el sistema constructivo; las prestaciones energéticas, todos los aspectos legados a un
uso sostenible de los recursos y un modelo de vivienda de bajo impacto ambiental

Items a valorar:

- Condiciones técnico-constructivas

- El edificio ocupa la madera como material principal

- El edificio utiliza madera de origen uruguaya

- El sistema estructural, el uso de materiales y los elementos arquitectdnicos
propuestos integran de manera coherente los requerimientos normativos, en
particular en tema de resistencia sismica, al fuego, y al viento, prestaciones
higrotérmicas y proteccidn contra insectos.

- Costo de mantenimiento de la estructura y de las terminaciones

- Construccién, instalacidn y mantencién en el tiempo.

- Incluye todos los aspectos legados a la fabricacién del sistema constructivo, el
potencial de industrializacién y la escalabilidad del sistema propuesto, el transporte
y la implementacion en situ, y la mantencién en el tiempo. Se evaluaran tanto los
aspectos cualitativos legados a una comprensidn holistica del ciclo de vida de la
vivienda y la logistica del proceso constructivo, cuanto los datos cuantitativos en
términos por ejemplo de costos, emisiones de carbono, y recursos utilizados.

- El espacio publico / verde optimiza el uso de los recursos hidricos (reciclaje de agua,
irrigacion por goteo, seleccién de plantas nativas)

Evaluacion de la Propuesta Econémica (POE) y plazo de ejecucion (25%)

Para la evaluacién econdémica, se considerara el valor promedio por vivienda calculado de la
siguiente forma:

VP = ITOF
TV
Donde:
VP = Valor promedio por vivienda.
ITOF = Importe Total de la oferta (MTO + Monto imponible)

TV = Total de Viviendas ofertadas.

05/
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Determinacion de la Oferta Econémica.

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las modificaciones recomendadas
por la CAA al aceptar la adjudicacion.

También la CAA podra desestimar las ofertas cuyos esquemas de estructura, de eléctrica y/o de
sanitaria presenten indeterminaciones tales que no sea posible cotejarlos con los correspondientes
rubros en la planilla de costos, asi como toda otra indeterminacién que impida este cotejo. No se
consideraran las ofertas que sean desestimadas por esta causa.

8.2.3.- Fallo y recomendacion de la oferta mas conveniente, reconocimientos y premiaciones

La Comisidn Asesora de Adjudicaciones, tomado la recomendacion de la CAT, realizara su evaluacion
empleando el criterio de razonabilidad y buena administracién, teniendo en cuenta el interés de la
ANV vy el fin social perseguido y formulard un dictamen fundado con las conclusiones de su
evaluacion.

En su dictamen la CAA podrd indicar que se realicen ajustes o adecuaciones del Proyecto
Arquitectdnico en la etapa de Proyecto Ejecutivo. La Empresa se obliga a darles resolucidn en la etapa
de ajuste del Proyecto Ejecutivo por el solo hecho de aceptar la adjudicacién.

El dictamen establecera un orden de prelacidon de las ofertas, en base al cual podrdn otorgarse
reconocimientos o efectuarse premiaciones por parte de actores institucionales asociados al
presente llamado, no por la ANV.

9.- NEGOCIACION Y ADJUDICACION.

9.1.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

a.- La ANV se reserva la facultad de actuar segun el articulo 54 (compra directa) y 63 del Reglamento
de Procedimiento de Contratacién de Obras, Refacciones y Servicios conexos, teniendo la facultad
de adjudicar la oferta que a su juicio considere mas conveniente para sus intereses, aunque no sea
la de menor precio, o podra rechazar todas las ofertas sin incurrir en ninguna responsabilidad.

b.- La ANV podra utilizar el mecanismo de mejora de precios y/o el instituto de la negociacion de
condiciones de contratacidn si asi lo estima conveniente a los fines del servicio. De las negociaciones
gue se efectlen, se labraran actas sucintas.

c.- La ANV se reserva el derecho de aceptar o de rechazar en la oferta considerada mas conveniente
los factores que excedan los requerimientos del llamado.
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d.- Una vez adjudicado el llamado, se notificard a quien resulte adjudicatario, asi como a los demas
oferentes presentados, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la
adjudicacion. La ANV notificara la adjudicacién, en forma personal, telegrama colacionado, correo
electrénico u otro medio fehaciente, con constancia de recepcidn, a todos los oferentes presentados
de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Unico de Proveedores del Estado.

La ANV publicard la Resolucidn de Adjudicacion en la pagina de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a
dicha pagina para estar actualizado del proceso de cada llamado. La notificaciéon se considerara
realizada, cuando el adjudicatario y aquellos oferentes que no resultaron seleccionados, sean
notificados por el Organismo.

Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzaran a regir a partir del dia
siguiente de recibir la notificacién.

e.- A partir de la fecha en que quede firme la adjudicacidn, los adjudicatarios dispondran de un plazo
de hasta 105 (ciento cinco) dias para la firma del contrato de Obra, objeto del Ilamado, adjuntando a
tales efectos el Proyecto Ejecutivo Visado y todos los documentos necesarios para ello, momento en
el cual se perfeccionard el contrato.

f.- En caso de no cumplir los plazos del literal e, por causas imputables al adjudicatario o sin causas
debidamente justificadas, se podrd considerar que constituye una renuncia a la adjudicacién. En tal
caso, la ANV lo desadjudicara y apreciara la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedo en el
siguiente lugar en el orden de prelacién de ofertas del dictamen o realizar un nuevo llamado, de todo
lo cual se dejara constancia escrita en el expediente. -

g.- Si el contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, la ANV,
transcurrido el plazo estipulado para su firmay sin que medie el otorgamiento de una prérroga, podra
dejar sin efecto la adjudicacidn del mismo.

h.- La ANV no contratara ofertas con proyectos técnico- arquitecténicos que impliquen tolerancias
gue graven las contribuciones inmobiliarias de las futuras viviendas.

i.- La constatacién de tal extremo con posterioridad a la adjudicacidn, y hasta tanto no se suscriba el
contrato de referencia, hara incurrir a la empresa en incumplimiento de las disposiciones que rigen
este llamado, quedando facultada la ANV para proceder sin mas tramite, a dejar sin efecto la
adjudicacion de referencia.
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9.2.- PROCESO DE VISADO.

a.- Ajuste del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada hasta la obtencién del Proyecto
Ejecutivo Definitivo.

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada se trata de una instancia
de ajuste del proyecto arquitectdnico, y de contralor de las condiciones de habitabilidad y
caracteristicas técnico-constructivas. Este proceso tiene por objeto obtener el Proyecto
Ejecutivo Definitivo.

A los efectos del cémputo de los plazos del proceso de visado, no se admitird como causal de
prorroga las demoras en la obtencién de la exoneracidn de tasas de edificacién frente a la
intendencia correspondiente.

El adjudicatario dispondra de un plazo de treinta (30) dias corridos a contar del siguiente a
gue la Resolucion de Adjudicacion quede firme, para presentar en ANV el Proyecto Ejecutivo
ajustado de acuerdo al Informe Técnico de la CAA que forma parte del dictamen. El
incumplimiento de este plazo, sin mediar la concesion formal de una prérroga, se considerard
gue constituye una renuncia a la adjudicacién. En tal caso, la ANV podrd desadjudicarlo y
apreciard la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedd en el siguiente lugar en el
orden de prelacién de ofertas del dictamen de la CAA, o realizar un nuevo llamado, de todo
lo cual se dejara constancia escrita en el expediente del Llamado.

A efectos del proceso de ajuste del Proyecto Ejecutivo, la empresa esa
adjudicataria debera presentar un juego completo de los recaudos que definen la propuesta
en papel comun, caratulados y debidamente suscritos por las firmas técnicas.

En esta instancia los técnicos encargados del visado podrdn sugerir y exigir al adjudicatario
las correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar omisiones o carencias de
aspectos exigibles segiin el presente “Condiciones para la contratacion de un edificio en
tecnologia en madera “para adecuar s a las disposiciones vigentes de los Organismos
competentes, o que impliqguen acciones o resultados que se aparten del arte del buen
construir.

El contratista estard obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar respuesta
satisfactoria a las observaciones.

Si el adjudicatario no diera respuesta en tiempo para llegar a cumplir el plazo dispuesto en
estas “Condiciones para la contratacion de un edificio en tecnologia en madera “para el
llamado para la firma del contrato respectivo, sera aplicable lo dispuesto en el Articulo 9.1
literal f de la Seccidn I.
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Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa deberd entregar un respaldo
en archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo (planos, planillas,
memorias), de la planilla del Presupuesto detallado por rubros (formato Excel) que se
consideran parte del mismo.

b.- Aprobacidn del Proyecto Legal.

Para la aprobacion del Proyecto Legal se presentaran los originales aprobados por los
Organismos correspondientes. (UTE, OSE, BPS, DNB, Intendencia Municipal y demas
organismos que correspondan).

Los originales quedaran en posesion de la ANV

9.3.-Proyecto Ejecutivo Visado - Acta de Visado.

El Proyecto Ejecutivo Visado se conforma con el Proyecto Ejecutivo Definitivo, el Proyecto
Legal aprobado mas el Acta de Visado.

Los técnicos encargados por parte de la ANV labrardn un Acta de Visado donde conste
formalmente la aptitud del Proyecto Ejecutivo Visado para la firma del contrato
correspondiente. Seran requisitos para la firma del Acta de Visado la obtencién de la
aprobacion del Proyecto Ejecutivo Definitivo y del Proyecto Legal, conformados por el técnico
designado.

10.- CONTRATO.

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

10.1.- FIRMAS TECNICAS

El Contratista asumira la responsabilidad técnica de las obras objeto de la presente compra,
portando las firmas técnicas necesarias para la realizacion de los tramites ante los Organismos
competentes de acuerdo al cuadro del Art. 4 de las presentes condiciones.
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10.2.- DESIGNAR UN CAPATAZ DE OBRA.

Con experiencia en el cargo de por lo menos dos afios y competencia suficiente para realizar las
tareas propias del contrato de obra.

10.3.- DESIGNAR UN DIRECTOR DE OBRA.

Con el alcance contenido en el Articulo 2.37 de la Seccién I.
10.4.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

10.4.1.- De acuerdo al Art. 64 del TOCAF.

A los efectos de mantener integro como monto de garantia de cumplimiento de Contrato fijado,
durante la ejecucidn de la obra y en todos los certificados que se abonen sumas por conceptos de
mayores costos por diferencias de materiales, jornales, fletes, etc., se retendrd un importe
equivalente al 5% de dichas sumas Se exonera de la presentacidn de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato al adjudicatario.

10.4.2.- La falta de cumplimiento de esta disposicion dard mérito a la aplicacidon de una multa
equivalente al 20% (veinte por ciento) de la adjudicacidn.

10.5.- CONTRATO DE OBRA, Y ENTREGA DE TENENCIA Y CUSTODIA DEL PREDIO.

10.5.1.- Se establece la necesidad de la firma del contrato por escrito, no bastando el acto de
adjudicacion. En el mismo acto de la firma del Contrato de obra, la Administracidn hard entrega
de la tenencia y custodia del predio al contratista.

10.5.2.- En el contrato se dejara constancia expresa de los siguientes extremos: a) la entrega de la
tenencia y custodia del predio y de las futuras construcciones que se emplazaran en el mismo; b)
gue se entrega la mera tenencia al Contratista, el que nunca adquirird la calidad de poseedor, segun
los términos del Cddigo Civil; y c) el plazo durante el cual el Contratista conservard la mera tenencia,
gue serd el comprendido entre la fecha de suscripcidn del contrato de construccién y la firma del
Acta de Retroversion de Tenencia del terreno o del vencimiento del plazo otorgado al contratista
para el levantamiento de las observaciones, o en su caso hasta que le sea revocada en forma
unilateral por la ANV por incumplimiento; d) el certificado VECA, con capacidad suficiente para
contratar; e) certificado expedido por el MTSS referente al articulo 14 de la Ley N2 18.516 y Decreto
reglamentario de fecha 17/8/2010 especifico para el llamado, donde conste que la empresa no
registra sancién, con una vigencia de no mds de 30 dias a la fecha de la firma del contrato de
construccion y f) garantia de responsabilidad civil de acuerdo al articulo 10.4 de este Llamado.
(Cuidado de las Obras y Responsabilidad por Dafios a Terceros).
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10.5.3 Recaudos exigidos para la firma del contrato

a. Proyecto Ejecutivo Visado.
b. Proyecto Legal.

C. Sedeberd presentar el permiso para la utilizacién del SCNT, firmado por el oferente y el titular
del DAT o CIR, previamente comunicado y aceptado por parte de la DI.NA.VI., acorde a lo
establecido en el Reglamento de otorgamiento del documento de aptitud técnica para
S.C.N.T. (Formulario disponible en pagina WEB).

d. Propuesta econédmica y cronograma de inversiones adecuada a las observaciones de la
Comisién Asesora de adjudicaciones.

e. Constituciéon del depdsito de la garantia de cumplimiento de contrato.

f. Documentacién que acredite la inscripcion en el R.U.P.E.

10.6.- COMPUTO DE PLAZO:

10.6.1.- Salvo disposicidon en contrario, el plazo se computard en dias calendarios. Cuando el
vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el primer
dia habil inmediato siguiente. A los efectos legales y de administracién o gestién, se entenderd por
dia habil aquel en que funcionen las oficinas publicas.

10.6.2.- El plazo de obra se contabilizarad en dias corridos sin deduccién por dias de lluvia cuando
no superen la media mensual para la localidad. Cuando simultdneamente los dias de lluvia superen
la media mensual de la localidad y las precipitaciones registradas sean mayores o iguales a 1mm,
se otorgard un dia de prdrroga por cada dia de lluvia que supere la media mensual. Ademas, el plazo
de obra se contabilizara sin deduccién de feriados o festivos laborables. Las licencias regulares de
la industria de la construccidon no se consideraran incluidas en dicho plazo y no operardn como
suspension de los mismos.

10.6.3.- Se deja constancia que, a los efectos del presente Llamado, se consideraran 30 dias por
mes nominal.

10.7.- PRORROGAS DE PLAZOS.

10.7.1.- Si por causas excepcionales y justificadas, a juicio de la Administracién, e independientes
de la voluntad del Contratista, éste no pudiera empezar las obras en el tiempo previsto, o tuviese
qgue suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo
contratado, dard cuenta mediante correo electrdonico al Supervisor de Obra designado por la
Administracion dentro del plazo de diez (10) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo
entonces la Administracion previo informe de la Supervisién de Obra, otorgar al Contratista la
prorroga que estime conveniente. El incumplimiento del aviso en tiempo y forma inhabilitara al
contratista de posteriores reclamaciones.
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10.7.2.- El otorgamiento de prérroga en el plazo, no dara derecho al Contratista a indemnizacién
alguna ni podra ser invocado como prueba de dafio susceptible de indemnizacién.

10.7.3.- Una vez realizada la Recepcion Provisoria de las Obras, la ANV podrd conceder ampliaciones
del plazo para la Recepcién Definitiva por razones atribuibles a los Organismos del Estado
implicados en los tramites finales y las habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al
contratista. En tales casos dicha prérroga tampoco dard derecho al Contratista a reparacién o
indemnizacién alguna.

10.8.- FORMA DE PAGO.

10.8.1.- Forma de pago del Contrato de Obra (MTO). No incluye el Monto Imponible de Mano de
Obra.

El precio estipulado en el contrato serd pagado por el Contratante en pesos uruguayos mediante
un anticipo financiero inicial que sera optativo y el saldo en forma mensual y en relacién al avance
fisico de la obra, de acuerdo a la siguiente modalidad:

a- Anticipo financiero.

La ANV podrd otorgar un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del precio ofertado por la
obra. El monto del mismo se calculara sobre el precio ofertado sin impuestos, ni leyes sociales,
actualizado a la fecha de la solicitud del anticipo.

Este anticipo financiero sera optativo. Si asi lo deseare, la empresa debera solicitarlo formalmente
a la Administracién desde la firma del contrato de obra y hasta 30 dias posteriores a la firma del
mismo. En caso de que no se solicite dentro de este plazo, se considerara que la empresa desistio
para siempre de su uso.

b.- Garantia de acopio

El anticipo y su correspondiente reajuste serd abonado previa constituciéon de una garantia, seguro
de caucién, en U.R. del Banco de Seguros de Estado por el monto que importe la suma de ambos a
satisfaccidon de la Agencia Nacional de Vivienda.

El contratista podra solicitar la sustitucion del 50% de la garantia del anticipo financiero una vez
certificado el 50% (cincuenta por ciento) de las obras y solicitar la liberacién una vez certificado el
100% (cien por ciento) de las mismas. En caso que el Contratista no hiciera uso de esta ultima
opcion, una vez certificado el 100% de avance podrad solicitar la liberacién de la garantia.
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c.- De los pagos
1.- Pagos mensuales por avance de obra.

Se pagara sobre el precio ofertado un porcentaje igual al porcentaje de avance fisico de obra
ejecutada certificada, descontando el 10 % (diez por ciento) por concepto de reintegro del
anticipo financiero, si correspondiere.

Para esta obra, ademas, sobre estos montos a liquidarse mensualmente, se aplicara una
retencién del 5% por concepto de garantia de cumplimiento de contrato. En consecuencia,
mensualmente se pagara:

Pago mensual por avance de obra n = Precio ofertado por la obra x (0,95 - % anticipo
financiero) x % de avancen

Para el calculo del porcentaje del avance fisico de la obra se considerara que las cantidades
qgue constan en el listado de rubros del contrato corresponden al 100% de ejecucién del rubro.

2.- Devolucién de retenciones por garantia de cumplimiento de contrato.

2.1.- El reintegro del 2% (dos por ciento) de la retencion por garantia realizada, se efectuara
una vez finalizada la obra, realizada el Acta de Recepcidn Provisoria de la misma y contra la
recepcion de la documentacion por la ANV, sin observaciones.

Este reintegro del 2% serd solicitado formalmente por la empresa por nota a la
Administracién, acompanada del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

La devolucion de tales retenciones, se hard por los importes retenidos, salvo que fuera
necesario descontar importes por concepto de multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc.

2.2.- El saldo del 3% de la retencidén por garantia serd abonado simultdneamente con la
suscripcion del Acta de Recepcién Definitiva de Obra.

10.8.2.- Los saldos no ejecutados se ajustaran segun la variacién del indice Parcial de Costos de
Construccion (IPCC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, tomandose para ello
como base los indices correspondientes al mes anterior de la oferta y ajustados por los indices del
mes anterior del de la ejecucidn de los trabajos. En el caso del anticipo financiero se ajustara entre
el mes anterior de la oferta y el mes ultimo publicado a la fecha de la solicitud de anticipo.

En caso de demora en la aprobacién de los laudos del Grupo 9 (Industria de la Construccion y
Actividades complementarias) se reliquidaran los correspondientes certificados mensuales aplicando

el recdlculo del IPCC realizado por el INE y publicado en su pagina Web. Esta reliquidacion se realizara

>
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conjuntamente con la tramitacion del primer certificado de avance inmediato siguiente a la
publicacion de la revisidon del indice.

10.8.3.- Las observaciones de caracter técnico que establezca la Supervision de obra que estén
debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no hayan sido subsanadas por el contratista
dentro del plazo estipulado, podran dar lugar a que se suspenda el pago de los certificados o
reintegros hasta que las mismas no sean solucionadas.

10.8.4.- Procedimiento de Pago.

El contratista debera solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 10 (diez) primeros dias
habiles de cada mes, debiendo presentar:

a.- Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa, donde debera expresar
el monto del pago mensual, el que se correspondera con lo indicado en la Planilla de Medicién de
Obra.

b.- Copia de la Planilla de Medicién de Obra donde se constate el porcentaje de avance del mes,
firmada por el representante técnico y/o Director de Obra del Contratista. Se deberan adjuntar
ademas copias de las inspecciones y/o habilitaciones que correspondan a la obra o etapa a evaluar,
avalados por el Supervisor de Obra.

c.- El Contratista establecera si existen causales de modificaciones de las obras, plazos y/o tributos
referidos al Contrato. En caso de modificaciones de obras, sélo seran admitidas las que presenten la
correspondiente autorizacién de la Supervisidon de Obra.

d.- Némina de Construccion y factura del BPS por los aportes a pagar por el mes a certificar. La
Administracion realizara el pago de los aportes al BPS. En caso de atrasos por parte de la empresa en
la presentacion de las planillas dentro del plazo previsto, las multas y recargos que ese retraso genere
serd de cargo del Contratista y el importe se descontara de los créditos que tuviere el Contratista en
la ANV.

La Supervision de Obra se expedira sobre el cumplimiento de los avances correspondientes y
fundamentos de las causales, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion
de la solicitud.

Si la Supervision tuviese objeciones al certificado o a los fundamentos de las causales presentadas
rechazara la solicitud y el certificado correspondiente, y comunicard al Contratista tal circunstancia.
En este caso el Contratista debera presentar nuevamente la solicitud de pago con las correcciones
que atiendan lo objetado, y el Supervisor de Obra dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias habiles
para su estudio y aprobacion.
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Una vez aprobado el certificado mensual se le solicitara al Contratista la presentacién de la factura
correspondiente, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes.

10.8.5.- Plazo del pago.

El pago de los certificados mensuales se hara dentro de los 60 (sesenta) dias a partir de la aprobacion
por parte de la Supervisidon de Obra de la solicitud del Contratista.

10.8.6.- Ajuste.

Se realizaran con el indice Parcial de Costo de la Construccién (ICC) sin impuestos, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica de acuerdo a la siguiente férmula:

Po X |CC1
P1 =
ICCo
Dénde:
PO = Precio de la propuesta
P1 = Precio actualizado
ICCO = indice Parcial de Costo de la Construccién del mes anterior a la fecha de apertura de

la propuesta

ICC1 = indice Parcial de Costo de la Construccién del mes anterior al mes de ejecucién de la
obra que se certifica

10.9.- PROVISORIOS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.

Seran a cargo y cuenta del contratista la gestién para su obtencion como asi también los consumos
generados durante el periodo de obra.

La administracion facilitara los poderes necesarios al contratista para la gestion de los mismos.
44
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10.10.- DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS DE AUTOR.

10.10.1.- El Contratista serd responsable de todas las reclamaciones y actuaciones relativas a la
infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos
relativos a equipo de construccidon, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
gue se use para o con respecto al suministro de viviendas y a las obras o cualquier parte de las
mismas, asi como con respecto a todas las acciones judiciales y desembolsos de cualquier clase que
tengan relacién con las antedichas infracciones. Asimismo, deberd indemnizar al Contratante cuando
corresponda.

10.10.2.- En la eventualidad de que se dictare sentencia desfavorable para la Administracion, el
Contratista debera indemnizar a la misma por la totalidad de las sumas que éste pagare en dicho
juicio, y todas las costas y costos que su defensa le insuma.

10.11.- CONDICIONES LABORALES.

El contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucién y seguridad de las obras, y los
métodos de desmontaje y demolicion empleados.

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de seguridad e higiene
de las obras (Decreto n2 89/95, 125/014 y ley n° 19.196/014).

Los representantes técnicos de la Administracidn estaran facultados a realizar observaciones, si asi
lo estiman necesario.

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

Asimismo, sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del contrato a las
personas que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos o privados, provengan
dichos dafos de las maniobras en sus instalaciones o en exterior del edificio u otras razones que le
sean imputadas.

10.11.1.- Personal en obra, Subcontratistas y Subcontratos (leyes N2 18.099 Y 18.251)

La empresa contratista y los subcontratos de obra (incluidos aquellos que no aportan por la ley n2
14.411) deberan presentar ante la Administracion la ndmina de los operarios, con altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada nédmina, se multara a la empresa
contratista con 10 UR, a descontarse de los créditos disponibles.

La Administracion no serd responsable frente a robos o dafios a las instalaciones durante el
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transcurso de los trabajos.

Los Contratistas podran hacerse cargo de aquellos Subcontratos para los cuales se encuentren
inscriptos en el M.T.0.P. Solo podran integrar la ndmina de subcontratos aquellas empresas que
estén al dia con sus obligaciones fiscales (en particular: D.G.l. y A.T.Y.R. - B.P.S.). Previo al contrato
escrito, si corresponde, la Agencia Nacional de Vivienda podra solicitar la documentacién que
acredite dicha situacion.

En el cumplimiento de los subcontratos autorizados por la Agencia Nacional de Vivienda, el
Contratista tendra las mismas obligaciones y responsabilidades que le corresponderian si tuviera la
ejecucién directa de los trabajos.

La Agencia Nacional de Vivienda podra exigir en cualquier momento y sin responsabilidad de su parte,
la rescision de aquellos subcontratos cuyos subcontratistas no cumplan a satisfaccién de la Direccidon
de la Obra las obligaciones asumidas.

En tales casos el Contratista deberd sustituir al subcontratista por otro a satisfaccion de la Agencia
Nacional de Vivienda.

El Contratista esta obligado a indicar con un minimo de 10 (diez) dias habiles previo a cualquier
actuacidn relativa a cualquier subcontrato, cuales de los subcontratistas propuestos y aceptados por
la Agencia Nacional de Vivienda seran los definitivos encargados de ejecutar los trabajos. En este acto
el Contratista debera presentar:

a) Certificado del Registro Nacional de Proveedores del Estado que acredite que el
subcontratista esta inscripto en el mismo.

b) Certificado del Banco de Previsidn Social que acredite que el subcontratista esta al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones con dicho Organismo.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo establecido en los incisos precedentes o cambie de
subcontratistas, sin previo conocimiento y autorizacién de la Agencia Nacional de Vivienda, se le
aplicard automaticamente la multa establecida en el art. 35.5 la que se deducira en el Certificado de
Pago inmediato siguiente, sin perjuicios de la aplicacién de sanciones mayores a que diere lugar el
incumplimiento.

10.11.2.- Seguridad.

El contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente registrado ante BPS. Deberd
presentar las planillas del BPS, con una antelacion de 10 dias habiles a la fecha de vencimiento, para
su aprobacion; se controlard de acuerdo al Art. 4 de laley n© 18.251.

El contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para
evitar accidentes, al personal obrero y técnico. Ademas, acatara todas las disposiciones que en este
sentido se indiquen en la memoria particular.
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10.12.- SEGUROS.

El contratista deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civil contra todo riesgo en la
construccion, a favor de la Agencia Nacional de Vivienda. El seguro debera ser contratado en
instituciones que operen en plaza, cumpliendo con las disposiciones del BSE en la materia.

Estaran incluidos en este seguro las propiedades o bienes y personas relacionadas con la
Administracidn. El seguro contra incendio de la obra a favor de ANV, durante toda su ejecucién por
su grado de avance, y en el plazo de garantia minimo de un afio luego de terminada, es obligatorio.

10.13.- INDEMNIZACION EN CASO DE FUERZA MAYOR.

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacién por pérdidas, averias y demas perjuicios
ocasionados en las instalaciones, materiales y utiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y
las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor y aun cuando no resulten
de imprevision, negligencia, o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

10.14.- RESCISION DE CONTRATO.

Es aplicable el Art. 52 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales Para los Contratos de Obra
Publica. La ANV podra optar por la rescision unilateral por causas imputables al contratista, en los
siguientes casos:

a.- Cuando el Contratista resulte responsable de dolo, culpa o negligencia grave o contravencién a
las obligaciones estipuladas en el contrato de obra o se encuentre o ingrese en proceso concursal o
de quiebra.

b.- Cuando el Contratista no firmase en plazo el Acta de Inicio de Obra.

c.- Cuando las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato. En tal caso la Supervisidn
de Obra dara al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos
observados. A la expiracion de este plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se efectuara nuevo
reconocimiento y si de él resultare que el Contratista no ha cumplido las drdenes recibidas, la
Administracion podra declarar rescindido unilateralmente el contrato. El plazo otorgado por la
Supervisidon de Obra para efectuar las reparaciones o trabajos que indique no exime al Contratista de
las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido.

d.- Cuando a juicio de la Supervisién de Obra, no pudieran subsanarse los defectos constatados,
podra rescindirse el contrato de acuerdo a lo establecido en el derecho positivo vigente.

e.- cuando se verifique atrasos en el avance de obra que impliquen un desfasaje acumulado del veinte
por ciento (20%) o mas respecto al avance de obra previsto en el cronograma.

f.- Por no terminar las obras o hacer abandono de las mismas, o suspenderlas por causas imputables
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a la empresa, constatado un plazo de paralizacién de las obras de 30 (treinta) o mas dias corridos.

g.- Por fallecimiento del Contratista, si exigido el cumplimiento del contrato a sus herederos o
causahabientes, éstos no cumplieren con las obligaciones emergentes del mismo.

h.- Por atrasos tales en los plazos contractuales que dieran lugar a multas mayores al 15% del monto
del contrato segun el Articulo 10.20.3 de la Seccioén I.

Las causales de rescisidn imputables al contratista y constatadas por la Administraciéon, se tomaran
en cuenta como antecedente negativo de la empresa para futuras contrataciones con el organismo.

10.15.- CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin la autorizacién
por escrito la ANV, siendo su incumplimiento causa de rescision del mismo, entendiendo que esta
autorizaciéon no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier
orden que le pudiera ocasionar a la Administracién. En todos los casos el cesionario debera probar
gue tiene capacidad para contratar con el Estado y que relne los requisitos exigidos por esta u otras
leyes para contratar con el mismo.

10.16.- APORTES SOCIALES PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA.

10.16.1.- Seran de cuenta del Contratista los costos de aquellos trabajos que se indiquen como
observados previo al Acta de Recepcién Provisoria o que se ejecutaren antes de la Recepcidn
Definitiva de las obras.

Los aportes sociales correspondientes a los mismos seran descontados del saldo del monto imponible
maximo de mano de obra establecido en el contrato de construccion, sobre el cual el Contratante
realizara los aportes al BPS; en caso contrario los aportes serdan de cuenta del Contratista. La ANV
controlara estos aportes.

10.16.2.- En el caso que, habiéndose agotado el Monto Mdximo de Mano de Obra Imponible, surja
de un avaluo del B.P.S. que existe una deuda por concepto de aportes, esta deuda sera de cargo del
contratista y la ANV podra descontarla de las retenciones que existieran para resarcirse del pago de
los aportes correspondientes.

10.16.3.- APORTES SOCIALES EN EL PERIODO POSTERIOR A LA RECEPCION DEFINITIVA

En el caso de que el B.P.S. realice una reliquidacion con posterioridad a la Recepcidn Definitivay a la
devolucién de garantias, y determinara que existen deudas, el contratista acepta y autoriza la ANV al
resarcimiento del pago de los aportes correspondientes descontando el monto actualizado de las
retenciones o cualquier crédito que pueda tener con la ANV por cualquier concepto.

10.17.- VIGILANCIA DEL PREDIO Y DE LAS OBRAS.

10.17.1.- La vigilancia de las obras sera de responsabilidad y costo del contratista mientras mantenga
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la tenencia y custodia del terreno y las obras estando hasta esa fecha obligado a entregarlas a la ANV
libre de ocupantes. Dichos costos estaran incluidos en la oferta del contratista.

10.17.2.- Si por causas atribuibles al contratista, una vez realizada la Recepcién Provisoria y suscripta
el Acta de Retroversion de la tenencia y custodia, las viviendas no pudieren ser ocupadas por los
destinatarios, el contratista debera tomar a su costo la vigilancia de las obras hasta que dichas causas
cesen. De no hacerlo, la ANV podra descontar de los créditos del contrato que aun tenga la empresa
el costo de la vigilancia, sin perjuicio de la ejecucidn de las garantias correspondientes y los reclamos
por danos y perjuicios a que diera lugar.

10.18 PROCEDIMIENTO DE CONSTATACION

La ANV podra realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio y de cualquiera de
las exigencias estipuladas para la empresa proveedora, en cualquier momento de la ejecucion del
contrato, debiendo el proveedor suministrar la informacidn que le sea requerida por la ANV a tales
fines.

Cuando se constate un apartamiento, sea éste de cardcter técnico o formal, la ANV notificara el
mismo a la empresa proveedora, la cual dispondra de 10 dias habiles para formular los descargos y
exponer las acciones correctivas o de mitigacion realizadas para subsanar el incumplimiento. La
omision en la correccion del apartamiento o la no presentacién de descargos dentro del plazo
sefialado, sera interpretada como consentimiento tacito del incumplimiento denunciado.

Si, por el contrario, se restablecieran los servicios o se cumplieran los suministros conforme a las
exigencias del contrato y/o se formularen descargos fundamentando los motivos del
incumplimiento, los mismos, conjuntamente con la notificacion cursada al proveedor, ser evaluados
por la ANV a efectos de resolver si existe mérito para la aplicacién de sanciones.

Los posibles incumplimientos notificados y la respuesta en términos de servicio y/o justificacion del
hecho, seran evaluados conforme a su entidad, teniendo en cuenta si son reiterados, si son
subsanables inmediatamente y el impacto que genera en relacién al objeto y resultados esperados
en el marco de la relacion contractual.

10.19.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.

10.18.1.-. La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, se producira de
pleno derecho, por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisidn o realizacién de
cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacion, ni
protesta por dafios y perjuicios.

10.19.2.- Multa parcial.

Se aplicardn multas parciales o intermedias en caso de que se constataren avances de obra inferiores
a los establecidos en la curva de avance tedrico tardia, o en caso de que habiéndose finalizado el
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plazo de obra contractual las obras no se hubiesen culminado. Estas se aplicardn sobre los avances
constatados en cada verificacion mensual de obra.

Dichas multas se calcularan segun la siguiente féormula:
Mp =A% *Q*0,3

Donde:

Mp = es la multa parcial a aplicar en cada etapa de pago.

A% = es la diferencia verificada entre la curva real de avance fisico de obra y la curva tedrica tardia,
referido al dia de control por parte de la Supervision de Obra y medida en porcentaje, o la diferencia
entre el avance fisico registrado y el 100 % en caso de haberse cumplido el plazo contractual, segun
corresponda.

Q = es el saldo pendiente a la fecha de la aplicacidn de la multa en pesos uruguayos ajustado por el
indice parcial del costo de la construccién sin impuestos (IPCC) para alcanzar el monto establecido
en el Cronograma Financiero, o el 100% del monto del contrato, seglin corresponda.

Si de la aplicacién de dicha férmula resultare un monto inferior a pesos uruguayos treinta mil (S
30.000) ajustados por el indice parcial del costo de la construccidn sin impuestos (IPCC), éste sera el
monto minimo a aplicar por concepto de atraso parcial de obra.

Cuando el avance fisico real certificado vuelva a concordar con el avance fisico contractual
correspondiente, a solicitud de la empresa, los montos no actualizados de estas multas seran
reintegradas en el pago del siguiente certificado mensual de avance de obra.

10.19.3.- Multa Global.

Vencido el plazo contractual de obra sin que se hubiere realizado la Recepcién Provisoria por causas
imputables al Contratista, éste deberad abonar a la Administracidon, una multa global cuyo monto
equivaldra al 0.2% del monto de obra contratada (impuestos incluidos) por cada mes o fraccion de
atraso, actualizado por el indice parcial del costo de la construccidon sin impuestos (IPCC). El importe
resultante podrd descontarse de las garantias, retenciones o cualquier crédito que tuviera el
Contratista en la ANV por cualquier concepto.

En caso de corresponder la aplicacidon de multas parciales durante el periodo comprendido entre el
vencimiento del plazo de obra contractual y la Recepcién Provisoria, se aplicard por concepto de
multa en dicho periodo Unicamente el importe de mayor valor resultante entre la multa global
correspondiente y las multas parciales originadas durante el mismo.

10.19.4.- Multa por incumplimiento de obligaciones relativas a los subcontratistas.

El incumplimiento por parte del Contratista a lo establecido en el Art. 26 de las presentes condiciones
dard derecho a la Agencia Nacional de Vivienda a la aplicacion de una multa equivalente al 50%

50

Teléfono: 17217 info@anv.gub.uy

www.anv.gub.uy



05/

16

=z
<<

>

I
anv/a

Brindando soluciones habitacionales

(cincuenta por ciento) del monto reajustado del subcontrato respectivo sin perjuicio de la
eventualidad de la rescision del contrato.

Las multas una vez que haya Resolucion de la Administracidon que las disponga seran descontadas del
siguiente avance de obra y créditos disponibles del contratista.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios
o contratistas, derivados de su oferta, adjudicacidn o contrato, podrda dar mérito a que la
Administracion disponga segun el caso la aplicacidn de las siguientes sanciones, no siendo las mismas
excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta:

Apercibimiento, suspensién o eliminacidon del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
ejecucién de garantia de cumplimiento de contrato

10.19.5.- Multa por rescision del contrato.

Si se constatare falta de cumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas, a criterio de la Administracidn se procederd a la rescisién unilateral del Contrato de obra,
imponiéndole una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

Sin perjuicio de lo antedicho se ejecutaran las retenciones por concepto de garantia, ademas de las
garantias por anticipos que hubiere percibido.

Para determinar los montos adeudados se hara una liquidacion final del avance fisico de la obra, en
un todo de acuerdo con la metodologia establecida en estas Condiciones del Llamado.

10.20.- REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

La empresa deberd firmar el Acta de Inicio de las obras antes de los 30 dias corridos posteriores a la
firma del contrato, para lo que debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. Inscripcién de obra en BPS (vinculacién)

2. Presentacion del Plan de Seguridad e Higiene e inscripcion en el MTSS

3. Seguro de Responsabilidad Civil previsto en el art. n° 15 de las presentes Condiciones.
4. Designacidn de Direccion técnica por parte del Contratista para esta obra.

5. Construcciones provisorias. Dentro de estas construcciones se debera incluir un local exclusivo
para la Direccién de Obra con un escritorio y dos sillas como minimo, con servicio higiénico
independiente.

6. Provisorios de agua y energia eléctrica instalados.
7. Cartel de Obra segln Art. 33 del presente llamado.

8. Acta Notarial de constatacion del estado de medianeras y cercos linderos.
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Vencido el plazo establecido se aplicara una multa de 10UR por cada dia habil de atraso y se tomara
el dia siguiente al vencimiento del plazo como dia de inicio de obra para el cdmputo del plazo total.

10.21.- LIBRO DE OBRA.

El Contratista debera proveer un Libro de obra el cual contard con paginas foliadas, con original y dos
copias (triplicado) donde el Supervisor de Obras designado por la ANV, deberd escriturar las
observaciones que surgieren de las visitas de obra.

También podra escriturar observaciones, el Titular del DAT o CIR o quien éste designe, cuando existan
apartamientos a las recomendaciones de puesta en obra o especificaciones particulares del DAT o
CIR correspondiente.

En el Libro de obra constaran ademas de la descripcidn suscinta de los trabajos que se desarrollan,
las observaciones en cuanto a calidad de los procedimientos, de los materiales, cumplimiento de los
plazos, aprobacién y/o rechazo de muestras puestas a consideracion de la Supervisidn por parte del
Contratista, detalle de los dias no trabajados y sus causas, lluvia, paros, etc.

10.23.-CARTEL DE OBRA

Cartel de Obra segin modelo descrito en Anexo IX. No se podran colocar carteles de uso comercial
de la empresa, proveedores ni subcontratos.

10.24.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Serd requisito previo a la suscripcidn de Acta de recepcion provisoria, la elaboracion por parte del
Equipo proyectista y del contratista, del MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO de las construcciones,
el cual sera suministrado en formato fisico a razén de uno por unidad de vivienda, y en formato digital
en soporte pendrive.

Este Documento registra a través de graficos o descripciones lo efectivamente realizado conforme a
obra, mas todas las especificaciones para el uso adecuado de espacios e instalaciones y explicita las
rutinas para el mantenimiento preventivo del conjunto.

En particular deberd contener instrucciones detalladas del mantenimiento preventivo vy
eventualmente correctivo a realizar, especialmente tomando en cuenta los componentes no
tradicionales. Debera incluir la ndmina de proyectistas, contratistas subcontratistas y proveedores
con sus respectivos contactos.

Incluird un plan detallado y lista de chequeo de mantenimiento preventivo de todos los componentes
del edificio, un cronograma grafico de las tareas de mantenimiento y un presupuesto estimado de su
costo a fin de poder establecer el monto de gastos comunes necesario para incluir por concepto de
fondo de reserva para mantenimiento preventivo e inspecciones externas por parte de expertos,
explicitando objetivos, puntos criticos, items a verificar, forma de verificacidn, limites de control y
acciones contingentes frente a desvios.
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Condiciones para la contratacion de un Proyecto piloto de vivienda

social en altura con tecnologia madera
Version 20221226

SECCION Il - CONDICIONES ESPECIFICAS DEL LLAMADO

Se solicita el proyecto de disefio arquitectdnico, técnico, urbano y la construccién de un edificio en
altura con tecnologia en madera, minimo 6 niveles (Planta baja minimo 5 pisos altos), que contenga
un minimo de 24 y hasta 30 viviendas, con tipologias distribuidas de la siguiente manera: 1,2y 3
dormitorios, estacionamientos y Salén de usos multiples, en el terreno designado por el MVOT,
Padrén N° 13579 de la localidad de Durazno, Departamento de Durazno.

En la propuesta se deberd delimitar el drea de actuacidon dentro del referido padrén, donde se
realizard la construccion del edificio incluyendo el disefio y la ejecucién de los espacios semipublicos
y publicos que seran construidos. El resto del predio del padrén serd objeto de una propuesta de
disefio urbano, cuyo disefio serd parte de la propuesta, pero no asi su construccion.

El proyecto debera cumplir con las condicionantes técnicas para su posterior incorporacién a
Propiedad Horizontal. (Ley N2 10.751 a través de la Ley N2 18795).

Estacionamiento: minimo una uno por unidad de vivienda.

1 saldén de uso multiples, drea no menor a 35 m2 mas bafio accesible y kitchenette.
Espacios abiertos y comunes deberan ser accesibles y cumplir norma UNIT 200 vigente.

Ver Anexo | terreno

1.- Plazo de obra y plazo total

Se busca optimizar los tiempos y costos de ejecucidn, se debera presentar en los recaudos el plazo

de obra, el que sera especialmente valorado por la CAA.

Plazo total = Plazo de obra (maximo 10 meses) + 365 dias calendario (plazo de garantia)

>
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2.- NORMATIVA.

Regird la Normativa Departamental respecto al uso y ocupacién del suelo, reglamentaciones de

altura, alineacién y de higiene no admitiéndose la solicitud de tolerancias de ningun tipo.

Las caracteristicas y condiciones de habitabilidad seran las exigidas por la Ley 13728 y modificativas.

Ademas, deberan cumplir con las condiciones admitidas por la Normativa Departamental, y deberan

disefiarse y construir sus instalaciones segun lo indicado en estas Condiciones de llamado, en el DAT
o CIRy en la Norma UNIT 200 vigente (Accesibilidad)

Todas las obras deben ajustarse a las normas establecidas por los organismos competentes que

otorgan las autorizaciones y aprobaciones correspondientes (UTE, OSE, DNB).

El pleno cumplimiento de la normativa referida sera presentado por declaracién jurada exigida en

estas Condiciones del llamado, segiin modelo para certificacion técnica del responsable técnico del

proyecto arquitecténico, en ANEXO lll.

3.- PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA.

3.1.-

PARTIDO ARQUITECTONICO.

3.1.1.- Propuesta urbana

>
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La implantacidn de la propuesta en el contexto urbano se considera un elemento de singular
importancia para la evaluacion de la misma.

Se pide una propuesta de disefio urbano que se desarrolle en toda el drea del padrén de
modo de abordar las necesidades del lugar y sus habitantes, incorporando este nuevo
desarrollo habitable al entorno y potenciando las oportunidades que ofrece el territorio. Se
debera definir claramente el area de actuacion que abarca la construccién del edificio en
altura tecnologia madera y sus espacios exteriores.

Se espera que la insercion del conjunto en el sitio, contribuya a la mejor conformacién del
entorno construido en cuanto a escala, configuracién del espacio urbano, sus bordes,
desarrollo volumétrico y calificacion del entorno circundante.

Se valorara especialmente el disefio del edificio propuesto, buscando calidad estética que
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valore el entorno.
La accesibilidad al Conjunto deberd asegurarse en cumplimiento con lo establecido en la
Norma UNIT 200 vigente de referencia y lo establecido en la Normativa Departamental.

El nivel de piso terminado del hall de acceso y/o de las viviendas, debera estar sobre elevado
25 cm como minimo, medidos a partir del nivel de vereda en el punto medio del frente del
solar. En terrenos esquina se tomard como referencia el punto medio del lado con la vereda
a mayor nivel.

Se evaluara especialmente el sistema de circulaciones internas propuesto, su pertinencia y
adecuada organizacidon funcional, material y dimensional de acuerdo las Normativas
vigentes.

Se espera que la propuesta aporte una adecuada dotacion de espacios comunes y/o
proyecciones exteriores a las unidades tales que promuevan una buena habitabilidad
colectiva.

El proyecto debera aportar las mejores prestaciones posibles en cuanto a asoleamiento,
dimensiones y calidades de los espacios habitables aportando la informacidn suficiente que
permita la evaluacidn y calificacidn correspondiente.

A los efectos del estudio de asoleamiento se valorara especialmente que todas las viviendas
reciban sol directo durante una hora como minimo, en por lo menos un local habitable,
durante todo el periodo de invierno.

Deberdn presentarse las estereograficas correspondientes a los efectos de su verificacion.

El local de estar o estar- comedor debera permitir visuales hacia un espacio exterior
calificado, ya sea de caracter publico, o propio del Conjunto.

a.- Aspectos funcionales de la propuesta

La resolucién espacio-funcional del conjunto deberd lograr una correcta organizacion de los distintos

componentes del mismo mediante una adecuada estructuracién de los espacios de uso colectivo y

los espacios privados de las unidades de vivienda. Asimismo, se buscard optimizar la relacion del

Conjunto con los espacios publicos y semipublicos, buscando una integracion positiva y evitando

interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos.

b.- Circulaciones internas de los edificios.

b.1.- Circulaciones Horizontales.

Deberdn tener un ancho minimo de 1.20 m y cumplir con la Normativa

>
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Departamental vigente en cuanto a dimensiones y accesibilidad. Podran ser cerradas o semi abiertas
(tipo” calle corredor”) en cuyo caso deberan tener un ancho minimo de 1.40m.

b.2.- Escaleras.
Su disefo contemplarad las disposiciones Departamentales y DNB.

Las narices de los escalones, cualquiera sea su forma o material, deberan estar adecuadamente
disefiadas y garantizaran una adecuada durabilidad y resistencia a la abrasién y al impacto.

b.3.- Ascensores.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Normativa Departamental, deberan permitir el acceso de un
usuario en sillas de ruedas.

Se exigira ascensor para edificios con unidades de viviendas o SUM cuyo acceso esté a una altura
mayor a los 9 metros medidos desde el nivel exterior al hall de acceso de la planta baja.

c.- Estacionamientos.

En un todo de acuerdo con la Ley 10751, los espacios destinados a estacionamiento deberan ser
bienes comunes de uso comun.

d.- Depositos colectivos de residuos.

De no existir servicio publico de recoleccién de residuos mediante contenedores por alguno de los
lados del predio se deberan prever depdsitos colectivos de residuos convenientemente ubicados y
dimensionados de acuerdo a la cantidad de viviendas del proyecto.

e.- Previsiones.

Se deberan tener en cuenta en la realizacién del proyecto, el equipamiento futuro para el
calentamiento de agua por medio de energia solar térmica. (Ver Anexo X).

Se deberan disponer las previsiones minimas necesarias para futura colocacion de equipos de aire
acondicionado. Esto implica puestas de eléctrica, previsidon de desaglie, prevision en fachada.
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3.1.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA.

a.- Desarrollo tipolégico y composicion.

En las unidades de vivienda, el espacio doméstico propuesto y su organizacidon funcional, la
distribucién de los ambientes, asi como el vinculo y proyeccidn visual, de ventilacion y asoleamiento
con el exterior, serdan motivo de especial evaluacion.

Se busca que la propuesta preste especial atencién al disefio, que el desarrollo tipoldgico evidencie
la mayor racionalidad, aportando una organizacion espacio funcional simple y clara, valorando los
proyectos que permitan distintos modos y grados de apropiacién espacial a lo largo del ciclo de uso
de la familia. Se evaluardn positivamente las opciones de proyecto que favorezcan la flexibilidad de
la vivienda.

b.- Tipos de viviendas.
Las viviendas deberan responder en cantidad, dimensiones y porcentajes:
Vivienda 1 dormitorio — minimo 10 %

Vivienda 2 dormitorios- minimo 50 %

Vivienda 3 dormitorios - minimo 20 %

TIPOLOGIA

1 DORMIITORIO

2 DORMITORIOS

3 DOMITORIOS

AREAS

35

50

65

HABITABLES
MINIMAS

AREAS 50 75 100
HABITABLES
MAXIMAS

El cdmputo de las areas se realizara segun las siguientes disposiciones:
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1.- Consideraciones para m? habitables.

1.1.- Se incluird el drea de los muros. Sélo a estos efectos los muros exteriores cualquiera sea su
espesor, se contabilizardn como de 20 cm., los muros divisorios de 20 cm. entre unidades
individuales se tomardn a eje, los muros entre unidades individuales y espacios comunes cerrados
se considerardn de 15 cm. y se computardn totalmente. Los medianeros se consideraran de 30 cm.
y se computaran a eje.

1.2.- El drea de las escaleras se computaran una vez y media medida en su proyecciéon horizontal.

1.3.- No se incluirdn en este computo las areas exteriores de terrazas, porches, aleros y balcones.

2.- Consideraciones para m? construidos.
2.1.- Se estableceran a partir de las dreas estipuladas en el Plano de Fraccionamiento y Mensura.
2.2.- Se computara a cada unidad el drea individual y las dreas comunes de uso individual.

2.3.- Se asignaran las dreas comunes de uso comun a cada unidad en forma proporcional a las areas
definidas en el literal anterior.

c.- Disposiciones generales para todas las viviendas.

c.1.- las viviendas deberdn estar conectadas a la red de saneamiento, a la red publica de agua potable
y a la red eléctrica de UTE.

c.2.-Las unidades de vivienda contardn con un area social compuesta por un area de estar-comedor
y una cocina que podrd estar integrada a aquella.

c.3.-Contaran con un area privada separada de la social conformada por los dormitorios y circulacion
de acceso a los mismos, segun los porcentajes solicitados.

c.4.-El disefio de la vivienda debera permitir acceder a todos los recintos desde su interior.

c.5.-El dormitorio principal deberd respetar las siguientes dimensiones minimas, cama principal (1.50
x 1.90 m), mesas de luz 80.40 x 0.40), area de placard de 0.80 m2 con 55 cm de profundidad,
circulaciones de 60 cm en los tres lados de la cama.

Todas las aberturas de los dormitorios deberan tener protecciones que aseguren el confort y el
descanso.

c.6.-El bano debera tener el area minima establecida por la Normativa Municipal correspondiente.

Deberd contar con inodoro con tapa y cisterna, bidet o ducha higiénica, lavatorio o equivalente en
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mesada y bacha.
Todos los bafios deberan contar con cisterna que permitan ajustar el volumen de la descarga.

Todos los accesorios de griferia, valvulas, rejillas, llaves etc. serdn de bronce y terminacidn cromada.
Toda la griferia de suministro de agua fria y caliente serd del tipo mezcladora

Los bafios deberan tener, como minimo, recubrimiento de ceramica en todo el perimetro de los
artefactos, y una altura de 1.80 m.

En ducha: duchero con roseta fija o tipo “teléfono”, toallero, jabonera y agarradera.
En lavatorio: un toallero y jabonera (integrada o independiente).
En inodoro: un portarrollo

c.7.-En la cocina la altura minima del revestimiento sera de 1.60 m, sobre mesada 60 cm y deberd
tener recubrimiento detras de cocina y heladera.

Las cocinas deberan tener placares debajo de mesada y previsién para instalacidon de extractor de
aire.

La cocina estara equipada con mesada de granito en una sola pieza como minimo en calidad y
terminacion de al menos 1.00 m2 y 0.55 m de ancho, con pileta de acero inoxidable incluida y
mueble integrado Dicho mueble incluird un piso y un zdcalo de al menos 5 cm sobre nivel de piso
terminado.

c.8.- todas las viviendas deberan tener un espacio de servicio con un area minima libre de 1.50 m2,
el que podra ser terraza o patio, con salida directamente de la unidad en cuestion.

c.9.- las viviendas deberan contar con instalacidn para lavarropa.

¢.10.- La potencia eléctrica instalada no podra ser inferior a la que establezca la reglamentacién
vigente de UTE. Cada vivienda debera contar con al menos 17 puestas eléctricas en unidades de un
dormitorio, aumentando en tres por cada dormitorio que se agregue y otras tres por bafio
secundario. Deberan incluirse puestas para corrientes débiles (te
eléctrico).

éfono, TV cable, timbre, portero

d.- Condiciones técnico constructivas.

La propuesta estructural debera ser en madera a excepcion de las fundaciones y la Planta baja, las
cuales deberan realizarse en sistema constructivo tradicional, y admitiéndose la realizacion en este

mismo sistema del nucleo de servicio vertical (escaleras y ascensores).

Existe una estrecha relacion entre los aportes del mundo de la tecnologia (estructuras, sistemas
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constructivos, instalaciones) y las condiciones de la vivienda. Se valoraran los proyectos cuyos
sistemas estructurales y constructivos sean acordes con los espacios y funciones en la vivienda, y
gue han sido previstos para facilitar las posibilidades de flexibilidad y transformacidn.

Las propuestas procurardn la mejor eficiencia energética mediante el correcto acondicionamiento
natural de las unidades de vivienda.

d.1.- Sobre los aspectos tecnolégicos y constructivos.

La solucién constructiva adoptada, ésta debera probar y asegurar la correcta estabilidad,
durabilidad, bajo mantenimiento, resistencia sismica, al fuego, y al viento, aislacidn térmica,
humidica, acustica, proteccidn contra insectos, acorde a las exigencias determinadas en la
Normativa Departamental vigente y el Reglamento de Sistemas Constructivos No Tradicionales.

Se deberdn suministrar todos los elementos para su adecuado analisis y evaluacién por parte de la
CAA la que podra solicitar ampliacién de la informacién o rechazar la propuesta si la solucidn
estructural se considera inadecuada.

Se deberad incluir dentro los recaudos solicitados una descripcién de los sistemas constructivos o las
soluciones técnicas propuestas junto a una justificacién y pertinencia de su utilizacidén por parte del
proponente, detallando los costos de mantenimiento de la estructura y de las terminaciones.

Se deberdn detallar las caracteristicas tecnico-logisticas del sistema constructivo en madera
propuesto, incluyendo aspectos legados a la fabricacién del sistema constructivo, el transporte y la
implementacion en situ. [destacando tanto los aspectos cualitativos legados a una comprensién
holistica del ciclo de vida de la vivienda y la logistica del proceso constructivo, cuanto los datos
cuantitativos en términos por ejemplo de costos, emisiones de carbono, y recursos utilizados].

Se evaluardn en forma estricta los aspectos materiales y técnico constructivos, buscando asegurar
la mejor calidad y durabilidad del proyecto a financiar.

La Comision Asesora podra desestimar aquellas ofertas que incluyan componentes que a su juicio
se consideren inapropiados al destino vivienda de interés social, no cumplan con los estandares de
desempefio establecidos para SCNT y/o con las condiciones de uso establecidas en el DAT o CIR.

3.2.- ESTRUCTURA.

Se requerira la definicién precisa de todas sus partes, mediante documentos graficos y escritos
debidamente avalados por un profesional habilitado.

El tipo de estructura, sus secciones y el tratamiento que se proponga para los materiales, deberan
formar parte de la memoria de calculo y de las especificaciones del proyecto presentado para su
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evaluacidn técnica, previa a su aceptacion.

Todos los elementos estructurales en madera ( madera aserrada o madera de ingenieria) deberan
dar cumplimiento con el documento Especificaciones para Madera Estructural del MVOT segun
RM1386/2020.

3.3.- Fundaciones.

Su disefo se basara en un estudio de las caracteristicas del suelo y del resultado de los ensayos o
procedimientos seguidos para determinar la tension maxima admisible y la profundidad de las
fundaciones. La solucién de fundacién adoptada debera ser concordante con el informe geotécnico
y el resultado de los cateos del terreno.

3.4.- Cubiertas.

Podran ser de tipo transitable o no transitable, siempre que aseguren una adecuada solucién de
acuerdo a la propuesta arquitecténica presentada. En todos los casos debera asegurar, a juicio de la
CAA, la estanqueidad, seguridad, durabilidad y bajo mantenimiento, necesarios para viviendas de
interés social.

Deberan cumplir todo lo dispuesto respecto al aislamiento térmico, ademas de resolver el
aislamiento acustico de acuerdo a la Normativa Departamental.

El coeficiente de transmitancia térmica maximo admisible de las cubiertas es el siguiente: U < 0,85
W/m2 K, debiendo el oferente demostrar su cumplimiento por medio de la presentacion del
calculo avalado técnicamente.

Los sistemas de aislacion térmica propuestos deberdan documentarse debidamente, mediante
detalles constructivos, con indicacion de espesores, densidades y todo otro dato relevante, a los
efectos de su evaluacion.

3.5.- MUROS EXTERIORES.

a.- De locales habitables.

El muro exterior independientemente de su espesor debera cumplir con las condiciones térmicas y
humidicas de acuerdo a las normas de habitabilidad de la vivienda.
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Coeficiente de transmitancia maximo (U maximo):

Los muros exteriores, deberan cumplir con un coeficiente de transmitancia térmica maximo de U
0,85 W/m2 K.

El oferente deberd demostrar el cumplimiento de estos valores por medio de la presentacién de un
calculo avalado técnicamente.

Si se utilizan materiales aislantes térmicos en el interior de los muros, deberan estar suficientemente
documentados mediante detalles constructivos con indicacion de espesores, densidades y todo otro
dato que facilite su estudio y evaluacién.

3.6.-Aislacion acustica.

La aislacion acustica de los muros divisorios entre unidades de vivienda debera cumplir con la Ley
de Propiedad horizontal.

Se considerara para el Salon de Usos Mdiltiples la aislacion estipulada entre unidades de vivienda.

3.7.- Aislacion Humidica.

La propuesta deberd proporcionar la solucién de aislacién humidica en cada componente de la
envolvente la que se acompafiara con los detalles constructivos correspondientes.

3.8.- PROTECCIONES.
Se valorara la inclusién de elementos de proteccidn solar en las aberturas de la vivienda.
3.8.1.- Se debera tener en cuenta :

a. Proteccion de madera frente al ataque de agentes bidticos.
b. Proteccién de madera frente al fuego.

3.8.2.- Proteccion de aberturas.

Toda ventana de dormitorio deberd contar con postigo de cerramiento opaco o cortina de enrollar
con accionamiento desde el interior del local.

También se podra colocar ventanas monoblock (que incluyen la persiana de enrollar) respetando la
superficie vidriada exigida por la normativa departamental.
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3.9.- PAVIMENTOS.

a.- Exteriores.

1.- Escaleras y corredores abiertos: baldosas calcareas de veredas, baldosas ceramicas de dureza
grado 4 o superior, piezas prefabricadas de hormigdn, todas con textura antideslizante y con zécalos
del mismo material. Deberan tener pendientes que aseguren el rapido escurrimiento de las aguas.

2.- Balcones y terrazas: baldosas ceramicas de dureza grado 3 o superior, con textura antideslizante,
con zdcalos del mismo material. Deberdn tener pendientes que aseguren el rapido escurrimiento de
las aguas.

b.- Interiores.

Los pisos serdn horizontales, exigiéndose pendientes en bafios y terrazas en las que deberan asegurar
la eliminacidn de agua a través de rejillas de piso cuando corresponda. Podran ser de cerdmica de
dureza grado 4, porcelanato rectificados, o madera cepillada y pulida, que igualen o superen la
dureza indicada.

Llevaran zdcalos en todos los casos. Seran del mismo material que el piso o de madera de 2”x %5”.

3.10.- Impermeabilizaciones

a.- En cubiertas.

Los sistemas de impermeabilizacién propuestos deberan documentarse debidamente, mediante
detalles constructivos, con indicacion de espesores, densidades y todo otro dato relevante, a los
efectos de su evaluacion.

No se admitird derrame libre de pluviales de las cubiertas.

b.- En bafios.

Se debera impermeabilizar toda la superficie del piso y en las paredes hasta 10 cm. por encima del
nivel de piso terminado, y en toda su altura las paredes del duchero.

c.- En terrazas de servicio.
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Se deberd impermeabilizar toda la superficie del piso rematando en caja o garganta de los muros
perimetrales.

3.11.- AREA REDES E INSTALACIONES INTERNAS.

a.- Consideraciones generales y Reglamentaciones.

Las instalaciones y obras correspondientes a las redes internas de sanitaria, de teléfonos, de energia
eléctrica y de alumbrado, se proyectaran y ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas y
normas establecidas por estas Condiciones para el llamado y por las instituciones que tienen
competencia en la materia (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL, MTOP, Direccién Nacional
de Bomberos y MVOT) y con los correspondientes permisos.

La ANV requerird que todos los proyectos se presenten avalados por los organismos competentes en
la materia, (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL y BOMBERQS), antes de empezar las obras.

El edificio propuesto debera ser entregado en condiciones de funcionamiento integral, siendo el
proponente responsable de obtener de los organismos competentes la ejecucion de aquellas obras
o servicios necesarios para el cumplimiento de dicho fin. En su defecto la ejecucién de dichas obras
o servicios sera de su cargo, sin derecho a reclamo de costos adicionales.

3.12.- AREA RED INTERNA E INSTALACION SANITARIA.

a.- Condiciones referentes al diseio de la red interna de sanitaria.

Las instalaciones de agua potable y saneamiento que se requieren para la normal prestacién del
servicio y las que se exijan contra incendios se proyectaran y ejecutaran en un todo de acuerdo con
lo que se disponga en este Pliego, por la OSE, por la Intendencia Departamental y por la Direccion
Nacional de Bomberos.

3.12.1.- Reglamentos y Normas para abastecimiento de Agua Potable e Incendios.

Rigen todas las normas y reglamentos de OSE, y en particular:

a.- El Reglamento de Servicios
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b.- El Reglamento para Ampliaciones de Red de Agua Potable y Alcantarillado para Particulares
excluidos los Nuevos Fraccionamientos, si corresponde.

c.- El Reglamento para proyecto y construccidn de Sistemas Internos de distribucién de agua potable
destinados a abastecer nucleos de viviendas.

d.- Las Normas para el proyecto de redes de Distribucidn de Agua Potable.

e.- La Memoria Descriptiva General para Instalacién de Tuberias para Conduccion de Liquidos a
Presién.

f.- Las Reglamentaciones de la Direccidn Nacional de Bomberos

3.12.2.- Reglamentos y Normas para Alcantarillado.

Rigen todas las normas vigentes en la materia y en particular regira:

a.- La Ordenanza Departamental Sanitaria Vigente.

b.- La Némina de Materiales Sanitarios Aprobados, vigente, de la Intendencia de Montevideo.
3.12.3.- Proyecto de la Red de Agua Potable del Conjunto Habitacional.

a.- Constituird requisito de admisibilidad de las propuestas, el que las mismas incluyan un informe
técnico por parte de un Ingeniero Civil opcion Hidraulica y Sanitaria o Ingeniero Hidrdaulico y
Ambiental que demuestre a satisfaccion de la Comision Asesora de Adjudicaciones que el
abastecimiento de agua potable es viable en esas condiciones, y que puede brindarse un servicio de
acuerdo a normas de OSE.
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b.- El proyecto de suministro de agua potable al conjunto habitacional comprende la conexién a redes
frentistas en servicio, asi como las redes internas de distribucidn al predio privado en que se vayan a
emplazar los edificios o viviendas.

c.- El proyecto debera incluir el disefio de las tuberias, aparatos, piezas especiales, macizos de anclaje,
equipos de bombeo con sus instalaciones electromecanicas y de potencia, Tanques Inferiores y
Depdsitos Elevados que resulten necesarios para hacer posible el abastecimiento de agua potable al
Conjunto Habitacional. Debera tenerse presente que eventualmente y a criterio de O.S.E. podria
resultar necesario realizar ciertos cierres de malla que se requieran para asegurar presiones
suficientes en las nuevas redes de agua y también en las tuberias de O.S.E. preexistentes, que puedan
verse afectadas por la demanda adicional derivada del Conjunto Habitacional.

d.- Para el caso que el suministro de agua potable al Conjunto Habitacional requiera de la instalacién
de tanques de abastecimiento en el predio, se debera prever la instalacién de doble equipo de
bombeo de agua potable desde el tanque inferior al tanque superior. La potencia nominal del motor,
gue sera del tipo asincrdnico tipo jaula de ardilla, (admitiéndose otro tipo de motores eléctricos),
deberd ser como minimo 10 % superior a la maxima potencia consumida por la bomba en su punto
de maximo consumo; se prevera una alarma sonora en el hall del edificio, cuando el nivel de agua en
el tanque superior baje por debajo de un minimo prefijado inferior en cota al rango normal de
operacion de los equipos de bombeo.

e.- Lainstalacién de abastecimiento incluira la alimentacién y salida para un calefén ya sea en el local
del bafio o en otro local préximo adecuadamente ubicado (no podra ser dentro del placard de los
dormitorios) que alimentara de agua caliente al bafio y a la cocina e incluira una llave de paso en la
entrada de agua fria del bafio y otra para el abastecimiento de la cocina.

f.- En baiio y cocina se instalaran tuberias de agua fria y caliente.

3.12.4.- Proyecto de la Red de Saneamiento del Conjunto Habitacional.

Las propuestas deberan asegurar el desagiie por gravedad de los liquidos cloacales a colectores
publicos en funcionamiento. No se admitird el desaglie mediante el bombeo de liquidos residuales a
la red publica.
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a.- Constituira requisito de admisibilidad de las propuestas, el que las mismas incluyan un informe
técnico por parte de un Ingeniero Civil opcién Hidrdulica y Sanitaria o Ingeniero Hidrdulico y
Ambiental que demuestre a satisfaccién de la Comisidn Asesora de Adjudicaciones que es posible el
desaglie por gravedad de los liquidos cloacales del Conjunto Habitacional propuesto a colectores
publicos en funcionamiento con frente al predio.

1.- Evacuacion de aguas pluviales.
a.- Se valorard la captacién de aguas pluviales y su reutilizacion para riego

b.- La evacuacion de las aguas pluviales se realizard teniendo en cuenta el tipo de colectores publicos
a los que se canalizaran los liquidos cloacales, (unitarios o separativos). En el caso de colectores
unitarios, el proyecto estara incluido en el proyecto de la infraestructura de saneamiento. En el caso
de sistemas separativos, la propuesta debera incluir a su costo todos los trabajos de movimientos de
suelo necesarios para asegurar la correcta captacién y conduccion de las aguas pluviales en los
espacios de uso comunitario y privados comprendidos en la misma, hacia la evacuacién sobre los
sistemas publicos de drenaje pluvial existentes en la zona.

Lo anterior comprende aquellas obras dentro del predio necesarias para hacer eficaz la solucién y
evitar perjuicios a terceros, publicos o privados, y contemplando en todo las disposiciones del Cédigo
de Aguas. Se realizaran todas las obras de canalizacién y entubamiento necesarias para ello.

c.- El agua pluvial superficial se recogera y canalizard exclusivamente por dispositivos lineales como
canaletas que desagotaran en bocas de desaglie, piletas de patio o directamente a los desagiies de
las vias de circulacion. Las canaletas deberan ser materializadas con materiales de construccion,
resistentes y perdurables y con una capacidad suficiente para asegurar que no sean desbordadas por
lluvias extraordinarias. Si las canaletas estdn en areas de transito peatonal poseeran rejillas de
proteccion, conformadas por marcos y barras metdlicas a los efectos de prevenir el ingreso de
residuos sélidos y resistentes al eventual transito sobre las mismas.

d.- No se admitirdn bocas de desaglie o piletas de patio abiertas insertas en areas de césped o
pedregullo.

e.- Debera asegurar la maxima disponibilidad del area libre del terreno para el uso por parte de los
beneficiarios.

3.12.5.- Preinstalaciones solares para agua caliente sanitaria Anexo X

La Resolucidn Ministerial 636 de 16 de junio de 2014 modifica el Reglamento de Promocién de la
Vivienda de Interés Social. Segln su articulo 8, referente a la Preinstalacion para calentamiento de
agua por medio de la Energia solar: Los proyectos deberdn prever las instalaciones sanitarias y de
obras necesarias para que las viviendas puedan recibir en el futuro, el equipamiento para
calentamiento de agua por medio de energia solar.
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A tales efectos, los proyectos deberdn presentar un proyecto basico de la instalacién solar (memoria
técnica y planos) que cumpla con las siguientes condiciones:

- Realizado por un Responsable Técnico de Instalacidn (RTI) inscripto en el registro de la Direccién
Nacional de Energia (DNE)

- Registrado en la DNE (sitio web www.energiasolar.gub.uy). Adjuntar comprobante
- Que cumpla con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones
- Solares Térmicas (ETUS) aprobadas por la DNE

- Que defina los pardmetros funcionales, climaticos y de uso para justificar, conforme al método
de cdlculo y requisitos establecidos en las ETUS, el cumplimiento de la exigencia basica de
alcanzar, con energia solar térmica, un nivel de contribucién a la demanda de energia para
calentamiento de agua superior al 50%.

- Que incluya planilla de componentes referenciados en proyecto basico de Instalaciones
Sanitarias y de Obras.

El beneficiario quedara exonerado total o parcialmente del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo, siempre que presente un pronunciamiento de URSEA en dicho sentido, conforme
a lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto N2 451/011 de diciembre de 2011.

a.- Reglamentos y Normas que rigen para las instalaciones solares.

- Ley 18.585 de setiembre de 2009 que declara de interés nacional la investigacion, el desarrollo
y la formacién en el uso de la energia solar térmica.

-Decreto 451/011 de diciembre de 2011.
-Decreto 202/014 de 21 de julio de 2014.

-Resolucién 72/014 de 14 de mayo de 2014 que aprueba el Instructivo Técnico de Energia Solar
Térmica (IT) y las Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas
(ETUS).

3.13.- AREA RED INTERNA E INSTALACION ELECTRICA.

3.13.1.- Energia Eléctrica y Alumbrado Publico. a.- Generalidades.

La propuesta presentara las obras de redes que se exige: canalizaciones y local de subestacién (u
otra variante de centralizacidn); en un todo de acuerdo a la directivas del Ente Energético, proyecto
y memoria técnica de la red de baja tensidn, incluido el monto previsto del presupuesto de UTE, asi
como planos y memorias de la red de alumbrado publico y servicios generales como bombas de
aguay otros.
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a.- Especificaciones particulares.

1.- Cableado: Lo normalizado por URSEA.

2.- Luminarias:

Tipo: Las normalizadas por URSEA.

Deberan tener proteccion antivandalismo, el equipo (impedancia, condensador, cableado,

portaldmparas) sera el original del proveedor de la ldmpara o de la luminaria.

No se admiten luminarias armadas especificamente para el oferente o su propuesta, con partes de

equipo de varias procedencias, cuyo ensamblaje, montaje o uso, no cuente con el respaldo y

garantia de una firma especializada local o extranjera con representacion en el pais.

3.- Redes minimas que se exigen:

>

Teléfono: 17217

Instalacion eléctrica de los espacios comunes.

Instalacion eléctrica de los servicios comunes.

Puesta a tierra.

Pararrayos, si corresponde segun estudio técnico.

Se realizaran las canalizaciones, cajas, cdmaras, cableados, etc, que correspondan, dentro del
predio, para que Antel pueda completar sus trabajos de conexién de servicios a los
solicitantes.

Numero minimo de puestas por ambiente, se deberdn suministrar las puestas indicadas para
cada local, en el cuadro siguiente:

Estar comedor: Puesta de luz 1

=  Puestatoma: 2 T/C
*  Previsién de canalizacion y caja para 1toma telefénica.
Cocina: Puesta de luz: 1

Puesta toma: 3T/C + 1 dado para extractor con llave de corte bipolar -Tomas con llave:
heladera, cocina, y electrodomésticos. (El correspondiente a la cocina serd en derivacién
independiente)

Dormitorios: Puesta de luz: 1

o Puestatoma: 3T/C
Bafio: Puesta de luz: 1

Puesta toma: 1 T/C + 1 T/C para calefén con llave de cortebipolar (El caleféon puede o no
ubicarse dentro del recinto del bafio)
Terraza de servicio: Puesta de luz: 1

Puesta toma: 1T/C con llave de corte bipolar
Pasillos: Puesta de luz: 1

Portero eléctrico
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- Timbre

4.- VARIOS.

a.- Espacios exteriores.

Se solicita una propuesta integral de todo el predio, a través de un disefio urbano que permita la
integracion del edifico al resto de la ciudad.

Se valorara el proyecto de espacios exteriores, vegetacion y de areas libres, considerando su aporte
y complementariedad al proyecto edilicio.

Las propuestas incluiran el proyecto de los espacios exteriores, de modo de uso comun especificando
la vegetacién proyectada y la existente.

La superficie del predio de uso comun no construida ni pavimentada se integraran al disefio y uso
global del conjunto evitando que resulten areas residuales.

No se admitird como terminacion la tierra. Se debera incluir elementos tales como arboles de gran o
mediano porte, y arbustos, jardineras o elementos similares, dependiendo del area disponible y las
caracteristicas del proyecto. Aun en el caso de que toda el drea no construida sea pavimentada
debera incluir elementos vegetales de manera de lograr acondicionar éstas areas pavimentadas.

Los elementos vegetales se detallaran en un proyecto especifico, indicindose especies, altura y edad
de las mismas al momento de su plantacidn, y altura méxima de crecimiento en edad adulta (si se
trata de arboles), tipo de hoja (caduca o perenne), floracién (si corresponde), asi como los detalles
constructivos de sus elementos contenedores, (tutores, jardineras, cordonetas, etc.).

La Comisidn Asesora podrd recomendar, exigir modificaciones o la incorporacién de las especies
vegetales que estime necesarias si considera insatisfactorio el proyecto ofertado.
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ANEXO |

DEL TERRENO
PADRON N°: 13579
MANZANA: 734
CARPETA CATASTRAL :121
AREA: 4387 m2
UBICACION: Dr. MIGUEL RUBINO Y Dr. LUIS ALBERTO DE HERRERA
LOCALIDAD: DURAZNO

DEPARTAMENTO: DURAZNO

Se entregardan cateos del terreno .
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INTENDENCIA DE

DURAZNO

Estimado Arq. Guillermo Rey
Agencia Nacional de Vivienda

Presente

De acuerdo a la informacion solicitada ,se informa que el padréon N2 13579 de la manzana
catastral N2 734 de acuerdo al Decreto 2315 del 12 de diciembre del 2014 Plan Local de Durazno

en su Art. N2 44, dicho padrén se encontraba en SUELO URBANO CONSOLIDADO.




De acuerdo al Decreto modificativo N22472 del 11 de abril de 2019, se categorizd6 con las
afectaciones aprobadas, que se transcribe:

DU3 - RESIDENCIAL CENTRAL DENSIDAD ALTA

SOBRE AVENIDAS APOLO Y FRUGONI

LIMITES

Rige plano RN -05

USOS DEL SUELO COMPATIELES

Residenciales y servicios complementarios

USOS DEL SUELO INCOMPATIBLES

Actividades que provoquen ruidos y/o afectaciones
ambientales (fisicas, visuales y sonoras) y/o afectaciones
importantes al transito

(Ejemplos: industria, logisticos mayoristas, barracas de
acopio y/o depdsitos, garajes de empresas transportistas,
de transporte de pasajeros, talleres de vehiculos y
maquinaria pesada de uso agricola, vial y transporte.)

ALTURA MAXIMA 31 metros
+ tolerancia para galibo
PLANTAS EDIFICABLES PB + 9 PISO

PREDIOS EN GENERAL PREDIOS EN ESQUINA

FOS

100% - hasta altura mdxima
6m

809 - a partir de altura
maxima 6 m hasta
altura 12 m.

100% **

en todos los niveles

60% - a partirde 12 m de
altura

ALINEAMIENTO DE FACHADA

NO

RETIRO FRONTAL

Sl - 2 m hasta altura 12 m.

MINIMOQ 7 m - a partir de altura 12 m hasta 31 m

RETIRO LATERAL BILATERAL MINIMO 32m NO
NO - hasta altura maxima 6 m
20% MINIMO- desde altura

RETIRO POSTERIOR it bay | mer

hasta 12 m

RETRANQUEO 4m desde 12 a
31 m*

OBSERVACIONES

*Debe cumplir art. 62 y 63 decreto 961.

** solo para predios de 300 m2
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VISTA TERRENO DESDE CURVA
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VISTA CALLE AV FRUGONI
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INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

Durazno, 19 de enero de 2023

Sra. Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Dra. Irene Moreira Fernandez

Sr. Director Nacional de Vivienda

Cr. Jorge Ceretta Gomez

Presentes:

Motiva la presente misiva, el hecho de comunicarles que en nuestra normativa departamental no se
encuentran impedimentos para el desarrollo de obras en madera, siempre que se dé cumplimiento a
los requerimientos constructivos pertinentes.

A los efectos del llamado llevado adelante por la Agencia Nacional de Vivienda para la construccion
del edificio en el padron urbano nimero 13579 de la localidad catastral Durazno, se comunica que
se aceptara el uso de la madera para vivienda colectiva en propiedad horizontal, siempre que se
cumplan al menos las siguientes condiciones:

Seguridad frente al fuego

La cubierta, estructura, entrepisos scparativos y muros divisorios entre distintas unidades
habitacionales de edificios de vivienda colectiva, deberdn cumplir con las exigencias relativas al
fuego establecidas por la Direccién Nacional de Bomberos.

Aislacion acustica

Los muros divisorios y los entrepisos separativos entre unidades habitacionales de los edificios de
vivienda colectiva, podran estar constituidos por materiales que montados en obra, con todas las
instalaciones accesorias incluidas (canalizaciones sanitarias, eléctricas, etc.), alcancen un indice de
reduccion ponderada (Rw) de 45 dB como minimo en todas las bandas de octava.

Todas las instalaciones mecanicas del edificio, que puedan producir ruidos molestos a los ocupantes
del mismo, deberan ser distribuidas de manera que queden aisladas de las habitaciones y protegidas

de la propagacion de los ruidos.

Dr. Herrera 908
Durazno, CP 97000 - Uruguay




Escaleras
Las escaleras principales y secundarias en viviendas colectivas con ascensor y sin ascensor deberin

cumplir con las exigencias técnicas de la D.N.B.

Muros medianeros entre padrones

Los muros medianeros seran de hormigdn armado o mamposteria.
Ademas, si la cubierta no es de losa de hormigén armado o material de similares caracteristicas de
resistencia al fuego, los muros medianeros deberan cumplir con las exigencias técnicas de la DNB.

Condiciones administrativas relativas al Permiso de Construccion

Para la solicitud de Final de Obra, se debera presentar la constancia de Certificacion de Bomberos
aprobada y vigente de acuerdo a la normativa nacional de la Direccién Nacional de Bomberos.
Ademas, por declaracion jurada deberd indicarse que el proyecto del permiso de habilitacion
coincide en un todo con el aprobado por Direccion Nacional de Bomberos.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Departamento de Obras de la Intendencia de Durazno podra
solicitar la documentacién adicional que entienda necesaria, en el marco juridico vigente.

Sin otro animo que el ya expresado, los saluda muy atentamente.
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ANEXO Il MODELO DE PROPUESTA.

Montevideo, ....... e de 20....

Sres. Directores de ANV
Presente

De mi mayor consideracion:

.......................................... (la  empresa) ... representada
oo Cllo , en su caracter de
................... con domicilio real de la Empresa en la calle ..............., de la
ciudad de............... , ...(pais) y con domicilio legal en la calle ......... de la ciudad
de i , de la Republica Oriental del Uruguay, se compromete a

suministrar por el sistema de contrato de obra "llave en mano"
................. viviendas,...... estacionamientos y SUM, en el Predio, Padron N°
13579 de la manzana catastral N° 734 de la ciudad de Durazno, del
Departamento de Durazno, de la Republica Oriental del Uruguay, en un plazo
deobrade............... dias corridos y en un plazo total de ....... dias corridos, y
en un todo de acuerdo con los Documentos de las Condiciones para la
contratacion de un proyecto piloto de vivienda urbana en altura con tecnologia
madera, que declara conocer y aceptar, por un monto total de obra (MTO) de
$ o (Pesos Uruguayos...) IVA y todo otro tributo exigido por la legislacion
vigente incluidos, mas un Monto de Mano de Obra Imponible maximo de hasta

S (pesos uruguayos...).

Firma y aclaracién Representante Legal

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en las presentes
Condiciones de llamado.



a n Agencia Nacional
de Vivienda

LLAMADO ANV 2023- DURAZNO EMPRESA [OFERENTE)....cc.cnsuneee

RESUMEN DE LA OFERTA

MONTOS DE MONTO MAXIMO
OBRA IMPONIBLE
DBRAS EDILICIAS 5 5 4)
.OBHA‘S DE SUBCONTRATOS 5 5 (5)
DBRAS REDES INTERNAS DE SERVICIOS 5 5 16)
DBRAS DE ESTACIONAMIENTOS 5 5 (7)
S (445+6+7)
SUBTOTAL OBRAS SIN IVA 5 (1)
IVA 22% SUBTOTAL OBRAS 5 (2)
MONTO TOTAL de la OBRA (MTO) S (1+2)
MONTO del TERRENO 5 {3)
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (ITOF) |$ (1+2+3+4+5+6+7)
Plazo de ejecucion de las obras : dias corridos
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a nv Agencia Nacional
de Vivienda

ANEXO Il
MODELO PARA CERTIFICACION TECNICA DEL RESPONSABLE TECNICO
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.

Montevideo, .... de............. 20...
Ref. LLAMADO ANV 2023
PARA...........c.oi CIUDAD DE... ...cccooviiiiiiiiiniiiiiiiiinnns DEPARTAMENTO
DE...coi
Quien SUSCHbe .......ccevveeeeieeeeeiieeee e , responsable técnico del proyecto

arquitectonico con destino a Vivienda Colectiva, para el Padron N° 13579,
ubicado en la calle Dr. M. Rubino y calle Dr. Luis A. de Herrera
CERTIFICO y DECLARO BAJO JURAMENTO para los debidos fines, que
dicho proyecto cumple con las normativas urbanisticas establecidas para el
padrén y con las normativas de higiene edilicia para edificaciones con
destino a vivienda colectiva, ambas establecidas por la Intendencia
Departamental de Durazno.

Por tal motivo CERTIFICO que dicho proyecto cumple con todos los requisitos
para obtener:

0 La viabilidad urbanistica ya sea para Régimen General, Régimen
Especifico o Régimen Patrimonial, o la ha obtenido para el caso que la
Intendencia la expida.

m| La viabilidad edilicia para bienes declarados de interés patrimonial, o la
ha obtenido para el caso que la Intendencia la expida.

m El Permiso de Construcciéon correspondiente considerando todas las
disciplinas que lo comprenden (notarial, agrimensura, sanitariay arquitectura)
0 Las Habilitaciones necesarias frente a los organismos competentes.

Responsable Técnico
CJPPU
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ANEXO IV
MODELO PARA CERTIFICACION TECNICA DE ING. CIVIL
SANITARIO DE VIABILIDAD DEL SANEAMIENTO DEL
PROYECTO

LLAMADO ANV 2023

OFERENTE ...ttt
DEPARTAMENTO: DURAZNO

UBICACION: Dr . M. Rubino y Dr. Luis A. de Herrera
PADRON: 13579.

CANTIDAD DE VIVIENDAS OFERTADAS

El qUE SUSCIIDE ING ..vviiiiiiiiiiiieeee e establece que
las soluciones habitacionales propuestas por la oferta, son
factibles de conectarse por gravedad a los colectores publicos de
saneamiento en funcionamiento que sirven por su/s frente/s.

Firma Ing. Civil Sanitario
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ANEXO PLANILLA _ COSTOS

Insertar Logo de la Empresa/ Titular

CODIGO| GRUPO |SUBGRUPO Y RUBROS % | YN | cANTIDAD UEFT?;% * T°$Tl‘f" TOTA';SRUPO PRES'O OBSERVACIONES
u
. . . . . . nstri ion
Los precios unitarios de los materiales deben incluir el IVA cuando corresponda SCNT cTzaZ:ctij:rfa?
IMPLANTACION 0
AAA001 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 0
AAA002 EXTRACCION DE ARBOLES ud 0
AAA003 RETIRO DE MATERIALES m3 0
AAA004 % MEDIANERAS, RELEVAMIENTO (ACTA) global 0
AAA005 o REPLANTEO m2 0
3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0
AAB0O1 g CERCADO DEL PREDIO ml 0 0
AAB002 e CARTEL DE OBRA u 0
AAB003 < OFICINA-SERVICIO u 0
AAB004 < BANO QUIMICO u 0
- INSTALACIONES PROVISORIAS Y GESTIONES 0
AACO001 INSTALACIONES PROVISORIAS (AGUA, LUZ ,TELEFONO) u 0
AAC002 TRAMITE N° PUERTA u 0
AAD DEMOLICIONES 0
ABA o DESMONTES Y RETIROS, RELLENOS 0
o g EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS 0
ABB0O1 ﬁ & EXCAVACIONES CIMIENTOS m3 0 0
ABB002 =F DESCALCE DE VIGAS DE FUNDACION m3 0
ABB003 34 TERRAPLEN PARA PLATEA m3 0
ABB004 = RELLENO POZOS Y ZANJAS CIMIENTOS m3 0
HORMIGON CICLOPEO 0
ACA001 DADOS (HORM.C.) m3 0
ACA002 BAJO PATINES (HORM.C.) m3 0
ACA003 MUROS CONTENCION HORM.C. m3 0
PILOTAJE 0
ACBO001 PILOTES IN SITU (PERFORADOS Y/O ENTUBADOS) u 0
ACB002 PILOTINES PERFORADOS u 0
ACB003 @ PILOTES PREFABRICADOS u 0
3 HORMIGON ARMADO 0
ACC001 g PATINES m3 0 0
ACC002 g ZAPATA CORRIDA m3 0
ACCO003 2 PILARES - FUNDACIONES m3 0
ACC004 VIGAS - FUNDACIONES m3 0
ACCO005 RIOSTRAS - FUNDACIONES m3 0
ACCO006 PLATEAS m3 0
ACCO007 CABEZALES DE PILOTES m3 0
ACCO008 MUROS H.A.-FUNDACIONES m3 0
ACCO009 MUROS DE CONTENCION HA - FUNDACIONES m3 0
ACC010 MUROS BLOQUE ARMADO - FUNDACIONES m3 0
PILARES, MUROS Y VIGAS HORMIGON ARMADO 0
ADA001 PILARES RECTANGULARES H.A. m3 0
ADA002 PILARES CIRCULARES H.A. m3 0
ADA003 PANTALLAS H.A. m3 0
ADA004 MUROS HORMIGON m3 0
ADA005 VIGAS H.A. SINIVEL P.B. m3 0
ADA006 VIGAS H.A.AZOTEA (C/PRETIL) m3 0
ADA007 CANALONES DE TECHO H.A m3 0




ADA008 ANTEPECHOS H.A. m3 0
ADA009 CARRERAS H.A. m3 0
ADA010 DINTELES H.A. m3 0
ADAO11 SOBREPRECIO HORMIGON VISTO (PILARES, VIGAS) m2 0
LOSAS HORMIGON ARMADO 0

ADB001 LOSAS S/S.SUELO m3 0
ADB002 LOSAS S/P.B (INTERMEDIAS) m3 0
ADB003 LOSAS AZOTEA m3 0
ADB004 SOBREPRECIO HORMIGON VISTO (LOSAS) m2 0
ESCALERAS HORMIGON ARMADO/PREFABRICADO 0

ADC001 ESCALERAS HA m3 0
ADC002 SOBREPRECIO HORMIGON VISTO (ESCALERAS) m2 0
ADC003 ESTRUCTURA HA C/ESCALONES INDEPENDIENTES m3 0
ADC004 g ESCALERAS HORMIGON PREFABRICADO m3 0
2 TANQUES DE AGUA HORMIGON ARMADO 0

ADDO0O1 5 TANQUE DE AGUA H.A. m3 0
ADD002 g TANQUE DE AGUA/HORMIGON VISTO m3 0
ADDO003 & SOBREPRECIO TANQUE DE AGUA HORMIGON VISTO m2 0
HORMIGON PREFABRICADO 0

ADE001 PILARES/VIGAS HORM.PREFABRICADO m3 0
ADE002 PANELES (MUROS) HORM.PREFABRICADO m2 0
ADE003 LOSAS HORM.PREFABRICADO m3 0
ADE005 ANTEPECHOS HORM.PREFABRICADO m3 0
ADE006 DINTELES HORM.PREFABRICADO m3 0
ADE007 SISTEMAS C/BOVEDILLAS (HORM.PREFABRICADO) m3 0
ADE008 ESCALONES DE HORMIGON PREFABRICADO m3 0
CERAMICA 0

ADF003 LOSETAS CERAMICA ARMADA [m3 ] 0
METALICA 0

ADGO01 PILARES METALICOS C/ PERFILES CONFORMADOS kg 0
ADG002 PILARES METALICOS RETICULADOS kg 0
ADG003 VIGAS METALICAS C/PERFILES CONFORMADOS kg 0
ADG004 VIGAS METALICAS ELEMENTOS RETICULADOS kg 0
MADERA 0

ADH001 PILARES MADERA global 0
ADH002 VIGAS, CORREAS MADERA global 0
ADHO05 \F/’II-E\Q%LCEASLESTRUCTURALES MADERA CERRAMIENTO m2 )
ADH0O7 CERAM_ HORIZONTALES EN MADERA [ENTREPISOS. 2 o
MUROS DE MAMPOSTERIA 0

AEAQO1 LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO <10) m2 0
AEA002 LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO<10CM) m2 0
AEA003 LADRILLO CHORIZO (ESP.MURO<10CM) m2 0
AEA004 CERAMICA HUECA (ESP.MURO<10CM) m2 0
AEA005 BLOQUE DE (HORMIGON) CEMENTO (ESP.MURO<10CM) m2 0
AEA006 LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=12CM) m2 0
AEA007 LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=12CM) m2 0
AEA008 LADRILLO DE CAMPO UNA CARA VISTA (ESP. MURO=12CM) m2 0
AEA009 LADRILLO DE PRENSA UNA CARA VISTA (ESP. MURO=12CM) m2 0
AEA010 CERAMICA HUECA (ESP.MURO=12CM) m2 0
AEAO11 BLOQUES HORMIGON (ESP.MURO=12CM) m2 0
AEAD12 < LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=17CM) m2 0
AEA013 2 LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=17CM) m2 0
AEA014 5 CERAMICA HUECA (ESP.MURO=17CM) m2 0
AEA015 z BLOQUES HORMIGON (ESP.MURO=20CM) m2 0
AEA016 % LADRILLO DE CAMPO C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=17CM) m2 0
AEAD17 Q LADRILLO DE PRENSA C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=17CM) m2 0
AEA018 @ LADRILLO DE CAMPO (ESP.MURO=25CM) m2 0
AEA019 S LADRILLO DE PRENSA (ESP.MURO=25CM) m2 0
AEA020 E CERAMICA HUECA (ESP.MURO=25CM) m2 0
AEA021 y LADRILLO DE CAMPO, C/UN LADO VISTO (ESP.MURO=25CM) m2 0




AEA022 8 :.::::\I;II.I\;:_E’):{T'I\:III\\IDH, CIUONTADU VISTU m2 O
AEA023 e LADRILLO MACIZO (SIN CAMARA) m2 0
g MURO CALADO MAMPOSTERIA 0

AEB0O1 g LADRILLO CHORIZO CALADO(ESP.MURO<10CM) m2 0
AEB002 & LADRILLO CALADO (ESP.MURO=12) m2 0
AEB003 © CERAMICA HUECA MURO CALADO E=12 m2 0
AEB004 BLOQUE CALADO (ESP.MURO= 12CM) m2 0
AISLACIONES TERMICAS 0

AEC001 POLIESTIRENO EXPANDIDO (AISL.MUROS) m2 0
AEC002 POLIURETANO PROYECTADO (AISL.MUROS) m2 0
AEC003 LANA DE VIDRIO (AISL.MUROS) m2 0
AISLACIONES HUMIDICAS 0

AED0O1 AYP C/HIDROFUGO 1AS HILADAS EN MUROS m2 0
AED002 AYP C/HIDROFUGO EN ANTEPECHOS m2 0
PROCEDIMIENTOS VARIOS (MUROS) 0

AEF001 ACUNADO DE MUROS ml 0
AEF002 JUNTAS DILATACION/TRABAJO EN MUROS ml 0
AEF003 ESQUINEROS (COLOCACION) ml 0
- COMPONENTES FIJACION Y CERRAMIENTO 0

AFA001 u ESTRUCTURA SOPORTE METALICA P/CERRAM. LIVIANO m2 0
AFA002 g ESTRUCTURA SOPORTE MADERA P/CERRAM. LIVIANO m2 0
AFA003 E PANELES MADERA CERRAM. VERTICAL m2 0
AFA004 u § PLACAS YESO CERRAM. VERTICAL m2 0
@Z  [AISLACIONES TERMICAS Y HUMIDICAS 0

AFBO001 E2  [POLIURETANO PROYECTADO (CERRAM. LIVIANOS) m2 0
AFB002 g POLIESTIRENO EXPANDIDO (CERRAM. LIVIANOS) m2 0
AFB003 z POLIETILENO (CERRAM. LIVIANOS) m2 0
AFB004 E TYVEK (CERRAM. LIVIANOS) m2 0
AFB005 o MEMBRANAS ASFALTICAS (CERRAM.LIVIANOS) m2 0
AMURE ABERTURAS 0

AFG001 AMURE ABERTURAS [m2 0
CARPINTERIA MADERA 0

AGA001 VENTANAS (MADERA) m2 0
AGA002 PUERTAS INTERIORES (MADERA) m2 0
AGA003 PUERTAS EXTERIORES (MADERA) m2 0
AGA004 CORTINAS DE ENROLLAR (MADERA) m2 0
AGA005 CAJONES DE CORTINA (MADERA) m2 0
AGAO006 BARANDAS (MADERA) m2 0
ALUMINIO 0

AGB001 VENTANAS ALUMINIO m2 0
AGB002 PUERTAS ALUMINIO m2 0
AGB003 BARANDAS ALUMINIO m2 0
AGB004 PROTECCIONES ALUMINIO m2 0
® HERRERIA 0

AGC001 ° VENTANAS HERRERIA COMUN m2 0
AGC002 g VENTANAS PERFILERIA DOBLE CONTACTO m2 0
AGC003 = MARCO PUERTA CHAPA DOBLADA (BWG 20) m2 0
AGC004 S MARCO PUERTA CHAPA DOBLADA (SUP.A BWG 20) m2 0
/AGC005 2 PUERTA EXTERIOR CHAPA DOBLADA ( (SUP.A BWG 20) m2 0
AGC006 ® BARANDAS (HERRERIA) m2 0
P.V.C 0

AGD001 VENTANAS (PVC) m2 0
AGD002 PUERTAS (PVC) m2 0
AGD003 CORTINAS DE ENROLLAR (PVC) m2 0
VIDRIOS 0

AGE001 VIDRIOS TRANSPARENTES 3 MM m2 0
AGE002 VIDRIOS TRANSPARENTES 4 MM m2 0
AGE003 VIDRIOS TRANSPARENTES 6MM m2 0
AGE004 VIDRIOS FANTASIA m2 0
AGE005 OTROS m2 0
PROCEDIMIENTOS VARIOS 0

AGF001 COLOCACION DE VIDRIOS [m2 0




AGF002 COLOCACION DE PROTECCIONES m2 0
AGF003 FIJACION DE PANELES/VIDRIOS m2 0

REVOQUES CIELORRASOS 0
AHA001 AZOTADA Y GRUESA CIELORRASOS m2 0
AHA002 AZOTADA Y GRUESA EN ESCALERAS m2 0
AHA003 FINA CIELORRASOS m2 0
AHA004 FINA EN ESCALERAS m2 0
AHA005 BALAI COMUN CIELORRASOS m2 0
AHA006 BALAI FRETAZADO CIELORRASOS m2 0
AHA007 CIELORRASO S/METAL DESPLEGADO m2 0
AHA008 YESO (CIELORRASOS) m2 0

REVOQUES INTERIORES 0
AHB001 AZOTADA Y GRUESA MUROS INT. m2 0
AHB002 GRUESA MUROS INT. m2 0
AHB003 FINA MUROS INT. m2 0
AHB004 BALAI COMUN MUROS INT. m2 0
AHB005 BALAI FRETAZADO MUROS INT. m2 0
AHB006 REVOQUE BOLSEADO MUROS INT. m2 0
AHB007 REVOQUE SOBRE METAL DESPLEGADO (MUROS INT) m2 0
AHB008 MOCHETAS INTERIORES ml 0

REVOQUES IMPERMEABLES 0
AHCO001 AYP C/HIDROFUGO CARA EXT.MUROS m2 0
AHC002 AYP C/HIDROFUGO EN TANQUES DE AGUA m2 0

REVOQUES EXTERIORES 0
AHDOO01 AZOTADA Y GRUESA MUROS EXT. m2 0
AHDO002 FINA MUROS EXT. m2 0
AHDO003 BALAI COMUN MUROS EXT. m2 0
AHDO004 BALAI FRETAZADO MUROS EXT. m2 0
AHDO005 REVOQUE BOLSEADO MUROS EXT. m2 0
AHDO006 MOCHETAS (EXTERIORES) ml 0

REVESTIMIENTO MUROS EXT/INT. 0
AHE001 APLACADO DE LADRILLO DE CAMPO m2 0
AHE002 » APLACADO DE LADRILLO DE PRENSA m2 0
AHEO003 ,9 APLACADO LADRILLO CHORIZO (CAMPO/PRENSA) m2 0
AHE004 E REVEST. EXT.PLAQUETAS CERAMICAS m2 0
AHEO005 E REVEST. EXT. PORCELANATO m2 0
AHE006 @ REVEST. EXT. PIEDRA m2 0
AHEO007 E REVEST. EXT. MADERA m2 0
AHE008 & ANTEPECHOS AYP ml 0
AHEO009 ANTEPECHOS MONOLITICO ml 0
AHE010 ANTEPECHOS GRES ml 0
AHEO11 REVEST.EXT. PIEZAS CERAMICAS m2 0

REVESTIMIENTO MUROS BANOS /COCINAS 0
AHF001 AZULEJO 15 X 15 BLANCO m2 0
AHF002 AZULEJO 15 X 15 COLOR m2 0
AHF003 CERAMICA ESMALTADA BANOS/COCINAS m2 0
AHF004 PORCELANATO BANOS/COCINAS m2 0

PINTURAS 0
AHGO001 PINTURA A LA CAL CON FIJADOR EN PARAMENTOS m2 0
AHG002 PINTURA A LA CAL CON FIJADOR EN CIELORRASOS m2 0
AHG003 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS/CIELORRASOS m2 0
AHG004 PINTURAS CEMENTICIAS (EXTERIORES) m2 0
AHG005 PINTURA LATEX ACRILICA (EXTERIORES) m2 0
AHG006 PROTECCION ESTRUCTURAS METALICAS m2 0
AHG007 PROTECCION ESTRUCTURAS MADERA m2 0
AHG008 ANTIOXIDO EN ABERTURAS HERRERIA m2 0
AHG009 IMPRIMACION EN CARPINTERIA m2 0
AHG010 ESMALTES SINTETICOS (S/MADERA/HERRERIA) m2 0
AHG011 BARNIZ MARINO m2 0

CIELORRASOS 0
AHH001 PLACAS ESPUMA POLIESTIRENO (CIELORRASOS) m2 0
AHH002 MADERA (CIELORRASOS) m2 0




AHH003 PLACAS YESO (CIELORRASOS) m2 0
AIA001 CONTRAPISO INTERIOR COMUN SOBRE TERRENO m2 0
AIA002 CONTRAPISO INTERIOR ARMADO SOBRE TERRENO m2 0
AIA003 CONTRAPISO EXTERIOR COMUN SOBRE TERRENO m2 0
AIA004 CONTRAPISO EXTERIOR ARMADO SOBRE TERRENO m2 0
AIA005 CONTRAPISO INTERIOR EN ENTREPISOS m2 0
AIA006 CONTRAPISO EN BANOS m2 0
PAVIMENTOS PORTLAND 0

AIBOO1 ARENA Y PORTLAND LUSTRADO IN SITU (PISOS) m2 0
AIB002 ADOQUINES HORMIGON (PISOS) m2 0
AIB003 HORMIGON FRETAZADO (PISOS) m2 0
AIB004 BALDOSA DE VEREDA (20*20) m2 0
AIB005 BALDOSA CALCAREA m2 0
PAVIMENTOS MONOLITICOS 0

AIC001 BALDOSA 20*20 PULIDA EN FABRICA m2 0
AIC002 BALDOSA (<50*50) m2 0
AIC003 BALDOSA (>50*50) m2 0
AIC004 PISO MONOLITICO IN SITU C/JUNTAS PULIDO m2 0
AIC005 PISO MONOLITICO IN SITU C/JUNTAS LAVADO m2 0
PAVIMENTOS MADERA 0

AID001 PARQUE ENGRAMPADO m2 0
AID002 PARQUE PEGADO m2 0
AID003 PISO FLOTANTE m2 0
AID004 TABLA (PISOS) m2 0
PAVIMENTOS CERAMICA 0

AIE001 CERAMICA ESMALTADA (PISOS) m2 0
AIE002 CERAMICA MONOQUEMA (PISOS) m2 0
AIE003 GRES (PISOS) m2 0
AIE004 LAYOTA COMUN (PISOS) m2 0
AIE005 LAYOTA ESMALTADA (PISOS) m2 0
AIE006 LADRILLO, TEJUELA (PISOS) m2 0
AIE007 PAVIMIENTO CERAMICA G3 y G4 m2 0
PAVIMENTOS PIEDRA 0

AIF001 PIEDRA LAJA PIEZAS IRREGULARES (PISOS) m2 0
AIF002 PIEDRA LAJA PIEZAS RECTAS (PISOS) m2 0
AIF003 GRANITO/ MARMOL (PISOS) m2 0
3 PAVIMENTOS PORCELANATO 0

AIG001 2 PORCELANATO (PISOS) | [m2 0
PAVIMENTOS ESCALERAS 0

AIH001 ARENA Y PORTLAND LUSTRADO (ESCALONES) ml 0
AIH002 BALDOSA MONOLITICA PULIDA (ESCALONES) ml 0
AIH003 BALDOSA MONOLITICA LAVADA (ESCALONES) ml 0
AIH004 MONOLITICO EN SITIO PULIDO (ESCALONES) ml 0
AIH005 MONOLITICO EN SITIO LAVADO (ESCALONES) ml 0
AIH006 LAJOTA (ESCALONES) ml 0
AIH007 LADRILLO (ESCALONES) ml 0
AIH008 PIEDRA (ESCALONES) ml 0
AIH009 CERAMICA ESMALTADA (ESCALONES) ml 0
AIH010 GRES (ESCALONES) ml 0
AIHO11 MADERA (ESCALONES) ml 0
AIHO12 NARIZ MADERA DURA ml 0
AIHO13 NARIZ MONOLITICO ml 0
AIHO14 NARIZ HORMIGON PREFABRICADO ml 0
AIHO15 NARIZ HIERRO ml 0
ZOCALOS 0

AI1001 ZOCALOS PORTLAND "IN SITU" ml 0
AI1002 ZOCALOS PORTLAND ml 0
All003 ZOCALOS MONOLITICO ml 0
AII004 ZOCALOS MONOLITICO "IN SITU" ml 0
AIl005 ZOCALOS PIEDRA ml 0
AIl006 ZOCALOS CERAMICA mi 0
All007 ZOCALOS PORCELANATO ml 0




ZOCALOS MADERA

All008 [mi 0
VARIOS (PAVIMENTOS) 0
AlJOO1 EJECUCION JUNTAS PAVIMENTOS m2 0
AlJO02 ENTREPUERTAS ml 0
AlJOO3 JUNTAS DE TRABAJO/DILATACION EN PB/ENTREPISOS ml 0
g MESADAS 0
AJAO001 " LOSAS HORMIGON (MESADAS) m2 0
AJA002 E MESADAS MARMOL O GRANITO m2 0
AJA003 6 MESADAS MONOLITICO m2 0
AJA004 'E MESADAS C/ESCALLAS DE MARMOL m2 0
'-'E‘ PLACARES 0
AJBO01 g PLACARD BAJO MESADA |m2 0
g OTROS 0
AJC001 w EXTRACTORES |u 0
RUSTICO Y TERMINACIONES 0
AKA001 g ALISADO ARENA Y PORTLAND (AZOTEAS) m2 0
AKA002 =~ :‘(AI:7I.rI‘.1I_:'I:\IAUQb _I!l:r';:l:l,\l:JIEN TES U/AURNMITGUN TASTUTE m2 0
RELLCENUS Y PENDIENTES UTAURVMTGUNES ALTVIANADUS
AKAO003 (AZOTEAS TERR ) m2 0
AKA004 TEJUELA (AZOTEAS) m2 0
AKA005 Cz) ALISADO ARENA Y PORTLAND C/JUNTAS (AZOTEAS) m2 0
AKA006 E ﬂ "‘—‘“ LOSETAS PREFABICADAS HORMIGON (AZOTEAS) m2 0
AKA007 ﬂ_:ll g § TEJAS S/CUBIERTA PESADA m2 0
AKA008 IE ; § SOBRETECHO FIBROCEMENTO m2 0
AKA009 Z’ 1] ;‘;’; PRETILES Y GARGANTAS ml 0
AKA010 I23 [CANALONES ml 0
AKAO11 = E 2 [JUNTAS DILATACION/TRABAJO (AZOTEAS) ml 0
5 E % AISLACIONES TERMICAS Y HUMIDICAS 0
AKBO001 '6 5 £ POLIETILENO (AZOTEAS/BALCONES) m2 0
PULTESTIRENU EXPANDUIDU EN FLAUAS (AZUTEAS Y
AKB002 2 4 RAL CONES) { m2 0
AKB003 ﬂ POLIURETANO PROYECTADO (AZOTEAS/BALCONES) m2 0
AKB004 = EMULSTON ASFALTICAT/VELU DE VIDRTO 2 0
7] (AZOTEAS/RAI CONES) m.
AKB005 E MEMBRANA SOLDABLE (AZOTEAS/BALCONES) m2 0
AKB006 E MEMBRANA AUTOADHESIVA (AZOTEAS/BALCONES) m2 0
AKB007 PINTURA ALUMINIO ASFALTICO (AZOTEAS) m2 0
COMPONENTES DE CUBIERTA 0
ALA0O01 ENTABLONADO S/CORREAS MADERA (CUBIERTA LIV.) m2 0
(ALA002 POLIETILENO S/ENTABLONADO (CUBIERTA LIV.) m2 0
ALA003 POLIURETANO PROYECTADO (CUBIERTA LIV.) m2 0
ALA004 '2 ESPUMA POLIESTIRENO EN PLACAS (CUBIERTALIV.) m2 0
ALA005 E TYVEC (CUBIERTA LIV.) m2 0
ALA006 5 MEMBRANA ASFALTICA (CUBIERTA LIV.) m2 0
ALA007 ‘2 CUMBRERAS, LIMAHOYAS ml 0
(ALA008 E CANALONES ml 0
% CHAPAS METALICAS 0
ALBO0O1 3 CUBIERTA HIERRO GALVANIZADO |m2 0
CHAPAS FIBROCEMENTO 0
ALC001 CUBIERTA FIBROCEMENTO |m2 0
OTROS MATERIALES 0
ALD001 TEJAS SIENTRAMADO MADERA |m2 0
INSTALACION SANITARIA 0
AMAO001 DESAGUES P.V.C. u 0
AMAO002 DESAGUES FF u 0
AMAO003 DESAGUES PPL CON JUNTAS DE GOMA u 0
AMAO004 RED AGUA POLIPROPILENO ROSCADO u 0
AMA005 RED AGUA POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO u 0
AMAO006 CONEXIONES APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA u 0
AMAO007 COLOCACION CISTERNAS u 0
AMAQ08 ACCESORIOS BANOS u 0
AMAO009 ACCESORIOS COCINAS u 0
AMAO010 EQUIPOS DE BOMBEO global 0
AMAQO11 INSTALACIONES EN DESPOSITOS AGUA POTABLE u 0
AMAO012 TRAMITES POR PERMISOS global 0




" INSTALACION CONTRA INCENDIO 0
AMBOO1 w MANGUERAS Y GRIFOS u 0
AMB002 o EXTINGUIDORES u 0
AMB003 ‘5’ TRAMITES POR PERMISOS global 0
= INSTALACION ELECTRICA 0
AMCO001 (] CANALIZACIONES EN LOSAS ( INST. ELECTRICA) ml 0
AMC002 CANALIZACIONES EN MUROS ( INST. ELECTRICA) ml 0
AMCO003 CANALIZACIONES SUBTERRANEAS (INST. ELECTRICA) ml 0
AMC004 ENHEBRADOS ml 0
AMCO005 TERMINACIONES ENTABLEROS u 0
AMCO006 COLOCACION DE MODULOS Y PLACAS u 0
AMCO007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS u 0
AMC008 INSTALACION PARARRAYOS global 0
AMC009 TRAMITE PROYECTO ANTE UTE global 0
TELEFONO 0
AMDO001 CANLIZACIONES EN LOSAS (TELEFONO) ml 0
AMD002 CANALIZACIONES EN MUROS (TELEFONO) ml 0
AMDO003 ENHEBRADOS (TELEFONO) ml 0
AMDO004 CAJA TERMINAL (TELEFONO) u 0
AME ASCENSORES 0
AYUDAS A SUBCONTRATOS 0
ANAQO1 * AYUDA A ELECTRICA global 0
ANA002 o AYUDA A SANITARIA global 0
ANA003 E AYUDA ASCENSOR global 0
ANB EQUIPAMIENTO EXTERIOR 0
ANC OBRAS FINALES Y LIMPIEZA 0
BAA = _ |MOVIMIENTO DE TIERRAS A MAQUINA 0
BAB g ﬁ § OBRAS CONDUCCION PLUVIALES 0
BAC Z < |PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES 0
BBA S  [SANEAMIENTO INTERNO 0
BBB o wE « [RED INTERNA DE AGUA Y CONEXIONES 0
BBC . £ 72 |ELEVACION Y ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE 0
BCA o2 & _ |RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 0
BCB iy 33 § RED BAJA TENSION AEREA 0
BCC Z™ @ [RED INTERNA DE ALUMBRADO 0
BD& w A w - w uw-O|FERD IELEFONICA 0
CAA =49 0 p =z $HONORARIOS 0
& O > < O il dett
CAB TG x  OF OUGASTOS GENERALES 0
® LEYES SOCIALES global 0
@ MONTO IMPONIBLE global 0
RUBROS PARTICULARES DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
- SUMA RUBROS SCNT global 0
b4 0
O 0
n 0
P % LEYES SOCIALES global o
“®  |\oNTO IMPONIBLE global 0
SUBTOTAL (SCNT y Construccion Tradicional)
TOTAL $ (incluye IVA de materiales)
TOTAL UR (incluye IVA de materiales)

Valor UR




NOTA: Las columnas D, F y G estdn habilitadas para completar con los datos correspondientes.
Los rubros particulares de cada sistema no listados deberdn agregarse al final de la planilla indicando los nombres de GRUPO, SUBGRUPO y RUBRO
Se deberdn eliminar las filas de los rubros que no se cotizan

Firma del Titular Aclaracion Fecha

(IMPRIMIR HASTA ACA)
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ANEXO VI

PLANILLA DE M2 CONSTRUIDOS

TIPOLOGIA 1 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS
CANT | M2 CANT | M2 CANT | M2
CONSTNVIV CONST/VIV CONST/NVIV

A

B

C

D

E

F

TOTAL M2

CONSTRUIDOS

PLANILLA DE M2 HABITABLES

TIPOLOGIA 1DORMITORIO 2DORMITORIOS 3 DORMITORIOS
CANT | M2HAB/ ||CANT M2 HAB /| CANT | M2 HAB /
VIV VIV

A

B

C

D

E

F

TOTAL M2

HABITABLES
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MODELO DE FORMULARIO A PRESENTAR CON LA

ANEXO VI

SOLICITUD DE LA RECEPCION PROVISORIA.

EDIFICIO:
PADRON 13579

UBICACION: Dr. M. Rubino y Dr. Luis A. de Herrera
CIUADAD: DURAZNO
DEPARTAMENTO: DURAZNO
CANTIDAD DE VIVIENDAS:

TIPOLOGIAS:
SERVICIOS Medidor de No. de Titular del Lectura de
PUBLICOS OSE cuenta: servicio: medidor a la
colectivo fecha del A.de
Retroversion
Medidores de | No. de Unidad y Lectura del
OSE cuenta: titular del medidor a la
individuales servicio: fecha del A. de
Retroversion:
Medidor de No de Locacion Lectura del
UTE colectivo | cuenta: que medidor a la
alimenta: fecha del A. de
Retroversion:
TASAS Tarifa de No. ref. de
DEPARTAMENTA- saneamiento | cobro
LES
Otras tasas No. ref. de
cobro
EQUIPOS PROVEEDOR TELEFONO | GARANTIA CANTIDAD
INSTALADOS
Tanque de agua
Bombas




a nv Agencia Nacional
de Vivienda

Ascensor

Bomberitos

Luz de emergencia

Portero eléctrico

* adjuntar fotocopia
de acta de recepcion

provisoria

Empresa Nombre: Tel: Correo
Adjudicataria electronico:
Firma de

responsable por la
empresa:
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ANEXO VIII

FICHA DE RECAUDOS Y ROTULO DE LAS LAMINAS PARA EL
PROYECTO DE LA OFERTA Y DEL PROYECTO EJECUTIVO.

[EMPRESA JPADRON N° 13579 |
|CANTIDAD DE VIVIENDAS I DURAZNO |
INDICE N° CONTROL
N° RUBRO LAMINA

1 ARQUITECTURA

TECNICO RESPONSABLE NOMBRE:

FIRMA:

2 SANITARIA

TECNICO RESPONSABLE NOMBRE:

FIRMA:

3 ELECTRICA

TECNICO RESPONSABLE NOMBRE:

FIRMA:




a nv Agencia Nacional
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[PROPUESTA N°:

JEMPRESA

INDICE

N° RUBRO

LAMINA

NO

CONTROL

4 VIAL

TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

5 AGRIMENSURA

TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

6 ESTRUCTURA

TECNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

————— .
7 INSTALACION SOLAR

TECNICO RESPONSABLE

FIRMA:

NOMBRE:




a n Agencia Nacional
de Vivienda

ROTULO
EMPRESA
UBICACION: DR.MIGUELRUBINO-LUISDEHERRERA
LOCALIDAD DURAZMO FECHA.: 1112023
PADRON: 13579 | suP: 4387 ESCALA: il
TECMICO:  JUANPEREZ N REG: 090 LoGo
TEL: 080000000 EmalL:  JPEREZ@PEREZ.COM
PLANC:
NOMBREDELPLANO
. 1:100
RUBRO ESC.:
- LAMINA N*
TECNICO: FIRMA:
NOMBRETECHNICO ‘
TECNICO: FIRMA:
NOMBRETECNICO ‘
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ANEXO IX

CARTEL DE OBRA
Se entregara modelo
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01. PREINSTALACIONES SOLARES TERMICAS PARA ACS

01.1 ARTICULO 8 - REGLAMENTO DE PROMOCION DE LA VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL

Los proyectos deberan prever las instalaciones sanitarias y de obras necesarias para que las viviendas
puedan recibir en el futuro, el equipamiento para calentamiento de agua por medio de energia solar.

A tales efectos, los proyectos deberan presentar un proyecto bésico de la instalacion solar (memoria

técnica y planos) que cumpla con las siguientes condiciones:

- Realizado por un Responsable Técnico de Instalacion (RTI) inscripto en el registro de la Direccidon
Nacional de Energia (DNE)

- Registrado en la DNE (sitio web www.energiasolar.gub.uy). Adjuntar comprobante

- Que cumpla con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones
Solares Térmicas (ETUS) aprobadas por la DNE

- Que defina los parametros funcionales, climaticos y de uso para justificar, conforme al método de
calculo y requisitos establecidos en las ETUS, el cumplimiento de la exigencia béasica de alcanzar,
con energia solar térmica, un nivel de contribucién a la demanda de energia para calentamiento
de agua superior al 50%.

- Que incluya planilla de componentes referenciados en proyecto basico de Instalaciones Sanitarias
y de Obras

El beneficiario quedara exonerado total o parcialmente del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo, siempre que presente un pronunciamiento de URSEA en dicho sentido, conforme a
lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto N°© 451/011 de diciembre de 2011.*

El cartel de obra debera contar con la frase “Viviendas con prevision de Instalacion Solar Térmica”,
pudiendo incorporar el nombre del RTI.

En los casos de Propiedad Horizontal, el proyecto basico (incluyendo Memoria Técnica y Planos)
debera adjuntarse al Reglamento de Copropiedad.

01.2 PROYECTO BASICO DE LA INSTALACION SOLAR SEGUN ETUS-13.1.2

En el apartado 13.1.2 B) de las ETUS se describen los objetivos, aplicacién y contenidos del proyecto
basico de una instalacién solar térmica. Segun el punto 4, el proyecto basico contendra:

- Memoria Técnica

- Planos y Esquemas

- Documentacion Anexa

1 El citado articulo 7 del Decreto N° 451/011 ha sido modificado conforme al Decreto 202/014 de 21
de julio de 2014. Los criterios técnicos para la exoneracion estan establecidos en el Instructivo
Técnico de la Resolucion 72/014 de 14 de mayo de 2014
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El resto de los contenidos requeridos en las ETUS se pueden omitir ya que no son necesarios para

esta aplicacion:

- El Pliego de Condiciones es la propia referencia al cumplimiento de las ETUS que ya esté incluida.

- La lista de materiales queda referida en la planilla de componentes que se requiere para definir la
parte de la instalacién solar que se ejecuta como preinstalacion.

- No se exige el presupuesto para la justificacién de las preinstalaciones por lo que se puede obviar
su incorporacién al proyecto basico.

01.3 PREINSTALACIONES SOLARES SEGUN ETUS-05.6

En el apartado 05.6 de las ETUS se describen los objetivos, criterios generales y descripcion de las
preinstalaciones solares con diversas recomendaciones sobre las soluciones a adoptar, pero a
continuacién se hace referencia exclusivamente a los puntos que son de cumplimiento obligatorio:

Segun ETUS-05.6.1 puntos 6 y 7:

6. A los efectos del disefio de preinstalaciones, la solucién es proyectar la instalacion solar completa,
como minimo con nivel de proyecto basico, y en base a dicho proyecto decidir los sistemas y
componentes que hay que instalar y las obras a ejecutar asi como las soluciones finales previstas
pero que se dejarian sin instalar.

7. En cualquier caso, el proyecto basico debe elaborarse con la maxima flexibilidad para permitir el
uso de componentes alternativos e intercambiables y evitar la discriminacion tecnolégica.

Segln ETUS-05.6.4 puntos 1y 2, relativos al modelo de planilla de componentes:

1. Para cada componente se establecera su completa definicion en memoria, localizacién en planos,
cantidades, tipo de material, etc.
2. Se utilizard el siguiente modelo de planilla de componentes:

Referencia Componentes

Cafios de abastecimiento de agua caliente sanitaria solar

Llaves de paso

Espacio para tanque de acumulacion

Sala técnica

Apoyos para colocacién de futuros colectores solares

Refuerzo de elementos estructurales para colectores solares
Refuerzo de elementos estructurales para acumulacion

Nichos para colocacion de contadores de agua caliente individual
Localizacién de sistema de registro de consumo de agua caliente
Espacio para equipo de calentamiento auxiliar

Ducto de enhebrado de contadores a sistema de registro

Otros

I @ Mmoo o>

r X <«
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01.4 TIPOLOGIA DE CONFIGURACIONES

En este apartado se describen las distintas configuraciones posibles tanto si la instalacion solar se
resuelve con sistemas prefabricados como con sistemas a medida y en capitulos posteriores se
desarrollan las diferentes posibilidades con varios ejemplos.

01.4.1 Instalaciones solares individuales.

Se consideran instalaciones solares individuales cuando para cada vivienda se proyecta una Unica
instalacién solar térmica que produce agua caliente exclusivamente destinada al uso propio de la
vivienda; en estos casos el sistema auxiliar siempre sera individual.

Se podrian proyectar instalaciones
con sistema solares a medida o con
sistemas prefabricados. También se
podria elegir entre instalaciones de
circulacion forzada o de circulacién

natural. Y también pueden ser
sistemas partidos, compactos o
integrados. En lo que sigue se
considera que todas las

instalaciones solares individuales se
realizan con sistemas prefabricados
compactos sin bomba de circulacién.

Las instalaciones solares individuales podran realizarse en viviendas individuales (arriba) o en edificios

ENA]

g

Lo

A2
=l P

A A_Z

A

L o]
ol

colectivos multivivienda (abajo).

Eenl

L]
=)

En cualquiera de las situaciones, uno de los elementos criticos a cuidar en el disefio es el recorrido del
agua caliente desde el colector solar hasta el termotanque y desde éste al consumo. Contabilizando
todos los recorridos horizontales y verticales se recomienda que no sean superiores a 10 6 12 metros.
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01.4.2 Instalaciones solares centralizadas.

En las instalaciones solares centralizadas existe una Unica acometida de agua fria general al
acumulador de la instalacion solar y desde el mismo se realiza la alimentacién de agua caliente solar
al sistema de energia auxiliar. El sistema de energia auxiliar podra ser:

- centralizado (normalmente acumulador y caldera, abajo a la izquierda), o

- individual (normalmente termotanque en cada vivienda, abajo a la derecha).

El diametro de la acometida de agua fria que llega a la instalacién solar debe ser suficiente para el
consumo de agua caliente de todas las viviendas a las que alimenta

Con el sistema auxiliar centralizado, el agua caliente solar pasa al sistema auxiliar donde, cuando sea
necesario, se termina de calentar y después mediante el circuito de distribuciéon se acerca a cada una
de las viviendas.

Con el sistema auxiliar individual, el agua caliente solar pasa al circuito de distribucién desde donde se
T

olle | O

alimenta a cada termotanque mediante las
acometidas de entrada a cada vivienda.

En cada acometida a vivienda el proyectista debe decidir si se prevé un contador para el control del
consumo de agua caliente y reparto de los gastos comunes relacionados con las instalaciones solar y
auxiliar (amortizacién, mantenimiento, consumo de agua fria y gasto de energia convencional). Es
importante que la lectura de contadores y la gestion de consumos sea lo mas automatizada posible.
Como ya se ha indicado la existencia de contador de agua es una recomendacion y una opcion que
debe decidir el proyectista.

En funcion de los recorridos de agua caliente, se requiere un circuito de recirculacién que permita
mantener una temperatura homogénea en todas las acometidas de agua caliente a cada vivienda y
evitar un tiempo de espera y un consumo de agua elevados.

Para conseguir que este tipo de instalaciones sean eficientes es fundamental el disefio de los circuitos
de distribucion y recirculacién con un adecuado nivel de aislamiento que minimice las pérdidas
térmicas.
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01.5 CONTENIDOS DEL PROYECTO BASICO PARA PREINSTALACIONES

El proyecto basico, como minimo, debe contener:

Memoria Técnica
Planos y Esquemas
Documentacion Anexa

01.5.1 Memoria Técnica

La Memoria Técnica MT tendra, como minimo, el nivel de definicidon requerido para proyectos basicos
y en el formulario disponible se pueden distinguir dos tipos de contenidos aplicables en funcion de si

se trata de sistemas prefabricados o de sistemas a medida.

Al hacer la seleccién del tipo de sistema, prefabricado o a medida, en la MT se prenden las lineas que
se deben completar; en ambos casos, seran contenidos obligatorios de la MT las lineas indicadas en
los apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.12 y 2.15. En el caso de los sistemas a medida adicionalmente

hay que considerar las lineas indicadas en los apartados 2.6, 2.9y 2.11

01.5.2 Planos y esquemas

Los planos y esquemas tendran los contenidos minimos establecidos a continuacion siendo aplicables
los 14 primeros al caso de sistemas prefabricados y los 21 en el caso de sistemas a medida (Se han

marcado en color gris los 7 Gltimos que no son aplicables a sistemas prefabricados)

Contenido

Emplazamiento y orientacion del predio, del

edificio y de los colectores

Justificacion de sombras externas al edificio

Acotacion del lugar de
distribucion de colectores

implantaciéon 'y
Delimitacion de zona técnica no accesible.
Prevision de accesos para mantenimiento

Integracion y separaciones con otros
elementos constructivos: castilletes, tanques

de agua, etc.

Distancias entre equipamientos para acceso,

Observaciones

Plano de urbanizacion con el predio, la
situacion del Norte y marcar el angulo que
forma con el edificio y con colectores

Representar obstaculos externos si hubiese
sombras externas al predio a representar

Definir dimensiones de los colectores, su
ubicacion, inclinacion y separaciones

Indicar zona técnica y acceso para personal
técnico de mantenimiento

Definir distancias a elementos constructivos
del edificio. Representar cortes transversales y

acotar obstaculos que analizar sombras

Separaciones entre colectores y entre equipos
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10

11

12

13

14

15

16

registro y mantenimiento

Recorridos desde la instalacion solar hasta el
termotanque y puntos de consumo

Punto de conexion de alimentacion agua
fria. Diametro y presion disponible

Vélvula de corte y antirretorno en entrada
de agua fria

Situacion de la valvula termostatica a la

salida

Esquema sencillo, funcional y completo

Definicibn de la estructura base de la

edificacién o terreno
Definicion de la estructura intermedia

Definicibn de obra civil

complementarias

y albafiilerias

Numero de
baterias por linea.

lineas de colectores y de

Distancias entre lineas y separaciones entre
baterias

de la Sala Técnica. Distancias necesarias para
registro interior de los acumuladores

Trazado y longitud del recorrido del agua
caliente solar hasta el acumulador auxiliar

Indicar punto de conexion con la red de agua
fria y definir diametro de la conexion

Definir la situacion de las valvulas de corte y
de retencion con lo que determinara la
posicion de la valvula de seguridad (siempre
debe tener conexiébn directa con el
acumulador al que protege sin posibilidad de
interrupcion)

Se instala normalmente a la salida del
acumulador solar; en instalaciones
completamente centralizadas a la salida del
sistema de energia auxiliar

Esquema con equipos y circuitos primario y de
consumo, con circuito de distribucion y de
recirculacién cuando exista. Debe indicarse
sentidos de circulaciéon, bypass de la conexion
de agua fria, valvulas de corte, de retencién y
seguridad. Si existen indicar la situacion de
contadores de caudal

Estructura de la vivienda (cerramientos, losa,
techo, etc.) que se va emplear para el equipo

Estructura intermedia si fuera necesaria

Detalles constructivos de sujecion de la
estructura metélica y de los pasos de losa de
la cafieria

Definir el nimero y tamafio de cada bateria de
colectores asi como el nimero de lineas

Distancia entre lineas para verificar la no
existencia de sombras asi como separacion
entre baterias a los efectos de accesos y
mantenimiento
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17  Ubicacién, numero vy dimensiones de Definir el tamafio y la localizacion de los
acumuladores acumuladores y espacios disponibles para
acceso y mantenimiento
18 Trazados de interconexién desde colectores Representar trazado del circuito hidraulico del
hasta acumuladores (Sala Técnica) circuito primario
19  Situacion de cuadro eléctrico Definir localizacién del cuadro eléctrico
20 Trazado de lineas eléctricas Indicar trazados completos de las lineas

eléctricas marcando los interiores al edificio y
las que se prevén en la preinstalacion
21  Punto de conexion de alimentacion eléctrica  Se debe indicar el punto desde ddnde se
realiza la alimentacion eléctrica al tablero
eléctrico solar

01.5.3 Documentacion Anexa

Sera la necesaria para completar la informacion aportada en la Memoria Técnica, en concreto incluira:
DA1 - Informe de sombras
DA2 - Proyecto estructural
DA3 — Circuitos hidraulicos
DA4 — Preinstalaciones

DA1- Informe de sombras.
Se trata de incluir la informacién necesaria para:

- Justificar que no existen sombras producidas por obstaculos externos al predio. Hacer referencia a
que no hay edificios existentes mas elevados situados al norte o normativa que lo pueda permitir
0, Si existen, establecer la situacion, alturas y sombras producidas.

- Definir los obstaculos (estanques de agua, castilletes, pretiles, etc.) del propio edificio que pueden
producir sombras en los colectores indicando las distancias correspondientes.

- Definir dimensiones de los colectores y equipos solares asi como distancias y separaciones entre
ellos para justificar que no hay sombras.

- Establecer las limitaciones que se imponen a las dimensiones (altos y anchos maximos) de los
colectores y equipos que se pueden instalar para que no se produzcan interferencias por los
espacios ocupados a medida que se vayan instalando los sistemas por parte de los usuarios.
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DAZ2 - Justificacion estructural

Se requiere una nota de responsabilidad técnica firmada por técnico competente (arquitecto,
ingeniero civil o equivalente) que incluya:

- Justificacion de que la cubierta/azotea soporta todos los esfuerzos generados por peso propio,
viento (con respecto al viento serfa la UNIT 50)?, dilataciones, etc. transmitidos por colectores y
acumuladores y que se toman las medidas adecuadas para la distribucién de cargas.

- Definicion de un sistema de sujecion de los equipos solares, colectores y/o acumuladores para
cumplir toda la normativa aplicable que tenga en cuenta todas las solicitaciones.

- Cuando se quiera sujetar la estructura metalica de un equipo solar mediante tornillos
deberan dejarse previstos los puntos de apoyo y sujecion (otra estructura metalica, dados
de hormigdn, bloques, etc.) y se recomienda indicar la forma de adaptarlo a otro tipo de
estructura que se pueda instalar. El sistema de sujecion nunca debe romper la
continuidad membrana de la impermeabilizacion existente (membranas, emulsion
asféltica, pinturas epoxi, etc.)

- Si la solucion adoptada fuera la de contrapeso para compensar el esfuerzo de vuelco del
viento, deberia definirse las caracteristicas del mismo (dimensiones, peso, etc.) y la forma
en que se haya pensado para que posteriormente se pueda implantar facilmente la
solucién. El contrapeso debe quedar unido de forma clara y expresa a la estructura del
equipo.

- Asimismo, hay que definir la situacion prevista para los equipos 0, en caso contrario, explicar si la
ubicacion no tiene condicionantes y si se puede instalar en cualquier lugar del espacio existente si
éste tiene la resistencia suficiente.

- Definir para la preinstalacién, la parte del sistema de apoyo y sujecibn de los colectores y
acumuladores de forma que se garantice que no hay que realizar obras de albafiileria y que los
mismos van a quedar apoyados y sujetos de forma segura.

DA3 — Circuitos hidraulicos
- Deben definirse las condiciones extremas de trabajo (presiones y temperaturas) y para ello
adoptar la presion maxima de la red hidraulica que establece la presién de tarado de la valvula de

seguridad del termotanque y la temperatura maxima que debe soportar la tuberia.

- Especificar en el proyecto si la salida de agua caliente del equipo solar se conecta directamente al
acumulador o a través de una valvula mezcladora termostética.

- Definir el tipo y caracteristicas (material, marca, modelo y tamafio) de la tuberia prevista y, si es
material plastico, justificar se resistencia y durabilidad frente a las condiciones extremas.

- Ademas de la seleccion de las tuberias, debe definirse el aislamiento a utilizar que, para cumplir
ETUS-06.6.1 con un material de conductividad 0,04 W/mK, deberia tener un espesor superior a 18

Esta informacion también deberia ser facilitada en el Manual del Equipo Solar

MANUAL DE PROYECTOS BASICOS PARA PREINSTALACIONES 2014.12.11 - Pag. 11



mm al exterior y a 12 mm al interior. El trazado que vaya por el exterior debe tener proteccion a
la intemperie.

DA4 — Definicién de las preinstalaciones

Conforme a los requisitos de la pagina 42 ETUS 2014.03, se deben identificar y reflejar en esta
documentacién anexa y en los planos y esquemas del proyecto las partidas que se ejecutan como
preinstalacién. Para cada componente se establecera su completa definicion en la memoria,
localizacion en planos, cantidades, tipo de material, etc. Se utilizara el siguiente modelo de planilla de
componentes:

Ref Componentes Descripcién y comentarios
A Cafios de abastecimiento Definir la parte de los circuitos que se van a ejecutar como
de agua caliente sanitaria preinstalacion (localizacion en planos) y establecer las
solar caracteristicas de la tuberia (longitudes, tipo de material,
didametros, etc.) asi como del aislamiento
B Llaves de paso Confirmar las valvulas que se van a instalar en la
preinstalacion. Por ejemplo, las necesarias para realizar el
bypass de conexionado del termotanque auxiliar asi como el
resto de véalvulas necesarias: seguridad, retencion, etc.
C Espacio para tanque de Definir espacios para ubicacion, traslado, acceso y registro
acumulacion para mantenimiento del acumulador.
D Sala técnica Establecer localizacion, dimensiones y distribucion interna
de los componentes principales
E Apoyos para colocacion de Definir la situacion de los apoyos de colectores y
futuros colectores solares dimensiones principales incluyendo los criterios utilizados
para el disefio (tamafio y dimensiones maximas de equipos)
F Refuerzo de elementos Definir si hay prevista algun tipo de estructura intermedia
estructurales para para transmitir o repartir carga asi como las caracteristicas
colectores solares constructivas de la misma
G Refuerzo de elementos Definir si hay prevista algun tipo de estructura metalica
estructurales para intermedia, losa de reparto de carga o similar para apoyo del
acumulacion acumulador asi como las caracteristicas constructivas de la
misma
H Nichos para colocaciéon de Indicar si en la preinstalaciéon se incluye el medidor de
contadores de agua caudal y los nichos correspondientes. Si se prevé el nicho,
caliente individual pero no se instala el medidor, seria recomendable instalar
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un manguito provisional.

Localizacion de sistema de Definir si se prevé instalar contadores de caudal
registro de consumo de
agua caliente

J Espacio para equipo de Indicar la previsién de espacio e instalacion de agua
calentamiento auxiliar precalentada es completa dejar previsto el conexionado del
termotanque
K Ducto de enhebrado de Definir trazado y caracteristicas constructivas si se instalan
contadores a sistema de ductos para el sistema de contadores
registro
L Otros Ver Nota

Nota. Debe completarse (entre los planos, esquemas y esta documentacion anexa) la definicion de las
previsiones de instalaciones sanitarias y de obras que se deben ejecutar y que incluya:

- Detalle de la ubicacion prevista de los elementos de apoyo, definir donde acaba la preinstalacién y
precauciones adoptadas para que el montaje no rompa la impermeabilizaciéon de la cubierta.
Detalle constructivo indicando donde termina la preinstalacion

- Detalle constructivo de la salida de cafios en cubierta de forma que, para que no existan
problemas de agua, deberia ser una salida en contrapendiente desde un cerramiento vertical ya

gue los cafios con aislamiento son muy dificiles de impermeabilizar en salida vertical.

- Procedimientos previstos para traslado y montaje de equipos (colectores, acumuladores, etc.) asi
como previsiones de acceso para mantenimiento

- Definir si para el programa de vigilancia continua del funcionamiento hay que acceder a la
instalacion para vigilar si funciona correctamente o se puede prever una sefial de informacién del
tipo encendido/apagado o indicador de temperatura en un lugar mas accesible

- Definir trazado de las lineas eléctricas que se vayan a realizar en la preinstalacion

- Definir trazado y prevision de linea de alimentacion eléctrica a la Sala Técnica de instalacion solar.
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02. VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SISTEMA PREFABRICADO
02.1 EJEMPLO DE VIVIENDA INDIVIDUAL

Se plantea el caso de una vivienda unifamiliar de 2 dormitorios a construir en Rocha y se quiere
desarrollar el Proyecto Basico para definir la preinstalacion.

02.1.1 Memoria Técnica

No se consideran los datos del apartado 2.1 correspondientes a datos generales y antecedentes

2.2 DATOS DE PARTIDA: PARAMETROS DE USO Y CLIMATICOS

=
1 Tipo edificacion Viyefflias Dormit./ vivienda 1D 2D 3D
2 Numero de viviendas 1 N° de viviendas 0 1 0 0
3 Factor de centralizacion (FC) 1,00 Personas / dormit. 1,5 3,0 4,5 6,0
4 Namero total de personas Ocupacion total 0 3 0
5 Consumos unitarios (l/p.d) 40 W&Iores de consumo y justificados?
6 Temperaturas (°C) referencia 45 45 uso: 45 | distribucion: 50 preparacion:
7 Consumo diario (I/d) 0 120 suma 120 ¢ Estacionalidad? ¢ Varia ocupacion?
8 Fuente de datos Dpto: | MONTEVIDEO | Radiacion |  CLIMA | T ambiente: | CLIMA Tagua fria; | CUMA
9 Variables calculos radiacion: Orientacion (°): N Inclinacion (°): Pérdidas sombras (%) 0

En el caso de instalaciones individuales para viviendas, la Memoria Técnica esta referida a una Unica
instalacién y sélo es necesario seleccionar, en el cuadro del Tipo de edificacion — Viviendas, el tamafio
de la misma asociado al nimero de dormitorios; se debe confirmar el nimero de personas que por
defecto se establece en 1,5 personas por dormitorio (ETUS-07.1.1.1). El consumo unitario, extraido de
las ETUS-07.1.1 a la temperatura de referencia de 45° C seria de 40 litros por persona y dia (I/p.d)

En la linea 6 se debe fijar la temperatura de uso, preparacion y distribucion (ver ETUS-07.1.3). La
temperatura de preparacion hace referencia a la de seteo del termotanque que usualmente es 60°C; la
de distribucion puede ser igual a la temperatura de preparacién, o inferior en el caso de incluir la
véalvula termostatica a la salida del sistema auxiliar y que sea regulada a una temperatura de 50°C.

2.3 PARAMETROS FUNCIONALES

Ref. autorizacion3 Marca Modelo Numero Unidad Total
1 Superficie de captacion (A en m2) FACOL CST-HH-200 1 1,70 1,70
2 Vol acumulacién solar (V en litros) FACUMU DA-RR-150 1 150 150
3 Relacion volumen/area (litros/m2) Colectores asignados al ACS: VIAncs 88,2 VIAror 88,2
4 Coeficientes colector Procedencia: _ Nno| 0,750 ai| 4,000 a»| 0,000
5 FR(Ta) | 0,750 FRUL | 4,000 MAI | 0,940

Dimensiona circuitos Qpri Q total Conex. Qespcol  Qespins Caloresp Densidad Capcal Capcales

6 Efect Inter | 0,700 I/h.col Il P=1, S=2, I/h.m2 I/h.m2 Jikg.K kg/litro WIK Wim2.K

® No se debera incluir la referencia de autorizacién del colector ni del acumulador ya que son
componentes que deben corresponder al sistema prefabricado autorizado del apartado 5
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7 Circuito primario | s0 50 1 | 294 | 2981 | 3900 1,03 56 32,8

8 Circuito secundario 48 4.186 1,00 56

En las lineas 1 y 2 se deben colocar los datos de superficie de captacion y volumen de acumulacion
asociados al colector y al acumulador del sistema prefabricado.

En la linea 3 y dado que los sistemas prefabricados son siempre utilizados para “Solo ACS” (no para
piscinas) siempre va a coincidir las dos relaciones V/A y no es necesario completarla.

En las lineas 4 y 5 se incluyen los coeficientes de rendimiento del colector y el modificador del angulo
de incidencia que se habran obtenido del informe de ensayo o de los valores de referencia establecidos
en las ETUS-07.5.1.

En la linea 6 se debe colocar la efectividad del intercambiador y, para sistemas prefabricados si no se
dispone de mayor informacién, se adoptara por defecto el valor 0,70.

En la linea 7 se debe incluir el dato de caudal del circuito primario y el tipo de conexion de los
colectores que, para sistemas prefabricados por termosifén, si no se dispone de mayor informacién, se
utilizara por defecto el caudal por colector necesario para que resulte un caudal especifico de 30 I/h.m2
y la conexion sera en paralelo (P=1).

En las lineas 7 y 8 también se definen el calor especifico y la densidad de los fluidos de los circuitos
primario y secundario.

2.4 RESULTADOS DEL CALCULO DE PRESTACIONES ENERGETICAS

1 Aplicacion S6lo ACS Método de célculo utilizado y version: CALETUS v0.0

ocu TAF RAD TAMB  CONSU  DEror FS  APORTE  REN AS UNI.

% °C kWh/m2.d °C litros/dia kWh % kwWh % kWh/m2.d
2 ENE 100 28,4 6,03 22,7 120 72 100 72 23 1,36
3 FEB 100 28,5 5,61 22,3 120 64 99 64 24 1,34
4 MAR 100 26,1 5,38 20,5 120 82 95 77 27 1,47
5 ABR 100 21,7 4,75 17,2 120 98 82 80 33 1,56
6 MAY 100 16,6 3,64 13,9 120 123 59 72 38 1,37
7 JUN 100 12,0 3,27 11,0 120 138 49 67 40 1,32
8 JuL 100 9,3 3,41 10,7 120 154 50 77 43 1,45
9 AGO 100 9,2 3,75 11,5 120 155 55 85 43 1,62
10 SEP 100 11,7 4,49 13,2 120 139 68 95 41 1,86
11 ocT 100 16,1 5,13 15,7 120 125 81 101 38 1,92
1 NOV 100 21,3 5,55 18,3 120 99 92 91 32 1,79
13 DIC 100 25,8 5,74 21,1 120 83 98 82 27 1,55
14 MED 100 188 472 16,5 120 1,55
15 TOT 1.725 a4 132 | 72 | 93 [ 33 566

KWhim2 m3 kWh % kWh % KWhim2

En la tabla anterior, y por tratarse de viviendas, siempre se debe utilizar la ocupacion continua (100%
en todos los meses) aunque, cuando sea necesario y la ocupacion sea variable, se debe completar el %
de ocupacioén de cada mes conforme a las ETUS-07.1.1.3

Los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 de la Memoria Técnica permiten que el RTI pueda justificar el cumplimiento
del desempefio minimo y para ello, como se ha realizado en este ejemplo, se utiliza el método f-chart
establecido en las ETUS con los datos del colector de un equipo autorizado. En este caso se han
completado los datos de la Memoria Técnica y se ha obtenido una fraccion solar del 72% que supera el
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valor minimo exigido del 50%.

2.5 CONFIGURACION

8 Referencia de la certificacion o autorizacion del SSP ASP-5555-2.150
9 Marca de sistema solar prefabricado SSP FASISPRE
10 Modelo y referencia de tamafio SP-TT-2.150

En este punto se completan los datos del sistema prefabricado autorizado utilizado como referencia en
el proyecto de la instalacion.

8 SISTEMA DE CAPTACION

28 | DAL | Informe de sombras Describir: | DA-1 INFORME DE SOMBRAS
29 Célculo de las pérdidas por sombras (%) Cumple requisitos geométricos
31 | DA2 | Justificacion estructural Describir: | DA-2 JUSTIFICACION ESTRUCTURAL

Estos informes son obligatorios y necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos de sombras
y de seguridad estructural (ver descripcion de contenidos posteriormente)

12 CIRCUITO DE CONSUMO (INSTALACION SANITARIA)

4 Temp max soportada por Sistema Energia Auxiliar SEA (°C) 90 Causa: | -

5 Temp max soportada por circuito hasta SEA (°C) 60 Causa: | POLIPROPILENO Y PROTEC USUARIO

6 Tipo de conexion entre SST y SEA SE PREVE UN BYPASS

7 Si serie: proteccion de la conexion del SEA -

8 Si paralelo: justificar tipo de conexion Distancia SST-consumo (metros): | 0
9 Si paralelo: forma conmutar SST-SEA -

10 Posibilidad de desconexion del SEA Eléctrica -

11 DA3 Disefio de la conexion de agua fria y caliente Didmetro (mm) | DN20 Caudal disefio (I/m) 10
12 DA3 Aislamiento en la conexion de agua caliente Espesor (mm) 13 Conductividad (W/m.K) 0,04
13 Efectos pérdidas de carga diferenciales en consumo - Describir: | -

14 DA3 Presiones de la red de alimentacion (bar) Méaxima 4 Nominal | 2 | Minima | 0
15 Para limitar presion circuito consumo No necesita

Se deben completar las temperaturas maximas soportadas por el Sistema de Energia Auxiliar (SEA) y
por el circuito que llega hasta el SEA. En este caso, la temperatura maxima que soporta el SEA es de
90°C que es superior a la que soporta el circuito (60°C) que es la limitante y que debe justificarse.

Completar los datos de acuerdo a lo establecido en la Guia explicativa de las ETUS. En el punto 10 se
debe definir la forma de desconexién, si es eléctrica (mediante desconexion eléctrica), hidraulica (con
una valvula) o si es por desconexién de gas u otra. La desconexién del SEA define las diferentes
posibilidades de utilizar el equipo solar para suministro directo de ACS a la vivienda.

15 SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR O DE APOYO

Forma de aporte de energia auxiliar

SEA con acumulacién Termotanque 60 litros clase A

SEA instantaneo

a B w N

Energia de apoyo
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Definir el sistema de energia auxiliar previsto. En el caso de termotanque, establecer los requisitos de
disefio que se establecen

MANUAL DE PROYECTOS BASICOS PARA PREINSTALACIONES 2014.12.11 - Pag. 17



02.1.2 Planos y Esquemas

Se debe incluir la informacion de los 14 contenidos minimos de planos y esquemas de proyectos
béasicos (recogidos en el apartado 01.5.2) para sistemas prefabricados que incluyen la informacion que
a continuacién pueden observarse en algunos ejemplos soluciones:

01- Emplazamiento y orientacién del predio y del

edificio "
Se debe utilizar plano de situacion utilizado en el @

. . ., w
proyecto de arquitectura con clara situacion del 3
predio donde figure el norte y el angulo que - e
forma con las alineaciones del predio o de la /
edificacion.

CALLE

02- Justificaciéon de sombras externas al edificio

Cuando existan obstaculos externos al predio que puedan proyectar sombras en el edificio, se
justificaran los espacios disponibles. En el ejemplo se analiza la eventual exoneracion por las sombras
producidas por los linderos a mayor altura; visto que existe una superficie apta considerar los
requisitos més exigentes (1,7*h) para la ubicacion final del equipo.
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Acceso

Toda s azotes
£ zona tecnics

Comexion = temortngle
- F—— sitesdo &n piso inferio
D | o D
) n + LR )
Zons despojada
para mantenimisnto
Ubicacidn equipo solar Situacion bases de apoyo Conexiones agua fria y caliente

03 - Acotacion del lugar de implantacién

04 - Delimitacién de zona técnica. Previsién de accesos

05 - Integracion y separacion de elementos constructivos

06 - Distancias entre equipos para acceso, registro y mantenimiento
07 - Recorridos desde equipo solar hasta calefon y consumo

08 - Punto conexion alimentacion agua fria. Diametro y presion

N /J Estudio de sombras E
de los 3 linderos §
h

1?*f‘/*?

L2 L3

L3 L1

altura 5m
wg einje

CALLE |

l X
Superficie apta para la instalacion solar libre de sombras
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09 - Valvula de corte y antirretorno en entrada de agua fria
10 - Situacion valvula termostética en salida del equipo solar
11 - Esquema sencillo, funcional y completo

Diferentes soluciones para conexién del equipo solar al sistema de energia auxiliar:

SOLUCION DE CONEXION TIPO A SOLUCION DE CONEXION TIPO B
9 i ——Vilvula Mezcladora Termostitica
£QUIPO Vilvula Mezcladora Termostética £QUIPO
o Pasatubos SOLAR Pasatubos
EQUIPO EQUIPO
AUXILIAR AUXILIAR
> ACS T > ACS
—Vilvula de retencién y seguridad Vilvula hde retencién y seguridad
Vilvula de corte Vilvula de corte

Definicion de las preinstalaciones para las diferentes soluciones de conexién:
PREINSTALACION SOLUCION CONEXION A PREINSTALACION SOLUCION CONEXION B

Tapones o vélvulas de corte Latiguillo provisional

,/ Pasatubos

/ Pasatubos
EQUIPO EQUIPO
AUXILIAR AUXILIAR
| [> ACS > ACS

—Vélvula de retencién y seguridad Viélvula }0 retencién y seguridad
<] AF 4 <] AF
Vilvula de corte Vilvula de corte

12 - Definicién de la estructura base de la edificacién o terreno
13 - Definicién de la estructura intermedia
14 - Definicién de obra civil y albafilerias complementarias

Detalles constructivos de apoyos y sujecién de equipos asi como pasos de tuberias
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Detalles constructivos de apoyo y sujecion de colectores en cubierta de teja:

Ejemplo de detalle constructivo del paso de losa y salida al exterior de tuberias. Se pretenden evitar
los problemas de entrada del agua de lluvia, normalmente deberia ser una salida en horizontal a
contrapendiente ya que los cafios con aislamientos son muy dificiles de impermeabilizar en trazado

vertical

Tuberia ACS con aislamiento y proteccion exterior

Relleno y sellado del tubo
de PVC con cerramiento

e
Tubos y tuberias con pendiente D s Tuberia de AF
hacia el exterior (s uperior a 10%)

~— Relleno y sellado de tuberias

Losa
de AF y ACS con tubo de PVC

d
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02.2 ANALISIS DE LA AGRUPACION DE VIVIENDAS

Cuando se trata de una agrupacion o urbanizacion de viviendas (en edificios individuales o colectivos,
pareadas, en linea, etc.) la forma de resolver el proyecto béasico de las preinstalaciones solares
individuales es similar al del ejemplo anterior con las observaciones que se indican.

02.2.1 Memoria Técnica

La Memoria Técnica siempre estard referida a una Unica instalacion y es necesario definir el nimero y

tipo de viviendas que se relaciona con una misma Memoria Técnica:

- Si se trata de un conjunto de viviendas todas iguales se hara referencia en la Documentacion
Anexa al numero de viviendas que seria aplicable el mismo disefio recogido en la Memoria
Técnica.

- Si se trata de viviendas de diferente tamafio pero su preinstalacion se va a resolver de forma
similar se puede optar por definir un Unico tipo de preinstalacion para la vivienda de mayor
tamafio y para las condiciones mas desfavorables.

- Si las viviendas son diferentes y las soluciones proyectadas son diferentes habra que realizar una
Memoria Técnica para cada tipo y tamafio de vivienda.

02.2.2 Planos y Esquemas

Se debe incluir la informacioén de los contenidos minimos de planos y esquemas de proyectos basicos
(recogidos en el apartado 01.5.2) para sistemas prefabricados teniendo en cuenta que puede haber
planos comunes o planos tipo de aplicacion generalizada o planos con soluciones que incluyen
informacion aplicable a algunas o todas las instalaciones. Algunos ejemplos de soluciones:

01- Emplazamiento y orientacioén del predio y del edificio

El plano de situacion y orientacion del predio normalmente puede ser Unico y aplicable a toda la
urbanizacion:
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02- Justificacion de sombras externas al edificio

En el caso de urbanizaciones, serd necesario confirmar que no existen obstaculos externos a cada uno
de los predios y a toda la urbanizacion, sobre todo situados al norte. En caso de edificaciones de
escasa altura hacer referencia a los arboles de gran porte como posibles obstaculos.

O O O

\L 0

0

caso 1l caso 2

Adicionalmente, en este caso de casas pareadas o en fila y en funcién de la orientacién del conjunto
puede ocurrir que existan problemas de sombras entre equipos, por lo que deberia estar definida la
orientacion y la posicién de los equipos:
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La modificacién en las instalaciones introducida en el caso 1 no altera significativamente la semejanza
de ambas instalaciones y se podria mantener el criterio de utilizar una Gnica Memoria Técnica para las
dos.

Dado que la decision de realizar la instalacién puede adoptarse individualmente, deberan estar muy
definidas las limitaciones que deben cumplir los equipos a instalar.

Para el resto de planos y la Documentacién Anexa ver descripcion general (apartado 01.5.3) y
ejemplo anterior
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03. EJEMPLO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS

Sobre un mismo edificio de 4 pisos con 16 viviendas se proponen tres proyectos basicos diferentes:

- Instalaciones solares individuales para cada vivienda utilizando 16 equipos solares prefabricados.

- Instalacion solar centralizada que proporciona agua caliente a una instalacion auxiliar también
centralizada constituida por un acumulador de 1.000 litros y una caldera de gas natural de 60 kW.

- Instalacién solar centralizada que distribuye agua caliente solar a cada una de las viviendas que
disponen de un termotanque individual

03.1 CON SISTEMAS PREFABRICADOS

Para el proyecto de 16 instalaciones solares individuales se prevé el uso de equipos solares
prefabricados situados en la azotea comun y distribuidos de forma que las condiciones de montaje y
mantenimiento sean semejantes y que no se establezca diferencias en el funcionamiento.

Una altura de 4 pisos puede estar en los limites aceptables para este tipo de solucién ya que los
recorridos desde el equipo solar no perjudican excesivamente al funcionamiento de las instalaciones y
todo ello siempre que los recorridos horizontales no sean muy largos (un recorrido total de 12 metros
del cafio de agua caliente hasta el termotanque puede ser admisible).

03.1.1 Memoria Técnica

La Memoria Técnica esta referida a cada instalacion individual y en este caso, como se considera que
todos los apartamentos e instalaciones son iguales, seria aplicable a todas y cada una de ellas. Las
pequefias diferencias que pueda haber relacionadas con su localizacion u otras causas se explicaran
en los planos y en la documentacion anexa.

En el caso de que existan diferentes tamafios de vivienda, de orientaciones o inclinaciones, de tipos
de equipos solares se deberan realizar Memorias Técnicas para cada situacion o, alternativamente, se
podra adoptar la solucion més desfavorable y justificar el cumplimiento de los requisitos para la
misma instalacion solar.

En sus contenidos es muy similar a la MT descrita para viviendas unifamiliares individuales:

2.2 DATOS DE PARTIDA: PARAMETROS DE USO Y CLIMATICOS

Tipo dedificacion Viviendas Dormit./ vivienda 1D 2D 3D 4D
Numero de viviendas 1 N° de viviendas 0 1 0 0
Factor de centralizacion (FC) 1,00 Personas / dormit. 1,5 3,0 4,5 6,0
Namero total de personas 3 Ocupacion total 0 3 0 0

Consumos unitarios (I/p.d) 40 ¢ Se usan otros valores de consumo y justificados?

Temperatura °C referencia: 45 45 uso: 45 | distribucion:

Consumo diario (I/d) 0 120 suma 120 ¢ Estacionalidad?
Fuente de datos  Dpto: MONTEVIDEO | Radiacion CLIMA | T ambiente:
Variables calculos radiacion: Orientacion (°): N Inclinacion (°):

preparacion: | 60
¢ Varia ocupacion?

T agua fria: CLIMA
Pérdidas sombras (%) 0

© 00 N o O B~ W N e
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2.3

24

2.5

2.8

DAL

DA2

2.12

PARAMETROS FUNCIONALES

Ref. autorizacion Marca Modelo NUmero Unidad Total

Superficie de captacion (A en m2)

Vol acumulacion solar (V en litros)
Relacion volumen/area (litros/m2)
Coeficientes colector Procedencia:

V/IAncs
ai

V/Ator

Colectores asignados al ACS:
No

az

FR(Ta) FRUL MAI
Dimensionado circuitos Qopri Q total Conex. Qespcol  Qespins  Caloresp Densidad Cap cal Cap cal es
EfectInter | 0,700 I/h.col Il P=1, S=2, Ilh.m2 I/h.m2 Jlkg.K kgllitro WIK Wim2.K

Circuito primario 50 ‘

Circuito secundario ‘

3.900 1,03
4.186 1,00
RESULTADOS DEL CALCULO DE PRESTACIONES ENERGETICAS

Aplicacion S6lo ACS 0 Método de célculo utilizado y version: | CALETUS v0.0

ocu TAF RAD TAMB CONSU DEror FS APORTE REN AS UNI.
% °C kWh/m2.d °C litros/dia kWh % kwh % kwh/m2.d
ENE 100
FEB 100
MAR 100
ABR 100
MAY 100
JUN 100
JUL 100
AGO 100
SEP 100
OCT 100
NOV 100
DIC 100
MED
TOT
kWh/m2 m3 kWh % kWh % kWh/m2
CONFIGURACION
Referencia de la certificacion o autorizacion del SSP ASP-5555-2.150

Marca de sistema solar prefabricado SSP
Modelo y referencia de tamafio

SISTEMA DE CAPTACION
Informe de sombras Describir: | DA-1 INFORME DE SOMBRAS |
Célculo de las pérdidas por sombras (%) Cumple requisitos geométricos -

Justificacién estructural Describir: | DA-2 JUSTIFICACION ESTRUCTURAL |

CIRCUITO DE CONSUMO (INSTALACION SANITARIA)

Temp max soportada por Sistema Energia Auxiliar SEA (°C)

POLIPROPILENO Y PROTECCION USUARIO
SE PREVE UN BYPASS

Temp maxima soportada por circuito hasta SEA (°C)

Tipo de conexion entre SST y SEA

Si serie: proteccion de la conexion del SEA
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8 Si paralelo: justificar tipo de conexion Distancia SST-consumo (metros): | 0
9 Si paralelo: forma conmutar SST-SEA -
10 Posibilidad de desconexion del SEA Eléctrica -
11 DA3 Disefio de la conexion de agua fria y caliente Diametro (mm) | DN20 Caudal disefio (I/m) 10
12 DA3 Aislamiento en la conexion de agua caliente Espesor (mm) 13 Conductividad (W/m.K) 0,04
13 Efectos pérdidas de carga diferenciales en consumo - Describir: | -
14 DA3 Presiones de la red de alimentacion (bar) Méaxima 4 Nominal | 2 | Minima | 0
15 Para limitar presion circuito consumo No necesita

2.15 SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR O DE APOYO
2 Forma de aporte de energia auxiliar -
3 SEA con acumulacion Termotanque 60 litros clase A
4 SEA instantaneo -
5 Energia de apoyo -

03.1.2 Planos y Esquemas

Los contenidos de los planos y esquemas para el proyecto basico serian los establecidos para sistemas
prefabricados pero en este caso podran ser comunes para las distintas instalaciones y viviendas. Para
el ejemplo considerado se incorporan algunos esquemas y descripcién de los contenidos especificos
gue deberian incluirse.

La distribucién en azotea de equipos solares por termosifon, en lugar de colectores para una

instalacion centralizada, presenta las siguientes diferencias:

- Se debe prever una separacion lateral entre equipos para la instalacion, conexionado y
mantenimiento de los mismos que debe de establecer el fabricante. Por ejemplo, es muy habitual
gue exista una tapa lateral desmontable para registro interior del acumulador por lo que habria
gue dejar, al menos, unos 60 centimetros de separacion para acceder con cierta facilidad.

- La separacion entre filas de equipos solares, en relacién con la de sélo colectores, debe aumentar
para tener en cuenta la mayor altura que se alcanza si los acumuladores sobresalen por encima
de los colectores.

Por los motivos anteriores es evidente la mayor ocupacion de la cubierta que en el caso del sistema
centralizado. Son claras las implicaciones que existen con el disefio arquitectonico y en este caso, por
ejemplo, ha sido necesario reducir el tamafio del castillete que ahora es Unicamente para acceso a la
cubierta. Son posibles otras muchas soluciones y distribuciones de equipos. Habria que analizar con
mas detalle las sombras proyectadas por el castillete, los pretiles y los propios equipos para, si fuera
necesario, reorganizar la disposicién inicial propuesta.

En estas instalaciones, como ya se indicd, un elemento critico es el relacionado con los recorridos de
agua caliente desde el equipo hasta los sistemas de energia auxiliar y hasta los puntos de consumo. El
problema esté relacionado con las pérdidas térmicas de estas instalaciones y con el vaciado de agua
fria de la tuberfa caliente en los momentos de empezar a consumir (por la entrada al termotanque de
agua fria o por los tiempos de espera para que llegue agua caliente si el consumo no es a través del
termotangue sino directo). Es fundamental minimizar todos los recorridos evitando trazados inutiles y
organizar la asignacion de equipos a viviendas de forma que el resultado sea lo mas equilibrado
posible.
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En este caso, se organiza la distribucién de todos los equipos analizando las incidencias por sombras
tanto externas como internas:

2 aa ol 2C
—

14 JA + sz00| 1€

1B B ; 10

2B 48 20

!
!

Ademas de las consideraciones referidas anteriormente, habria que afadir la asignacion de cada
posicion al equipo solar de cada vivienda para que los recorridos sean lo méas equilibrados posibles y
la identificacion clara de todos los cafios en cubierta para facilitar su asignacion y conexion.
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Habria que estudiar y establecer las condiciones méas desfavorables de forma que se puedan imponer
las restricciones oportunas al tamafio y dimensiones de los equipos que se puedan instalar. El
problema puede surgir cuando no queden establecidas en el Reglamento de Copropiedad las
condiciones de ejecucién de las futuras instalaciones y entonces los primeros que instalen los equipos
pueden adoptar las mejores posiciones aunque no les correspondan o pueden seleccionar equipos
cuyos tamafios exceden de los maximos permitidos.

En funcidén de la cantidad y distribucion de los equipos y sometidos a todas las licitaciones posibles, la
carga sobre el techo correspondiente podria ser significativa y seria necesario verificar la resistencia
estructural de la misma.

La informacidn relacionada con la definicion de las preinstalaciones seria la misma que se ha indicado
anteriormente. En el siguiente esquema se refleja la posicién de todos los apoyos y los puntos
terminales de los cafios de agua fria y caliente de cada vivienda.

1500
Fe- 1200 - 5000 - 5000 | ~ 5000 - — 1000 M-
1 [ 1 % 1
1500
1 1 1 1
1 1 1 1
1500
1 1 1 1
1500
1 1 1 1
1 1 1 I 1
1200 1300 'ﬁ
— — — S —
b— 2000 —]
|:| 1500

El esquema de funcionamiento puede ser cualquiera de los indicados anteriormente y es importante
que sea el mismo para todas las viviendas:
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03.2 INSTALACION SOLAR Y AUXILIAR CENTRALIZADAS

Sobre el mismo edificio de 4 pisos con 16 viviendas se realiza un proyecto basico de una instalacion
solar centralizada (sistema a medida) que proporciona agua caliente a una instalacién auxiliar también
centralizada constituida por un acumulador de 1.000 litros y una caldera de gas natural de 60 kW.
Desde esta instalacion se distribuye agua caliente a todas las viviendas con un circuito que dispone de
recirculacién aunque la necesidad de éste circuito habria que analizarla con detalle.

03.2.1 Memoria Técnica

En este caso, la Memoria Técnica es Unica para toda la instalacion y debe incluir todos los consumos

del edificio, es decir, estara referida a las 16 viviendas:

2.2 DATOS DE PARTIDA: PARAMETROS DE USO Y CLIMATICOS

1 Tipo de edificacién — Dormit./ vivienda 1D 2D 3D 4D
2 Numero de viviendas 16 N° de viviendas 0 16 0 0
3 Factor de centralizacion (FC)} 0,90 Personas / vivienda 1,5 3,0 4,5 6,0
4 Ndmero total de personas 48 Ocupacion total 0 48 0 0
5 Consumos unitarios (l/p.d) 40 ¢ Se usan otros valores de consumo y justificados?
6 Temperaturas (°C) referencia; 45 liso: 45 distribucion: preparacion:
7 Consumao diario (I/d) 0 1.728 kuma 1.728 ¢ Estacionalidad? ‘ ¢ Varia ocupacion? ‘
8 Fuente de datos Dpto MONTEVIDEO | Radiacion| CLIMA T ambiente’ T agua fria;__ CLIMA
9 Variables calculos radiacion: Orientacion (°); Inclinacion (°): Pérdidas sombras (%) 0
10 Datos para calculo piscina: Largo (m)| 0 Ancho (m) Profundidad media (m), 0
n Superficie (mz)III Volumen (m?) Pérdidas térmicas anual del vaso (kWhafio) 0
12 Consumo diario agua reposicion 24°C (1/d) Demanda térmica agua reposicion (kWh/afio) 0
2.3 PARAMETROS FUNCIONALES
Ref. autorizacion Marca Modelo Ndmero Unidad Total
1 Superficie de captacion (A en m2) ACS-9999-200 FACOL CST-HH-200 16 1,70 27,20
2 Vol acumulacion solar (V en litros) ADA-8888-2000 FACUMU DA-VV-2000 1 2.000 2.000
3 Relacion volumen/area (litros/m2) Colectores asignados al ACS; VIAacs 73,5 VIAror 73,5
4 Coeficientes colector Procedencia:_ nod 0,750 ail 4,000 a; 0,000
5 FR(Ta) 0,750 FRUL| 4,000 MAI 0,940
Dimensionado circuitos Qpri Q total Conex. Qesp col Qespins  Caloresp  Densidad Capcal Capcales
6 Efect Inter | 0,750 I/h.col I’h P=1,S=2,. llh.m2 I/h.m2 Jlkg.K kgllitro WIK Wim2.K
7 Circuito primario 85 1.360 2 | 100,0 | 50,00 3.900 1,03 1.518 55,8
8 Circuito secundario 1.305 4.186 1,00 1.518
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Por tratarse de un sistema a medida, la justificacion del cumplimiento de la fraccién solar minima deberéa
realizarse utilizando colectores y acumuladores solares que estén autorizados por la URSEA para lo que en
el apartado anterior se deberan incluir las referencias de autorizacion correspondientes asi como sus

caracteristicas técnicas. En el caso de no disponer de los datos de ensayo del colector solar, se podran

utilizar los datos que se establecen en las ETUS.
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2.4 RESULTADOS DEL CALCULO DE PRESTACIONES ENERGETICAS

Aplicacion|  sglo ACS 0 Método de célculo utilizado y versién:| CALETUS v0.0

ocu TAF RAD TAMB CONSU DEror FS APORTE REN AS UNI.
% °C kWh/m2.d °C litros/dia kWh % kWh % kWh/m2.d

ENE 100
FEB 100
MAR 100
ABR 100
MAY 100
JUN 100
JUL 100
AGO 100
SEP 100
OoCT 100
NOV 100
DIC 100
MED

TOT

kWh/m2 m3 kwWh % kwh % kWh/m2

2.5 CONFIGURACION

Tipo de sistema solar térmico

Circulacion

Intercambiador

Contacto con la atmésfera del primario

Fluido y drenaje del circuito

Acoplamiento entre colector y acumulador

Sistema de apoyo

El apartado 2.6 CONDICIONES DE OPERACION debera completarse para los circuitos que se vayan a

realizar como preinstalacion y vayan a quedar ocultos. En este ejemplo, ocurrira con trazado interior del

circuito primario y en los circuitos de consumo, distribucion y recirculacién:

2.6 CONDICIONES DE OPERACION

Fuente para definir temperatura estancamiento efinida por el RTI

Temperatura de estancamiento del colector (°C) 180
Temperatura de preparacion del sistema de apoyo (°C) 60
PRLEST PRLVAP PRILRES SEC CON DISyREC
Temperatura maxima (°C) | 180 | 1490 | 1m0 | - | e | 60 |
PRI-sup PRI-inf SEC-sup SEC-inf CON-sup CON-inf

Componente critico para definir presion maxima
Presion maxima (bar) del componente critico - 7,0 - - 8,0 8,0
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12
13
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16
18
26
27
28
29
31

10
13

1
2
16
17
18
19

2.8

Presion nominal (bar) = tarado valvula seguridad
Presion maxima (bar)
Accién combinada temperatura/presion

SISTEMA DE CAPTACION

Numero de colectores (uds.)

Superficie de apertura total (m2)

Caudal total circuito primario (I/h)
Conexionado en paralelo (1) o serie (2,3,...)
Caudal especifico en la instalacion (I/h.m2)
Orientacion (¢la misma para todos?)

Inclinacion (¢ la misma?) y entre limites del fabricante

DAl

Informe de sombras
Calculo de las pérdidas por sombras (%)

DA2

2.9

Justificacion estructural

SISTEMA DE ACUMULACION

Numero de acumuladores (uds.)

Volumen total (litros)

Relacién Volumen/Area de colectores (litros(m2)
Ubicacion

Proyecto estructural de acumuladores (en DA2)

2.11 CIRCUITOS HIDRAULICOS

Material de las tuberias
Diametro méximo de la tuberfa (pulgadas o mm.)

Tipo y material de aislamiento de tuberias al interior
Conductividad térmica del aislamiento al interior (W/m.K)
Espesor aislamiento al interior para tub mayor dia. (mm.)

Proteccion y acabado del aislamiento al interior

- 6,0 - - 8,0 8,0
- 5,4 - - 7,2 7,2
-IMat. Pléstico Temp (°C) - Pres (bar) -
16 ¢todos iguales? -I-
27,20
1.360
2
50,0
N misma?
45° misma?
Describir:|DA-1 INFORME DE SOMBRAS
Cumple requisitos geométricos -I
Describir:|DA-2 JUSTIFICACION ESTRUCTURAL
1 ¢lguales:?
2.000 Composicion:
Vitsed 73,5 | ¢ VIAxcs 2602 ViAto] 73,5

Describir:
Describir:

PRIMARIO

En Sala Técnica

Se incluye en DA-2

SECUNDARIO

COBRE

28/26

FT-Al

SLAMIENTO

0,04

25

N

INGUNA

En el apartado 2.11 CIRCUITOS HIDRAULICOS se define el circuito primario que es el que se va a ejecutar
como preinstalacion y en el apartado 2.12 el circuitos de consumo.

0 N o OB W N e

e e
a > W N P

2.12 CIRCUITO DE CONSUMO (INSTALACION SANITARIA)

DA3
DA3

DA3

Temperatura maxima de salida del Sistema Solar Térmico (°C)
Temp. maxima del Sistema Solar Térmico (SST) regulada por:

Temp méaxima establecida por:

Temp max soportada por Sistema Energia Auxiliar SEA (°C)

Temp max soportada por circuito hasta SEA (°C)
Tipo de conexion entre SST y SEA

Si serie: proteccion de la conexion del SEA

Si paralelo: justificar tipo de conexion

Disefio de la conexion de agua fria y caliente
Aislamiento en la conexion de agua caliente

Efectos pérdidas de carga diferenciales en consumo

Presiones de la red de alimentacion (bar)
Para limitar presion circuito consumo

Causa:
Causa:

Se dispone control con limitador

POR TRATAMIENTO INTERNO DEPOSITO

COBRE

SE PREVE UN BYPASS

Distancia SST-consumo (metros): 2
Diametro (mm)l  DN50 Caudal disefio (I/m) 80
Espesor (mm 30 Conductividad (W/m.K)] 0,04

-I Describir:|—
2 | Minima| 0

Maxim, 4 Nominal
No necesita
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2.15 SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR O DE APOYO

Aplicacion del aporte de energia auxiliar

Forma de aporte de energia auxiliar cumulador de 1.000 litros

SEA con acumulacién

SEA instantaneo

g b~ W N =

Energia de apoyo

03.2.2 Planos y Esquemas

Se representa un ejemplo de corte y plano de planta con localizacién de Zona Técnica con distribucion
de campo de colectores, Sala Técnica con distribucién de acumuladores y equipos principales asi como
trazado de la tuberia de interconexion:
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Acamulador Sucliar
/ Expancion
Cuzdroel &crico
Allr .

ZONA TECNICA = — ZONA COMUN
r_,—al.-:nJe-:Il:-r sodar
f \ | [Bombe circuladar: -
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= o
= =

4

L]

CAMPG

DE COLECT

—— | RS
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DRES| | | !
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Otros planos con mayor detalle de la distribucion de componentes de la instalacion:

‘ T'ablero eléctrico

LiI——r———— 7 —

il

800 3100 —1 1100 F=— ’
il e B i
] T F = 350 -
T i
i
1 i ) - - | - 1
0 =—on w0 = | | D P A
(]
i i Acumulador Sistema de, Bomba de Acumulador
| i auxiliar expansién circulacién solar
i
"
600 Y L[ 1 L il i
| L H
9600 }: = 1400 = g00 = 1400 = i
TF 1 - I 1 I
[}
i
i
[N
¥
o == a0 = | !
L
[
b
1 L 11l L i
L 7 k

.

Eo t 1700 —| I—- 1700 j L
650 2800 950
J

= 7800

Esquema de funcionamiento de la instalacién con todas la valvulas necesarias:

> soven cRELLATORA
@ VASODEEXFANSICN
== cavpaLimETRD

‘w‘ VALVULA DE CORTE
-[‘,# VALVULA DE SEGURIDAD

COLECTOR
SOLAR

T VALVULA ANTIRRETORND

‘Iiﬂ' VALVULA MEZCLADCRA TE RMOSTATICR
@ TERMOMETRO ' SONDA OE TEMPERATUR
@ MANOWETRO | SONDA DE #RE SIEN

J rPunTzDE DRENAUE

CD CONTROLDIFE RE NCIAL

EQUP D
BUKILIAR

[> Acs

o o ACUMULADOR )

_ N
R &/ | o ©)
= 1 .

|
Y
D
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03.3 INSTALACION SOLAR CENTRALIZADA Y AUXILIAR DISTRIBUIDA

Sobre el mismo edificio de 4 pisos con 16 viviendas se realiza un proyecto de una instalacién solar
centralizada (sistema a medida) que distribuye agua caliente solar, mediante un circuito de
distribucién con recirculacion, a todas las viviendas que disponen de un termotanque individual

03.3.1 Memoria Técnica

La Memoria Técnica es casi idéntica al caso anterior, ya que es Unica para toda la instalacion y debe

incluir todos los consumos del edificio. Las Unicas diferencias estan referidas a:

- Apartado 12. La temperatura de salida del Sistema Solar Térmico ya que en el caso anterior era la
temperatura maxima que soportaba el acumulador solar y ahora se dispone una valvula
mezcladora termostéatica para reducir las pérdidas térmicas del circuito de distribucion y para
poder realizarlo en tuberia de plastico.

- Apartado 15. Relacionado con el sistema de energia auxiliar que pasa a ser un sistema individual
instalado en cada vivienda

A continuacion se reflejan los dos apartados de la MT que se madifican en relaciéon con la de los
sistemas centralizados:

2.12 CIRCUITO DE CONSUMO (INSTALACION SANITARIA)

1 Temperatura maxima de salida del Sistema Solar Térmico (°C)
2 Temp. maxima del Sistema Solar Térmico (SST) regulada por:
3 Temp maxima establecida por:
4 Temp méx soportada por Sistema Energia Auxiliar SEA (°C) Causa:Termotanque en cada vivienda
5 Temp méx soportada por circuito hasta SEA (°C) Causa:POLIPROPILENO Y PROTEC USUARIO
6 Tipo de conexion entre SST y SEA SE PREVE UN BYPASS
7 Si serie: proteccién de la conexion del SEA
8 Si paralelo: justificar tipo de conexion Distancia SST-consumo (metros): 2
11  DA3 Disefio de la conexion de agua fria y caliente Diametro (mm)l  DN50 Caudal disefio (I/m), 80
12 DA3 Aislamiento en la conexion de agua caliente Espesor (mm 30 Conductividad (W/m.K), 0,04
13 Efectos pérdidas de carga diferenciales en consumo -I Describir:}
14 DA3 Presiones de la red de alimentacion (bar) Maxim 4 Nominal 2 | Minima| 0
15 Para limitar presién circuito consumo No necesita
2.15 SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR O DE APOYO
1 Aplicacién del aporte de energia auxiliar
2 Forma de aporte de energia auxiliar ermotanque 60 litros clase A
3 SEA con acumulacién
4 SEA instantaneo
5 Energia de apoyo
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03.3.2 Planos y Esquemas

Ejemplo de corte y plano de planta con localizacién de Zona Técnica con distribucién de campo de
colectores, Sala Técnica con distribucion de acumuladores y equipos principales asi como trazado de
la tuberia de interconexion:

Expansion

fr ,-"—I: padrosl scricn

ZONA TECNICA = — ZONA COMUN
E,—J-.-:nJa-:Il:-r solar
i \ | | Bomba circuladors -
-| "1 :‘: i‘-i s ] I

= s o o
—
=) =) =) =

. SALATECHNICA
MPQ DE COLECT

HER

[
m
L

En este caso, el esquema de funcionamiento puede ser el siguiente:
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-@- BOMBA CRCULATORA
@ VASODEEXFANSICN
M caupaLimg RO

'DE' VALVULA DE CORTE
-t; VELVULE DE BEGURIDAD
P VALVULA ANTIRRETORND

COLECTOR
SOLAR

-@- VALVULA MEZCLADCRA TERMOSTATICR
@ TERMCMETRO /SOHDA DE TEMPERATUR
@ MANOMETRO  SONDA DE 2RE SIEN

| FunTooEoREWAIE

CD COMTROLDIFERENCIAL

Q

—<tyt-

i ¢ AF
) 4
YY

Obsérvese que en este caso la valvula de tres vias mezcladora termostéatica se instala a la salida del
acumulador para proteger al circuito de distribucion y que el bypass de conexion de la instalacion
solar permite mantener en funcionamiento el circuito completo de distribucion aunque alimentado por
agua fria. Si se adopta la decision de no disponer otra alimentacién de agua fria al termotanque se

estara eliminando la posibilidad de que algun usuario pueda elegir la opcidon no conectarse a la
instalacion solar:

o L s
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Modelo 1

ANEXO XI
MODELO DE DECLARACION JURADA

Sistema Constructivo No Tradicional (SCNT) con CIR 6 DAT VIGENTE

COMPRA DIRECTA N°

El gue suscribe, (nombre de quien firme y tenga poder suficiente

para representar a la empresa oferente) en su calidad de representante legal de la

empresa: RUT domiciliada en
Departamento formula DECLARACION JURADA ante
la ANV en relaciéon a la Compra Directa N° cuyo objeto es "

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren
corresponder resultan de su calidad de titular del sistema constructivo no tradicional

(SCNT) (nombre del mismo), con nimero de CIR/DAT

En consecuencia, la empresa declara:
1. Ser el oferente o estar asociado legalmente al mismo a los efectos de este

llamado. O autorizar a (nombre de persona o empresa y

demads datos identificatorios) a presentarse al llamado con el SCNT

2. Avalar el proyecto presentado en |la propuesta del presente llamado y que el

mismo cumple con las condicionantes y caracteristicas técnicas y econdmicas del

SCNT. (Ver NOTA A).
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3. Avalar el presupuesto presentado por el oferente en el presente llamado en lo
que refiere a los componentes del SCNT que compone el proyecto. (Ver NOTA
B).

4. La obligacion de contar con el CIR/DAT vigente y un cupo disponible de 30

viviendas al momento de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicatario.

Quien suscribe manifiesta que la informacion proporcionada en este documento es
correcta y completa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y que, en caso de
FALSEDAD, OCULTAMIENTO O ADULTERACION de la presente Declaracion Jurada, se

incurrira en responsabilidad administrativa, civil y penal (Arts. 237 y 239 del Cddigo

Penal).
Y para que asi conste, firmo la presente declaracion en la ciudad de alos
dias del mes de del afio dos mil

Firma representante Legal
Aclaracion

C.l.

NOTAS.

A). El aval del proyecto presentado por el oferente se constata mediante la firma del
representante legal de la Empresa titular del SCNT en todos los recaudos del proyecto
gue involucren informacion del SCNT.

B). El aval del presupuesto presentado por el oferente, en lo que refiere a los
componentes del SCNT que compone el proyecto, se constata mediante la firma del
representante legal de la Empresa titular del SCNT.
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARACION JURADA

Sistema Constructivo No Tradicional (SCNT) sin CIR 6 DAT VIGENTE

COMPRA DIRECTA N°

El que suscribe, (nombre de quien firme y tenga poder suficiente

para representar a la empresa oferente) en su calidad de representante legal de la

empresa: RUT domiciliada en
Departamento formula DECLARACION JURADA ante la ANV en relacién a
la Compra Directa N° cuyo objeto es y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder. En
consecuencia, la empresa declara:
1. No contar con CIR/DAT vigente para el SCNT aqui denominado:

. En caso de contar con el ingreso validado, el N2 de

tramite es: .(Ver NOTA A)

2. Ser el oferente, o estar asociado legalmente al mismo a los efectos de este

llamado. O autorizar a (nombre de persona o empresa

oferente y demas datos identificatorios) a presentarse al llamado con el SCNT
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Avalar el proyecto presentado en la propuesta del presente llamado y que el
mismo cumple con las condicionantes y caracteristicas técnicas y econdmicas del
SCNT. (Ver NOTA B)

Avalar el presupuesto presentado por el oferente en el presente llamado en lo
que refiere a los componentes del SCNT que compone el proyecto. (Ver NOTA C)
La aceptacion de los términos y condiciones propuestos en el Reglamento para
registro y reglamento de ejecucién del CIR 6 DAT, segun corresponda.

La obligacion de hacer los ajustes necesarios que pudieran surgir en las
observaciones dentro del proceso de evaluaciéon de la propuesta por la oficina
competente de la DINAVI-MVOT hasta la obtencion del CIR 6 DAT, segun
corresponda.

EI SCNT propuesto es consistente y cumple en forma integral, mas alla de cumplir
con cada estandar por separado, con los Estandares de desempefio y Requisitos
para la vivienda de interés social del MVOT, segin RM 553/2011.

Todos los elementos estructurales de madera que componen el sistema cumplen
con las Especificaciones para madera estructural, segiin RM 1386/2020.

La obligacién de contar con el CIR/DAT vigente y un cupo disponible de 30

viviendas al momento de la firma del contrato, en caso de resultar adjudicatario.
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Quien suscribe manifiesta que la informacion proporcionada en este documento es
correcta y completa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y que, en caso de
FALSEDAD, OCULTAMIENTO O ADULTERACION de la presente Declaracion Jurada, se

incurrird en responsabilidad administrativa, civil y penal (Arts. 237 y 239 del Cddigo

Penal).
Y para que asi conste, firmo la presente declaracion en la ciudad de alos
dias del mes de del afio dos mil

Firma representante Legal
Aclaracion

C.l.

NOTAS.

A). En caso de no contar con tramite ingresado y validado, esta Declaracion Jurada
tiene validez si se presenta conjuntamente con las planillas 1 a 4 y 6 del Instructivo
para la tramitacion del CIR.

B). El aval del proyecto presentado por el oferente se constata mediante la firma del
representante legal de la Empresa titular del SCNT en todos los recaudos del proyecto
gue involucren informacion del SCNT.

C). El aval del presupuesto presentado por el oferente, en lo que refiere a los
componentes del SCNT que compone el proyecto, se constata mediante la firma del
representante legal de la Empresa titular del SCNT.
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ANEXO

Requerimiento de Intercambio de Informacién BIM

“LLAMADO PARA LA CONSTRUCCION
DE UN PROTOTIPO CON TECNOLOGIA
DE MADERA EN ALTURA”



1. INTRODUCCION
1.1.DESCRIPCION DEL ANEXO

El presente anexo describe el desarrollo de la informacion y los entregables vinculados a la metodologia BIM que
seran solicitadas para las distintas fases del proceso del proyecto y obra para la construccién de un edificio en
altura con tecnologia en madera en la ciudad de Durazno.

Building Information Modeling (BIM) se define como un “conjunto de metodologias, tecnologias y estdndares
que permiten disefiar, construir y operar una edificacion o infraestructura de forma colaborativa en un espacio
virtual”1.

“BIM, Facilita muchos procesos posteriores y abre un nuevo potencial: la posibilidad de estandarizar
componentes de la construccion y proponerlos para su prefabricacion, simulaciones automatizadas y pruebas
de conformidad digitales que nos permitan adelantarnos para testear su funcionamiento. El objetivo es un
proceso de aprobacion digital, tanto interna como externamente. Mediante esta transparencia, ahora podemos
garantizar un mayor nivel de sequridad en los plazos, transparencia y control de costos, y una mayor calidad de
los productos.”?

Para la definicién de los entregables vinculados a BIM se utilizan, dentro de este documento, cuatro conceptos
bases: (i) Usos BIM, (ii) Estados del Avance de la Informacién de Proyecto, (iii) Nivel de Informacién (NDI) y (iv) Tipo
de Informacidn (TDI). Se define de manera acotada los requerimientos vinculados a BIM, la utilizacion que se
espera de éstey lainformacidn que debe ser entregada por el desarrollador a lo largo del proyecto. Esto permitira
que la informacion se encuentre en el momento apropiado y sea confiable, para facilitar la correcta
comunicacién en el desarrollo del contrato.

2. OBJETIVOS DE LA UTILIZACION DE BIM

Asegurar la eficiencia de los procesos durante el transcurso del proyecto, mediante la gestion de la informacidn
oportuna y confiable al servicio de la toma de decisiones, para prevenir y, o disminuir la variabilidad de costos,
tiempos, calidad y alcance.

1.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

e Definir las condiciones y criterios para la construccién de un piloto en madera en
altura y evaluar las alternativas para su desarrollo

PLANIFICACION

¢ Seleccionar al oferente que presente la mejor alternativa técnico-econémica y
arquitectdnica para el presente llamado

e Desarrollar las etapas técnicas y de control para obtener un proyecto ejecutivo
(técnico y legal) validado

DISENO
¢ Desarrollar la materializacién del contrato de ejecucién del proyecto segun la

modalidad definida.

e Asegurar que lo ejecutado alcance los grados de calidad establecidos cumpliendo
la normativa y las exigencias del pliego de condiciones del llamado

CONSTRUCCION

OPERACION
e Realizar el cierre administrativo, legal y financiero del contrato
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3. FASES DE ESTADO DEL PROYECTO:

Se describen las distintas etapas o sub etapas del ciclo de vida del proyecto, estas son concordantes con los
alcances de la oferta y el contrato. En la siguiente Tabla se indican las etapas de esta tipologia de proyectos y en
azul las atingentes al contrato:

Tabla de Fases de Estado de Proyecto

ESTADOS DE AVANCE

ETAPA SUBETAPA PROYECTO
DEFINICION DE CRITERIOS PDC
PLANIFICACION |APROBACION DIRECTORIO PAD
LLAMADO Y EVALUACION PLE
LLAMADO A OFERENTES DLO
DISENO PROYECTO EJECUTIVO DPE
DESARROLLO DE CONTRATO DDC
CONSTRUCCION CONSTRUCCI,ON DE OBRA cco
MODIFICACION CONTRATO CMC
ENTREGAS DE OBRA Y SEGUIMIENTO OES
OPERACION | LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA occ
CIERRE OCA




4. USOS BIM DEL CONTRATO

Uno de los puntos principales a definir es el alcance de BIM para el proyecto, a continuacién, se indican los Usos
BIM?®, sus objetivos y el Tipo de Informacién (TDI) ® que deben gestionar, con el fin de facilitar el cumplimiento

de los objetivos generales y especificos del proyecto. A través de la

utilizacion de Usos BIM, se asegurara

proporcionar informacion acotada y correcta. Teniendo en cuenta las distintas funciones y roles que debera

desempefiar la empresa adjudicada a lo largo de este contrato.

Tabla 1 Usos-Objetivos-TDI

uUsosS OBIJETIVOS TDI
TDI_A | Informacién general del proyecto
e Cuantificar y validar semanalmente los
02 Zc;r;ponentes del proyecto durante el avance de TDIB | Propiedades fisicas y geométricas
. L. Propiedades geograficas y de localizacién
Estimacion e Cuantificar y validar el presupuesto de obra | TDI_C espacial
Cantidadesy durante el desarrollo del proyecto ejecutivo para — — - —
costos asegurar el cumplimiento de los costos estimados del | 1p) p | Reduerimientos especificos de informacién
proyecto. - para el fabricante y/o constructor
e Cuantificar y validar los adicionales de obra o TDI_F | Requerimientos y estimacion de costos
modificaciones al proyecto DI L Requerimientos de fases, secuencia de tiempo

y calendarizacion

07

Disefio de
especialidades

® Generar la documentacién técnica coordinada de
acuerdo con el alcance, cantidades y plazo definido
en el cronograma del proyecto.

* Generar documentacidn de apoyo a la promocién
(interactiva, vistas, recorridos)

e Desarrollar informacion técnica para facilitar la
visualizacidn, andlisis y validacion del cumplimiento
de las condiciones disefio y requisitos del proyecto
(memorando, pliego y normativa aplicable).

TDI_A | Informacién general del proyecto

TDI_B | Propiedades fisicas y geométricas

e Propiedades geograficas y de localizacién
- espacial

DI D Requerimientos especificos de informacion
- para el fabricante y/o constructor

TDI_E | Especificaciones técnicas

TDI_H | Estandar sostenible

TDI_J | Validacién de cumplimiento de programa

TDI_K | Cumplimiento normativo
TDI_A | Informacién general del proyecto
e Contar con documentacién coordinada de las
diferentes especialidades del proyecto que permita | TDI_B | Propiedades fisicas y geométricas
detectar, visualizar y resolver, los posibles conflictos - — —
e ) ) Propiedades Geograficas y de localizacién
criticos previo al visado del proyecto. TDI_C K
espacial
1 5 01 D Requerimientos especificos de informacion
. ) . - para el fabricante y/o constructor
Coordinacién 3D | ° Analizar, coordinar y resolver para validar que las
adecuauones' o m?(?llflcaC|one§ al 'Proyecto no TDIE | Especificaciones técnicas
generen conflictos criticos en la ejecucién de este.
Ol L Requerimientos de fases, secuencia de tiempo
- y calendarizacion
TDI_M | Logistica y secuencia de construccion




Tabla 2 Usos-Objetivos-TDI

usos OBIJETIVOS TDI
TDI_A | Informacién general del proyecto
TDI_B | Propiedades fisicas y geométricas
I C Propiedades Geograficas y de localizacién
e Monitorear, cuantificar, documentar y validar _ espacial
semanalmente el desarrollo de los trabajos, para | 1p, p Requerimientos especificos de informacion
certificar mensualmente los avances de obra. B para el fabricante y/o constructor
19 TDI_E | Especificaciones técnicas
Control de obra e Contar con modelos BIM con informacién o o
actualizada y validada semanalmente que permita TDI_J | Validacion de cumplimiento de programa
visualizar, cuantificar y certificar lo ejecutado en obra
TDI_K | Cumplimiento normativo
I L Requerimientos de fases, secuencia de tiempo
- y calendarizacion
TDI_M | Logistica y secuencia de construccion
TDI_A | Informacién general del proyecto
TDI_B | Propiedades fisicas y geométricas
I C Propiedades Geograficas y de localizacion
- espacial
_. Garar.]tllzar que el c.o,mprado.r cugnte con DI D Requerimientos especificos de informacion
informaciéon y documentacién precisa y cierta, que _ para el fabricante y/o constructor
facilite la operacién y mantenimiento del inmueble
por parte del usuario. TDI_E | Especificaciones técnicas
TDI_F | Requerimientos y estimacion de costos
e Registrar continuamente la materializacion de cada
gta pa dgl/ proyecto, pa ral ,asegurar la entrega de TDIG | Requerimientos energéticos
20 informacién, documentaciéon y modelos fiel a lo
construido, que permita cuantificar, calificar y validar i bl
Modelacién el cumplimiento de las condiciones proyecto visado. TDI_H | Estandar sostenible
As-Built TDI_I Condiciones del sitio y medioambientales
¢ Asegurar la accesibilidad futura a la informacion de
los modelos TDI_J | Validacién de cumplimiento de programa
e Documentar y actualizar el modelo asbuilt con las | TDI_K | Cumplimiento normativo
soluciones materializadas en obra a reclamos de
propietarios, durante el periodo de responsabilidad | Tp; Requer|m|ento§ de fases, secuencia de tiempo
decenal - y calendarizacion
TDI_M | Logistica y secuencia de construccion
TDI_N | Entrega para la operacion

TDI_O

Gestién de Activos




5. ENTREGABLES BIM

Los requerimientos fijados en el presente anexo complementan los entregables fijados en los documentos del
contrato, no duplicando, solo desarrollan con mayor precision los objetivos, requisitos y requerimientos que
deben cumplir para el desarrollo de los entregable BIM para este contrato.

La informacién, documentos y modelos BIM deberan mantenerse debidamente actualizados en conformidad al
plan de trabajo e hitos indicados en el pliego del contrato.

Para efectos de este contrato se entenderan por “Entregables BIM”, a los documentos, grupos de datos,
informacion, modelos BIM y cualquier otro producto desarrollado con las herramientas, o aquellos necesarios
para su desarrollo, y los protocolos y procesos de trabajo BIM establecidos, los que se entenderan en los
siguientes grupos:

e Plan de Ejecucién BIM.
e Modelos BIM.
e  Documentos BIM.

1.3.PLAN DE EJECUCION BIM’

A los efectos de este contrato, la definicion que se utilizard es la desarrollada en el “Estdndar BIM para proyectos
publicos. Intercambio de informacidn entre Solicitante y proveedores”, realizado por PlanBIM Corfo, publicado en
junio 2019, en Santiago de Chile®.

Por lo que se entenderd que el Plan de Ejecucion BIM (PEB), serd desarrollado por el Oferente y debera
incorporar los aspectos sefialados en el presente documento y complementarse en aquellos que sean necesarios
del mencionado estadndar. El PEB dard cuenta del como se realizard la gestion en torno a las tematicas de
modelado, la de gestion, generacidon y manejo de datos e informacién, aportara la definicion de roles y
responsabilidades para las distintas tareas y actividades del proyecto, la indicacidon de protocolos y estdndares a
utilizar, el desarrollo de los procesos y procedimientos mediante los cuales se llevara adelante el trabajo, las
capacidades de los equipos de trabajo, la estrategia de colaboracién del proyecto y la infraestructura tecnoldgica
mediante el cual se soportard el desarrollo y colaboracién en el proyecto.

Definicion del proceso de ejecucion de los modelos.

Definicién del modelo de gestion de informacién del proyecto

Detallar los procedimientos de intercambio de informacién, y sus responsables

Detallar la infraestructura tecnoldgica con la cual se hard cargo para realizar la gestion encomendada
Definicién de las competencias con que cuenta el personal involucrado, en la cadena de servicios, para el
desarrollo del modelado y gestién de la informacion en las distintas fases del proyecto.

Definicién de los protocolos de acceso a la informacién y modelos al personal autorizado de ANV, durante
todo el contrato.

Por tratarse de un proceso de llamado a precio, existirdn dos PEB: uno de Oferta el cual se presentara en los
antecedentes del llamado, y debera ser presentado por todos los oferentes, y uno de Contrato o Definitivo, el
cual sera desarrollado por el oferente adjudicado. A continuacion, se detallan los alcances de cada uno de ellos.

1.1.1 Plan de Ejecucién BIM de Oferta®

Para aquellas empresas que oferten, deberan entregar dentro de la Oferta Técnica un Plan de Ejecucién BIM de
Oferta que cumpla con los siguientes puntos:

e Los objetivos del proyecto.
e Usos de BIM a realizar.

7 Basado en la definicion de BIM Dictionary https://bimdictionary.com/en/bim-execution-plan/1,

° Basado en revision del Estandar BIM para Proyectos Publicos de Chile, sobre el PAS 1192-2:2013, UK.
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e Métodos de colaboracién y gestién de la informacion a modelar, tanto dentro del flujo de trabajo
de la empresa y sus colaboradores, como en la relacién con la supervisién y unidad ejecutora.

e Hitos del contrato, en relacion con el programa del proyecto solicitado.

e  Estrategiay planificacion de entrega de modelos BIM y documentos relacionados.

e Los roles o funciones BIM, juntos con sus responsabilidades en relacién con cada uno de los
entregables.

e Competencias del equipo a cargo de los usos a realizar, su gestion y entregables BIM.

e Infraestructura tecnoldgica propuesta, definiendo software, hardware y redes a utilizar.

El Plan de Ejecucion BIM de Oferta indicara de qué forma se dara cumplimiento a lo solicitado en el presente
anexo, debiendo asumir ademas las siguientes consideraciones:

e Elolos Modelos BIM de cada especialidad, son parte integral de la misma, por lo cual el responsable
de dicho Modelo sera el mismo profesional que esta a cargo de la especialidad respectiva, pudiendo
este ser asesorado y apoyado por otros profesionales y especialistas, para el desarrollo de la
modelacidn, su actualizacion y, o mantenimiento de estos.

e las entidades que conforman los modelos deben ser desarrolladas para cada etapa o entregable,
como minimo con el Nivel de Informacidn (NDI) sefialado en el presente documento, esto debe estar
claramente indicado en el Plan de Ejecucién BIM de Oferta.

e Se requerird que los desarrolladores de los modelos hayan comprobado la calidad y precision de
éstos, antes de compartirlo con los demds usuarios del proyecto.

e Aquellos técnicos o profesionales que sean usuarios de modelos deben estar expresamente
autorizados para ello. El uso de estos modelos es sélo como referencia, verificacién y confirmacion
de informacién para este proyecto en particular.

e En caso de hallar inconsistencias, falta de informacién o problema de calidad en los modelos, el
usuario debera notificar de forma inmediata, mediante el canal de comunicacion establecido para
ello en el Plan de Ejecucion BIM, al responsable del modelo para que este realice las actualizaciony
adecuaciones necesarias sobre el mismo.

e Todos los modelos BIM deberan ser entregados y administrados a través de archivos en formato IFC
(formato abierto e interoperable), y la comunicacion de sus incidencias a través del formato BCF
(BIM Collaboration Format)!%egun lo que se indique en el Plan de Ejecucién BIM.

Para la realizacion del Plan de Ejecucién BIM de Oferta se sugiere utilizar como referencia para estructurar su
entrega, las plantillas encontradas en: PlanBIM de Corfo, (2019), Estandar BIM para proyectos publicos.
Intercambio de informacion entre solicitante y proveedores, Santiago de Chile. En www.planbim.cl en los anexos
del mismo estandar.

1.1.2 Plan de Ejecucién BIM de Contrato!!

El Plan de Ejecucién BIM (PEB) de Contrato, deberd ser presentado por el equipo adjudicado como parte del Plan
de trabajo, este se realizard tomando como base el PEB de oferta, y dard mas detalles a los contenidos
desarrollados, abordando los siguientes temas como minimos:

a) General:
El PEB de Contrato debe entregar informacién detallada en los siguientes aspectos:
e Informacién bdsica del proyecto
e QObjetivos de la utilizacion de BIM en el proyecto
e Usos BIM con relacidn a los objetivos del proyecto, describiendo la infraestructura tecnoldgica
y competencias del equipo para desarrollarlos.
e Empresasy personas participantes del proyecto con sus Roles BIM.
e Entregables especificos y sus formatos en concordancia con el programa del proyecto.

11 Basado en el estandar PAS 1192-2:2013, UK.
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e  Estrategiay plataformas de colaboracion, tanto dentro de la empresa, como en la relacién con
la supervisién.

e  Estdndares y convenciones por utilizar respecto de nomenclatura, clasificacién, unidades de
medidas, coordenadas, estructuracion de los modelos (niveles definidos, volumenes, etc.) y
otros.

b) Administracién BIM:

e Roles BIM en términos de capacidades y responsabilidades necesarias para la ejecuciéon del
proyecto.

e Hitos referentes al desarrollo del proyecto en términos de BIM y en general relacionados al
programa de este.

e Plan de entrega, definiendo qué y cudndo se ira entregando lo definido en el PEB, para cumplir
el programa del proyecto.

e  Plan de usos de la informacién y datos.

e Sistema se aprobacion de la informacién y los modelos BIM del proyecto.

¢) Planificacion y documentacion:

e  Procesos de colaboracién e informacidn a incluir en los modelos BIM.

e Definicién de los procesos de trabajo, determinando el flujo de desarrollo, colaboracion,
coordinacién y gestion del proceso BIM del proyecto para cada fase y cada Uso BIM.

e Matriz de responsabilidades acordada para todos los participantes del proyecto que
desarrollen informacién relacionada a los modelos BIM a entregar, en conformidad a los Usos
BIM y la Tabla de Entidades del Modelo.

d) Definicién del proceso y estandarizacion:

e Definicion del origen y orientacién del proyecto. (Definicion de coordenadas locales o
georreferenciadas del proyecto en general)

e  Estdndar de nomenclatura de nombres de archivos, colores, cédigos de disciplinas y cédigos
para tipologias de documentos.

e Definicion de sistema de clasificacion de elementos a utilizar.

e Tolerancias de construccion para las distintas disciplinas, seguin las normativas a utilizar.

e Definicion de bloque de titulos para la entrega de documentacion planimétrica.

e Estdndar de anotaciones, dimensiones, abreviaturas y simbolos.

e Listado de parametros de las entidades respetando minimos definidos en el presente anexo.

e) Infraestructura de tecnologias de la informacion a utilizar:

e Softwares que utiliza con sus respectivas versiones.

e  Formatos de intercambio de informacién BIM (IFC, BCF, etc.)
e Entorno comun de datos (CDE)

e Procesosy sistemas de gestion de datos.

e Sistemas de seguridad de la informacién.

El Plan de Ejecucion BIM de Contrato mostrard como se dard cumplimiento a aquellos requerimientos definidos
en el presente anexo, teniendo por consideraciones minimas:

El o los Modelos BIM y los entregables de cada especialidad, son parte integral de la misma, por lo
cual el responsable de dicho Modelo sera el mismo profesional que esta a cargo de la especialidad
respectiva, pudiendo este ser asesorado y apoyado por otros profesionales y especialistas, para el
desarrollo de la modelacién, su actualizacion y, o mantenimiento de estos.

Las entidades que conforman los modelos deben ser desarrolladas para cada etapa o entregable,
como minimo con el Nivel de Informacién (NDI) sefialado en el presente documento, esto debe estar
claramente indicado en el Plan de Ejecucién BIM de Contrato.

Se requerira que los desarrolladores de los modelos hayan comprobado la calidad y precision de
éstos, antes de compartirlo con los demds usuarios del proyecto.

Aquellos técnicos o profesionales que sean usuarios de modelos deben estar expresamente
autorizados para ello. El uso de estos modelos es sélo como referencia, verificacién y confirmacion
de informacidén para este proyecto en particular.



e En caso de hallar inconsistencias, falta de informacién o problema de calidad en los modelos, el
usuario deberd notificar de forma inmediata, mediante el canal de comunicacion establecido para
ello en el Plan de Ejecucién BIM de Contrato, al responsable del modelo para que este realice las
actualizacién y adecuaciones necesarias sobre el mismo.

e Todos los modelos BIM deberan ser entregados y administrados a través de archivos en formato IFC
(formato abierto e interoperable), y la comunicacion de sus incidencias a través del formato BCF
(BIM Collaboration Format)!?,segin se indique en el Plan de Ejecucién BIM de Contrato.

Para la realizacién del Plan de Ejecucion BIM de Contrato se sugiere utilizar como referencia para estructurar su
entrega las plantillas encontradas en: PlanBIM de Corfo, (2019), Estandar BIM para proyectos publicos.
Intercambio de informacion entre solicitante y proveedores, Santiago de Chile. En www.planbim.cl en los anexos
del mismo esténdar.

1.4.MODELO BIM

“Un Modelo BIM es una representacion digital tridimensional (3D) basada en entidades, rica en datos, creada
por un participante del proyecto utilizando una herramienta de software BIM”* en término del siguiente
requerimiento, se entenderd que un modelo BIM puede producirse y/o gestionarse durante cualquier etapa de
ciclo de vida del proyecto, entendidas desde la fase de planificacién hasta la de operacién y mantenimiento.

Para asegurar el correcto modelado se debera cumplir las consideraciones del Manual de Entrega de Informacién
BIM 0 MEI** como estandar minimo de entrega de modelos.

Con el objeto de asegurar la actualizacion de la informacion de los Modelo BIM en la fase requerida del proyecto,
se exigird al equipo desarrolladorla entrega actualizada de los modelos BIM, cumpliendo con la Matriz de
parametros minimos a incluir en los modelos y los niveles de informacién definidos, segun las fases definidas en
el Pliego de Licitacion.

Para garantizar la factibilidad de uso de la informacién de los modelos BIM solicitados en todo el ciclo de vida
estos deben ser entregados en un formato que permita la reutilizacion de la informacion incluso fuera del
software BIM utilizado para su creacién. Por esto se requerira que los modelos BIM sean entregados en:

e Formato IFC 2x3 (o superior) el Model View Definition (MVD)* corresponderé al objetivo que
se busca satisfacer, segun la informacién a compartir.

e Esto debe ser explicitamente reforzado como parte del proceso y de los entregables en ambos
Planes de Ejecucion a entregar.

1.1.3 Modelos Requeridos

A continuacion, se detallan los Modelos BIM minimos a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos y los
entregables indicados anteriormente. Estos modelos, deberdn contar con las entidades, pardmetros e
informacion minima esperados para cada uno de ellos, que se explican en los puntos respectivos del presente
documento.

Tabla de Modelos Requeridos

1.8IT MODELO DE SITIO 5. ELE MODELO DE ELECTRICA 9. ASC MODELO DE ASCENSORES

2.ALB MODELO DE ARQUITECTURA 6. TDE M. DE TENSIONES DEBILES 10. PAI MODELO DE PAISAJISMO

3. EST MODELO DE ESTRUCTURA 7. GAS MODELO DE GAS 11. INF MODELO DE INFRAESTRUCTURA
M. DE ACONDICIONAMIENTO MODELO DE DETECCION Y

4.SAN MODELO DE SANITARIA 8.ACO (TERMICO Y VENTILACION) 12.Dcl COMBATE DE INCENDIO

13 Billal Succar. BIM Dictonary, https://bimdictionary.com/es/bimmodel/1/
14 Link de descarga, https://www.bimloket.nl/upload/documents/downloads/BIMbasisILS/BIM%20basis%201L5%20ESP.pdf
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Los modelos solicitados hacen referencia a las especialidades principales del proyecto, donde existe mayor
posibilidad de retorno del esfuerzo solicitado al implementar la metodologia BIM, por lo que se solicita el
desarrollo de los siguientes modelos segun las fases de avance del proyecto:

Tabla de Modelos Requeridos por Fase de Proyecto

FASES DE PROYECTO
MODELOS
PDC | PAD | PLE | DPE | DLO | DDC | CCO | CMC | OES | OCC | OCA | TPC
1. SIT X X X X X X X
2. ARQ X X X X X X X X
3. EST X X X X X X X
4. SAN X X X X X X X
5. ELE X X X X X X X
6. TDE X X X X X X X
7. GAS X X X X X X X
8. ACO X X X X X X X
9. ASC X X X X X X X
10. PAI X X X X X X X
11. INF X X X X X X X
12. DCl X X X X X X X

1.1.4 Organizacion de los Modelos

Para lograr el correcto flujo de informacidn en el desarrollo del proyecto es necesario compartir informacion
estructurada. Contar con modelos que cumplan requisitos minimos de estandarizacion permite asegurar la
disponibilidad de informacién de manera eficiente y eliminar pérdidas de tiempo en el proceso.

El equipo adjudicado debera presentar dentro de su Plan de Ejecucién BIM, cdmo los modelos se organizan
tomando en consideracién al menos los siguientes aspectos:

1.1.5 Entidades de los Modelos

Los modelos BIM se conforman a través de diferentes Entidades (objetos y/o componentes). Para lograr dar
claridad a las Entidades solicitadas en cada uno de los modelos, en la siguiente tabla se presentan las entidades
que debe contener cada modelo, esperando que los subniveles (tipo, modelo, etc) sean desarrollados por el
Autor del modelo. De ser necesario el Autor del modelo agregara las entidades que considere necesarias para el
correcto desarrollo de los mismos.



Tabla de Entidades por Modelos Requeridos

MODELOS

ENTIDADES
SIT ALB EST SAN ELE TDB GAS ACO ASC PAI INF DCI

PROYECTO X X X X X X X X X X X

INFRAESTRUCTURA

TERRENO

E. CIVILES

XX [X|X[X
x

E. GEOGRAFICOS

FUNDACIONES X X

ZONAS

ESPACIOS

COLUMNAS

VIGAS

x

LOSAS

X | X [X|X

MUROS

MUROS CORTINA

VENTANAS

PUERTAS

TECHUMBRE

CIELORRASOS

SISTEMAS DE
CIRCULACION

ESCALERAS

XX [ X [X[X[X|X[X|X[X|X[X]|X|X

RAMPAS

ARTEFACTOS
SANITARIO

EQUIPOS DE
ILUMINACION

MUEBLE X

SISTEMA DE MUEBLES X

E. ELECTRICOS X X X

E. HIDRAULICOS X

E. MECANICOS X X X

CONTROLADORES X X X X X X

X [X[X|X|[X

DISTRIBUCION Y
TUBERIAS
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1.1.6 Nivel de Informaciéon (NDI)

A los efectos de este contrato, la definicion que se utilizard es la desarrollada en el “Estdndar BIM para proyectos
publicos. Intercambio de informacidn entre Solicitante y proveedores”, realizado por PlanBIM Corfo, publicado
en junio 2019, en Santiago de Chile.

Conforme a la progresion de las fases del ciclo de vida del proyecto y el estado de avance de la informacion en
los Modelos, esta ird madurando y actualizandose en directa relacién al Nivel de informacién (NDI) requerido
para las entidades incorporadas a los modelos.

El contratista deberd desarrollar y presentar la matriz de parametros por entidad desarrollada, entendiendo que
lo presentado en este documento es el minimo de parametros requeridos a desarrollar.

1.1.7 Grupos de Entidades

Para simplificar la comunicacién de los parametros definidos para las entidades de los modelos a desarrollar,
estas fueron agrupadas por similitud, dado las caracteristicas y los pardmetros solicitados. Aquellas entidades
que tenian logicas propias se presentaran de manera singular.

El listado de entidades finalmente se agrupara:

Proyecto: Contendra los datos del proyecto vy edificios.

Entidad singular, el terreno describe la topografia tridimensional y las
Terreno: caracteristicas de un sitio. Incluye Entidades geograficas tipicas, como arboles
u otros elementos del paisaje del proyecto y los elementos civiles existentes.

Grupo de entidades por pardmetros y objetivos del proyecto similares. En este
grupo se encuentran entidades tales como: elementos civiles, fundaciones,
columnas, vigas, losas o contrapisos, muros o tabiques, muros cortina,
cubiertas, cielos falsos, estructuras especiales.

Entidades Constructivas:

Entidad singular, que puede ser definida a través de espacios, recintos o
Espacio: espacios en un programa dado. Este elemento de relleno o volumen permite
la asignacion de datos a un espacio delimitado.

Grupo de entidades por pardmetros y objetivos del proyecto similares. En este
grupo se encuentran entidades tales como: Ventanas, puertas y artefactos
Entidades Arquitectdnicas: sanitarios, mobiliario fijo que generalmente se instala como una pieza
permanente en un proyecto y el mobiliario médico y no médico. Esta entidad
se desarrollara para lograr objetivos de la fase de operacion

Grupo de entidades para sistemas de circulacion del proyecto. Este grupo

Entidades Circulaciones: ) .
contiene entidades tales como: escaleras y rampas.

Grupo de entidades por pardmetros y objetivos del proyecto similares. En este
grupo se encuentran entidades tales como: Equipos sanitarios, equipos
eléctricos, equipos de proteccién contra incendios y otros equipos que sirven
como elemento de funcionamiento de sistemas de instalaciones del proyecto.

Equipos:

Grupo de entidades por pardmetros y objetivos del proyecto similares. En este
grupo se encuentran entidades tales como: tuberias, ductos, canaletas,
conductos u otras entidades que permiten la conexién de distintos sistemas
de instalaciones del proyecto, tales como: sistemas de distribucidn eléctrico,
sistemas de distribucién sanitaria, sistemas de distribucién de clima, entre
otros.

Sistemas de Distribucién:
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A continuacidn, se explican los Niveles de Informacion que tienen estos Grupos de Entidades BIM segun los estados avance del proyecto:

Tabla de NDI por Grupo de Entidades segun Fases del Proyecto

ESTADOS DE LA INFORMACION

GRUPO DE ENTIDADES

A

< \\%g = 4 =
g z Z
ETAPA SUBETAPA EDI e 7
PROYECTO TERRENO ENTIDADES ESPACIO ENTIDADES ENTIDADES EQUIPOS SISTEMAS DE
CONSTRUCTIVAS ARQUITECTONICAS | CIRCULACIONES DISTRIBUCION
DEFINICION DE CRITERIOS PDC
PLANIFICACION [APROBACION DIRECTORIO PAD
LLAMADO Y EVALUACION PLE
PROYECTO EJECUTIVO DPE
DISENO LLAMADO OBRA DLO
DESARROLLO DE CONTRATO DDC
CONTRUCCION DE OBRA cco
CONSTRUCCION
MODIFICACION CONTRATO cmc
ENTREGA VIVIENDA Y SEGUIMIENTO | OES NDI 5 NDI 5 NDI 5 NDI 6 NDI 6 NDI 6 NDI 6 NDI 6
OPERACION
LIQUIDACION CONTRATO OBRA occ NDI 5 NDI 5 NDI 5 NDI 6 NDI 6 NDI 6 NDI 6 NDI 6

Fuente: Talleres para implementacion BIM en ANV realizados por CND y BID
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1.5.MATRIZ DE PARAMETROS MINIMOS A INCLUIR EN LOS MODELOS

Esta matriz de pardmetros para entidades estd basada en la Matriz de US Veterans Affairs junto a la Matriz de
Pardmetros desarrollada por PlanBIM de Corfo'®, se refiere a los datos, parametros e informacién de construccién y
meta data del proyecto que seran verificados durante el proyecto.

Las tablas permiten dar mayor precisidn sobre la informacion y datos que deberan contener las entidades y objetos
de los modelos, para ello se agrupan segun su Tipo de Informacién (TDI) y su Nivel de Informacion (NDI) sefialados
precedentemente en este documento. Los pardmetros entregados deberdn ser nombrados en idioma inglés,
respetando su nombre original definido en la tabla. Respetando lo requerido para poder interoperar los modelos e

informacion bajo el estandar Open BIM (IFC).

MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
FICHA DE ENTIDAD:

PROYECTO

Descripcién: Contendra los datos del proyecto y edificios.

TIPO DE INFORMACION
para el componente

NDI

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

TDI-A  Meta Data del Proyecto

Nombre de Instalacion

FacilityName

Funcién de la Instalacion

Facility Function

Direccidn de Instalacion

Facility Address

Ndmero de Proyecto

Project No

Nombre de Proyecto

Project Name

TDI-A  Meta Data del Proyecto

Funcién del Espacio

Space Function

Nombre del Edificio

Building Name

Numero del Edificio

Building Number

Gestion de Activos e

NDI 5 TDI-O .
Informacion Interna

Esperanza de Vida

ExpectedLife

Unidad de Esperanza de Vida

ExpectedLifeUnit

Comienzo de Garantfa

WarrantyStart

Fuente: Talleres para implementacion BIM en ANV realizados por CND y BID

& www.planbim.cl
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MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
FICHA DE ENTIDAD:

TERRENO

Descripcién: Elemento que proporciona el contexto del sitio
para un edificio o infraestructura. Un terreno describe la
topografia tridimensional y las caracteristicas de un sitio.
Incluye Entidades geograficas tipicas, como arboles u otros
elementos del paisaje del proyecto y elementos civiles del
entorno.

TIPO DE INFORMACION

NDI PARAMETRO (espafiol) PARAMETRO (inglés)
para el componente
Propiedades Fisicas de Estatus del Elemento (Nuevo,
D -
TOI-B Objetos y Elementos Existente, Demolicidn, etc) ElementStatus
NDI'5 TpiM  Logistica de Construccion | e el Trabajo JobStatus
y Secuencia
Fuente: Talleres para implementacién BIM en ANV realizados por CND y BID
. ENTIDADES
MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
CONSTRUCTIVAS

FICHA DE ENTIDAD:

Descripcién: Grupo de entidades por parametros y objetivos
del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades
tales como: elementos civiles, fundaciones, columnas, vigas,
losas o contrapisos, muros o tabiques, muros cortina,
cubiertas, cielos falsos, estructuras especiales.

NDI

TIPO DE INFORMACION
para el componente

PARAMETRO (espafiol) PARAMETRO (inglés)

Propiedades Fisicas de

Estatus del Elemento (Nuevo,

D8 Objetos y Elementos Existente, Demolicién, etc) FlementStatus
Propiedades Geograficas

TDI-C vy de Localizacion Espacial | De Uso en Exterior IsExternal
de Objetos & Elementos

TDLE Requerimientos y Costo Conceptual Conceptual Cost

i Estimacion Costo Unidad Costo Conceptual Conceptual Unit Cost

Cumpllm'ler?to Normativo Clasificacién de Resistencia al | _. . .

TDI-K  y Requerimientos de Fuego Fire Rating Requirement
Seguridad de Ocupantes
Propiedades Geograficas

TDI-C vy de Localizaciéon Espacial | Ndmero de Piso Storey Number
de Objetos & Elementos
Requerimientos
Especificos de .

TDI-D Tipo Type

Informacion para el
Fabricante
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Propiedades Fisicas de

TDI-B Objetos y Elementos Capacidad de carga Capacity
Requerimientos

ToIp  Cspecificos de Material Material
Informacion para el
Fabricante

TDLG _hequerimientos Valor U U-Value

Energéticos

TDI-J

Validacion de
Cumplimiento de
Programa

Clasificacion Acustica

Acoustic Rating

TDI-K

Cumplimiento Normativo
y Requerimientos de
Seguridad de Ocupantes

Resistencia al Fuego

Fire Resistance

TDI-D

Validacion de
Cumplimiento de
Programa

Nombre del Fabricante
(originario de la garantia)

Maker Name

Requerimientos y

Costo de Unidad / Costeo

TDI-F ; ., . Unit Cost Unit Based Costin
Estimacién Costo basado en Unidad 8
Requerimientos
E ificos d .

TDI-D >pec |c9,s € Nimero de Modelo Model Number
Informacion para el
Fabricante

R imient
TDI-G _ Cauerimientos Valor U U-Value
Energéticos
Secuencia de Instalacién Installation Sequence
Requerlr'mento's de Fases, Fecha de Inicio de Instalacion | Installation Start Date
TDI-L  Secuencia de Tiempoy
NDI 5 Calendarizacion Fecha de término de
., Installation End Date
Instalaciéon
Logistica de Construccion .

TDI-M 8 . Estado del Trabajo JobStatus

y Secuencia
Esperanza de Vida ExpectedLife
D10 Gestion de Activos e Unidad de Esperanza de Vida | ExpectedLifeUnit
Informacion Interna L , oo
Descripcién de la Garantia WarrantyDescription
Comienzo de Garantia WarrantyStart
Fuente: Talleres para implementacion BIM en ANV realizados por CND y BID
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MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
FICHA DE ENTIDAD:

ESPACIO

Descripcién: Entidad relleno o volumen con texto y datos
asignados a un espacio delimitado. También se puede usar
para delimitacion no geométrica como, por ejemplo, zonas
MEP o Departamentos; también para definir un espacio y un
volumen acotados o no acotados. Se puede usar para definir
tipos de zona alineados a sistemas de edificios,

infraestructuras o datos de la organizacion.

de

TIPO DE INFORMACION
para el componente

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

Propiedades Fisicas de

D8 Objetos y Elementos

Estatus del Elemento (Nuevo,

Existente, Demolicién, etc)

ElementStatus

Propiedades Geograficas
TDI-C vy de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos

De Uso en Exterior

|sExternal

Requerimientos y

TDI-F Estimacién Costo

Costo Conceptual
Unidad Costo Conceptual

Conceptual Cost
Conceptual Unit Cost

Validacion de
TDI-J  Cumplimiento de
Programa

Area bruta planificada

Area planificada interior

PlannableGrossArea

InteriorPlannableArea

Cumplimiento Normativo
TDI-K  y Requerimientos de
Seguridad de Ocupantes

Superficie Edificable/Util

BuildableArea

Propiedades Geograficas
TDI-C vy de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos

Nimero de Piso
Nombre del Espacio
Numero del Espacio
Numero de Ala (Zona)
Nombre de Zona
Funcién de la Zona

Storey Number
Space Name
Space Number
Wing No (Zone)
Zone Name
Zone Function

TDI-A  Meta Data del Proyecto
Validacion de

TDI-J  Cumplimiento de
Programa

Funcién del Espacio

Altura de cielo

Space Function

Ceiling Height

Requerimientos y

TDI-F Estimacién Costo

Costo de Unidad / Costeo
basado en Unidad

Unit Cost Unit Based Costing

Fuente: Talleres para implementacién BIM en ANV realizados por CND y BID
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MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM

FICHA DE ENTIDAD:

ENTIDADES
ARQUITECTONICAS

f

L

Descripcién: Grupo de entidades por parametros y objetivos
del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades

tales como: Ventanas,

mobiliario fijo que generalmente se instala como una pieza
permanente en un proyecto y el mobiliario médico y no
médico. Esta entidad se desarrollard para lograr objetivos de

la fase de operacion.

puertas y artefactos sanitarios,

TIPO DE INFORMACION
para el componente

NDI

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

Propiedades Fisicas de

Estatus del Elemento (Nuevo,

Estimacién Costo

TDI-B : - ElementStat
Objetos y Elementos Existente, Demolicidn, etc) ementotatus
Propiedades Geograficas

TDI-C vy de Localizacién Espacial | De Uso en Exterior IsExternal
de Objetos & Elementos

TDIF Requerimientos y Costo Conceptual Conceptual Cost
Estimacion Costo Unidad Costo Conceptual Conceptual Unit Cost

limi N i

cump |m'|en'to ormativo Clasificaciéon de Resistencia al | _. . )

TDI-K  y Requerimientos de Fuego Fire Rating Requirement
Seguridad de Ocupantes g
Propiedades Geograficas

TDI-C vy de Localizaciéon Espacial | Nimero de Piso Storey Number
de Objetos & Elementos
Requerimientos

TDI-D Especificos de Tino Tvpe
Informacion para el P P
Fabricante
Requerimientos

TpLp  Cspecificos de Material Material
Informacion para el
Fabricante

DG _heauerimientos Valor U U-Value
Energéticos
Validacion de

TDI-J  Cumplimiento de Clasificacidon Acustica Acoustic Rating
Programa
Cump“miento Normativo Resistencia al Fuego Fire Resistance

TDI-K  y Requerimientos de Acceso a Discapacitados Disability Access
Seguridad de Ocupantes | Salida de Emergencia Means of Egress
Validacion de .

TDI-D Cumplimiento de No.m.bre .dEI Fabrlcante. Maker Name

(originario de la garantia)

Programa
R imient :

TDIF equerimientos y Costo de Unidad / Costeo Unit Cost Unit Based Costing

basado en Unidad
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Requerimientos
Especificos de ,
TDI-D P . Nimero de Modelo Model Number
Informacion para el
Fabricante
Requerimientos
DI-G duer Valor U U-Value
Energéticos
Secuencia de Instalacion Installation Sequence
Requer|m|ento§ de Fases, Fecha de Inicio de Instalacién | Installation Start Date
TDI-L  Secuencia de Tiempoy
Calendarizacion Fecha de término de .
., Installation End Date
NDI 5 Instalacion
Logistica de Construccién
TDI-M 8 ) Estado del Trabajo JobStatus
y Secuencia
Esperanza de Vida ExpectedLife
Unidad de Esperanza de Vida | ExpectedLifeUnit
TDI-O Gestion de ctivos e Descripcién de la Garantia WarrantyDescription
Informacién Interna . B
Comienzo de Garantia WarrantyStart
Lista de Identificador del . )
SpareProviderlIDList
proveedor de repuestos
Fuente: Talleres para implementacion BIM en ANV realizados por CND y BID

MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
FICHA DE ENTIDAD:

ENTIDADES CIRCULACIONES

Descripcién: Grupo de entidades para sistemas de circulacion
del proyecto. Este grupo contiene entidades tales como:

escaleras y rampas.

NDI

TIPO DE INFORMACION
para el componente

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

Propiedades Fisicas de

Estatus del Elemento (Nuevo,

TDI-B , El tStat
Objetos y Elementos Existente, Demolicidn, etc) ementotatus
Propiedades Geograficas
TDI-C vy de Localizacién Espacial | De Uso en Exterior IsExternal
de Objetos & Elementos
TDI-E Requerimientos y Costo Conceptual Conceptual Cost
Estimacion Costo Unidad Costo Conceptual Conceptual Unit Cost
C limiento N ti e . .
ump |m.|en. O NOTMALVO | ¢yasificacién de Resistencia al ) ) )
TDI-K  y Requerimientos de Fuego Fire Rating Requirement
Seguridad de Ocupantes g
Propiedades Geograficas
TDI-C vy de Localizacion Espacial | Nimero de Piso Storey Number

de Objetos & Elementos
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Cumplimiento Normativo

TDI-K  y Requerimientos de Resistencia al Fuego Fire Resistance
Seguridad de Ocupantes
Validacién de .
TDI-D Cumplimiento de No.m.bre .del Fabrlcante. Maker Name
(originario de la garantia)
Programa
R - :
TDI-F eguerlrr)lentos y Costo de Unld.ad / Costeo Unit Cost Unit Based Costing
Estimacién Costo basado en Unidad
Requerimientos
E ificos d .
TDI-D  PeC lC(.)? € Nimero de Modelo Model Number
Informacion para el
Fabricante
Secuencia de Instalacion Installation Sequence
Requen@entqs de Fases, Fecha de Inicio de Instalacion | Installation Start Date
TDI-L  Secuencia de Tiempoy
Calendarizacién Armi
Fecha d.e’termlno de Installation End Date
Instalacién
NDI'S Logistica de Construccion
TDI-M & . Estado del Trabajo JobStatus
y Secuencia
Esperanza de Vida ExpectedLife
Unidad de Esperanza de Vida | ExpectedLifeUnit
TDI-O Gestion de Activos e Descripcién de la Garantia WarrantyDescription
Informacion Interna . B
Comienzo de Garantia WarrantyStart
Lista de Identificador del SpareProviderlDList
proveedor de repuestos

Fuente: Talleres para implementacién BIM en ANV realizados por CND y BID

FICHA DE ENTIDAD:

MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM

EQUIPOS

Descripcién: Grupo de entidades por parametros y objetivos
del proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades
tales como: Equipos sanitarios, equipos eléctricos, equipos de
proteccion contra incendios y otros equipos que sirven como
elemento de funcionamiento de sistemas de instalaciones del

proyecto.

NDI

TIPO DE INFORMACION
para el componente

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

TDI-B

Propiedades Fisicas de
Objetos y Elementos

Estatus del Elemento (Nuevo,
Existente, Demolicidn, etc)

ElementStatus

TDI-C

Propiedades Geograficas
y de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos

De Uso en Exterior

|sExternal

TDI-F

Requerimientos y
Estimacién Costo

Costo Conceptual
Unidad Costo Conceptual

Conceptual Cost
Conceptual Unit Cost

19



NDI 5

TDI-C

Propiedades Geograficas
y de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos

Numero de Piso

Storey Number

TDI-D

Validacion de
Cumplimiento de
Programa

Nombre del Fabricante
(originario de la garantia)

Maker Name

TDI-F

Requerimientos y
Estimacién Costo

Costo de Unidad / Costeo
basado en Unidad

Unit Cost Unit Based Costing

Requerimientos
Especificos de

TDI-D ) Numero de Modelo Model Number
Informacion para el
Fabricante
Secuencia de Instalacién Installation Sequence
Requerlr.mento.s de Fases, Fecha de Inicio de Instalacion | Installation Start Date
TDI-L  Secuencia de Tiempoy
Calendarizacién Armi
Fecha d.e'termlno de Installation End Date
Instalacién
Logistica de Const i6 .
TDI-M  oBiHCe .e ONSTIUCCION | Eotado del Trabajo JobStatus
y Secuencia
Esperanza de Vida ExpectedLife
Unidad de Esperanza de Vida | ExpectedLifeUnit
TDI-O Gestion de Activos e Descripcién de la Garantia WarrantyDescription

Informacién Interna

Comienzo de Garantia

Lista de Identificador del
proveedor de repuestos

WarrantyStart

SpareProvider|DList

Fuente: Talleres para implementacién BIM en ANV realizados por CND y BID

20



MATRIZ DE PARAMETROS POR ENTIDAD BIM
FICHA DE ENTIDAD:

SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Descripcién: Grupo de entidades por parémetros y objetivos del
proyecto similares. En este grupo se encuentran entidades tales como:
tuberias, ductos, canaletas, conductos u otras entidades que permiten
la conexién de distintos sistemas de instalaciones del proyecto, tales
como: sistemas de distribucion eléctrico, sistemas de distribucion
sanitaria, sistemas de distribucién de clima, entre otros.

NDI

NDI 5

TIPO DE INFORMACION
para el componente

PARAMETRO (espafiol)

PARAMETRO (inglés)

TDI-B

Propiedades Fisicas de
Objetos y Elementos

Estatus del Elemento (Nuevo,
Existente, Demolicidn, etc)

ElementStatus

TDI-C

Propiedades Geograficas
y de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos

De Uso en Exterior

|sExternal

TDI-F

Requerimientos y
Estimacién Costo

Costo Conceptual
Unidad Costo Conceptual

Conceptual Cost
Conceptual Unit Cost

TDI-C

Propiedades Geograficas
y de Localizacion Espacial
de Objetos & Elementos
Requerimientos
Especificos de

Numero de Piso

Storey Number

- i T
TDI-D Informacion para el Tipo ype
Fabricante
Requerimientos
TDI-D Especificos de Material Material

Informacion para el
Fabricante

TDI-D

Validacion de
Cumplimiento de
Programa

Nombre del Fabricante
(originario de la garantia)

Maker Name

TDI-F

Requerimientos y
Estimacién Costo

Costo de Unidad / Costeo
basado en Unidad

Unit Cost Unit Based Costing

Requerimientos
Especificos de

TDI-D . Ndmero de Modelo Model Number
Informacion para el
Fabricante
o Secuencia de Instalacién Installation Sequence
Requerimientos de Fases, - L .
. . Fecha de Inicio de Instalacidon | Installation Start Date
TDI-L  Secuencia de Tiempoy Fecha de término d
Calendarizacion echa .e, ermino de Installation End Date
Instalacién
Logistica de Const i6
TDI-M  OBiHed .e ONSTIUCCION | Eotado del Trabajo JobStatus
y Secuencia
Esperanza de Vida ExpectedLife
D10 Gestion de Activos e Unidad de Esperanza de Vida | ExpectedLifeUnit

Informacién Interna

Descripcién de la Garantia
Comienzo de Garantia

WarrantyDescription
WarrantyStart

Fuente: Talleres para implementacion BIM en ANV realizados por CND y BID
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1.6.DOCUMENTOS

Los documentos y entregables seran producidos directamente desde los modelos BIM, para asegurar que no haya
discrepancias. Toda la documentacion del contrato o parte de esta (planos, cuadros, tablas, esquemas, detalles), que
fueron producidos a partir de los modelos BIM deberan indicarlo claramente. Esto debera estar indicado en el Plan
de Ejecucion BIM del contrato. Los siguientes documentos son los minimos que se espera entreguen para el
desarrollo del proyecto, como resultado del uso de BIM.

a) PEB:
[ ]

Plan de Ejecucidon BIM de oferta
Plan de Ejecucién BIM de contrato

b) Reportes:

De avance y resultado de la aplicacion de usos BIM
Informe de tareas y actividades desarrolladas y certificacion de avances

c) Cuadrosy listas:

Programa arquitectonico.

Listado de planimetria.

Listado de unidades.

Listado de equipamiento.

Listado de mobiliario.

Cuadros comparativos de programa arquitecténico y unidades.
Listado de cantidades y metrajes de materiales y componentes
Presupuesto.

Listado de tareas programadas y de tareas completadas.

d) Planimetria (plantas, cortes, elevaciones):

Planimetria general del conjunto del proyecto.

Planimetria de distribucién de unidades.

Planimetria topografia.

Planimetria de arquitectura y albafiilerias de conjunto y por unidad.
Planimetria de ingenieria estructural de conjunto y por unidad.
Planimetria de sanitaria y alcantarillas de conjunto y por unidad.
Planimetria eléctrica de conjunto y por unidad.

Planimetria de media tensién de conjunto y por unidad.

Planimetria de gas de conjunto y por unidad.

Planimetria de acondicionamiento térmico y ventilacion de conjunto y por unidad.
Planimetria de deteccién y combate de incendio de conjunto y por unidad.
Planimetria de ascensores y montacargas.

Planimetria de paisajismo.

Planimetria de infraestructuras.

Planimetria de coordinacion.

e) Contenido multimedia
Las imagenes, visualizaciones, animacion y, o recorridos inmersivos 360° deberan ser cercanos a la
realidad, dando la expresién del entorno, ambiente, materiales, equipamiento e iluminacion, se debe
considerar para recorridos al menos 24 fps.

Imagenes 3d y renders de conjunto y espacios comunes.

Set de imagenes y renders por tipo de unidad.

Video animado o recorrido inmersivo 360° de conjunto incorporado contexto.

Video animado o recorrido inmersivo 360° de espacios de uso comun.

Video animado o recorrido inmersivo 360° para cada una de las tipologias de unidad.
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1.7.FORMATOS DE ENTREGA

Toda la documentacién (planimetria, cuadros, plantillas u otros) que sean producto del trabajo con modelos y/o
estén insertos en ellos, serdn entregados en formato de impresién digital, tales como PDF y DWF o DWFx para el
caso de las planimetrias.

Los listados, cuadros y planillas, con datos e informacién generada desde los modelos BIM serdn entregadas en
formato de hojas de calculo y PDF.

Se debe garantizar que la informacion y datos contenidos en los modelos BIM esté disponible durante todo el ciclo
de vida del proyecto, para lo cual deberdn ser entregados bajo el estandar IFC 2x3 o superior, esto debe permitir la
utilizacion y transferencia de al menos los pardmetros indicados en las matrices de pardmetros de grupos de
entidades, junto con los archivos nativos del o los softwares BIM utilizados para realizar los modelos y sus usos.

Tanto los formatos de archivos, como los Model View Definition’, deben estar indicados en el Plan de ejecucién BIM.
Todos los formatos que lo permitan deberan incluir la firma digital del responsable de la informacion.

Junto con ello se deben considerar el respaldo de los entregables en un medio fisico, como Dvd, USB flash, disco
duro o similar, debe contener las etiquetas respectivas y una clara organizacion de los archivos, incluyendo un indice
gue contenga el nombre, ubicacidn, version, software nativo y formato.

El adjudicatario deberd asegurar la entrega de las herramientas necesarias para la visualizacion y revision de entregas
y debera considerar capacitacion base para los revisores y el soporte respectivo durante el desarrollo del contrato.
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