Administracion Nacional de Educacion Publica - Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

JARDIN 233 - CASAVALLE -
MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a trabajos de retiro de marco y hoja de
madera y provisidén y colocacidon de nuevo marco y puerta en perfileria 'y
chapa metalica a realizarse en el siguiente local educativo del
departamento de Montevideo:

e Jardin No.233. Pedro de Mendoza 3932. Teléfono 2215 4793.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa Ia
informacién expresada en planos. Las tareas previstas en esta
memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccién
de obras de PAEPU y comprenden los siguientes trabajos:

¢ Retiro de marco y puerta de madera sobre acceso al local.
Provision y amure de marco en perfil L. Provisidon y amure
de reja y puerta de acuerdo a planilla adjunta.
Reparaciones menores de revoque.

e Limpieza de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direccion de
Obra.

Acceso y obras complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Supervisidn de los trabajos y
con la Direccion del local. En particular, de realizarse las mismas en
época de funcionamiento del Jardin, se deberan extremar los cuidados
para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta dellcontratista todos los impuestos,

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
JARDIN 233 CASAVALLE - MONTEVIDEO -




Administracion Nacional de Educacion Publica - Consejo Directivo Central
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY

derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicidén de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del
envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por
duplicado.

2.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros

e Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los
afectados se tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara
de evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguros del Estado.

Materiales (no téxico)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, tomando y planificando las medidas con
Técnicos Prevencionistas de acuerdo al MTSS y el Banco de Seguros.

2.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO

Materiales téxicos
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad

Difusidn- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera
presentar un plan de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a
las medidas que establecen los organismos competentes.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra,
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materiales y equipamiento necesarios para completar todos los
trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles
y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados apropiados y aprobados por la Direccién de obra para
circular por las areas de trabajo.

El _contratista sera responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y de los métodos constructivos.

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero
de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un
determinado fabricante. Se establece que seran también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a Ila establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién
de Obras, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y
performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisidn o no de los
mismos, en base a dichos dictamenes.

2.5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra,
de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los
Mmismos en plazos tales que no produzcan interferencias. Se deberan
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacién de obradores, la organizacién de todas las construcciones
provisorias y depodsitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccidn de Obra del PAEPU (Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya).

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Limpieza de obra periddica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en construccidén, en adecuadas
condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencidon de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que
certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante Ilos
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma
espanol el contratista debera presentar su traduccion certificadas por
traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

2.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del
capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya (PAEPU). Podra ordenar el retiro de cualquier operario
cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

3. IMPLANTACION DE OBRA

Seguridad de obra

El contratista tomara en cuenta que para el retiro de marco y hoja de
puerta de madera y anclaje de marco y colocacién de puerta de hierro
segun planilla adjunta, pueda hacerse en una sola jornada laboral. En
caso de ser necesario, el contratista se hara responsable de la
seguridad del local y de todos los insumos de obra. Ninguna opcion
podra significar un riesgo para los integrantes de la comunidad
educativa.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios,
etc., deberan entenderse en absoluta independencia del resto del
predio escolar no generando ninguna agresion ambiental (basura,
efluentes, desperdicios organicos, etc.).

Podran utilizarse los servicios higiénicos que tiene el Jardin, siempre y
cuando la Direccidon acuerde y se mantengan en perfectas condiciones
de higiene.
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Acopio de materiales.
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de
Obra.

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la
responsabilidad de la seguridad de los mismos nho_ _sera del
centro educativo.

4. ETAPABILIDAD Y ACCESO A LOS TRABAJOS

Se coordinaran los mismos con la direccidon del Jardin, de forma
de no perjudicar el acceso al mismo v el funcionamiento v
actividades curriculares.

El contratista sera responsable de la seguridad del local durante
el desarrollo de las obras. Se senala en particular que tanto el
retiro de marco v puerta como el amure de huevo marco _en
perfil “L” y puerta de acceso deberan hacerse tomando en
cuenta la seguridad integral del local v de toda la comunidad
educativa.

5. TRABAJOS A REALIZAR

5.1 PROVISION DE PUERTA DE HIERRO

Retiro de marco y puerta de madera

Se procedera a retirar marco y puerta de madera del acceso al local.
Se picaran y extraeran todos aquellos revoques flojos o fuera de plomo
y en mal estado en jambas y dinteles.

Replanteara las perforaciones necesarias para amurar el marco de
angulo “L”. Para ello se utilizaran “patas de arana” en planchuela de 1y
1/2x3/8” combinadas con varilla de 8mm roscadas con prisionero y
selladas al muro con adhesivo del tipo “Sikadur 32 Gel” o producto de
mayor calidad.

Se retiraran los escombros de la obra.

Recomposicidon de revoques en jambas y dinteles

El contratista recompondra los revoques necesarios, mojando las
paredes en forma adecuada y aplicando arena y portland al 3x1. En
ningun caso se admitiran capas fisuradas por retraccién. Los vanos
interiores de jambas y dintel llevaran una mocheta de ajuste realizada
con mortero y una buna de separacion con el resto de la pared, de 1cm
de espesor.

Marco y hoja de puerta de acceso
De acuerdo a planilla adjunta.

Consideraciones generales

Bajo ninguna circunstancia la separacidon entre los componentes de las
varillas de hierro podran ser mayores a los 14cm medidos a eje.

El tablero de la puerta se reforzara 5con perfiles omega al 50%.
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La puerta ira amurada a plomo interior de muro, utilizando “patas de
arana” en planchuela de 1 1/2x3/8” combinadas con varilla de 16mm
roscada con prisionero y sellada al muro con Sikadur.

Llevara dos vidrios esmerilados (uno fijo en la reja superior y otro en la
hoja) de 3.8mm de espesor con silicona neutra al exterior para evitar
todo tipo de movimiento o vibracion.

Tanto la puerta como la reja se rectificaran en obra.

La hoja llevara un tope o protecciéon de goma en el piso al interior, para
que su rebatimiento no golpee la pared.

Pintura

El conjunto llegara a la obra con una mano de convertidor de éxido. Ya
dispuesta en obra, se le dara una segunda mano de convertidor y dos
manos de esmalte sintético elaborado a base de resinas alquidicas
(una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad. Se sugiere el uso
de pintura del tipo “Hammerite” o producto de mayor calidad.

Previo a la aplicacidon de esta segunda mano, todas las superficies
deberan quedar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento
extrano. Se observara este aspecto en la obra.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente
indicados por el fabricante.

El color sera gris grafito.

6. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso.

Nota:

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo
que las Empresas deberan concurrir al local antes de
presupuestar.

e Debera tenerse en cuenta que las tareas descritas se
ejecutaran con el Jardin en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 3 dias habiles.
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