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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 121 - Delta del Tigre - Departamenfo de San Jose

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en la calle,
Mandalay entre Curieles y Esper, departamento de San Jose, tel: 2 347 1618.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

La obra consiste en:

e Limpieza de redes.

e Sustitucion tapas en tanques de agua.

e Trabajos de instalacion sanitaria en abastecimiento y desagties.
e Colocacion de pano fijo en portdon de acceso.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omision del cumplimiento de las normas.
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Nota:

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/salida del local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos y

funcionarios).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por _implicar un
riesqgo para los estudiantes o por tener interferencias con el funcionamiento del
centro educativo, se realizaran fuera de horario de trabajo de la escuela o fines
de semana.

Se entiende por interferencias: cortes de agqua o energia eléctrica, ruidos para el
dictado de clases, trabajos que impidan el correcto funcionamiento de la cocina
o de los banos, etc.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111, Afectaciones a ferceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

o Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

o Se retiraran de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no toxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Seguridad.
En el proceso de construccidén se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
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todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

13. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

13.1  Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccion de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningtin caso sera
responsabilidad del Centro Educativo.

13.2 Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entreqa de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.

1.3.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

1.3.4  Vallado

El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para
que no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso de
los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

El vallado se ejecutara en todos los casos en que la direccion de obra lo
establezca, para resquardar la sequridad del alumnado y personal de la escuela.
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1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

141 Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

2.21  Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del resto
del predio escolar no generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes,
desperdicios organicos, etc.).

2.2.2  Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
seguridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

L. PORTON DE ACCESO

Se colocaran dos pafios fijos de metal desplegado, en el pafio fijo y mévil del portén de
acceso, segun especificaciones en lamina 04.

Nota:
e Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 12 dias laborables para la construccion.
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