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PP.AF.DER.DN63
existente

abastece escuela

PP.AF.DIR.DN40
existente

PP.INC.DN63
existente

RUPTOR DE VACÍO
HG.1 " existente

HG.2" exist. HG.2" exist.

COLOCACIÓN TAPAS
TIPO BERMAC DE 60 x 60cm

HIDROLAVADO DEPÓSITOS
10.000 lts. c/u

NOTA:

SE DEBE COLOCAR UN MARCO Y TAPA ESTANCO.
-  SE PROPONE COLOCAR UN MARCO Y TAPA DE PRFV Y POLIMERO DE CONCRETO.
60x60 RESISTNECIA 600 kg,  AGARRES GALVANIZADOS. (TAPA BERMAC O SUPERIOR CALIDAD)
-  SE FIJARA A PARED DE TANQUE CON VARILLAS AUTORROCABLES GALVANIZADAS EN 6 PUNTOS Y
TUERCAS.
-  SE SELLARA  ESPACIOS ABIERTOS ENTRE BASE TANQUE Y MARCO CON SELLADOR ELÁSTICO E
IMPERMEABLE DE ALTA PERFORMANCE PARA HORMIGÓN, MAMPUESTOS Y
FACHADAS. TIPO SIKAFLEX O SUPERIOR CALIDAD.
- LA UNIÓN ENTRE MARCO Y TAPA SERÁ SELLADA CON SILICONA.
- SERÁN RETIRADAS LAS ABRASADERAS.
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DETALLE METAL DESPLEGADO EN REJA DE ACCESO
ESC.: 1/20

MALLA METAL DESPLEGADO
50x24mm
ESPESOR 3mm

. . . . . . .
N° LAMINA

INSTALACIONES SANITARIAS

ESCUELA N° 121

DELTA DEL TIGRE SAN JOSÉ S04
INTERVENSIONES EN SECTORES 4, 5 Y 6

TAREA A REALIZAR:

EN SECTOR 4 - DEPÓSITOS DE RESERVA:

-  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBOS DEPÓSITOS.
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA
DETALLANDO LOS DÍAS QUE SE TRABAJARAN CON LOS TANQUES VACÍOS Y SI LOS
PROCEDIMIENTOS SERÁN DEL TIPO MANUAL O CON MEDIOS MECÁNICOS. SE DEBERÁ
AVISAR ANTES DE INICIAR LAS TAREAS Y SE TOMARÁN FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DE
LOS DEPÓSITOS, QUE SE ENVIARÁN A LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN:
LIMPIEZA: SE REALIZARÁ MEDIANTE HIDROLAVADO CONTENIENDO UNA SOLUCIÓN
DE HIPOCLORITO DE SODIO (2 cm³ c/10 lts.).
DESINFECCIÓN: SE CALCULA EL VOLUMEN DE AGUA CONTENIDA EN EL TANQUE Y SE
EMPLEA HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO CON EL 10% DE CLORO ACTIVO,
PROCEDIENDO A AGREGAR 10 cm³ DE ESTA SOLUCIÓN C/ 1.000 lts. DE AGUA A
DESINFECTAR.

- COLOCACIÓN DE TAPAS SUPERIORES EN AMBOS DEPÓSITOS, SE UTILIZARÁN TAPAS
DE 60 x 60cm DE TIPO BERMAC.

EN SECTOR 6 - PLANTA DE TECHOS:
- DESMANTELAMIENTO DE COLECTOR SOLAR, CON EL RETIRO DE LAS CAÑERÍAS APARENTES.
- SE DEJARÁN TAPONES EN LOS EXTREMOS DE LAS CAÑERÍAS QUE QUEDAN EMBUTIDAS.

EN SECTOR 5 - REJA DE ACCESO:
- SE SUSTITUYE SECTOR DE MADERA DE LA REJA DE ACCESO POR MALLA DE METAL

DEPLEGADO DE 50 X 24mm. AMBOS PAÑOS FIJO Y MÓVIL.
- TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO.
- LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN SITIO.
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