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MEMORIA INSTALACION DE SANITARIAS

OBRA Escuela N°121 — Delta del Tigre—

Departamento de San José

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 121 de la localidad de Delta del Tigre,
Departamento de San José, ubicada en Mandalay entre Curiles y Esperanza.

Esta Memoria de Instalaciéon Sanitaria (MIS) complementa la informacion expresada en planos, planillas,
detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccién o
supervision de obras.

RESUMEN TRABAJOS DE INSTALACION SANITARIA:

SECTOR 1 - COCINA:

- Desobstruccion de cafierias secundarias desde los interceptores de grasa hasta la cdmara N°07, incluyendo
hidrolavado de las mismas y limpieza de interceptores de grasa y registros.

- Colocacién de tapas de hormigon vibrado faltantes de 20 x 20cm.
- Se sustituye uno de los grifos mezcladores de cocina. Ver ldmina SO2.

SECTOR 2 - BEBEDERO

- Desobstruccion de cafierias secundarias desde los desagles del bebedero hasta la cdmara N°05, incluyendo
hidrolavado de las mismas y limpieza registros.

- Colocacién de tapas de hormigdn vibrado faltantes de 20 x 20cm en pileta de patio junto a la cdmara.

SECTOR 3 —SS.HH. PLANTA BAJAY PLANTA ALTA

- Desobstruccion de inodoro en planta baja (ver lamina S04) y colocacién goma de asiento.
- Limpieza de cafieria desde los inodoros hasta la cdmara de inspeccién N°05 (ver ldmina N°S03)

- Sustitucién goma de conexidn inodoros de planta alta por una tipo Bonomini Bigmagik o superior calidad
(ver ldmina S0O3).

SECTOR 4 — DEPOSITO DE RESERVA

- Limpieza y desinfeccion de depdsitos de reserva.

- Colocacién de tapas de 60 x 60cm de acceso a ambos depdsitos.
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SECTOR 5 — REJA DE ACCESO

- Sustitucién y reposicion de sector de madera faltante en reja de acceso de parte fija y movil por malla de
metal desplegado de 50 x 24mm.

- Pintura de la malla con antioxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco.

SECTOR 6 —PLANTA DE TECHOS

- Desmantelamiento de colector solar.

2. REQUISITOS DEL SUBCONTRATO

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este tipo de
instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

Los trabajos de instalaciones sanitarias seran realizados por.

- Losresponsables técnicos de los subcontratos deberdn estar presentes en las correspondientes
inspecciones de los trabajos y coordinaciones solicitadas por la Direccidon y/o Supervision de Obra.

3. REPLANTEO DE OBRAY PROYECTO

Antes de los inicios, se realizara:

- Replanteo previo con el instalador sanitario responsable de la empresa contratista, con supervisor de
obras y asesor interno del proyecto, para evacuar dudas y sugerencias.

- Cateos en sectores donde la direccidn de obra lo solicite.

4. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO TRABAJOS SANITARIA

Ldmina SO1  Sanitaria — Planta Baja, alta y de techos con antecedentes y ubicacion de esc 1:200
tareas a realizar.

Ldmina SO2  Sanitaria — Tareas a realizar en Sector 1y 2. esc 1:50

Ldmina SO3  Sanitaria - Tareas a realizar en Sector 3. esc 1:50

Ldmina S04  Sanitaria — Tareas a realizar en Sectores 4, 5y 6. esc 1:50-1:20
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5. INSTALACION SANITARIA

5.1. CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTROS.

a. Todo el material y la mano de obra a emplearse debera cumplir con todas las reglamentaciones, cddigos
y ordenanzas nacionales y departamentales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de San
José.

b. En caso de discrepancias entre los cédigos y reglamentaciones mencionadas y ordenanzas de edificacién
el contratista dard cuenta a la Direccién o Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de proseguir con
los trabajos.

c. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de San José, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

d. Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban realizarse a
cualquier parte de la estructura, previamente se deberd solicitar autorizacion a la Supervision de Obra, la
gue dard las instrucciones necesarias de cémo realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacion
de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos.

5.2. MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En aquellos en que
sea aplicable deberan contar con la certificacién del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segun UNIT, deberan cumplir con las normas
del pais de origen.

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que, aungue no se describan o detallen en esta
Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de las instalaciones.

No serdn aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la Supervision de
Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material inadecuado, el mismo debera
ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber efectuado la observacién la Direccion de Obra.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a emplearse.

No se admitira el doblado o curvado de tuberias con calor, se emplearan exclusivamente los correspondientes
accesorios.

a. Materiales para instalaciones

- Marcosy tapas de Hormigén Vibrado, con marca impresa en la tapa, para agarradera (no bulones),
tipo FP o superior calidad.
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- Como tapa de acceso a los depdsitos se colocara marco y tapa estanco, seran lisas de PRFV y Polimero de
Concreto, de 60x60 resistencia 600kg. Marca Bermac o superior calidad. Fabricadas bajo Norma EN 124
Se fijard a la pared del tanque con varillas autorroscables galvanizadas con tuercas en seis puntos, como se
indica en el esquema y fotos debajo.
Se sellaran los espacios abiertos entre la base del tanque y el marco con sellador eldstico e impermeable
de alta performance para hormigdn, mampuestos y fachadas. Tipo sikaflex o superior calidad.
La union entre la tapa y el marco se sellara con silicona y luego de colocada se retiraran las agarraderas.

5.3. DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CANERIAS Y REGISTROS

Se procederd a realizar la limpieza y desobstruccién de los interceptores de grasa y registros retirando el
material solidificado y raices que se encuentren en registros y cafieria. También se procedera a hidrolavar
tanto la cafieria como los registros.

5.4. SUSTITUCION DE GRIFERIA EN COCINA

En la cocina se sustituird uno de los grifos por uno mezclador para cocina de pared con cierre cerdmico con
sistema de accionamiento de % de vuelta y aireador articulado, marca Docol modelo Uno que serd suministrado
por PAEPU.
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Grifo a ser sustituido (ver lamina S02)

5.5. LIMPIEZA'Y DESINFECCION DE DEPOSITOS DE RESERVA

Se ejecutara la limpieza y desinfeccién en un todo de acuerdo a lo exigido por el Servicio de Salubridad de la
Intendencia Departamental de San José y a OSE.

El oferente indicara previo a la iniciacién de los trabajos, los elementos a emplear y presentara un cronograma
detallando los dias que se trabajardn con los tanques vacios y si los procedimientos serdn del tipo manual o con
medios mecdnicos.

Modo a ejemplo de ejecucidn:
Procedimiento: Se realizard mediante hidrolavado conteniendo una solucion de hipoclorito de sodio (2 cm® ¢/10
Its.).

Desinfecciéon: Se calcula el volumen de agua contenida en el tanque y se emplea hipoclorito de sodio
concentrado con el 10% de cloro activo, procediendo a agregar 10 cm?® de esta solucién ¢/ 1000 Its. De agua a
desinfectar.

Importante, la empresa debera avisar antes de inicio de este trabajo, tomard muestras fotograficas dentro del
tanque y que se enviaran a Supervisor de obras.

5.6. DESOBSTRUCCION Y SUSTITUCION DE GOMA EN INODOROS.

En planta baja se retirara el inodoro y se procedera a desobstruir la cafieria hasta la camara, incluyendo la
limpieza de la misma. Se colocara la goma de asiento entre el inodoro y la cafieria.

En los SS.HH. de planta alta se cambiaran la goma por una conexién de inodoro trasera tipo Bonomini
Bigmagik o superior calidad, para ello se retiraran los inodoros y se ajustara la salida del inodoro y la
descarga de la cisterna colocando una prolongacion de la cafieria de ser necesario.

Se cambia la goma de descarga del inodoro con una de tipo acople rapido.
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lungh. min. 220
lungh. max. 520
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La sujecién de los inodoros al pavimento se realizara por medio de bulones de acero inoxidable de 3/8”,
afirmados en tacos de expansion de acero inoxidable. La junta entre los artefactos y el pavimento se sellara
exclusivamente con silicona neutra.

6. PRUEBA FINALY RECEPCION DE LAS OBRAS

Se realizard una prueba final antes de la entrega de la obra.
Se chequeara los siguientes puntos:

- Limpieza de cafierias.

- Colocacion de las tapas
- Mugre en filtros canillas.
- Terminaciones.

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada a las observaciones realizadas por la
Direccién y/o Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del
edificio.

Se recuerda que la recepcién de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y
Memoria Constructiva General y / o Particular.

Leticia Zuccolini
Arquitecta Asesora en Instalaciones Sanitarias - Proyecto Paepu
Realizado en Marzo 2024.
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