
  
DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E 
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA 

 
 

AIC, 03 de Agosto de 2026. 
 

PROCEDIMIENTO Compra Directa No. 372/2026 
SOLICITUD RECURSO ACONDICIONAMIENTO DEL CERCADO 

PERIMETRAL- AEROPUERTO ANGEL S. ADAMI 
(MELILLA) 

 

SRES. PROVEEDORES: 

• Las ofertas deberán ingresarse directamente en el Portal de Compras Estatales 

(SICE).  

• En SICE se deberá cargar el documento de la propuesta comercial, el cual 

deberá coincidir con la información registrada en la plataforma.  

• Las empresas deberán encontrarse inscriptas en el RUPE y en estado Activo.  

• Para cotizar en dólares americanos, deberá utilizar la opción: Dólar 

interbancario vendedor. 

• El pago se realizará a través del SIIF.  

CONSULTAS 

Oficina de Compras 

• Correo electrónico: compras@dinacia.gub.uy  

REQUISITOS DEL PEDIDO 

• Ver Anexo I. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA. 

Dirección de Infraestructura Aeronáutica 

División Ingeniería de Aeropuertos 

 

FORMULARIO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN. 
 

De: División Ingeniería de 
Aeropuertos _DI.N.A.C.I.A 

Paginas: 6 

Fecha: 24/06/26 

Asunto: Acondicionamiento del  Cercado Perimetral - Aeropuerto Ángel S. Adami. 
(Melilla). 

 

ALCANCE 
 

Objeto: Acondicionamiento  del Cercado Perimetral del Aeropuerto Internacional Ángel S. 
Adami. 

 

Figura Nr. 1- CROQUIS DE UBICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1) Reparación de postes 
 

Un total de 21 postes se encuentran quebrados en la base, por lo cual deberá realizarse el 

recambio del poste completo. Estos 21 postes dañados se dividen en un total de 16 postes 

intermedios, 2 postes puntales y 3 postes de refuerzo.   

 
Figura Nr. 2 – Postes a ser reparados 

 

 
Para su reparación, se propone picar la viga en la base del poste, sacar el poste defectuoso, 

y empotrar el nuevo poste para posteriormente llenar la viga con nuevo hormigón. 

Existe un tramo donde varios postes contiguos se encuentran quebrados, por lo cual se 

propone realizar una nueva viga contigua a la viga existente y colocar estos nuevos postes en 

la nueva viga. Ya que resulta poco práctico picar la viga en varios postes contiguos.  

Este tramo presenta un largo total de 9 m, (largo de la nueva viga a realizarse). La viga será 

de iguales características a la existente, siendo la misma de sección 0,20 x 0,40 m. (0,20 m. 

bajo el terreno y 0,20 m. por encima), dentro de la cual se anclarán los 10 cm. inferiores del 

tejido. 

 La viga presentará de armadura longitudinal 4 Φ 8 y estribos Φ 6 cada 30 cm. 

El rubro 1 incluirá la sustitución de los 21 postes nuevos y también la ejecución de la viga 

descripta anteriormente.  

En la Figura Nr.1 se presenta a modo esquemático las zonas a realizarse la reparación de 

postes. 
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2) Tareas de Hormigonado 

 
Acorde al esquema presentado en la Figura Nr.1, las tareas de hormigonado comprenden 

dos zonas. 

Una de ellas se corresponde a la ejecución de una viga armada al pie del portón existente 

en el cerco perimetral. 

El principal motivo de la ejecución de esta viga, es impedir que animales logren pasar por 

debajo del portón. 

 
Figura Nr. 3 – Viga a ejecutarse al pie de portón existente 

 

 
El largo del portón es de 5,2 m, por lo cual la viga a ejecutarse será de 5,2 m de largo x 0,2m 

de espesor x 0,4m de altura. Presentará una armadura longitudinal de 4Φ8y estribos Φ6/30. 

Es importante tener en cuenta que la luz libre entre el portón y el piso no podrá ser superior a 

10 cm. Por otro lado, una vez ejecutada la viga, deberá realizarse la correcta compactación y 

acondicionado del material suelo solidario a la viga. 
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La otra zona comprende el sellado con hormigón de una cavidad por debajo de la viga 

existente en una zona donde se erosionó el terreno. El hueco a sellar es de aproximadamente 

2 m de largo x 0,15m de altura x 0,2m espesor. 

 
Figura Nr. 4 – Cavidad a ser sellada con hormigón 

 

 
3) Reparación de Malla- Cerco 

 
En 4 zonas del cercado perimetral, la malla de tejido existente ha sido cortada, por lo cual se 

deberá realizar la reparación mediante cocido de la malla existente. Se deberá utilizar el 

mismo calibre del alambre de la malla existente para coser la misma. 

 
Figura Nr. 5 – Reparación de malla existente 
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El oferente podrá presentar soluciones alternativas de similares o mejores 

características técnicas que las descritas, debiendo en cualquier caso ofertar y 

presupuestar la solución básica. Deberá presentar descripción y detalle de la oferta 

alternativa. La DINACIA se reserva el derecho de aceptar o rechazar esa variante. 

 
Imprevistos de Obra 

 
Se establece un monto del 10% (diez por ciento) global sobre el presupuesto de obra, a 

efectos de la ejecución de Imprevistos que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos, 

por mayores metrajes que los proyectados, variaciones en las condiciones de obra u otras 

obras complementarias que pudieran ser necesarias una vez en ejecución las tareas 

previstas. Deberá cotizarse por separado en la oferta. 

 
Se adjunta Cuadro de Metrajes general, a efectos de la presupuestación de los trabajos. 

 

 

Rubro Descripción Unidad Metraje 

1 Reparación de postes u 21 

2 Tareas de Hormigonado  m3 0.6 

3 Reparación de malla -Cerco m2 4 

 SUBTOTAL ($)   

 Imprevistos de obra %10   

 TOTAL ($) (Subtotal + Imprevistos)   

 Aportes Leyes Sociales Básicas ($)   

 TOTAL, PRECIO COMPARACION ($) (Total +Aportes)   

    

 

NOTA : El Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami. está exonerado del IVA por el Art. 83 del 

Decreto 220/998 del 12/08/98. Los aportes al BPS podrán ser realizados por el régimen de 

Industria y Comercio o por Ley 14.411 (Construcción) Los aportes por Industria y Comercio estarán 

incluidos en el precio. En caso de establecer aportes por el régimen de la Construcción, el oferente 

declarará en su propuesta el monto máximo de aportes al BPS por concepto de leyes sociales que 

serán de cargo de la DINACIA. Los pagos que excedan el monto declarado en la oferta serán de 

cargo del Contratista. 

 

PLAZO DE OBRA 

El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de 40 (cuarenta) días laborables. 

El oferente deberá indicar el plazo comprometido, el cual no podrá superar dicho máximo. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 
 

El Contratista deberá tener en cuenta que, por tratarse de un recinto aeroportuario, deberá 

cumplir estrictamente las normas de seguridad, ingreso y circulación de personal y vehículos 

imperantes en el área operativa, así como fiscalizar, directa o indirectamente, el fiel 

cumplimiento de las mismas. 

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar 

seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. 

El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el sitio de las 

obras, cumpliendo al respecto con todas las leyes y normas nacionales vigentes. 

 

 

 

Ing. Lorenzo Rodriguez 

Por División Ingeniería de Aeropuertos, DI.N.A.C.I.A 
Teléfono: (+598) 2604 04 08 
Int. 4462 
Correo: lorenzo.rodriguez@dinacia.gub.uy 

mailto:lorenzo.rodriguez@dinacia.gub.uy

