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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente memoria refiere a los trabajos a efectuar para mejorar las condiciones
de habitabilidad e higiene de las viviendas ubicadas en los barrios “El Apero, Nuevo
Colén y 8 de Mayo” en la zona de Colén del Departamento de Montevideo (ver plano
de ubicacion adjunto).

Las obras a licitar consisten en el suministro de materiales y ejecucién de obras de mejora
edilicia en las viviendas de acuerdo a detalle por vivienda incluido en la presente memoria;
se adjunta rubrado por manzana, con el detalle de las tareas a realizar por vivienda.

Durante la ejecucion de estos trabajos las familias continuaran instaladas en las viviendas,
por lo cual el contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y vecinos,
tanto hacia las areas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento
a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado e
Intendencia de Montevideo en la materia. Se pondra especial atencion al cumplimiento del

Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo
no especificado en la presente.

1.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Antecedentes

Las obras para la regularizacion del Asentamiento “El Apero — Nuevo Colén — 8 de Mayo”
(AP-NC-8M) fueron objeto de distintas licitaciones publicas que incluyeron obras de
infraestructura y obras de construccién de viviendas para realojo.

Alcance de los trabajos

Las obras objeto de la presente licitacion corresponden a obras de mejora en las viviendas
existentes, que en el marco del proceso de regularizacion permanecieron en el lugar y
condiciones originales (salvo por la dotacion de conexién a la red publica de saneamiento
realizada).

Se busca que todos los hogares del barrio tengan condiciones aceptables de habitabilidad
al final del proceso, para lo cual se prevén obras en sector humedo (bafio y/o cocina), en
techos, en la instalacién eléctrica, construcciéon de ampliaciones e intervenciones globales
a nivel de toda la vivienda y mejoras de los desagties pluviales dentro de los predios segun
el caso concreto.

Los trabajos a realizar en cada vivienda difieren en tipo y magnitud y se han categorizado
en seis tipos que se detallan a continuacion, pudiendo una vivienda requerir de mas de un
tipo de intervencion:
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I. BANOS
La construccion estandar considerada para la cotizacion de los trabajos corresponde al
disefio de bafio que figura en los planos correspondientes a “INTERVENCION GLOBAL”,
sin perjuicio de que las tareas requeridas en cada caso difieren de una vivienda a otra. Las
intervenciones van desde la realizacion completa de las instalaciones sanitarias del bafio
hasta tareas de terminaciones o de reparaciones y/o reformas (por ejemplo, colocacién de
una ventana).
Solo en el caso de las “INTERVENCIONES GLOBALES” esta prevista la construcciéon de
un local destinado a bafio (estructura, albafileria y terminaciones), lo cual esta
contemplado en ese rubro especifico; en los demas casos se interviene en locales ya
existentes.
El rubrado “BANO” discrimina un grupo de tareas y/o suministros identificados como
“conexiones intraprediales” que corresponden a la conexién de la instalacion interna de la
vivienda con la C.I. N°1 de saneamiento.
En el rubrado de detalle de cada vivienda se indican los trabajos concretos a realizarse y si
corresponde o no la realizacion de “conexiones intraprediales”.
La instalacion eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACION ELECTRICA”, ya
que se ha estandarizado para facilitar la cotizacion.

II. COCINA
La construccion estandar considerada para la cotizacion de los trabajos corresponde al
disefio de cocina integrada que figura en los planos correspondientes a “INTERVENCION
GLOBAL”, sin perjuicio de que las tareas requeridas en cada caso difieren de una vivienda
a oftra.
Estas tareas se realizardn en locales existentes y comprenden la instalacion de
abastecimiento de agua potable y colocacion de una mesada con pileta y griferia. La
instalacion de desaglie de la cocina ha sido considerada en el rubro “conexiones
intraprediales”; en el rubrado de detalle de cada vivienda se indican los trabajos concretos
a realizarse y si corresponde o no la realizacion de “conexiones intraprediales”.
En el caso de las “INTERVENCIONES GLOBALES?”, los trabajos descritos se realizaran en
el monoambiente a construir, para los cuales se incluyen los trabajos de estructura y
albanileria en ese rubro especifico.
La instalacién eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACION ELECTRICA”, ya
que se ha estandarizado para facilitar la cotizacion.

III. TECHOS
Esta categoria supone el retiro del cerramiento existente (con el metraje que se detalla en
el rubrado) y la colocacién de un nuevo cerramiento liviano; en algunos casos se deberan
realizar cateos para luego sustituir la estructura portante segun instrucciones de la
Direccion de Obra.
Asi mismo en el rubrado se prevé, en los casos de losas de hormigéon armado que
presenten un deterioro severo, la colocacion de un sobre techo de chapa.
En el caso de las “INTERVENCIONES GLOBALES” la colocacion del techo esta
considerada en el rubro especifico y corresponde a lo expresado en planos.

IV. AMPLIACIONES
Existen seis casos en los que se prevé agregar una habitacion nueva a la vivienda
existente. A efectos de la cotizacion se adjunta rubrado de habitacion tipo a construir y los
planos correspondientes.
De acuerdo a las condiciones particulares de cada vivienda, la direccién de obra podra
realizar modificaciones en la disposicion de estas habitaciones, para lograr la mejor
conexién a la vivienda existente (se mantendra el metraje y las caracteristicas
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constructivas especificadas).

V. INTERVENCIONES GLOBALES

En estos casos el estado general de la vivienda imposibilita acciones aisladas para realizar
mejoras; su deterioro general no admite la intervencidn sobre un solo item sin considerar el
resto ya que se podria agravar aun mas la situacion, por lo tanto cada intervencién es
particular, incluyendo, en algunos casos, obra nueva. A efectos de la cotizacién se adjunta
rubrado de habitacion tipo monoambiente con cocina integrada y bafio a construir.

De acuerdo a las condiciones particulares de cada lote, la direccién de obra podra realizar
modificaciones en la disposicion de estas habitaciones, para lograr la mejor implantacion
(se mantendra el metraje y las caracteristicas constructivas especificadas).

VI. INSTALACION ELECTRICA

Todas las viviendas cuentan con conexién habilitada por UTE; en el caso de viviendas muy
modestas, UTE ha realizado una instalacion basica (ver folleto adjunto con descripcién de
instalacion realizada por UTE) que se encuentra precintada y consiste en:

a) Una caja externa en muro de fachada de la vivienda que contiene una llave
limitadora o ICP (Interruptor controlador de potencia) y puesta a tierra mediante jabalina

b) Un tablero centralizador en el interior de la vivienda que cuenta con llave diferencial
y llave térmica y dos enchufes energizados.

Las intervenciones en la instalacion eléctrica de la vivienda consisten en un tendido para
iluminacién, otro para toma corrientes y la instalacion de las siguientes puestas:

e En bano: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.
e En cocina: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

e En habitacién: una puesta de luz y un toma schuko

La instalacion sera aparente y contara con sendas fichas de conexiéon a los tomas
habilitados por UTE, a efectos de mantener el precinto del tablero centralizador. En estas
condiciones no es requerido ningun tramite ante UTE.

En el caso de las INTERVENCIONES GLOBALES, donde se realice la construccion de
obra nueva y no exista en la vivienda otra instalacién eléctrica que no sea la que realice la
empresa sera requerido el tramite correspondiente ante la oficina de UTE COMERCIAL
SOCIAL por técnico electricista habilitado. En este caso, ademas de los tendidos y puestas
correspondientes la instalacion contara ademas con un tablero general nuevo con sus
respectivas protecciones y los tendidos de la instalacidon se realizaran a partir de las llaves
térmicas colocadas en el mismo.

Modalidades de Intervencién

A- SUMINISTRO DE MATERIALES

Esta modalidad consiste en el suministro de materiales por parte del contratista en el
domicilio de las familias, las cuales haran los trabajos en la modalidad de auto
construccion.

El suministro se hara a solicitud de la Direccion de Obra, previendo la entrega de
materiales en etapas, hasta un maximo de tres por vivienda, con el fin de controlar el
avance y buen uso de los materiales.

Técnicos de la UEEA — PIAI haran el acompafiamiento a las familias en la construccion y
determinaran qué materiales corresponden a cada etapa, haciendo la solicitud de entrega

Pagina 6/35 versién Enero 2018



Intendencia de Montevideo
Acondicionamiento Urbano

Unidad Especial Ejecutora de Atencién al PIAI

al contratista con suficiente antelacion (tres dias minimo). Sera de responsabilidad del
contratista realizar las entregas de materiales en cada vivienda, con su respectiva
descarga en el frente de la vivienda, llevar el control de los materiales entregados y
presentar a la Direccion de Obra un remito firmado por el vecino con lo entregado.

Estos trabajos deben cotizarse en el rubro “Canasta de Materiales”, el cual incluye dos
rubros generales que aplican a toda la intervencién:

a) Administracioén y logistica

Este subrubro comprende todos los costos indirectos asociados a la entrega de materiales (acopio en el
obrador, transporte, control de stock, etc) que el oferente entienda que no deban incluirse en el precio unitario
de los mismos.

b) Asesoramiento de Capataz y/o técnico especializado.

Este subrubro es de manejo discrecional de la Direccién de Obra y aplica en los casos en que el Equipo
Técnico determine que alguna familia precisa apoyo para la ejecucion de las obras; consiste en tareas de
instruccién y formacioén practica en tareas puntuales de obra, no en la ejecucién propiamente dicha.
El oferente cotizara el precio unitario de la hora de asistencia practica de obra por un total de 30 horas.
De acuerdo al desarrollo de los trabajos la cantidad total de horas de asistencia podra aumentar o disminuir y la
certificacion se hara por la cantidad de horas efectivamente trabajadas y de acuerdo al precio unitario ofertado.
El oferente debera especificar, aparte del presupuesto, cual es el equipo de asistencia que propone y del cual
surge el precio ofertado (indicando, de corresponder, el precio/hora de cada integrante del equipo).
Por ejemplo:
* 30 horas de asistencia = 30 horas de capataz
» 30 horas de asistencia = 10 horas de capataz + 20 horas de oficial albafiil
* 30 horas de asistencia = 10 horas de capataz + 10 horas de oficial albafil + 10 horas de oficial

sanitario
* 30 horas de asistencia = 15 horas de oficial albaiil + 15 horas de oficial sanitario
® eftc, etc
B- OBRA

Esta modalidad consiste en la realizaciéon de las obras por parte del contratista con
suministro de materiales, herramientas, construcciones auxiliares y todo otro insumo que
sea requerido para la correcta ejecucién de los trabajos.

El Jefe de Obra designado por el contratista debera encargarse de la organizacion y
control de la obra teniendo permanente y estricta vigilancia sobre la misma; el mismo sera
el interlocutor valido ante el Director de la Obra.

1.3  VISITA DE OBRA

Se aconseja que los Oferentes realicen una visita de inspeccién al lugar de
emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar sus ofertas. De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las
caracteristicas de dicho emplazamiento y seran de su cargo cualquier
consecuencia econdmica que de ello pueda derivarse.

Los vecinos del barrio seran notificados oportunamente por la Intendencia del inicio
del proceso licitatorio y de la posibilidad de que las empresas concurran al sitio
para conocer las caracteristicas del barrio.

Para el caso de las Intervenciones Globales y Ampliaciones esta previsto realizar
una visita grupal de los oferentes con técnicos de la UEEA - PIAI cuya fecha se
publicara en el sitio web de la Intendencia y en la pagina de Compras Estatales en
oportunidad del llamado.

1.4  PLAZO DE EJECUCION, CRONOGRAMA Y COORDINACION DE LAS OBRAS

(a) El plazo maximo estimado para las obras es de 6 meses (180 dias corridos)
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Sera de responsabilidad del contratista realizar un cronograma de obras de manera tal que la
Direccién de Obra pueda realizar las coordinaciones necesarias con las familias para
garantizar el acceso a cada vivienda en tiempo y forma.

En los casos en que las intervenciones impliquen anular el bafo utilizado por la familia el
contratista debera brindar una alternativa, como ser una caseta sanitaria conectada a la
camara numero 1 o un inodoro quimico para uso particular de la familia.

Conjuntamente con la propuesta, se debera presentar un plan de obra tentativo que, en caso
de resultar adjudicatario, el oferente debera ajustar en acuerdo con la Direccidon de Obra; Se
presentara como minimo: a) Cronograma de Avance fisico y financiero y b) Cronograma de
Obras por vivienda (indicar fecha de ingreso prevista y duracién de los trabajos por vivienda)

El cronograma de obra de cada vivienda sera firmado por el Jefe de familia, por la
Direccion de Obra y por el Contratista al comienzo de las obras. Cualquier modificacion
o atraso al mencionado cronograma debera ser comunicado por escrito a la Direccién de
Obra con antelacion minima de 5 dias.

(b) El plazo maximo estimado para el suministro de materiales es de 9 meses (270
dias corridos)

El obrador debera permanecer operativo y con vigilancia hasta la total entrega de materiales.
Debera considerarse también todo el apoyo logistico y de asistencia practica de obra que
sean requeridos durante esta etapa.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

2.1 IMPLANTACION DE OBRA Y TRABAJOS PREPARATORIOS

Las obras de mejoramiento se realizaran en las viviendas ubicadas en las manzanas A, B, D,
E, G, J, K, Ly M de los barrios “El Apero, Nuevo Colén y 8 de Mayo” (ver plano de ubicacion
adjunto y resumen de intervenciones en el Rubrado).

La Intendencia pondra a disposicion de la empresa adjudicataria un predio (de un area acorde
a las necesidades) para su uso en el transcurso de las obras a modo de Obrador, donde
podra ubicar sus construcciones provisorias y acopiar materiales. Al iniciarse el trabajo de
construccion, el Contratista colocara en todo el perimetro un cerco provisorio, el que adecuara
a su sistema de vigilancia.

El contratista suministrara un local de 6m2 dentro de su obrador, que contara con medidas de
seguridad y vigilancia.

Dicho local contara con iluminacion natural y artificial, estantes, mesa de trabajo, tres bancos,
teléfono e internet, para trabajo de la Direccion de Obra.

2.2. CARTEL DE OBRA

Todas las obras llevaran un cartel de obra cuya ubicacion la determinara la Direccion
de Obra.

Los carteles de obra seran de chapa con estructura de madera y puntales de
eucalipto como soporte. El disefio y dimensiones sera de acuerdo al siguiente

modelo:
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Aclaraciones:
Se deberan sustituir los siguientes textos especificados en el tipo de Cartel de Obra:

e Donde dice “PMB-PIAI”, debera decir “PMB/MVOTMA”.
Donde dice “ID....”, debera decir “ IM™.
Donde dice “Intendencia Departamental ....”, debera decir “Intendencia de Montevideo”
Donde dice “Préstamo BID N°2052/0OC-UR?”, debera decir “Préstamo BID N°3097/0OC-UR”.
Donde dice “Licitacion Obra Publica N°”, debera decir “Licitacion Abreviada N° ...

”

2.3  INSTALACION DE OBRAS, ANDAMIOS y PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

Andamios. Baranda de proteccion. Plataformas de los andamios.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
seguridad social, sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Sera el contratista el responsable de la realizacion de las correspondientes tramitaciones ante
los diversos organismos, a los efectos de dar cumplimiento a la totalidad de las normas.
Debera presentarse plan de seguridad segun establece el ministerio correspondiente y en
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caso de utilizar andamios, presentacion de proyecto ante MTSS, y aprobacion del mismo.

24 LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la
instalacién eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

2.5 LIMPIEZA DEL TERRENO

Al terminar las obras, y antes de su Recepcion Provisoria, el Contratista debera dejar el
terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes y
enteramente aseado.

26 EXCEDENTES:

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,
cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los
recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculara un transporte
hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 DE LOS MATERIALES

CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie y se ajustaran a las
especificaciones de esta Memoria y a las normas vigentes (normativa sanitaria, normativa de
UTE, etc). Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos,
correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricacion.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar a la consideraciéon de la Direccion de Obra una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria. No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o dentro del recinto de
la obra, sin cumplir con este requisito.

ACEPTACION

La aceptacioén definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no exime
al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado.

FISCALIZACION DE LOS MATERIALES

La Direccion de las Obras, si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracion de los
materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese
efecto el Contratista proporcionara las direcciones, nimeros del teléfono, horarios de trabajo
de cada una de las fabricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos, a los efectos de permitir realizar visitas durante la ejecucion.

El Contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material, articulo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indique una
marca o calidad determinada.

Si la Direccién de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o
muestras de fabrica en el laboratorio, el Contratista proveera los materiales y elementos
necesarios y el ensayo solicitado sera a su entero costo.
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RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de
las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la
Direccién de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje,
deterioro, etc.). Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales
rechazados, sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

Condiciones particulares de los materiales:

Las condiciones particulares que deberan reunir los materiales, no podran ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicacién y demas
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

ENSAYOS

La Direccion de Obra, en caso debidamente justificado podra requerir la realizacién de un
estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los institutos de ensayos de la
Universidad de la Republica, UTU o Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnologico del
Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material,
articulo o producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

CONDICIONES

Agua

En todos los trabajos, se empleara agua corriente del servicio publico. EI Contratista
dispondra, si fuera necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en
toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran dulces, siliceas, de granos
duros y resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran perfectamente
lavadas, exentas de materiales organicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las
particulas del material, no pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que
fija la norma UNIT-82.

Sera el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber
empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composicion granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los
diametros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Direccion de la Obra, fijara los
tipos y procedencia de las arenas.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas
en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color claro.

Para la ejecucidon de morteros hidrofugos se empleara arena terciada, cuidandose
especialmente el amasado de modo de evitar particulas extranas y ajenas en la masa.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustaran a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes
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descompuestas o terrosas. Regird en caso de ser necesarios ensayos el normal en
maquinas Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequefos trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera
tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose
aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva. El tamano de los fragmentos variara entre los siguientes limites:

GRAVILLA: 05A 10 MM

GRAVA: 10 A20 MM

Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos.

Sera cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse
la integridad del envase hasta el momento de su utilizacion.

Solo podra utilizarse a granel con la expresa autorizacién de la Direccién de Obra.

No se admitira el uso de cemento Pdrtland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30
dias desde la fecha de su expedicion en fabrica.

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo, no permitiéndose
el uso de ningun cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45;
21-45; 22-45.

Cal

La cal sera grasa, bien cociday no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante
la calcinacion de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes
extrafios a su composicion normal.

Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-44.

La cal grasa, salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusion, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse sera pasada por zarandas dobles
con mallas de 1 MM como maximo. No debera emplearse liquida, sino en pasta de
consistencia normal al dosificarse para la composicién de morteros.

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacion en depodsitos de las
dimensiones necesarias para el cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse
previamente a su empleo.

Hidréfugos

Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, liquidos. Se suministraran en
envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendra especial atencién con su uso en la dosificacion de los materiales, especialmente el
cemento Portland.

Ladrillos
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El ladrillo utilizado sera de campo de buena calidad, bien cocido y su consistencia,
dimensiones y coloracion deberan ser sometidas a la aprobacion de la Direccién de las
Obras.

Vidrios

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni
ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos
"fantasia" seran elegidos, segun muestras a suministrar por el Contratista, por la Direccion de
las Obras.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras
rectas, sin nudos, manchas, enfermedades o polillas.

Seran de los tipos y secciones indicadas en planos, no admitiéndose empalmes sin la
aprobacioén expresa de la Direccion de Obra.

Metales

Todos los metales a emplearse deberan estar en perfecto estado de conservacion y libres de
oxidaciones inadecuadas. Seran homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial maxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicacion.

Morteros

Se fabricaran en obra, con una maquina mezcladora eficiente. Los componentes seran
batidos por lo menos tres minutos, empleandose un minimo de agua, hasta que las mezclas
resulten homogéneas. Se seguiran estrictamente las proporciones indicadas para cada uso,
empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en
cuanto a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones en un todo de acuerdo
con las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composicion entra cemento, deberan emplearse a medida que vayan
preparandose, no pudiendo empllearse los sobrantes de la mafiana para la tarde.

Seran de los siguientes tipos, salvo indicacién en contrario en los respectivos planos:

Dosificacion de morteros Empleo de morteros

TIPO A Para elevacién de muros no portantes.
5 partes de mezcla (5 partes arena
gruesa, 2 partes cal en pasta)

1 parte de cemento o

5 partes de arena 1 parte de Articor
10% de cemento

TIPO B Unica capa de revoques interiores (en cielorrasos
8 partes de mezcla (3 partes arenade banos sobre azotada de arena y Pértland).
terciada, 2 partes cal en pasta) Bolseado de muros interiores.

TIPO C Para colocacion de revestimientos, y todo trabajo

5 partes de mezcla (4 partes arenasimilar.
gruesa, 1 parte cal en pasta)
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TIPO D Con hidréfugo
4 partes de arena gruesa *Para aislar del suelo a los muros
1 parte de cemento con hidréfugo *Para la capa a extender sobre el contrapiso de
segun especificacion del fabricante. terrazas, barios y ducheros.
*Para la capa impermeable exterior.
TIPO E *Para la primera capa (azotada de toda superficie]
4 partes de arena gruesa 1 parte de| de hormigon a revocar)
cemento *Para amurado de grapas.

*Para elevacion de tabiques y muros portantes.
NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberan estar exentos de
mezcla en su composicion.

Morteros - Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se
le adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo
que los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por
los granos inmediatamente mas finos, completando con una dosificacion exacta de cemento.

Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleara mortero hidréfugo
en los casos siguientes:

3.2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

3.2.1. Generalidades

Las obras de estructura de hormigén corresponden a la realizacién de plateas (en
ampliaciones y en intervenciones globales), vigas, dinteles, antepechos y pilares.

Este capitulo se complementa con los planos y especificaciones de estructura que se
adjuntan. En caso de contradiccion, valdra la especificacién mas particular o sera resuelta por
la Direccion de Obra.

La ejecucion de obras de hormigén armado se hara de acuerdo a lo que establecen los
planos y planillas correspondientes y a la presente memoria constructiva y en todo lo que no
estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procedera conforme a las
especificaciones oficiales contenidas en la memoria constructiva para el hormigdén armado de
la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y a las normas
UNIT que correspondan.

El Contratista realizara el replanteo de la estructura sometiéndolo posteriormente a la
aprobacion del Director de Obra.

Se utilizaran siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) conforme a
las disposiciones vigentes, que operaran bajo las érdenes inmediatas de un encargado del
contralor técnico de las obras de conformidad con el proyecto y las instrucciones del Director
de Obra.

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista prevera la ejecucion de pases y conductos
para las instalaciones correspondientes, dejando los espacios necesarios para que luego no
haya que hacer cortes en el hormigén.

3.2.2. Plateas

El Contratista tomara todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los
trabajos de nivelacion y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundacién.
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a) Trabajos preparatorios.

El terreno sera entregado al Contratista en su estado natural, debiéndose verificar por éste
todos los niveles y las dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta
implantacién de las obras a construir.

Se realizara segun se indican rellenos con material aportado para base de la platea hasta
llegar a 12cm por debajo del nivel de piso terminado interior.

Rellenos con material aportado

Se realizaran todos los desmontes necesarios con el fin de asegurar siempre 30 cm
del relleno indicado, no admitiéndose nunca como base para las plateas el suelo
existente.

Se nivelara cada uno de los predios en términos generales y en particular el area
conformada por un poligono paralelo a la construccion proyectada (ampliacion o
intervencion global segun corresponda) como minimo a 50 cm de ésta.

Se realizara en diferentes capas segun se indica, hasta llegar a los niveles definitivos. En
ningun caso el nivel de piso interior estara a menos de 15 cm por encima del nivel de vereda
en el frente del predio.

No se podra utilizar como relleno el material retirado de desmonte (Se prohibe el uso
en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la
accioén de agentes atmosféricos).

En los rellenos se utilizara material arenoso o granular. En caso de utilizarse granulometrias
de gran tamafo, el tamafio maximo no superara los 15cm, y en tal caso los trozos de piedra
deberan ser cubiertos posteriormente con otros materiales finos en proporcion tal que éstos
llenen completamente los huecos.

El material se compactara por capas aproximadamente horizontales en toda el area de
relleno, con un espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidara antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse
materiales diferentes en el relleno se asegurara la distribucion uniforme de los mismos de
tal modo que los estratos verticales en cualquier punto sean similares.

La ultima capa debera ser de 30 centimetros minimo y necesariamente sera realizada
con material granular (tosca) de granulometria media fina, con un CBR> o igual al
60% y compactado al 98% de su peso seco unitario maximo. Todo material que no
cumpla con las exigencias estipuladas sera retirado o recompactado, debiendo efectuarse
las sustituciones de suelo u otro material a costo de la empresa en caso de comprobarse
qgue no se ajusta a lo propuesto.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de compactacion
(Proctor o similar) que crea necesarios para verificar la calidad de los trabajos.

El terreno general (fuera del perimetro mencionado, debera nivelarse asegurando el
escurrimiento natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia veredas).

Se deberan evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la
platea a fin de impedir la interrupcion del contacto con el terreno de fundacion, por tanto se
realizaran las minimas imprescindibles coordinando con la Direccién de Obra su ubicacion.

b) Ejecucion de la platea
El Hormigdn a utilizar sera del tipo C 200.
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Para la ejecucion de la platea de fundacion se cuidara especialmente la ubicacion de las
armaduras mediante el uso de dispositivos previamente acordados con la Direccion de Obra.

Uno de los cuidados importantes con la ejecucion de las plateas pasa por la conservacion del
correcto posicionado de la armadura, con relacion a su separacion y recubrimientos (ver
indicaciones en planos de estructura correspondientes), y la regularidad del espesor del
hormigdn de la placa. Deberan utilizarse separadores para el control de la separacion.

A los efectos del control del espesor de la placa la sub-base de la platea debera estar
perfectamente nivelada.

Debera eliminarse cualquier posibilidad de infiltracion de agua que pueda transportar el suelo
bajo la platea, lo cual podria descalzarla o provocar la expansion del suelo, ya que estas
situaciones pueden introducir esfuerzos que pueden dafar la platea.

En cuanto al hormigonado y compactaciéon de la platea deberan ser respetados todos los
procedimientos de una buena ejecucion de las obras de hormigén armado, tales como:
- Vibrar el hormigén, nunca la armadura.
- Mantener humeda la superficie del hormigén, regandola los primeros dias de curado.
- Evitar que lluvias intensas actuen sobre la superficie del hormigon recién realizado, para que
el cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigon. En la eventualidad de
proximidad de tormenta, la superficie de la placa debera ser protegida por una lona plastica.

3.2.3. Encofrados

Los moldes para las obras de hormigéon armado no podran tener deformaciones y deberan
ser apuntalados correctamente cuidando de que la terminacién sea prolija. Las dimensiones
interiores de los moldes estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y
tendran superficies lisas.

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitara
la aprobacién de los mismos a la Direccion de Obra. Esta aprobacion no exime al Contratista
de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacion.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el
hormigdn y tendran la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el
hormigdn fresco, sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la
distribucién del hormigdn, en sus condiciones mas desfavorables.

La Direccion de Obra queda facultada para ordenar la correccion o refuerzo de los moldes, o
aun la suspension de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de materias
extrafnas. A estos efectos se dispondran de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Direccién podra exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. Cuando se empleen
moldes ya usados deberan limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a
una nueva nivelacion y control de acunado previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificara previamente al llenado, la
seguridad del conjunto del encofrado.

No se podra comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Direccion de Obra.

El hormigén debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera
evitarse interrupciones durante la ejecucion del hormigonado, pero en caso de no ser posible,
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antes de proseguir se raspara y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de
continuar el llenado.

Debera suspenderse el hormigonado si se prevé descenso de temperatura. En caso de
tiempo caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua,
protegiéndolo del sol y viento para evitar que se seque.

3.2.4. Armaduras

Generalidades

En general se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigon, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.

Se cuidara especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la
posicién establecida y ademas que las varillas continuas (armadura principal) estén
perfectamente ligadas a las armaduras de reparticién por medio de alambres del didmetro
conveniente.

Empalmes

Solo se dispondran los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario deberan ser
aprobados por la Direccion de obra.

Se colocaran fuera de la zona en que la armadura trabaje en su maxima tension.

En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguiran las especificaciones del
Calculista.

Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacion neta entre las barras paralelas debera cumplir las
condiciones siguientes: No ser menor que el diametro de las barras.

No ser menor que la dimension maxima del agregado, mas 5 cm. No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o0 mas capas o filas, la separacién entre
cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocaran separadores
transversalmente, constituidos por varillas del diametro correspondiente, apartados 60 veces
el diametro de la armadura.

Recubrimiento

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormigon de: Plateas Segun se indica en planos.

Pilares Ancho > 20 2.5cm.
Ancho < 20 1.5cm.
Vigas 2.0cm.
Losas min. 1,5a 2 cm.

Colocacion de la armadura

Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podra llenar ningun
molde sin la autorizacion expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse esta clausula
por el Contratista, aquél podra ordenar la demolicién de la parte no inspeccionada, orden que
el Contratista tendra que cumplir sin derecho a reclamacion.

El Contratista solicitara la inspeccion de la armadura con suficiente antelacion a la fecha fijada
para el llenado. En esta fecha tendra que estar totalmente terminada la colocacion de la
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armadura en los moldes correspondientes. La colocacion de las barras en el encofrado, sus
respectivas secciones y dimensiones de los moldes, debera responder en todos los aspectos
a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Toda modificacion a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explicitamente,
por el Director de Obra.

Se dejaran colocados en los pilares antes del llenado, en las lineas de los muros de
albanileria, bigotes de varilla de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece
esta misma memoria con relacion a la realizacion de los paramentos.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicacion de las barras,
mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los
mismos entre si y a las barras, ya sea aplicando separadores de cemento (ravioles) o
adoptando otras medidas que se juzguen mas convenientes. Nunca se admitira la utilizacién
de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacion del hormigon, debera cuidarse especialmente que no se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacién de
las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra
causa.

3.2.5. Amasado, colocacién y tratamiento del hormigén

El hormigdn se amasara de manera de conseguir una mezcla intima y homogénea de los
distintos materiales, debiendo resultar el arido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al
minuto y medio a contar desde que se complete la hormigonera.

Se permitira maquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cubicos en
8 horas efectivas de trabajo.

La dosificacion sera estudiada por el Contratista en funcion de la resistencia exigida en planos
y demas recaudos de estructura y debera solicitar la aceptacion de la Direccién de Obra,
previamente a la iniciacion de los trabajos. Se debera dar especial importancia a que la
retraccion sea la minima posible, en ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de
conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm. medido en el cono de Abrams. Para ello Se
debera contar en obra desde su iniciacion, con un cono de norma. El porcentaje de aire
incorporado sera del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.

Se permitira la utilizacién de hormigén transportado en camiones especiales con mezcladora,
pero el Contratista de las obras de hormigdbn armado sera el responsable del cumplimiento
de las calidades y resistencias del mismo. Se debera tomar el asentamiento cuantas veces la
Direccion de Obra lo estime conveniente (cono de Abrams).

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados,
debiendo corregirse su dosificacion hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigdn debera ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hara
sin interrupciones.

No se podra hormigonar con temperaturas inferiores a 5° C y para hacerlo durante el dia que
se haya registrado dicha temperatura, se debera solicitar indicaciones especificas a las
Direccion de Obra.

Se asegurara que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado,
aquellos agregados que se hubiesen separado.

No se debera trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 metros para evitar el
desmezclado.
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Vibradores

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso sera de exclusiva decision
de la Direccion de Obra. La mezcla en este caso debera dosificarse de modo de conseguir
una fluidez que resista la tendencia al desmezclado. Los vibradores seran sumergibles en
pilares, vigas y plateas.

Juntas

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigonado antes de
terminarse una parte completa de la obra se deberan estudiar las juntas de construccién
resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de
la obra.

Las juntas deberan ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas
de manera que los esfuerzos previstos para el hormigobn en ese punto, se desarrollan
normalmente a la junta y de manera que tiendan a su union con el nuevo material a
colocarse.

Se tomaran todas las precauciones de indole constructiva que aseguren la mejor adherencia
entre las partes de hormigdn en contacto. Las obras se reanudaran dentro del mas breve
plazo posible. Para ello debera cuidarse que las superficies de interrupcién sean
convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigén fresco. Antes de
continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigdén

El hormigén colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del
endurecimiento, cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran las precauciones
necesarias para que ese estado de saturacion se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegera el hormigdn con bolsas, telas u
otro material similar, por lo menos 72 horas para hormigones de cemento comun. Igual
procedimiento habra de adoptarse en los dias de intenso calor.

El plazo de curado dependera, entre otros factores de las caracteristicas de la estructura,
exposicion a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
ambiente y de la dosificacion del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso
seria inferior dicho plazo a 5 dias para hormigéon con cemento comun. Debera tomarse el
lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que este no produzca un
deslavado de la capa superficial del hormigén.

3.2.6. Desencofrado

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse
tan pronto el endurecimiento del hormigén sea el suficiente como para que esta operacion no
afecte al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura, y en
particular cuidando la integridad de viguetas y bovedillas.

Se seguiran las normas universales en la materia y las instrucciones que imparta la Direccion
de Obra.

No obstante y cuando se utilice cemento comun, se establece que en general se seguira el
siguiente criterio:

Lateral de columnas y vigas 7 dias
Vigas hasta 3.50 m 14 dias
Vigas mayores 21 dias
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Losas 28 dias

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas, se dejara un puntal de seguridad,
que solo se retirara cuando la Direccion de Obra, lo indique. En tanto que las losas, se debera
dejar puntales de seguridad por cada metro.

En los plazos antes mencionados, deberan descontarse los dias en que la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C. El desencofrado se hara gradual y lentamente para lo cual los
puntales iran apoyados sobre dispositivos que permitan tal fin (cunas).

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigén luego del
desencofrado, sin antes consultar con la Direccion de Obra. Esta tomara las decisiones que
correspondan en base a la entidad de las imperfecciones realizadas.

3.2.7. Controles de calidad

Ensayos de Hormigén

El control de la resistencia del hormigdon se hard mediante ensayos de acuerdo con la nhorma
UNIT 40 utilizandose cilindros de hormigon preparados segun la Norma UNIT 25.

Durante la ejecucion de la obra, toda vez que la Direcciéon de Obra lo solicite deberan
confeccionarse probetas, en general en grupos de seis, las que deberan ser representativas
de un tipo de elemento estructural de un determinado sector de la obra (Pilares, Platea, etc.).
Para evaluar la resistencia caracteristica se adoptara el estimador de la instruccion espafiola:
Se ordenara de menor a mayor los resultados de los ensayos a los 28 dias de 6 probetas.
x1<o0=x2<0=x3<0=x4<0=x5<0=x6

El Contratista debera prever a su cargo la realizaciéon de los ensayos.
Los resultados de los ensayos seran comunicados a la Direccion de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados. El laboratorio sera oficial u homologado.

3.3 ALBANILERIA

Tipos de muros (ver detalle de muros en las laminas de albafiileria correspondientes)

Muro M01 — muro exterior: muro simple de bloque vibrado, bolseado al exterior y pintado en
ambas caras.

Muro M02 — muro interior: muro simple de bloque vibrado, pintado en ambas caras.

Elevacion de muros

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los planos de
plantas y detalles. Toda la construccion se hara a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Debera cuidarse especialmente la terminacion de los mismos, la que sera de primera calidad
ya que los muros quedaran vistos en su cara interior sin ningun otro tipo de terminacion
superficial.

Si hubiere que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando y regando
las superficies de contacto, y colocandose las respectivas trabas de hormigén armado.

Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si
aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.
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Las juntas no podran ser mayores de 0.015 m. Los agujeros y huecos de machinales, que
nunca estaran a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se rellenaran con bloque
nuevo cortado a la dimension requerida.

En encuentro de muros con elementos de hormigén armado, los muros y tabiques se trabaran
con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

Toda la vivienda a la altura de bajo antepecho se “cocera” con 2 hierros de 6 mm de tipo
comun tomados con arena y portland.

Cuando se construya un tabique, el mismo no debera elevarse hasta el fondo de viga o losa
que se encuentre por encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetaran con cufas de madera hasta el
momento del acufiado definitivo.

Una vez producido el asiento, se procedera al acufiado que se efectuara con material
reforzado con mortero tipo E.

Capa aisladora
Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 1 hilada por encima del nivel de platea, se
tomaran los mampuestos con mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado de hidréfugo.

Colocacién de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria iran engrampados al muro por 6 hierros como minimo, tomados con mortero E.
Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos. Para el correcto
amure se deberan realizar mochetas de 5 cm ejecutadas en el mismo material que el muro.

Canalizaciones

Con posterioridad al levantamiento de los muros de mamposteria se realizaran las canaletas
correspondientes a todas las canalizaciones de las instalaciones de la siguiente forma:

En los muros simples y siempre que sea posible, se realizaran en forma vertical de manera de
disimular las mismas. Deberan cuidarse especialmente las canalizaciones debiéndose
preservar la estabilidad de los muros.

Carreras, Dinteles y antepechos

Carreras
En todos los muros se realizaran carreras de Hormigon Armado que tendran de ancho el
espesor del muro, conformados con bloques de hormigén vibrado tipo U.

Dinteles

Todas las aberturas llevaran dinteles, los cuales seran de Hormigdén armado conformados con
bloques de hormigdén vibrado tipo U. En la generalidad de los casos las carreras ofician
también de dintel, a excepcidn de los dinteles en aberturas y/o vanos de comunicacién entre
las viviendas existentes y su ampliacion.

Antepechos
Los antepechos seran de hormigdén armado hechos en sitio; excederan como minimo en 3cm

el ancho del muro y 10cm a cada lado de la abertura; tendran una pendiente minima del 2% y
su borde se conformara a modo de goterén.

Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y caracteristicas establecidas en el
capitulo dedicado a los morteros.
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Revoques en paramentos verticales

La obra nueva de Ampliacion y/o Intervenciones Globales no prevé revoque, salvo en bafios.
En el caso de intervenciones en los bafos se prevé la realizaciéon de una capa de revoque
impermeable en el sector de ducha previo a la colocacion de las ceramicas.

En caso de que la colocacién de ceramicos se realice con cemento tipo Binda o similar se
podra prescindir de esta capa.

Los paramentos de mamposteria a revocar se prepararan degrosando las juntas, raspando
restos de mortero de la superficie.

Antes de aplicar los mismos se dejara secar completamente la pared, cepillando
eflorescencias. Si se constatara que las mismas son de origen salitroso, se tratara la
superficie segun indicaciones de la Direccion de Obra.

No se revocara ningun paramento antes de 3 dias de su acufiado.

Revoques Interiores

No se prevén revoques interiores a excepcion del sector de ducha en bafios.

Revoques exteriores

La obra nueva no preve la realizacion de revoques exteriores; se realizara el bolseado de las
superficies con arena y portland para luego aplicar pintura sintética impermeable para
exteriores de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Retogues en revoques existentes

En los casos de realizacion de instalaciones embutidas (p.ej cafierias de abastecimiento de
agua potable) se debera incluir en la cotizacion de dicho rubro la realizacion del retoque del
revoque a efectos de lograr una superficie homogénea del paramento.

Asimismo, en el caso de que las obras de mejora consistan en la colocacion de aberturas
(p-ej colocacién de una ventana tipo AO2 en bafos) deberan realizarse los trabajos de
reconformacion del revoque en el sector afectado (mochetas, dinteles, etc)

Cubiertas

Seran de los tipos indicados en el rubrado, planos y/o detalles.

Se anclaran en muros, carreras y vigas, por medio de grapas o cajas de hierro, planchuelas, o
lo que a propuesta del contratista se acuerde con la Direccién de Obra, colocadas de tal
forma que permitan un perfecto acabado y soporte.

Las chapas de cubierta no presentaran ningun defecto como ser abolladuras, raspaduras, y
no tendran manchas. Deberan utilizarse chapas enteras, sin solape frontal, de las
caracteristicas que se establecen el planos de detalles. Para realizar cortes en el sentido
longitudinal se debera seguir las indicaciones dadas en las plantas de techos respectivas.

Pavimentos

Pavimentos Interiores

Se realizara la platea, de acuerdo a norma, y se terminara el Hormigén con frataso, parejo y a
nivel, a excepcién del bafio donde se colocara baldosa de ceramica dureza certificada grado
4 y sujeto estrictamente a la aprobacion de la direccién de obra. (se debera certificar
procedencia, fabricante, y empresa de suministro).

La direccidn de obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantias y
certificados que avalen lo solicitado.

En el area de la ducha se daran las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto
desagie de la zona, coordinando con la Direccion de Obras la forma de colocacion de los
pavimentos en ese sector.
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Mesada de cocina

Las mesadas seran de monolitico con una pileta simple de acuerdo a lo indicado en la planilla
correspondiente. Las piezas seran Unicas, homogéneas, y sin roturas.

El Contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas
mejoren lo solicitado.

3.4 VIDRIOS, y CRISTALES

General

Los vidrios y cristales seran de primera calidad y deberan reunir las condiciones expresadas
en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se
indiquen en las laminas del proyecto.

Defectos

Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas que se
indican a continuacion, solicitandose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su
sustitucion:

Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensién
mayor sea superior a 1 mm. Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del
vidrio.

Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefas.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacién por soplado
o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se
observa netamente, en las segundas son mas difuminadas.

Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexiéon que da un
aspecto de ondulacién o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este defecto y que
deforme la visual desde un punto de vista frontal.

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la ufa. Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el
almacenado, por la accidon conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

Impresion. Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado,
irisado por efectos de interferencia.

Martelado. Alteracion que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del
rodillo con el vidrio aun no endurecido

3.5 PINTURA

Pintura Exterior

Segun se indica en recaudos graficos (ver detalle en planos de albafiileria) los muros
exteriores se terminaran con al menos dos manos de pintura latex acrilica para exteriores.

Pintura Interior
Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan dejarse por parte del Contratista en las mejores
condiciones a los efectos de proceder a los trabajos de pintura.

Deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran
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huecos o defectos.
Pintura de componentes (herreria, tapas, puertas de elementos auxiliares, etc.)

Se aplicara pintura de tipo esmalte sintético para exteriores sobre dos manos de fondo
antioxido.

En relacion a ésta, las manos que se soliciten seran en adicion a las manos de taller, las
cuales deberan cumplir también con todas las especificaciones técnicas de rigor a una
esmerada ejecucion.

Las superficies de madera deberan ser entregadas con la superficie correctamente lijada, y se
daran dos manos de sellador.

3.6 CARPINTERIA DE MADERA

Disposiciones Generales
Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizaran maderas enfermas, con sefiales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase que comprometan
su duracion, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera condicion indispensable para la
aceptacion de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Las maderas de escuadria seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de
anticipacion a su empleo. Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido longitudinal:
deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. Se descartaran
aquellas piezas o componentes que presentes escuadrias donde existan “nudos” sueltos o
pasadizos.

En cualquier momento durante la ejecucion de la carpinteria, la Direccion de Obra podra
solicitar ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan
aquellos, exigiéndose una esmerada terminacién en todos los detalles; se consideraran
comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedicho recaudos, todos los elementos
complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacion que se exige,
la puesta en obra y colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de
funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera de que no
queden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.

Salvo especificacion contraria, la carpinteria serd entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas.

Verificacion de medidas
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Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Contratista debe
verificarlas en obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccion, dilatacion,
etc.,, antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas,
igualmente cualquier defecto que se notara sera reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Puertas

Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.

Las hojas de las puertas interiores se entregaran con 2 manos de protector sintético para
maderas de tipo Incastain o similar.

Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en
las planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocacion, ya vayan
colocados integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayones producidos por la punta del marcador.

En los montantes o travesaios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en
relacion a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y
pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no se toleraran herrajes
fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les
correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno de ellos;
asi mismo solicitara al Arquitecto Director, la ratificacion de la mano para la cual deben abrir
las hojas.

3.7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Disposiciones Generales

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningun trabajo
se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, quien declina toda responsabilidad en
caso de no cumplirse con lo indicado.

Ejecucion
Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
perfil, asegurandolas con remaches o tornillos, y selladas con silicona.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.
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Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

3.8 HERRERIA

Sera realizada por personal calificado y de experiencia previa. Preferentemente sera
realizada por taller especializado.

El material debera estar libre de dxidos, las soldaduras seran de tipo corddn, perfectamente
terminadas.

Los herrajes seran los adecuados a cada elemento, permitiéndose el contratante rechazar
todo lo que no sea de su complacencia.

Todos los elementos de herreria seran considerados puestos en obra con una mano de fondo
antioxido, dandose la segunda mano EN OBRA.

3.9 INSTALACION SANITARIA

Disposiciones Generales

Las obras de instalacién sanitaria difieren de caso en caso pues, salvo el caso de las
Intervenciones Globales, se interviene en locales existentes.

A efectos de la cotizacion se debe considerar la realizacion de la instalacién correspondiente
a un bano tipo (ver grafico GlobalSANITARIA.pdf), que incluye materiales, mano de obra y
todo otro insumo necesario para la concrecion de las obras.

En el RubradoGeneral.ods se incluy6 la hoja “RUBRADO OBRAS ESTANDAR”, donde el
Rubro 4 corresponde a la Instalacion Sanitaria.

Este rubro se desgloso en los siguientes subrubros:
4.1.  Conexiones Intraprediales

4.2. Instalacion Bafio Estandar

4.3. Instalacion de Cocina Estandar

Estos subrubros a su vez estan desglosados a efectos de cubrir todos los tipos de obra
proyectados en las diferentes viviendas.

En los rubrados especificos por manzana se incluyé una hoja por cada vivienda donde se
detalla el tipo de trabajos a realizar; asi por ejemplo, hay viviendas a las que se les realiza la
instalacién completa de bafo y cocina, a otras solo el bafio, a otras solo se les colocan los
aparatos y griferia, etc

En algunos casos también hay trabajos de “conexiones intraprediales” que corresponden a la
conexion de la sanitaria interna con la C.I. N°1 existente, o instalacion de evacuacion de
pluviales, etc; también se detalla caso a caso.

Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo
correspondiente, a las cuales debera ajustarse el Contratista en todo momento.

Materiales
Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su especie
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en plaza. Todos los materiales seran previstos por el contratista aunque no estén
expresamente indicados

Desagiies

Para los desaglies se utilizaran cafos, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de
acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647 en los diametros indicados. Las juntas seran del
tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a
corte, pegado y colocacion.

Para las ventilaciones de los desagues se utilizaran tuberias y accesorios de Fibrocemento
(FC) cuando los mismos estén expuestos a los rayos solares (es decir instalados en el
exterior). Cuando se ubiquen bajo mesadas, enterrados, amurados o mochetandose se
utilizara PVC sanitario.

Las camaras de inspeccién, bocas de desaglie y piletas de patio exteriores seran de
hormigdn armado, PVC, o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos
y Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas seran de hormigén vibrado de calidad, en todos
los casos tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocion.-

Las tapas de camaras de inspeccion y bocas de desagle ubicadas en lugares donde existan
pavimentos se revestiran del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo
hubiera permaneceran lisas de hormigon.

Agua corriente

El material de las tuberias sera Polipropileno Random termofusién para presion de servicio de
10 kg/cm2 y temperatura de trabajo de hasta 901°C.

Las llaves de seccionamiento de locales seran del mismo tipo y terminacion que las griferias
de los locales donde se encuentren (llevaran volante y tapajunta cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con cartdn corrugado
o similar, de manera de evitar el amure rigido del cafo y permitir la dilatacion libre.

Aparatos sanitarios

Los bafos iran equipados con aparatos sanitarios de tipo noérdico, color blanco El Inodoro
debera ser con cisterna incorporado y sistema sifonado. El sistema sera en bronce y
repuestos certificados y existentes en plaza.

Griferia y accesorios
Seran de primera calidad, bronce niquelado.
Griferia de cocina: Se colocara mezcladora de pared.

Griferia de bafo: Se colocara una canilla en lavatorio del tipo volante en cruz y en la ducha se
colocara mezcladora del tipo monocomando.

Accesorios
No se prevé ni colocacion ni suministro de accesorios.
Aparatos y terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion. Se
pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminaciéon de los trabajos, en la distancia
de los aparatos entre si y su separacion de los muros.

Las tomas de colillas, terminales de duchas y llaves de paso no deberan quedar hundidas y
deberan preverse los espesores de revestimiento. Sera de responsabilidad del Contratista la
coordinacion con el Capataz de albarileria los plomos de terminacién de los locales.
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Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas municipales ademas de las que aqui
se detallan:

Subterranea: prueba hidraulica con carga de 2 m de columna de agua durante 24 horas.

PVC: prueba hidraulica con columna llena entre tapas de inspeccion incluidos desagles
secundarios durante 24 horas.

Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm2 durante 24 horas.

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacion previa al tapado de
cualquier instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo
pudiera ocasionar.

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y utiles necesarios para la confeccion
de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

3.10 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINICA

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas.
Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en la presente memoria, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

Toda la instalacion se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales seran normalizados y autorizados por UTE.

Como ya fuera explicado, en el caso de las viviendas modestas la instalacion que se realizara
es basica y se conectara a los enchufes previstos en el tablero centralizador.

A efectos de la cotizacion se estimo el metraje sobre la base de un tendido estandar, siendo
que todas las viviendas son diferentes entre si; la certificacion de los trabajos se realizara
sobre la base de lo efectivamente ejecutado en funcién de los precios unitarios de la oferta.

Disposiciones generales
Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningun material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Direccién de Obras.

En caso que un material 0 equipo no sea aprobado, debera ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

Pruebas

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Direccién de Obra se
realizaran las pruebas de operacion y puesta que la Direccion de Obra entienda necesario
para evaluar la instalacién.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrara todo el equipamiento de medicion.
Deberan proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El trabajo de instalacion no sera considerado como terminado hasta estar en operacién
correctamente y aceptado por la Direccién de Obra.
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Métodos y materiales basicos.

En estructuras de hormigén armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y caferias
embutidas.

En los muros de mamposteria se debera tener presente que los mismos son bolseados, por
lo que las lineas deberan llevarse en forma vertical.

Canos de plastico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacion de
agua de condensacion.

Cajas
Todas las cajas exteriores seran de PVC y de dimensiones acordes a las caferias. Todas
tendran tapas de PVC con burlete de goma.

En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedaran
rehundidas mas de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared seran del tipo linea AVE Conatel o
similar. Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de
luz a 120 cm del piso terminado.

Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores generales de los tableros seran termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE, tendran el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos bipolares para 220
V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos cables seran nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizara aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores seran antiflama y antipropagacion.

El cable neutro y tierra tendra siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja
amarilla la tierra), los que no se emplearan para ningun otro conductor.

Responderan en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el
certificado de aprobacién de un laboratorio.

La seccién minima para alimentar una vivienda sera de 2x6 + 6T. La seccion minima para
alimentar tomas sera de 2x2 + 4T.

La seccion minima para alimentar un centro o brazo de luz sera de 2x1 + 2T.
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Tableros interiores

En los casos que corresponda la colocacion de tablero general en las viviendas, éste sera de
12 maddulos, previendo que las familias puedan ampliar la instalacion eléctrica, a futuro, por su
cuenta.

Los tableros constaran de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o
riel din sobre los que se dispondran todos los elementos (una llave diferencial de 16A y dos
llaves termomagnéticas bipolares de 10A) y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocaran al final sujetandose a la caja y de tal forma que el marco actue como
tapa junta.

En la parte interior de la puerta se sujetara firmemente una planilla plastificada con la
numeracion y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra seran aislados y se reuniran en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de la Obra un prototipo de los tableros
a suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas exteriores de la mejor clase y presentacion, con o sin interruptor de
acuerdo a lo indicado. Los de uso general seran protegidos por interruptores
termomagnéticos. Desde el punto de vista de calidad se exigira como minimo la linea AVE de
Conatel.

Puestas a Tierra

Las viviendas ya cuentan con instalacion de una jabalina tipo Coperweld para la puesta a
tierra.

Ante la eventualidad de que surja la necesidad de realizar alguna puesta a tierra no prevista
se certificara este trabajo de acuerdo a lo cotizado en el Rubro 3.1.3 del “RUBRADO OBRAS
ESTANDAR” que corresponde al suministro y colocacion de una jabalina tipo Coperweld de
200 cm de largo minimo y en su parte superior una camara de 20 x 20 cm. El conductor
aislado de tierra se conectara con un terminal a la jabalina. En ningun caso tendra una
resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas seran bipolares; los interruptores para las luces seran
unipolares. Se exigira como minimo la linea AVE de Conatel tanto para los interruptores como
para sus plaquetas.

Conductor de proteccién

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de las instalaciones, mediante
la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocacion de
un conductor de proteccion al que debe conectarse cada elemento metélico de toda la
instalacion.
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3.11 RECAUDOS DE PROYECTO

Ademas de la presente Memoria y del Pliego de Condiciones, la presente
solicitud de cotizacion incluye los siguientes recaudos:

1. Planos:

A) de Ubicacion de las viviendas a intervenir:

UBICACION.pdf

B) de la Ampliacion:

*  AmpliacionALBANILERIA.pdf

*  AmpliacionESTRUCTURA . pdf

B) de la Intervencion Global:

*  GlobalALBANILERIA.pdf
®*  GlobalESTRUCTURA. pdf

*  GlobalSANITARIA.pdf

0 Planillas de Aberturas y Mesadas:

* ABERTURASplanilla1.pdf
* ABERTURASplanilla2.pdf
* ABERTURASplanilla3.pdf
* ABERTURASplanilla4.pdf

* MESADASplanilla.pdf

2. Rubrado:

* RubradoGeneral.ods

* RubradoManzanaA.ods
* RubradoManzanaB.ods
* RubradoManzanaD.ods
* RubradoManzanaE.ods
* RubradoManzanaG.ods
* RubradoManzanaJ.ods

* RubradoManzanaK.ods
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3.12 COTIZACION Y RUBRADO

Atendiendo a la diversidad de situaciones de las viviendas y siendo
impracticable la realizacion de una visita al lugar de las obras, casa por casa,
se optd por estandarizar los tipos de trabajos a realizarse y las canastas de
materiales a suministrar a efectos de facilitar la cotizacion de los trabajos.

Solo se prevé la visita grupal en los casos de Intervencion Global (3 casos) y
de Ampliacién (2 casos) a efectos de que se pueda verificar la relacion con las
construcciones existentes y detalles respecto a su union con la obra nueva,
demoliciones y/o trabajos de nivelacion del suelo requeridos.

Sin perjuicio, los oferentes podran realizar las consultas que entiendan
necesarias respecto a la totalidad de los trabajos (intervencion con obra y/o
suministro de materiales en 64 viviendas; ver hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES en la planilla RubradoGeneral.ods).

Conforme se establece en el pliego de condiciones, antes de iniciar los
trabajos en cada vivienda se revisara la planilla de trabajos previstos,
procediendo a los ajustes que correspondan tanto en el alcance de los trabajos
como en el presupuesto, sobre la base de los precios unitarios ofertados.

La certificacion de los trabajos sera siempre de acuerdo a lo efectivamente
ejecutado.

En este sentido se defini6 un Rubrado de Obras Estandar y Canasta de
Materiales, también estandar, de acuerdo al siguiente detalle:

1. RUBRADO OBRAS ESTANDAR

Corresponde a una de las hojas de la planilla de calculo Rubrado
General.ods, en la cual los oferentes deberan ingresar los precios
unitarios de cada rubro y sub rubros en las celdas amarillas (celdas no —

protegidas):

A) RUBROS GENERICOS DE OBRA (PRECIOS UNITARIOS)
1. TAREAS GENERALES
2. ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

B) OBRAS ESTANDARIZADAS (PRECIOS UNITARIOS & GLOBAL/RUBRO)

3. INSTALACION ELECTRICA
4 INSTALACION SANITARIA
5. AMPLIACION

6 INTERVENCION GLOBAL
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NOTA: Los rubros AMPLIACION e INTERVENCION GLOBAL se cargan automaticamente de
acuerdo a los precios unitarios y cantidades indicadas en las hojas de detalle respectivas
(Rubrado_Ampliaciéon y Rubrado_Intervenciéon Global). A su vez estas planillas toman los datos
de la hoja RUBRADO OBRAS ESTANDAR, salvo por los rubros que tienen la celda color
amarillo para que el oferente ingrese el precio unitario.

2. CANASTA de MATERIALES

Corresponde a una de las hojas de la planila de calculo
RubradoGeneral.ods, en la cual los oferentes deberan ingresar los
precios unitarios de los materiales en las celdas amarillas (celdas no —
protegidas):

1.

CANASTA SANITARIA

1.1. CANASTA de BANOS

1.2. CANASTA de COCINA
1.3. CANASTA de PLUVIALES
CANASTAALBANILERIA

2.1. ARIDOS

2.2. CEMENTOS Y ADHESIVOS
2.3. HIERRO

24. MAMPUESTOS

2.5. MADERA

2.6. VARIOS

2.7. ABERTURAS

2.8. REVESTIMIENTOS

2.9. PINTURA

CANASTAS ESTANDAR

3.1. CANASTA DE AMPLIACION

3.2. CANASTA DE INTERVENCION GLOBAL

NOTA: Los sub rubros CANASTA DE AMPLIACION y CANASTA DE INTERVENCION GLOBAL
se cargan automaticamente de acuerdo a los precios unitarios de los rubros 1y 2, y
corresponden a canastas estandar a entregar de acuerdo a lo indicado en la Hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES y en la hoja de detalle por vivienda de cada planilla de Rubrado
por Manzana.

La planilla RubradoGeneral.ods se diseié de forma tal de simplificar y
facilitar al oferente la cotizacion ya que el mismo solo debe ingresar los
datos correspondientes a precios unitarios en las celdas no — protegidas,
que se han destacado con fondo amairillo.

Esta planilla contiene férmulas y vinculos entre las hojas que la conforman y
con las planillas de rubrado por manzana, lo cual posibilita el cargado
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automatico de los precios.

Las planilas de rubrado por manzana (RubradoManzanaA.ods a
RubradoManzanaM.ods) estan totalmente protegidas, pero forman parte de la
oferta pues son necesarios para que las férmulas y vinculos con el Rubrado
General.ods funcionen correctamente.

El oferente debera entregar ademas de la oferta de acuerdo a la Carta de
Presentacion de Cotizacion (DOC-1) y la Cotizacion de la obra (DOC-2)
incluidos en el pliego, un CD que contenga los siguientes archivos en
una misma carpeta:

* RubradoGeneral.ods

* RubradoManzanaA.ods
* RubradoManzanaB.ods
* RubradoManzanaD.ods
* RubradoManzanaE.ods

* RubradoManzanaG.ods
* RubradoManzanaJ.ods

* RubradoManzanaK.ods
* RubradoManzanalL.ods

* RubradoManzanaM.ods

La hoja de la OFERTA incluida en la planilla RubradoGeneral.ods toma los
precios del resumen por manzana del Rubrado por manzana correspondiente;
el oferente solo debe ingresar los precios faltantes en las celdas de color
amarillo (obrador, administracion y logistica y asesoramiento de capataz y/o
técnico especializado) a efectos de que la planilla de calculo resuma el precio
total de la oferta.

Para una mejor comprension del funcionamiento de estos rubrados se
presenta a continuacion un esquema explicativo.
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INSTRUCTIVO PARA LA COTIZACION SEGUN RUBRADOS DE LA LICITACION |

1 Rubrado General Mejoramiento |
Cargar los precios unitarios (basico y LLSS) en las siguientes hojas:

RUBRADO OBRAS ESTANDAR - NOTA: Revisar las hojas correspondientes a
CANASTA de MATERIALES Rubradg_Ampliacién yRu bradu_lnlervelncién
Global (ingresar precios en celdas amarillas)

2 Estos valores cargan automaticamente los rubrados de detalle por vivienda en la
correspondiente planilla por manzana.

Ejemplo: RUBRADO OBRAS ESTANDAR . Rubrado_Manzana G |
CAMASTA de MATERIALES ‘ VIV 4091
VIV 4062 =
VIV 4093

3Enia planilla correspondiente a cada manzana (ej. Rubrado_Manzana G) los valores de las hojas de detalle por
vivienda (ej. VIV 4091, VIV 4092 y VIV 4093) cargan automaticamente la hoja resumen por cada manzana (ej.
MANZANA G)

4En la planilla de Rubrado General_Mejoramiento los valores de las hojas resumen por manzana (MANZANA A,
MANZANA B ...hasta MANZANA M) cargan automaticamente la hoja OFERTA.

Rubrado Manzana A MAMNZANA A

Rubrado Manzana B MAMZANA B

Rubrado Manzana D MANZANA D

Rubrado Manzana E MANZANA E

Rubrado Manzana G ) [MANZANAG]| )

Rubrado Manzana J MANZANA J

Rubrado Manzana K MANZANA K

Rubrado Manzana L MANZANA L

Rubrado Manzana M MANZANA M

5|En la hoja OFERTA del Rubrado General Mejoramiento también hay que incluir la cotizacion de rubros generales

ique aplican a la totalidad de la intervencion: Obrador, Administracion y logistica de las canastas de materiales y/|
IAsesoramiento de Capataz y/o técnico especializado (celdas amarillas).

6 En caso de que el oferente quiera hacer algin desglose de precios o aclaracién de los precios unitarios debera
entregar junto con la oferta una nota aclaratoria respecto de esos aspectos (el Rubrado no puede ser modificado)
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