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1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente memoria refiere a los trabajos a efectuar para mejorar las condiciones
de habitabilidad e higiene de las viviendas ubicadas en los barrios “El Apero, Nuevo
Colón y 8 de Mayo” en la zona de Colón del Departamento de Montevideo (ver plano
de ubicación adjunto).

Las obras a licitar consisten en el suministro de materiales y ejecución de obras de mejora
edilicia en las viviendas de acuerdo a detalle por vivienda incluido en la presente memoria;
se adjunta rubrado por manzana, con el detalle de las tareas a realizar por vivienda.

Durante la ejecución de estos trabajos las familias continuarán instaladas en las viviendas,
por lo cual el contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y vecinos,
tanto hacia las áreas de trabajo como en el entorno inmediato, dando estricto cumplimiento
a  lo  que  establecen  las  leyes  referentes  a  Prevención  de  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades  Profesionales,  reglamentaciones  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  e
Intendencia de Montevideo en la materia. Se pondrá especial atención al cumplimiento del
Dcto. 89/95 y anexos, en cuanto a las normas de seguridad vigentes, rigiendo para todo lo
no especificado en la presente.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Antecedentes

Las obras para la regularización del Asentamiento “El Apero – Nuevo Colón – 8 de Mayo”
(AP-NC-8M)  fueron  objeto  de  distintas  licitaciones  públicas  que  incluyeron  obras  de
infraestructura y obras de construcción de viviendas para realojo. 

Alcance de los trabajos 

Las obras objeto de la presente licitación corresponden a obras de mejora en las viviendas
existentes, que en el marco del proceso de regularización permanecieron en el lugar y
condiciones originales (salvo por la dotación de conexión a la red pública de saneamiento
realizada).
Se busca que todos los hogares del barrio tengan condiciones aceptables de habitabilidad
al final del proceso, para lo cual se prevén obras en sector húmedo (baño y/o cocina), en
techos, en la instalación eléctrica, construcción de ampliaciones e intervenciones globales
a nivel de toda la vivienda y mejoras de los desagües pluviales dentro de los predios según
el caso concreto.
Los trabajos a realizar en cada vivienda difieren en tipo y magnitud y se han categorizado
en seis tipos que se detallan a continuación, pudiendo una vivienda requerir de más de un
tipo de intervención:
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I. BAÑOS
La construcción estandar considerada para la cotización de los trabajos corresponde al
diseño de baño que figura en los planos correspondientes a “INTERVENCIÓN GLOBAL”,
sin perjuicio de que las tareas requeridas en cada caso difieren de una vivienda a otra. Las
intervenciones van desde la realización completa de las instalaciones sanitarias del baño
hasta tareas de terminaciones o de reparaciones y/o reformas (por ejemplo, colocación de
una ventana). 
Solo en el caso de las “INTERVENCIONES GLOBALES” está prevista la construcción de
un  local  destinado  a  baño  (estructura,  albañilería  y  terminaciones),  lo  cual  está
contemplado en ese rubro específico;  en los demás casos se interviene en locales  ya
existentes.
El  rubrado  “BAÑO”  discrimina  un  grupo  de  tareas  y/o  suministros  identificados  como
“conexiones intraprediales” que corresponden a la conexión de la instalación interna de la
vivienda con la C.I. Nº1 de saneamiento.
En el rubrado de detalle de cada vivienda se indican los trabajos concretos a realizarse y si
corresponde o no la realización de “conexiones intraprediales”.
La instalación eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACIÓN ELÉCTRICA”, ya
que se ha estandarizado para facilitar la cotización.

II. COCINA
La construcción estandar considerada para la cotización de los trabajos corresponde al
diseño de cocina integrada que figura en los planos correspondientes a “INTERVENCIÓN
GLOBAL”, sin perjuicio de que las tareas requeridas en cada caso difieren de una vivienda
a otra.
Estas  tareas  se  realizarán  en  locales  existentes  y  comprenden  la  instalación  de
abastecimiento  de agua potable  y  colocación  de una mesada con pileta  y  grifería.  La
instalación  de  desagüe  de  la  cocina  ha  sido  considerada  en  el  rubro  “conexiones
intraprediales”; en el rubrado de detalle de cada vivienda se indican los trabajos concretos
a realizarse y si corresponde o no la realización de “conexiones intraprediales”.
En el caso de las “INTERVENCIONES GLOBALES”, los trabajos descritos se realizarán en
el  monoambiente  a  construir,  para  los  cuales  se incluyen  los  trabajos  de estructura  y
albañilería en ese rubro específico.
La instalación eléctrica se considera aparte, en el rubro “INSTALACIÓN ELÉCTRICA”, ya
que se ha estandarizado para facilitar la cotización.

III. TECHOS
Esta categoría supone el retiro del cerramiento existente (con el metraje que se detalla en
el rubrado) y la colocación de un nuevo cerramiento liviano; en algunos casos se deberán
realizar  cateos  para  luego  sustituir  la  estructura  portante  según  instrucciones  de  la
Dirección de Obra.
Así  mismo  en  el  rubrado  se  prevé,  en  los  casos  de  losas  de  hormigón  armado  que
presenten un deterioro severo, la colocación de un sobre techo de chapa.
En  el  caso  de  las  “INTERVENCIONES  GLOBALES”  la  colocación  del  techo  está
considerada en el rubro específico y corresponde a lo expresado en planos.

IV. AMPLIACIONES
Existen  seis  casos  en  los  que  se  prevé  agregar  una  habitación  nueva  a  la  vivienda
existente. A efectos de la cotización se adjunta rubrado de habitación tipo a construir y los
planos correspondientes.
De acuerdo a las condiciones particulares de cada vivienda, la dirección de obra podrá
realizar  modificaciones  en  la  disposición  de  estas  habitaciones,  para  lograr  la  mejor
conexión  a  la  vivienda  existente  (se  mantendrá  el  metraje  y  las  características
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constructivas especificadas). 

V. INTERVENCIONES GLOBALES
En estos casos el estado general de la vivienda imposibilita acciones aisladas para realizar
mejoras; su deterioro general no admite la intervención sobre un solo ítem sin considerar el
resto ya que se podría agravar aún más la situación, por lo tanto cada intervención es
particular, incluyendo, en algunos casos, obra nueva. A efectos de la cotización se adjunta
rubrado de habitación tipo monoambiente con cocina integrada y baño a construir.
De acuerdo a las condiciones particulares de cada lote, la dirección de obra podrá realizar
modificaciones en la disposición de estas habitaciones, para lograr la mejor implantación
(se mantendrá el metraje y las características constructivas especificadas). 

VI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Todas las viviendas cuentan con conexión habilitada por UTE; en el caso de viviendas muy
modestas, UTE ha realizado una instalación básica (ver folleto adjunto con descripción de
instalación realizada por UTE) que se encuentra precintada y consiste en:

a) Una  caja  externa  en  muro  de  fachada  de  la  vivienda  que  contiene  una  llave
limitadora o ICP (Interruptor controlador de potencia) y puesta a tierra mediante jabalina

b) Un tablero centralizador en el interior de la vivienda que cuenta con llave diferencial
y llave térmica y dos enchufes energizados.

Las intervenciones en la instalación eléctrica de la vivienda consisten en un tendido para
iluminación, otro para toma corrientes y la instalación de las siguientes puestas:

 En baño: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

 En cocina: una puesta de luz y dos tomas schuko con llave.

 En habitación: una puesta de luz y un toma schuko

La  instalación  será  aparente  y  contará  con  sendas  fichas  de  conexión  a  los  tomas
habilitados por UTE, a efectos de mantener el precinto del tablero centralizador. En estas
condiciones no es requerido ningún trámite ante UTE.

En el caso de las INTERVENCIONES GLOBALES, donde se realice la construcción de
obra nueva y no exista en la vivienda otra instalación eléctrica que no sea la que realice la
empresa será requerido el trámite correspondiente ante la oficina de UTE COMERCIAL
SOCIAL por técnico electricista habilitado. En este caso, además de los tendidos y puestas
correspondientes  la  instalación  contará  además con un tablero general  nuevo con sus
respectivas protecciones y los tendidos de la instalación se realizarán a partir de las llaves
térmicas colocadas en el mismo.

Modalidades de Intervención

A-  SUMINISTRO DE MATERIALES 
Esta  modalidad  consiste  en el  suministro  de materiales  por  parte  del  contratista en el
domicilio  de  las  familias,  las  cuales  harán  los  trabajos  en  la  modalidad  de  auto
construcción.
El  suministro  se  hará  a  solicitud  de  la  Dirección  de  Obra,  previendo  la  entrega  de
materiales en etapas,  hasta un máximo de tres por vivienda,  con el  fin de controlar  el
avance y buen uso de los materiales.
Técnicos de la UEEA – PIAI  harán el acompañamiento a las familias en la construcción y
determinarán qué materiales corresponden a cada etapa, haciendo la solicitud de entrega

Página 6/35 versión Enero 2018



al  contratista con suficiente  antelación (tres días mínimo).  Será  de responsabilidad  del
contratista  realizar  las  entregas  de  materiales  en  cada  vivienda,  con  su  respectiva
descarga  en  el  frente  de  la  vivienda,  llevar  el  control  de  los  materiales  entregados  y
presentar a la Dirección de Obra un remito firmado por el vecino con lo entregado.
Estos trabajos deben cotizarse en el rubro “Canasta de Materiales”, el cual incluye dos
rubros generales que aplican a toda la intervención:

a) Administración y logística

Este subrubro comprende todos los costos indirectos asociados a la  entrega de materiales  (acopio en el
obrador, transporte, control de stock, etc) que el oferente entienda que no deban incluirse en el precio unitario
de los mismos.

b) Asesoramiento de Capataz y/o técnico especializado.

Este subrubro es de manejo discrecional  de la Dirección de Obra y aplica en los casos en que el Equipo
Técnico determine que alguna familia precisa apoyo para la ejecución de las obras;  consiste en tareas de
instrucción y formación práctica en tareas puntuales de obra, no en la ejecución propiamente dicha.
El oferente cotizará el precio unitario de la hora de asistencia práctica de obra por un total de 30 horas.
De acuerdo al desarrollo de los trabajos la cantidad total de horas de asistencia podrá aumentar o disminuir y la
certificación se hará por la cantidad de horas efectivamente trabajadas y de acuerdo al precio unitario ofertado.
El oferente deberá especificar, aparte del presupuesto, cual es el equipo de asistencia que propone y del cual
surge el precio ofertado (indicando, de corresponder, el precio/hora de cada integrante del equipo).
Por ejemplo:

• 30 horas de asistencia = 30 horas de capataz
• 30 horas de asistencia = 10 horas de capataz + 20 horas de oficial albañil
• 30 horas de asistencia = 10 horas de capataz + 10 horas de oficial  albañil  + 10 horas de oficial

sanitario
• 30 horas de asistencia = 15 horas de oficial albañil + 15 horas de oficial sanitario
• etc, etc

B-  OBRA
Esta  modalidad  consiste  en  la  realización  de  las  obras  por  parte  del  contratista  con
suministro de materiales, herramientas, construcciones auxiliares y todo otro insumo que
sea requerido para la correcta ejecución de los trabajos.
El  Jefe de Obra designado  por  el  contratista  deberá encargarse de la  organización  y
control de la obra teniendo permanente y estricta vigilancia sobre la misma; el mismo  será
el interlocutor válido ante el Director de la Obra.

1.3 VISITA DE OBRA
Se  aconseja  que  los  Oferentes  realicen  una  visita  de  inspección  al  lugar  de
emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por sí mismos y bajo su
responsabilidad  y  riesgo,  toda  la  información  que  pueda  ser  necesaria  para
preparar  sus  ofertas.  De no hacerlo,  no  podrán alegar  desconocimiento  de las
características  de  dicho  emplazamiento  y  serán  de  su  cargo  cualquier
consecuencia económica que de ello pueda derivarse.
Los vecinos del barrio serán notificados oportunamente por la Intendencia del inicio
del proceso licitatorio y de la posibilidad de que las empresas concurran al sitio
para conocer las características del barrio.
Para el caso de las Intervenciones Globales y Ampliaciones está previsto realizar
una visita grupal de los oferentes con técnicos de la UEEA – PIAI cuya fecha se
publicará en el sitio web de la Intendencia y en la página de Compras Estatales en
oportunidad del llamado.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS

(a) El plazo máximo estimado para las obras es de 6 meses (180 días corridos)
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Será de responsabilidad del contratista realizar un cronograma de obras de manera tal que la
Dirección  de  Obra  pueda  realizar  las  coordinaciones  necesarias  con  las  familias  para
garantizar el acceso a cada  vivienda en tiempo y forma.

En los casos en que las intervenciones impliquen anular el baño utilizado por la familia el
contratista deberá brindar  una alternativa,  como ser  una caseta sanitaria  conectada a la
cámara número 1 o un inodoro químico para uso particular de la familia.

Conjuntamente con la propuesta, se deberá presentar un plan de obra tentativo que, en caso
de resultar adjudicatario, el oferente deberá ajustar en acuerdo con la Dirección de Obra; Se
presentará como mínimo: a) Cronograma de Avance físico y financiero y b) Cronograma de
Obras por vivienda (indicar fecha de ingreso prevista y duración de los trabajos por vivienda)

El cronograma de obra de cada vivienda será firmado por el Jefe de familia, por la
Dirección de Obra y por el Contratista al comienzo de las obras. Cualquier modificación
o atraso al mencionado cronograma deberá ser comunicado por escrito a la Dirección de
Obra con antelación mínima de 5 días.

(b) El plazo máximo estimado para el suministro de materiales es de 9 meses (270
días corridos)

El obrador deberá permanecer operativo y con vigilancia hasta la total entrega de materiales.
Deberá considerarse también todo el apoyo logístico y de asistencia práctica de obra que
sean requeridos durante esta etapa.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

2.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PREPARATORIOS

Las obras de mejoramiento se realizarán en las viviendas ubicadas en las manzanas A, B, D,
E, G, J, K, L y M de los barrios “El Apero, Nuevo Colón y 8 de Mayo” (ver plano de ubicación
adjunto y resumen de intervenciones en el Rubrado).

La Intendencia pondrá a disposición de la empresa adjudicataria un predio (de un área acorde
a las necesidades) para su uso en el transcurso de las obras a modo de Obrador, donde
podrá ubicar sus construcciones provisorias y acopiar  materiales. Al iniciarse el trabajo de
construcción, el Contratista colocará en todo el perímetro un cerco provisorio, el que adecuará
a su sistema de vigilancia.  
El contratista suministrará un local de 6m2 dentro de su obrador, que contará con medidas de
seguridad y vigilancia.
Dicho local contará con iluminación natural y artificial, estantes, mesa de trabajo, tres bancos,
teléfono e internet, para trabajo de la Dirección de Obra.

2.2.    CARTEL DE OBRA

Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección

de Obra.

Los  carteles  de  obra  serán  de  chapa  con  estructura  de  madera  y  puntales  de

eucalipto  como  soporte.  El  diseño  y  dimensiones  será  de  acuerdo  al  siguiente

modelo:
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Aclaraciones:
Se deberán sustituir los siguientes textos especificados en  el tipo de Cartel de  Obra:

 Donde dice “PMB-PIAI”, deberá decir “PMB/MVOTMA”.
 Donde dice “ID….”, deberá decir “ IM”.
 Donde dice “Intendencia Departamental ….”, deberá decir “Intendencia de Montevideo”
 Donde dice “Préstamo BID Nº2052/OC-UR”, deberá decir “Préstamo BID Nº3097/OC-UR”.
 Donde dice “Licitación Obra Pública Nº”, deberá decir “Licitación Abreviada Nº ...”

2.3 INSTALACIÓN DE OBRAS, ANDAMIOS y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

Andamios. Baranda de protección. Plataformas de los andamios.
Los andamios y demás instalaciones para las obras se construirán de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado, y Ministerio de Trabajo y
seguridad social, sobre prevención de accidentes de trabajo.
Será el contratista el responsable de la realización de las correspondientes tramitaciones ante
los diversos organismos, a los efectos de dar cumplimiento a la totalidad de las normas.
Deberá presentarse plan de seguridad según establece el ministerio correspondiente y en
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caso de utilizar andamios, presentación de proyecto ante MTSS, y aprobación del mismo.

2.4 LIMPIEZA DE LA OBRA
El Contratista efectuará toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas,  patios,  escaleras,  pisos,  servicios,  artefactos  sanitarios,  placas  y  cajas  de  la
instalación eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

2.5 LIMPIEZA DEL TERRENO
Al terminar las obras, y antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el
terreno  despejado  de  tierras  acumuladas,  escombros,  materiales  y  útiles  sobrantes  y
enteramente aseado.

2.6 EXCEDENTES:
El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,
cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos que se indiquen expresamente en los
recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará un transporte
hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 DE LOS MATERIALES

CALIDAD DE MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las
especificaciones de esta Memoria y a las normas vigentes (normativa sanitaria, normativa de
UTE,  etc).  Deberán  depositarse  en  la  obra  en  sus  envases  originales  intactos,
correspondiendo el  rechazo de los  mismos,  cuando el  envase no se hallare  en buenas
condiciones o estuviere abierto.
Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades desde el momento de su fabricación.

MUESTRAS
El Contratista deberá presentar a la consideración de la Dirección de Obra una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación
provisoria. No podrá depositar materiales, artículos o productos al pie o dentro del recinto de
la obra, sin cumplir con este requisito.

ACEPTACIÓN
La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime
al  Contratista  de  las  responsabilidades  en  que  pueda  incurrir,  si  antes  de  la  recepción
definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

FISCALIZACIÓN DE LOS MATERIALES
La  Dirección  de  las  Obras,  si  lo  creyera  conveniente,  fiscalizará  la  elaboración  de  los
materiales, artículos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese
efecto el Contratista proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo
de cada una de las fábricas o talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y
productos, a los efectos de permitir realizar visitas durante la ejecución.
El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se  indique una
marca o calidad determinada.
Si la Dirección de las Obras creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o
muestras de fábrica en el  laboratorio,  el  Contratista proveerá los materiales y elementos
necesarios y el ensayo solicitado será a su entero costo.
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RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de
las muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario la
Dirección de las Obras se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje,
deterioro,  etc.).  Si  se  comprobase  que  parte  de  la  obra,  fuera  realizada  con  materiales
rechazados, será demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.
Condiciones particulares de los materiales:
Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás
requisitos, se encuentran detallados en la presente memoria.

ENSAYOS

La Dirección de Obra, en caso debidamente justificado podrá requerir la realización de un
estudio de cualquier material, artículo o producto por parte de los institutos de ensayos de la
Universidad de la República, UTU o Laboratorios  Homologados o Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar  a su cargo,  la cantidad de dicho material,
artículo o producto que fuese  necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del
Contratista de la obra.

CONDICIONES

Agua
En  todos  los  trabajos,  se  empleará  agua  corriente  del  servicio  público.  El  Contratista
dispondrá, si fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en
toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, serán dulces, silíceas, de granos
duros y resistentes al desgaste, de tamaño adecuado a su uso. Se usarán perfectamente
lavadas,  exentas de  materiales orgánicos,  bolas de barro o polvo fino que recubra las
partículas del material, no pudiendo tener mayor contenidos de estos elementos que los que
fija la norma UNIT-82.

Será el  Contratista  el  responsable  directo  de los  perjuicios  que se constaten por  haber
empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82. Los
diámetros de las partículas oscilarán entre  un máximo de 5 mm y un mínimo de 0.15 mm.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la Dirección de la Obra, fijará los
tipos y procedencia de las arenas.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas
en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro.

Para  la  ejecución  de  morteros  hidrófugos  se  empleara  arena  terciada,  cuidándose
especialmente el amasado de modo de evitar partículas extrañas y ajenas en la masa.

Grava y gravilla

La grava y  gravilla,  se  ajustarán a  las  prescripciones  de la  norma UNIT 102  y  normas
complementarias a ella.  Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin partes
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descompuestas  o  terrosas.  Regirá  en  caso  de  ser  necesarios  ensayos  el  normal   en
máquinas Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada en pequeños trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será
tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose
aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva. El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:
GRAVILLA: 05 A 10 MM
GRAVA: 10 A 20 MM
Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46. 

Cemento

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la
cantidad y sus componentes constitutivos.

Será cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse
la integridad del envase hasta el momento de su utilización.

Solo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de Obra.

No se admitirá el uso de cemento Pórtland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30
días desde la fecha de su expedición en fábrica.

Será  gris, de  fraguado normal, observándose  la  procedencia del mismo,  no  permitiéndose
el uso    de ningún cemento que tenga principio de fraguado.

Regirán para la realización del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45;
21-45; 22-45.

Cal

La cal  será  grasa,  bien  cocida y  no alterada por  el  aire o la humedad, obtenida mediante
la   calcinación  de  carbonatos  de  cal  que  no  contengan  impurezas  o  materiales  inertes
extraños a su composición normal.

Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35-44.

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en piedras, apagada por fusión, siete
días por lo menos antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles
con  mallas  de  1  MM  como  máximo.  No  deberá  emplearse  líquida,  sino  en  pasta  de
consistencia normal al dosificarse para la composición  de morteros.

La  cal  para  revoques  será  apagada  con  un  mes  de  anticipación  en  depósitos  de  las
dimensiones  necesarias  para  el  cumplimiento  de   esta  disposición,  debiendo  tamizarse
previamente a su empleo.

Hidrófugos

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en
envases de fábrica,  herméticamente  cerrados y con especificación de la  cantidad y  sus
componentes constitutivos.

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el
cemento Portland. 

Ladrillos
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El  ladrillo  utilizado  será  de  campo  de  buena  calidad,  bien  cocido  y  su  consistencia,
dimensiones y coloración deberán ser  sometidas a la  aprobación de la  Dirección de las
Obras. 

Vidrios

Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni
ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos
"fantasía" serán elegidos, según muestras a suministrar por el Contratista, por la Dirección de
las Obras.

Maderas

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras
rectas, sin nudos,  manchas, enfermedades o polillas.

Serán  de  los  tipos  y  secciones  indicadas  en  planos,  no  admitiéndose  empalmes  sin  la
aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Metales
Todos los metales a emplearse deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de
oxidaciones inadecuadas. Serán homogéneos sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial máxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicación.

Morteros
Se fabricarán  en  obra,  con  una  máquina  mezcladora  eficiente.  Los  componentes  serán
batidos por lo menos tres minutos, empleándose un mínimo de agua, hasta que las mezclas
resulten homogéneas. Se seguirán estrictamente las proporciones indicadas para cada uso,
empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Ensayos de morteros
Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en
cuanto a método, manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de acuerdo
con las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composición entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan
preparándose, no pudiendo empllearse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Serán de los siguientes tipos, salvo indicación en contrario en los respectivos planos:

Dosificación de morteros Empleo de morteros

TIPO A
5  partes  de  mezcla  (5  partes  arena
gruesa, 2 partes cal en pasta)
1 parte de cemento o
5 partes  de  arena  1  parte  de  Articor
10% de cemento

Para elevación de muros no portantes.

TIPO B
8  partes  de  mezcla  (3  partes  arena
terciada, 2 partes cal en pasta)
1 parte de cemento

Única capa de revoques interiores (en cielorrasos
de baños sobre azotada de arena y Pórtland).
Bolseado de muros interiores.
Bolseado de bovedillas de Hormigón Vibrado.TIPO C

5  partes  de  mezcla  (4  partes  arena
gruesa, 1 parte cal en pasta)
1 parte de cemento

Para colocación de revestimientos, y todo trabajo
similar.
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TIPO D
4 partes de arena gruesa
1  parte  de  cemento  con  hidrófugo
según especificación del fabricante.

Con hidrófugo
*Para aislar del suelo a los muros
*Para la capa a extender sobre el contrapiso de

terrazas, baños y ducheros.
*Para la capa impermeable exterior.

TIPO E
4 partes de arena gruesa 1 parte de
cemento

*Para la primera capa (azotada de toda superficie
de hormigón a revocar)
*Para amurado de grapas.
*Para elevación de tabiques y muros portantes.

NOTA: Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de
mezcla en su composición.

Morteros - Hidrófugos

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia que se
le adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometría exacta de las arenas, de modo
que los huecos que vayan dejando los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por
los granos inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta  de cemento.

Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleará mortero hidrófugo
en los casos siguientes:

3.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

3.2.1. Generalidades

Las  obras  de  estructura  de  hormigón  corresponden  a  la  realización  de  plateas  (en
ampliaciones y en intervenciones globales), vigas, dinteles, antepechos y pilares.

Este  capítulo  se  complementa  con  los  planos  y  especificaciones  de  estructura  que  se
adjuntan. En caso de contradicción, valdrá la especificación más particular o será resuelta por
la Dirección de Obra.

La ejecución de obras de hormigón armado se hará de acuerdo a lo que establecen los
planos y planillas correspondientes y a la presente memoria constructiva y en todo lo que no
estuviera  debidamente  indicado  en  las  anteriores,  se  procederá  conforme  a  las
especificaciones oficiales contenidas en la memoria constructiva para el hormigón armado de
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a las normas
UNIT que correspondan.

El  Contratista  realizará  el  replanteo  de  la  estructura  sometiéndolo  posteriormente  a  la
aprobación del Director de Obra.

Se utilizarán siempre obreros capaces y especializados (carpinteros y herreros) conforme a
las disposiciones vigentes, que operarán bajo las órdenes inmediatas de un encargado del
contralor técnico de las obras de conformidad con el proyecto y las instrucciones del Director
de Obra.

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista preverá la ejecución de pases y conductos
para las instalaciones correspondientes, dejando los espacios necesarios para que luego no
haya que hacer cortes en el hormigón.

3.2.2. Plateas

El Contratista tomará todas las precauciones para evitar que el agua de lluvia perjudique los
trabajos de nivelación y rellenos realizados para apoyo de las plateas de fundación.
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a) Trabajos preparatorios.

El terreno será entregado al Contratista en su estado natural, debiéndose verificar por éste
todos los niveles y las dimensiones de los predios, a los efectos de asegurar la correcta
implantación de las obras a construir.

Se realizará según se indican rellenos con material aportado para base de la platea hasta
llegar a 12cm por debajo del nivel de piso terminado interior.

Rellenos con material aportado

Se realizarán todos los desmontes necesarios con el fin de asegurar siempre 30 cm
del relleno indicado, no admitiéndose nunca como base para las plateas el suelo
existente.

Se  nivelará  cada  uno  de  los  predios  en  términos  generales  y  en  particular  el  área
conformada  por  un  polígono  paralelo  a  la  construcción  proyectada  (ampliación  o
intervención global según corresponda) como mínimo a 50 cm de ésta.

Se realizará en diferentes capas según se indica, hasta llegar a los niveles definitivos. En
ningún caso el nivel de piso interior estará a menos de 15 cm por encima del nivel de vereda
en el frente del predio.

No se podrá utilizar como relleno el material retirado de desmonte (Se prohíbe el uso
en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la
acción de agentes atmosféricos). 

En los rellenos se utilizará material arenoso o granular. En caso de utilizarse granulometrías
de gran tamaño, el tamaño máximo no superará los 15cm, y en tal caso los trozos de piedra
deberán ser cubiertos posteriormente con otros materiales finos en proporción tal que éstos
llenen completamente los huecos.

El material se compactará por capas aproximadamente horizontales en toda el área de
relleno, con un espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada  capa  se  consolidará  antes  de  colocar  la  capa  siguiente.  En  caso  de  utilizarse
materiales diferentes en el relleno se asegurará la distribución uniforme de los mismos de
tal modo que los estratos verticales en cualquier punto sean similares.

La última capa deberá ser de 30 centímetros mínimo y necesariamente será realizada
con material granular (tosca) de granulometría media fina, con un CBR> o igual al
60% y compactado al 98% de su peso seco unitario máximo. Todo material que no
cumpla con las exigencias estipuladas será retirado o recompactado, debiendo efectuarse
las sustituciones de suelo u otro material a costo de la empresa en caso de comprobarse
que no se ajusta a lo propuesto.

La Dirección de Obra se reserva el  derecho de solicitar  los ensayos de compactación
(Proctor o similar) que crea necesarios para verificar la calidad de los trabajos.

El  terreno  general  (fuera  del  perímetro  mencionado,  deberá  nivelarse  asegurando  el
escurrimiento natural de las aguas de lluvia correspondientes al predio hacia veredas).

Se deberán evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la
platea a fin de impedir la interrupción del contacto con el terreno de fundación, por tanto se
realizarán las mínimas imprescindibles coordinando con la Dirección de Obra su ubicación.

b) Ejecución de la platea

El Hormigón a utilizar será del tipo C 200.
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Para la ejecución de la platea de fundación se cuidará especialmente la ubicación de las
armaduras mediante el  uso de dispositivos previamente acordados con la Dirección de Obra.

Uno de los cuidados importantes con la ejecución de las plateas pasa por la conservación del
correcto posicionado de la armadura, con relación a su separación y recubrimientos (ver
indicaciones en planos de estructura  correspondientes),  y  la  regularidad del  espesor  del
hormigón de la placa. Deberán utilizarse separadores para el control de la separación.

A los efectos del  control  del  espesor  de la  placa la  sub-base de la  platea deberá estar
perfectamente nivelada.

Deberá eliminarse cualquier posibilidad de infiltración de agua que pueda transportar el suelo
bajo la platea, lo cual podría descalzarla o provocar la expansión del suelo, ya que estas
situaciones pueden introducir esfuerzos que pueden dañar la platea.

En cuanto al hormigonado y compactación de la platea deberán ser respetados todos los
procedimientos de una buena ejecución de las obras de hormigón armado, tales como:

- Vibrar el hormigón, nunca la armadura.
- Mantener húmeda la superficie del hormigón, regándola los primeros días de curado.
- Evitar que lluvias intensas actúen sobre la superficie del hormigón recién realizado, para que

el cemento no sea lavado, alterando la resistencia del hormigón. En la eventualidad de
proximidad de tormenta, la superficie de la placa deberá ser protegida por una lona plástica.

3.2.3. Encofrados

Los moldes para las obras de hormigón armado no podrán tener deformaciones y deberán
ser apuntalados correctamente cuidando de que la terminación sea prolija. Las dimensiones
interiores de los moldes estarán de acuerdo con las dimensiones de las piezas a construir y
tendrán superficies lisas.

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios el Contratista solicitará
la aprobación de los mismos a la Dirección de Obra. Esta aprobación no exime al Contratista
de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema  durante su utilización.

Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten impermeables para el
hormigón y tendrán la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el
hormigón  fresco,  sobrecarga  prudencial,  las  vibraciones  producidas  por  el  tránsito  y  la
distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables.

La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes, o
aún la suspensión de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiará el encofrado de materias
extrañas. A estos efectos se dispondrán de oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección podrá exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial,  a  los  efectos  de  impedir  adherencia.  Cuando  se empleen
moldes ya usados deberán limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la  intemperie, se procederá a
una nueva nivelación  y control de  acuñado previamente al llenado.

De cualquier  manera,  como medida  precautoria,  se  verificará  previamente  al  llenado,  la
seguridad del conjunto del encofrado.

No se podrá comenzar con el hormigonado sin la autorización previa de la Dirección de Obra.

El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Deberá
evitarse interrupciones durante la ejecución del hormigonado, pero en caso de no ser posible,

Página 16/35 versión Enero 2018



antes de proseguir se raspará y limpiará la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de
continuar el llenado.

Deberá suspenderse el  hormigonado si  se prevé descenso de temperatura.  En caso de
tiempo  caluroso  deberán  tomarse  medidas  para  reducir  la  evaporación  de  agua,
protegiéndolo del sol y viento para evitar que se seque.

3.2.4. Armaduras

Generalidades  

En general se procederá según especificaciones de las normas UNIT  104 y 118.
Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigón, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.
Se cuidará especialmente que la armadura tenga la forma indicada en los planos y ocupen la
posición  establecida    y  además  que  las  varillas  continuas  (armadura  principal)  estén
perfectamente ligadas a las armaduras de repartición por medio de alambres del  diámetro
conveniente.

Empalmes  

Solo  se  dispondrán los  empalmes previstos  en el  proyecto,  de lo  contrario  deberán ser
aprobados por la Dirección de obra.
Se colocarán fuera de la zona en que la armadura trabaje en su máxima tensión.
En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura) se seguirán las especificaciones del
Calculista.

Separación de las varillas  

Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras paralelas deberá cumplir las
condiciones siguientes: No ser menor que el diámetro de las barras.

No ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5 cm. No ser menor que 20 mm.

Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o más capas o filas, la separación entre
cada una de ellas debe ser igual a las  indicadas anteriormente.

Para  garantizar  el  mantenimiento  de  esa  separación,  se  colocarán  separadores
transversalmente, constituidos por varillas del  diámetro correspondiente, apartados 60 veces
el diámetro de la armadura.

Recubrimiento  

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de
hormigón de: Plateas Según se indica en planos.

Pilares Ancho > 20 2.5 cm.
Ancho < 20 1.5 cm.

Vigas 2.0 cm.
Losas mín.  1,5 a 2 cm.

Colocación de la armadura  

Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podrá llenar ningún
molde sin la autorización expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula
por el Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que
el Contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente antelación a la fecha fijada
para el llenado. En esta  fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la
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armadura en los moldes correspondientes. La colocación de las barras en el encofrado, sus
respectivas secciones y dimensiones de los moldes, deberá responder en todos los aspectos
a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del  proyecto.

Toda modificación a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizado explícitamente,
por el Director de Obra.

Se  dejarán  colocados  en  los  pilares  antes  del  llenado,  en  las  líneas  de  los  muros  de
albañilería, bigotes de varilla  de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece
esta misma memoria con relación a la realización de los paramentos.

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras,
mientras se procede al  hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los
mismos entre  sí  y  a  las  barras,  ya  sea aplicando separadores  de  cemento  (ravioles)  o
adoptando otras medidas que se juzguen más convenientes. Nunca se admitirá la utilización
de barras de acero para tal fin.

Antes  y  durante  la  colocación  del  hormigón,  deberá  cuidarse  especialmente  que  no  se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de
las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra
causa.

3.2.5. Amasado, colocación y tratamiento del hormigón

El hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla íntima y homogénea de los
distintos materiales, debiendo resultar el árido perfectamente recubierto en pasta de cemento.

El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de batido no será nunca inferior al
minuto y medio a contar desde  que se complete la hormigonera.

Se permitirá máquina de media bolsa de capacidad para colocar hasta 13 metros cúbicos en
8 horas efectivas de trabajo.

La dosificación será estudiada por el Contratista en función de la resistencia exigida en planos
y demás recaudos  de estructura y deberá solicitar la aceptación de la Dirección de Obra,
previamente a la iniciación  de los trabajos. Se deberá dar especial importancia a que la
retracción sea la mínima posible, en ese sentido la mezcla debe ser dosificada de modo de
conseguir un asentamiento no mayor de 5 cm. medido en el cono de Abrams. Para ello Se
deberá contar en obra desde su iniciación, con un cono de norma. El porcentaje de aire
incorporado será del  orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 0.5.

Se permitirá la utilización de hormigón transportado en camiones  especiales con mezcladora,
pero el Contratista  de las obras de hormigón armado será el responsable del cumplimiento
de las  calidades y resistencias del mismo. Se deberá tomar el asentamiento cuantas veces la
Dirección de Obra lo estime conveniente (cono de Abrams).

La canchada que exceda el asentamiento máximo permitido no se colará en los encofrados,
debiendo corregirse  su dosificación  hasta que cumpla dicha requisito.

El hormigón deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente de ser mezclado y se hará
sin interrupciones.

No se podrá hormigonar con temperaturas inferiores a 5º C y para hacerlo durante el día que
se haya  registrado  dicha  temperatura,  se  deberá solicitar  indicaciones  específicas  a  las
Dirección de Obra.

Se asegurará  que la  mezcla  se  mantenga uniforme,  reincorporando al  nuevo amasado,
aquellos agregados que se hubiesen separado.

No  se  deberá  trasladar  la  mezcla  a  distancias  mayores  de  30  metros  para  evitar  el
desmezclado.
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Vibradores  

Se recomienda el uso de vibradores. La obligatoriedad de su uso será de exclusiva decisión
de la Dirección de Obra. La mezcla en este caso deberá dosificarse de modo de conseguir
una fluidez que resista la tendencia al desmezclado. Los vibradores serán sumergibles en
pilares, vigas y plateas.

Juntas  

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción del hormigonado antes de
terminarse una parte completa de la obra se deberán estudiar las juntas de construcción
resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de
la obra.

Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura orientadas
de  manera  que  los  esfuerzos  previstos  para  el  hormigón  en  ese  punto,  se  desarrollan
normalmente  a  la  junta  y  de  manera  que  tiendan  a  su  unión  con  el  nuevo  material  a
colocarse.

Se tomarán todas las precauciones de índole constructiva que aseguren la mejor adherencia
entre las partes de hormigón en contacto. Las obras se reanudarán dentro del más breve
plazo  posible.  Para  ello  deberá  cuidarse  que  las  superficies  de  interrupción  sean
convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Antes de
continuar con el hormigonado se cubrirá la junta con una lechada de cemento.

Curado del hormigón  

El  hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el  período inicial  del
endurecimiento, cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomarán las precauciones
necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4ºC, se protegerá el hormigón con bolsas, telas u
otro material  similar,  por  lo  menos 72 horas para hormigones de cemento común.  Igual
procedimiento habrá de adoptarse en los días  de intenso calor.

El plazo de curado dependerá, entre otros factores de las características de la estructura,
exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura
ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningún caso
sería inferior dicho plazo a 5 días para hormigón con cemento común. Deberá tomarse el
lapso  prudencial  para  comenzar  el  proceso  de  curado  para  que  este  no  produzca  un
deslavado de la capa superficial del hormigón.

3.2.6. Desencofrado

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podrán quitarse
tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no
afecte  al mismo.

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura, y en
particular cuidando la integridad de viguetas y bovedillas.

Se seguirán las normas universales en la materia y las instrucciones que imparta la Dirección
de Obra.

No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que en general se seguirá el
siguiente criterio:

Lateral de columnas y vigas 7 días

Vigas hasta 3.50 m 14 días

Vigas mayores 21 días
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Losas 28 días

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas, se dejará un puntal de seguridad,
que sólo se retirará cuando la Dirección de Obra, lo indique. En tanto que las losas, se deberá
dejar puntales de seguridad por cada metro.

En los  plazos antes  mencionados,  deberán descontarse los  días  en que la  temperatura
ambiente sea inferior a 5ºC. El desencofrado se hará gradual y lentamente para lo cual los
puntales irán apoyados sobre dispositivos que permitan tal fin (cuñas).

Queda  expresamente  prohibido  reparar  partes  de  la  estructura  de  hormigón  luego  del
desencofrado, sin antes consultar con la Dirección de Obra. Esta tomará las decisiones que
correspondan en base a la entidad de las imperfecciones realizadas.

3.2.7. Controles de calidad
Ensayos de Hormigón  
El control de la resistencia del hormigón se hará mediante ensayos de acuerdo con la norma
UNIT 40 utilizándose cilindros de hormigón preparados según la Norma UNIT 25.
Durante  la  ejecución de la  obra,  toda vez  que la  Dirección de Obra lo  solicite  deberán
confeccionarse probetas, en general en grupos de seis, las que deberán ser representativas
de un tipo de elemento estructural de un determinado sector de la obra (Pilares, Platea, etc.).
Para evaluar la resistencia característica se adoptará el estimador de la instrucción española:
Se ordenará de menor a mayor los resultados de los ensayos a los 28 días de 6 probetas.
x1< o = x2 < o = x3 < o = x4 < o = x5 < o = x6

El Contratista deberá prever a su cargo la realización de los ensayos.
Los resultados de los ensayos serán comunicados a la Dirección de Obra dentro de las 24
horas de haberse obtenido los resultados.  El laboratorio será oficial u homologado.

3.3 ALBAÑILERIA

Tipos de muros (ver detalle de muros en las láminas de albañilería correspondientes)
Muro M01 – muro exterior: muro simple de bloque vibrado, bolseado al exterior y pintado en
ambas caras.
Muro M02 – muro interior: muro simple de bloque vibrado, pintado en ambas caras.

Elevación de muros

Todos los muros y tabiques serán de los materiales y espesores que indiquen los planos  de
plantas y detalles. Toda la construcción se hará a nivel, quedando prohibido hacer muros
escalonados.

Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Deberá cuidarse especialmente la terminación de los mismos, la que será de primera calidad
ya que los muros quedarán vistos en su cara interior sin ningún otro tipo de terminación
superficial.

Si hubiere que unir mampostería vieja con nueva, se hará con esmero, limpiando y regando
las superficies de contacto, y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado.

Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si
aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mampostería maciza.
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Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 m. Los agujeros y huecos de machinales, que
nunca estarán a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se rellenarán con bloque
nuevo cortado a la dimensión  requerida.

En encuentro de muros con elementos de hormigón armado, los muros y tabiques se trabarán
con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

Toda la vivienda a la altura de bajo antepecho se “cocerá” con 2 hierros de 6 mm de tipo
común tomados con arena y portland.

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberá elevarse hasta el fondo de viga o losa
que se encuentre por encima, sino que deberá dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetarán con cuñas de madera hasta el
momento del acuñado definitivo.

Una  vez  producido  el  asiento,  se  procederá  al  acuñado  que  se  efectuará  con  material
reforzado con mortero tipo E.

Capa  aisladora
Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 1 hilada por encima del nivel de platea, se
tomarán los mampuestos con  mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado de hidrófugo.

Colocación de marcos
Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mampostería irán engrampados al muro por 6 hierros como mínimo, tomados con mortero E.
Los  marcos  deberán  ser  recubiertos  en  sus  montantes  con  cajas  de  tablillas  atadas  y
aseguradas a la mampostería,  pero no clavadas a los mismos marcos.  Para el  correcto
amure se deberán realizar mochetas de 5 cm ejecutadas en el mismo material que el muro.

Canalizaciones
Con posterioridad al levantamiento de los muros de mampostería se realizarán las canaletas
correspondientes a todas las canalizaciones de las  instalaciones de la siguiente forma:
En los muros simples y siempre que sea posible, se realizarán en forma vertical de manera de
disimular  las  mismas.  Deberán  cuidarse  especialmente  las  canalizaciones  debiéndose
preservar la estabilidad de los muros.

Carreras, Dinteles y antepechos

Carreras  
En todos los muros se realizarán carreras de Hormigón Armado que tendrán de ancho el
espesor del muro, conformados con bloques de hormigón vibrado tipo U. 

Dinteles  
Todas las aberturas llevarán dinteles, los cuales serán de Hormigón armado conformados con
bloques de hormigón vibrado tipo U. En la generalidad de los casos las carreras ofician
también de dintel, a excepción de los dinteles en aberturas y/o vanos de comunicación entre
las viviendas existentes y su ampliación.

Antepechos  
Los antepechos serán de hormigón armado hechos en sitio; excederán como mínimo en 3cm
el ancho del muro y 10cm a cada lado de la abertura; tendrán una pendiente mínima del 2% y
su borde se conformará a modo de goterón.

Revoques

Los materiales a utilizar, se ajustan a las condiciones y características establecidas en el
capítulo dedicado a los morteros.
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Revoques en paramentos verticales  

La obra nueva de Ampliación y/o Intervenciones Globales no prevé revoque, salvo en baños.
En el caso de intervenciones en los baños se prevé la realización de una capa de revoque
impermeable en el sector de ducha previo a la colocación de las cerámicas.
En caso de que la colocación de cerámicos se realice con cemento tipo Binda o similar se
podrá prescindir de esta capa.
Los paramentos de mampostería a revocar se prepararán degrosando las juntas, raspando
restos de mortero de la superficie.
Antes  de  aplicar  los  mismos  se  dejará  secar  completamente  la  pared,  cepillando
eflorescencias.  Si  se  constatara  que  las  mismas  son  de  origen  salitroso,  se  tratará  la
superficie según indicaciones de la Dirección de Obra.
No se revocará ningún paramento antes de 3 días de su acuñado.

Revoques Interiores  

No se prevén revoques interiores a excepción del sector de ducha en baños.

Revoques exteriores  

La obra nueva no prevé la realización de revoques exteriores; se realizará el bolseado de las
superficies  con  arena  y  portland  para  luego  aplicar  pintura  sintética  impermeable  para
exteriores de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

Retoques en revoques existentes  

En los casos de realización de instalaciones embutidas (p.ej cañerías de abastecimiento de
agua potable) se deberá incluir en la cotización de dicho rubro la realización del retoque del
revoque a efectos de lograr una superficie homogénea del paramento.

Asimismo, en el caso de que las obras de mejora consistan en la colocación de aberturas
(p.ej  colocación  de  una  ventana  tipo  A02  en  baños)  deberán  realizarse  los  trabajos  de
reconformación del revoque en el sector afectado (mochetas, dinteles, etc)

Cubiertas

Serán de los tipos indicados en el rubrado, planos y/o detalles. 
Se anclarán en muros, carreras y vigas, por medio de grapas o cajas de hierro, planchuelas, o
lo que a propuesta del contratista se acuerde con la Dirección de Obra, colocadas de tal
forma que permitan un perfecto acabado y soporte.

Las chapas de cubierta no presentarán ningún defecto como ser abolladuras, raspaduras, y
no  tendrán  manchas.  Deberán  utilizarse  chapas  enteras,  sin  solape  frontal,  de  las
características que se establecen el planos de detalles. Para realizar cortes en el sentido
longitudinal se deberá seguir las indicaciones dadas en las plantas de techos respectivas.

Pavimentos
Pavimentos Interiores  
Se realizará la platea, de acuerdo a norma, y se terminará el Hormigón con frataso, parejo y a
nivel, a excepción del baño donde se colocará baldosa de cerámica dureza certificada grado
4  y  sujeto  estrictamente  a  la  aprobación  de  la  dirección  de  obra.  (se  deberá  certificar
procedencia, fabricante, y empresa de suministro). 
La dirección de obra se reserva el derecho a rechazar lo ofertado si no existen las garantías y
certificados que avalen lo solicitado.
En el área de la ducha se darán las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto
desagüe de la zona, coordinando con la Dirección de Obras la forma de colocación de los
pavimentos en ese sector.
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Mesada de cocina
Las mesadas serán de monolítico con una pileta simple de acuerdo a lo indicado en la planilla
correspondiente. Las piezas serán únicas, homogéneas, y sin roturas.
El Contratista podrá proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas
mejoren lo solicitado.

3.4 VIDRIOS, y CRISTALES

General
Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones expresadas
en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se
indiquen en las láminas del proyecto.

Defectos

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características que se
indican a  continuación,  solicitándose,  en caso de detectarse algunas de las  mismas,  su
sustitución:

Burbujas.  Semillas.  Partículas  gaseosas incluidas  en la  masa del  vidrio,  cuya dimensión
mayor sea superior a 1 mm. Piedras. Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del
vidrio.

Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas.

Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación por soplado
o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se
observa netamente, en las segundas son más difuminadas.

Ondulaciones.  Defecto  de  planicidad,  perceptible  en el  examen por  reflexión que da  un
aspecto de ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este defecto y que
deforme la visual desde un punto de vista frontal.

Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

Peine. Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves
perceptibles, con la uña. Arista. Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el
almacenado, por la acción conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

Impresión.  Alteración química superficial,  que llega a dar al  vidrio,  un aspecto enlodado,
irisado por efectos de interferencia.

Martelado. Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del
rodillo con el vidrio aún no endurecido

3.5 PINTURA

Pintura Exterior

Según  se  indica  en  recaudos  gráficos  (ver  detalle  en  planos  de  albañilería)  los  muros
exteriores se terminarán con al menos dos manos de pintura látex acrílica para exteriores.

Pintura Interior

Preparación de las superficies

Las superficies de mampostería deberán dejarse por parte del Contratista en las mejores
condiciones a los efectos de proceder a los trabajos de pintura.

Deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., así como se rellenarán
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huecos o defectos.

Pintura de componentes (herrería, tapas, puertas de elementos auxiliares, etc.)

Se aplicará  pintura  de tipo  esmalte  sintético  para  exteriores  sobre  dos manos de fondo
antióxido.

En relación a ésta, las manos que se soliciten serán en adición a las manos de taller, las
cuales  deberán  cumplir  también  con  todas  las  especificaciones  técnicas  de  rigor  a  una
esmerada ejecución.

Las superficies de madera deberán ser entregadas con la superficie correctamente lijada, y se
darán dos manos de sellador.

3.6 CARPINTERÍA DE MADERA

Disposiciones Generales

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, úlceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase que comprometan
su duración,  aspecto, solidez y resistencia. Además será condición indispensable para la
aceptación de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Las  maderas  de  escuadría  serán de primera calidad  y  aserradas  con cuatro  meses de
anticipación a su empleo. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en su sentido longitudinal:
deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Serán  descartadas  aquellas  que  al  ser  aserradas  se  doblen  o  alabeen.  Se  descartarán
aquellas piezas o componentes que presentes escuadrías donde existan “nudos” sueltos o
pasadizos.

En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la Dirección de Obra podrá
solicitar ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14%.

Ejecución

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas,  detalles adjuntos,  y las presentes especificaciones,  siempre que no contradigan
aquellos,  exigiéndose  una  esmerada  terminación  en  todos  los  detalles;  se  considerarán
comprendidos, aún cuando no se mencione en los antedicho recaudos, todos los elementos
complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminación que se exige,
la  puesta en obra y  colocación de las  piezas en su sitio  definitivo y  en condiciones de
funcionar, de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado
Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas,
quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o
aquellos refuerzos metálicos, indicados en los planos o que el Arquitecto Director ordenara.

Condiciones de entrega
Toda  la  carpintería  llegará  a  la  obra  perfectamente  terminada,  salvo  los  ajustes
imprescindibles, lijada y pulida. El acabado de las superficies se hará de manera de que no
queden huellas de máquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.
Salvo especificación contraria,  la carpintería será entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas. 

Verificación de medidas
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Las  medidas  indicadas  en  los  planos  y  planillas,  son  de  proyecto,  el  Contratista  debe
verificarlas en obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construcción
Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación,
etc.,  antes  de  la  Recepción  Definitiva,  serán  totalmente  sustituidas  por  otras  nuevas,
igualmente cualquier defecto que se notara será reparado por el Contratista a exclusivo costo.

Puertas
Las hojas de las puertas se harán de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.
Las hojas de las puertas interiores se entregarán con 2 manos de protector sintético para
maderas de tipo Incastain o similar.

Herrajes

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en
las  planillas  y  demás  documentos  o  que  se  entreguen  para  su  colocación,  ya  vayan
colocados íntegramente en la carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán
rayones producidos por la punta del marcador.

En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las  cerraduras o  pasadores,  deberán ser  de forma regular  y  exactamente en
relación a la pieza que deben recibir; el ajuste deberá ser tal, que una vez cerrada la hoja y
pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no se tolerarán herrajes
fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir,  con el plano que les
correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitará la ubicación exacta de cada uno de ellos;
así mismo solicitará al Arquitecto Director, la ratificación de la mano para la cual deben abrir
las hojas.

3.7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Disposiciones Generales

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de aluminio y ningún trabajo
se realizará sin el visto bueno de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en
caso de no cumplirse con lo indicado.

Ejecución

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias:

- Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz" ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de
perfil, asegurándolas con remaches o tornillos, y selladas con silicona.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los
respectivos marcos.
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Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar  manchas.  Como protección podrá emplearse papeles
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

3.8 HERRERÍA

Será  realizada  por  personal  calificado  y  de  experiencia  previa.  Preferentemente  sera
realizada por taller especializado.

El material deberá estar libre de óxidos, las soldaduras serán de tipo cordón, perfectamente
terminadas.

Los herrajes serán los adecuados a cada elemento, permitiéndose el contratante rechazar
todo lo que no sea de su complacencia.

Todos los elementos de herrería serán considerados puestos en obra con una mano de fondo
antióxido, dándose la segunda mano EN OBRA.

3.9 INSTALACIÓN SANITARIA

Disposiciones Generales

Las  obras  de  instalación  sanitaria  difieren  de  caso  en caso pues,  salvo  el  caso de las
Intervenciones Globales, se interviene en locales existentes.

A efectos de la cotización se debe considerar la realización de la instalación correspondiente
a un baño tipo (ver gráfico GlobalSANITARIA.pdf), que incluye materiales, mano de obra y
todo otro insumo necesario para la concreción de las obras.

En el RubradoGeneral.ods se incluyó la hoja “RUBRADO OBRAS ESTANDAR”, donde el
Rubro 4 corresponde a la Instalación Sanitaria.

Este rubro se desglosó en los siguientes subrubros:

4.1. Conexiones Intraprediales

4.2. Instalación Baño Estandar

4.3. Instalación de Cocina Estandar

Estos subrubros a su vez están desglosados a efectos de cubrir  todos los tipos de obra
proyectados en las diferentes viviendas.

En los rubrados específicos por manzana se incluyó una hoja por cada vivienda donde se
detalla el tipo de trabajos a realizar; así por ejemplo, hay viviendas a las que se les realiza la
instalación completa de baño y cocina, a otras solo el baño, a otras solo se les colocan los
aparatos y grifería, etc

En algunos casos también hay trabajos de “conexiones intraprediales” que corresponden a la
conexión de la sanitaria interna con la C.I. Nº1 existente, o instalación de evacuación de
pluviales, etc; también se detalla caso a caso.

Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo
correspondiente, a las cuales deberá ajustarse el Contratista en todo momento.

Materiales

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especie
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en  plaza.  Todos  los  materiales  serán  previstos  por  el  contratista  aunque  no  estén
expresamente indicados

Desagües

Para los  desagües se utilizarán caños,  cajas  sifoides  y accesorios  de PVC sanitario  de
acuerdo con las Normas  UNIT 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán del
tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a
corte, pegado y colocación.

Para las ventilaciones de los desagües se utilizarán tuberías y accesorios de Fibrocemento
(FC) cuando los mismos estén expuestos a los rayos solares (es decir  instalados en el
exterior).  Cuando  se  ubiquen  bajo  mesadas,  enterrados,  amurados  o  mochetándose  se
utilizará PVC sanitario.

Las  cámaras  de  inspección,  bocas  de  desagüe  y  piletas  de  patio  exteriores  serán  de
hormigón armado, PVC, o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos
y Ordenanzas. Las tapas, rejas y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todos
los casos tendrán tiradores metálicos que permitan su fácil remoción.-

Las tapas de cámaras de inspección y bocas de desagüe ubicadas en lugares donde existan
pavimentos se revestirán del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo
hubiera permanecerán lisas de hormigón.

Agua corriente

El material de las tuberías será Polipropileno Random termofusión para presión de servicio de
10 kg/cm2 y temperatura de trabajo de hasta 901°C.

Las llaves de seccionamiento de locales serán del mismo tipo y terminación que las griferías
de los locales donde se encuentren (llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con cartón corrugado
o similar, de manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación libre.

Aparatos sanitarios

Los baños irán equipados con aparatos sanitarios de tipo nórdico, color blanco El Inodoro
deberá  ser  con  cisterna  incorporado  y  sistema  sifonado.  El  sistema  será  en  bronce  y
repuestos certificados y existentes en plaza.

Grifería y accesorios

Serán de  primera  calidad,  bronce niquelado.

Grifería de cocina:  Se colocará mezcladora de pared.

Grifería de baño: Se colocará una canilla en lavatorio del tipo volante en cruz y en la ducha se
colocará mezcladora del tipo monocomando.

Accesorios

No se prevé ni colocación ni suministro de accesorios.

Aparatos y terminaciones

Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación. Se
pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la distancia
de los aparatos entre sí y su separación de los muros.

Las tomas de colillas, terminales de duchas y llaves de paso no deberán quedar hundidas y
deberán preverse los espesores de revestimiento. Será de responsabilidad del Contratista la
coordinación con el Capataz de albañilería los plomos de terminación de los locales.
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Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas municipales además de las que aquí
se detallan:

Subterránea: prueba hidráulica con carga de 2 m de columna de agua durante 24 horas.

PVC:  prueba hidráulica con columna llena entre tapas de inspección incluidos desagües
secundarios durante 24 horas.

Polipropileno: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 durante 24 horas.

El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previa al tapado de
cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este extremo
pudiera ocasionar.

El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección
de pruebas y controles de los trabajos de instalación.

3.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMÍNICA

Esta memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y lumínico para las viviendas.
Comprende la  ejecución de todos los  trabajos,  provisión de materiales  y  mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en la presente memoria, y trabajos que sin
estar  específicamente  detallados  sean  necesarios  para  la  terminación  de  las  obras  de
acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.
Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales serán normalizados y autorizados por UTE. 
Como ya fuera explicado, en el caso de las viviendas modestas la instalación que se realizará
es básica y se conectará a los enchufes previstos en el tablero centralizador.
A efectos de la cotización se estimó el metraje sobre la base de un tendido estandar, siendo
que todas las viviendas son diferentes entre sí; la certificación de los trabajos se realizará
sobre la base de lo efectivamente ejecutado en función de los precios unitarios de la oferta. 

Disposiciones generales

Calidad de los materiales  

Los materiales y equipos que componen el  suministro serán de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningún material o equipo podrá ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Dirección de Obras.

En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

Pruebas  

Después que el sistema este completo y a tiempo conveniente para la Dirección de Obra se
realizarán las pruebas de operación y puesta que la Dirección de Obra entienda necesario
para evaluar la instalación.

Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todo el equipamiento de medición.
Deberán proveerse todo el personal necesario para todas las pruebas.

El  trabajo  de instalación no será considerado como terminado hasta estar  en operación
correctamente y aceptado por la Dirección de Obra.
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Métodos y materiales básicos.  

En estructuras de hormigón armado, se colocarán en el  encofrado,  las cajas y cañerías
embutidas.

En los muros de mampostería se deberá tener presente que los mismos son bolseados, por
lo que las líneas deberán llevarse en forma vertical.

Caños de plástico corrugados  

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formación de
agua de condensación.

Cajas  

Todas las cajas exteriores serán de PVC y de dimensiones acordes a las cañerías. Todas
tendrán tapas de PVC con burlete de goma.

En  aquellas  que  terminen  en  superficies  de  paredes,  techos,  o  cielorraso  no  quedarán
rehundidas más de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared serán del tipo línea AVE Conatel o
similar. Las cajas de tomas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de
luz a 120 cm del piso terminado.

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos  

Los interruptores generales de los tableros serán termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE,  tendrán el poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas serán termomagnéticos bipolares para 220
V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas  

Todos cables serán nuevos, para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda se
utilizará  aislación  superplástica  con  la  barrera  de  humedad  correspondiente.  Todos  los
conductores serán antiflama y antipropagación.

El cable neutro y tierra tendrá siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja
amarilla la tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor.

Responderán  en  un  todo  a  las  reglamentaciones  vigentes  de  UTE  y  contarán  con  el
certificado de aprobación de un laboratorio.

La sección mínima para alimentar una vivienda será de 2x6 + 6T. La sección mínima para
alimentar  tomas será de 2x2 + 4T.

La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T.
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Tableros interiores  

En los casos que corresponda la colocación de tablero general en las viviendas, éste será de
12 módulos, previendo que las familias puedan ampliar la instalación eléctrica, a futuro, por su
cuenta.

Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o
riel din sobre los que se dispondrán todos los elementos (una llave diferencial de 16A y dos
llaves termomagnéticas bipolares de 10A) y finalmente el frente con puertas y frente muerto
los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como
tapa junta.

En  la  parte  interior  de  la  puerta  se  sujetará  firmemente  una  planilla  plastificada  con  la
numeración y el destino de cada ramal.

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra un prototipo de los tableros
a suministrar.

Tomas corrientes  

Se colocarán tomas exteriores de la mejor clase y presentación, con o sin interruptor de
acuerdo  a  lo  indicado.  Los  de  uso  general  serán  protegidos  por  interruptores
termomagnéticos. Desde el punto de vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de
Conatel.

Puestas a Tierra  

Las viviendas ya cuentan con instalación de una jabalina tipo Coperweld para la puesta a
tierra.

Ante la eventualidad de que surja la necesidad de realizar alguna puesta a tierra no prevista
se certificará este trabajo de acuerdo a lo cotizado en el Rubro 3.1.3 del “RUBRADO OBRAS
ESTANDAR” que corresponde al suministro y colocación de una jabalina tipo Coperweld de
200 cm de largo mínimo y en su parte superior una cámara de 20 x 20 cm. El conductor
aislado de tierra se conectará con un terminal a la jabalina.  En ningún caso tendrá una
resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso que esto no se cumpla el Contratista
deberá realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas  

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares; los interruptores para las luces serán
unipolares. Se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel tanto para los interruptores como
para sus plaquetas.

Conductor de protección  

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de las instalaciones, mediante
la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de
un conductor  de protección  al  que  debe conectarse cada elemento  metálico  de  toda la
instalación.
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3.11 RECAUDOS DE PROYECTO

Además de la presente Memoria y  del  Pliego de Condiciones,  la  presente
solicitud de cotización incluye los siguientes recaudos:

1. Planos:      

A) de Ubicación de las viviendas a intervenir  :

UBICACION.pdf

B) de la Ampliación  :

• AmpliacionALBANILERIA.pdf

• AmpliacionESTRUCTURA.pdf

B) de la Intervención Global  :

• GlobalALBANILERÍA.pdf

• GlobalESTRUCTURA.pdf

• GlobalSANITARIA.pdf

C) Planillas de Aberturas y Mesadas  :

• ABERTURASplanilla1.pdf

• ABERTURASplanilla2.pdf

• ABERTURASplanilla3.pdf

• ABERTURASplanilla4.pdf

• MESADASplanilla.pdf

2. Rubrado:      

• RubradoGeneral.ods

• RubradoManzanaA.ods

• RubradoManzanaB.ods

• RubradoManzanaD.ods

• RubradoManzanaE.ods

• RubradoManzanaG.ods

• RubradoManzanaJ.ods

• RubradoManzanaK.ods
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3.12 COTIZACIÓN Y RUBRADO

Atendiendo  a  la  diversidad  de  situaciones  de  las  viviendas  y  siendo
impracticable la realización de una visita al lugar de las obras, casa por casa,
se optó por estandarizar los tipos de trabajos a realizarse y las canastas de
materiales a suministrar a efectos de facilitar la cotización de los trabajos.

Solo se prevé la visita grupal en los casos de Intervención Global (3 casos) y
de Ampliación (2 casos) a efectos de que se pueda verificar la relación con las
construcciones existentes y detalles respecto a su unión con la obra nueva,
demoliciones y/o trabajos de nivelación del suelo requeridos.

Sin  perjuicio,  los  oferentes  podrán  realizar  las  consultas  que  entiendan
necesarias respecto a la totalidad de los trabajos (intervención con obra y/o
suministro  de  materiales  en  64  viviendas;  ver  hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES en la planilla RubradoGeneral.ods).

Conforme  se  establece  en  el  pliego  de  condiciones,  antes  de  iniciar  los
trabajos  en  cada  vivienda  se  revisará  la  planilla  de  trabajos  previstos,
procediendo a los ajustes que correspondan tanto en el alcance de los trabajos
como en el presupuesto, sobre la base de los precios unitarios ofertados.

La certificación de los trabajos será siempre de acuerdo a lo efectivamente
ejecutado. 

En este  sentido  se  definió  un  Rubrado de  Obras  Estandar  y  Canasta  de
Materiales, también estandar, de acuerdo al siguiente detalle:

1. RUBRADO OBRAS ESTANDAR

Corresponde  a  una  de  las  hojas  de  la  planilla  de  cálculo  Rubrado
General.ods,  en  la  cual  los  oferentes  deberán  ingresar  los  precios
unitarios de cada rubro y sub rubros en las celdas amarillas (celdas no –
protegidas):

A) RUBROS GENÉRICOS DE OBRA (PRECIOS UNITARIOS)

1. TAREAS GENERALES

2. ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA

B) OBRAS ESTANDARIZADAS (PRECIOS UNITARIOS & GLOBAL/RUBRO)

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4. INSTALACIÓN SANITARIA

5. AMPLIACIÓN

6. INTERVENCIÓN GLOBAL
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NOTA: Los rubros AMPLIACIÓN e INTERVENCIÓN GLOBAL se cargan automáticamente de
acuerdo  a  los  precios  unitarios  y  cantidades  indicadas  en  las  hojas  de  detalle  respectivas
(Rubrado_Ampliación y Rubrado_Intervención Global). A su vez estas planillas toman los datos
de la  hoja RUBRADO OBRAS ESTANDAR,  salvo por  los rubros que tienen la  celda  color
amarillo para que el oferente ingrese el precio unitario. 

2. CANASTA de MATERIALES

Corresponde  a  una  de  las  hojas  de  la  planilla  de  cálculo
RubradoGeneral.ods,  en  la  cual  los  oferentes  deberán  ingresar  los
precios unitarios de los materiales en las celdas amarillas (celdas no –
protegidas):

1. CANASTA SANITARIA

1.1. CANASTA de BAÑOS

1.2. CANASTA de COCINA

1.3. CANASTA de PLUVIALES

2. CANASTA ALBAÑILERIA

2.1. ARIDOS

2.2. CEMENTOS Y ADHESIVOS

2.3. HIERRO

2.4. MAMPUESTOS

2.5. MADERA

2.6. VARIOS

2.7. ABERTURAS

2.8. REVESTIMIENTOS

2.9. PINTURA

3. CANASTAS ESTANDAR

3.1. CANASTA DE AMPLIACIÓN

3.2. CANASTA DE INTERVENCIÓN GLOBAL
NOTA: Los sub rubros CANASTA DE AMPLIACIÓN y CANASTA DE INTERVENCIÓN GLOBAL
se  cargan  automáticamente  de  acuerdo  a  los  precios  unitarios  de  los  rubros  1  y  2,  y
corresponden  a  canastas  estandar  a  entregar  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la  Hoja
RESUMEN_INTERVENCIONES y en la hoja de detalle por vivienda de cada planilla de Rubrado
por Manzana.

La planilla RubradoGeneral.ods se diseñó de forma tal de simplificar y
facilitar al oferente la cotización ya que el mismo solo debe ingresar los
datos correspondientes a precios unitarios en las celdas no – protegidas,
que se han destacado con fondo amarillo.

Esta planilla contiene fórmulas y vínculos entre las hojas que la conforman y
con  las  planillas  de  rubrado  por  manzana,  lo  cual  posibilita  el  cargado
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automático de los precios.

Las  planillas  de  rubrado  por  manzana  (RubradoManzanaA.ods  a
RubradoManzanaM.ods) están totalmente protegidas, pero forman parte de la
oferta pues son necesarios para que las fórmulas y vínculos con el Rubrado
General.ods funcionen correctamente.

El oferente deberá entregar además de la oferta de acuerdo a la Carta de
Presentación de Cotización (DOC-1) y la Cotización de la obra (DOC-2)
incluidos en el pliego, un CD que contenga los siguientes archivos en
una misma carpeta:

• RubradoGeneral.ods

• RubradoManzanaA.ods

• RubradoManzanaB.ods

• RubradoManzanaD.ods

• RubradoManzanaE.ods

• RubradoManzanaG.ods

• RubradoManzanaJ.ods

• RubradoManzanaK.ods

• RubradoManzanaL.ods

• RubradoManzanaM.ods 

La hoja de la OFERTA incluida en la planilla RubradoGeneral.ods toma los
precios del resumen por manzana del Rubrado por manzana correspondiente;
el  oferente solo  debe ingresar los precios  faltantes en las celdas de color
amarillo (obrador, administración y logística y asesoramiento de capataz y/o
técnico especializado) a efectos de que la planilla de cálculo resuma el precio
total de la oferta.

Para  una  mejor  comprensión  del  funcionamiento  de  estos  rubrados  se
presenta a continuación un esquema explicativo.
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