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CODICEN

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE CANELONES COSTA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

                    LOCAL:

          Escuela 95

                    UBICACIÓN:
          Calle Rivera y Pons


        CIUDAD:
                      Cuchilla Alta


        DEPARTAMENTO:      Canelones Costa

                   PADRON N°:               294 – 303 - 304

8 de agosto 2018

OBJETO DE LAS OBRAS:

· Rampa y refacciones 

GENERALIDADES

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar o realizada que las requiera.

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna. 

El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos.

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra.

Gestión de documentación en Canelones

La empresa debe tener en cuenta que el trabajo corresponde a un local en el departamento de Canelones lo que, entre otras cosas, significa que parte considerable de la gestión administrativa se realiza en diferentes locales del departamento de Canelones adonde la empresa deberá hacer llegar y retirar documentación. 

Obligación de visita e inspección previa

Las empresas deberán obligatoriamente visitar el lugar donde se realizarán los trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervención, previamente a la presentación de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensión de los trabajos a ejecutar, así como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecución y verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente. 

Documentación de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas M.T.O.P.

TRABAJOS A COTIZAR:      

1. Implantación de obra

2. Demoliciones

3. Albañilería

4. Instalación Sanitaria

5. Instalación eléctrica

6. Acero inoxidable

7. Pintura

8. Varios

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA

1.1 – Barreras, vallados y andamios

Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar físicamente (con vallas ciegas y rígidas) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del local. En ningún momento se puede permitir que los niños accedan al área de obra y la empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los trabajos no pongan en ningún modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local. 

1.2 – Cartel de obra 

El contratista suministrará el cartel de obra y lo colocará en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra con las medidas y diseño detallados en recaudos gráficos. 

1.3 – Generador

Para todas las obras a ejecutar será obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista el uso de un equipo generador de energía eléctrica, se prohíbe la utilización del servicio existente. 

1.4 – Prevencionista

El contratista contará con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el plan de seguridad y salud para la realización de los trabajos. 

1.5 – Fletes

El contratista asumirá el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.

1.6  - Limpieza diaria, general y final de obra

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la supervisión de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de pisos, vidrios, etc., previa a la ocupación y habilitación del local para su uso). 

Finalizada la obra, el contratista dejará el obrador y su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad y reparará a su cargo todo aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones específicas al respecto. Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes (salvo indicación contraria de la Supervisión). También se cortara el césped y se retirarán las  malezas.

1.7  - Registro de obra

Una vez recibida la Orden de Compra firmada, la empresa debe:

- Inscribir la obra en el BPS. En esta inscripción debe vincular al Arquitecto Supervisor de obra. 

- Presentar la nómina en el BPS.

- Luego de presentada la obra en BPS, debe enviar el boleto de pago a la Unidad BPS (de AGyCO) con antelación al vencimiento, vía email a licitacionesdecodicen@gmail.com,  verificando que no exceder el monto ofertado por la empresa. 

- Cerrar la obra ante BPS.  

2. DEMOLICIONES

Es imprescindible que la Empresa tome todas las precauciones para que las demoliciones se realicen de la mejor forma posible, considerando no perjudicar otras tareas ni el buen fin de los trabajos.

2.1 – 2.5  Demoliciones

- Se retirarán las paredes del armario del comedor

- Se retirarán los revestimientos de lambris del comedor

- Se demolerá la mesada existente 

- Se retirarán las aberturas de madera existentes

- Se retirará la parte del pavimento exterior que sea necesario para construir el nuevo. 

Los materiales que se retiren, deberán ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podrán permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberán ir retirándose a medida que se vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo inventariado indicará el destino final de los mismos, cuyo traslado será de cargo de la Empresa Contratista.

3. ALBAÑILERÍA

Reemplazo de la Impermeabilización de azotea

Se reemplazará la impermeabilización de la azotea indicada en planos según el siguiente procedimiento: 

3.1 Reparación de revoques

Se retirará el revoque suelto y se rasqueteará toda la pintura suelta, luego se revocará con una capa de mezcla fina. En caso que, al retirar revoques sueltos, quedaran armaduras, canalizaciones de eléctrica u otros elementos metálicos expuestos, se avisará al Arquitecto y no se cubrirá hasta que él lo instruya.  Siempre que se cubran elementos metálicos con mortero, éste NO debe tener cal (usar arena y cemento). 

FISURAS (hasta 3mm de abertura)

Se profundizará la fisura hasta el doble de su profundidad y abertura y se rellenará con sellador tipo Sika Flex o similar.

GRIETAS  (más de 3mm de abertura) 

Se colocarán llaves hierro  en forma de Z con ángulos rectos, tendrán 50 cm en el tramo central y 30 en los extremos, se colocarán al centro del espesor del muro a tratar cada 30cm. En todos los casos se solicitará la inspección del Arquitecto antes de tapar, el sellador deberá estar aplicado para la inspección.

Se cubrirá con una capa de revoque fino. 

3.2 - Contrapisos 

Se construirán los contrapisos de acuerdo a las dosificaciones y procedimientos detallados en la Memoria Constructiva General para la construcción de obras de ANEP (MCG). Bajo todos los contrapisos en contacto directo con la base de relleno o terreno natural  se colocará una membrana de polietileno de min 200 micrones. Se armarán con malla electrosoldada.

3.3 - Pisos 

Los pavimentos nuevos serán de baldosa monolítica blanca de 20x20cm tipo Blangino. Se presentarán al Arquitecto supervisor muestras de la baldosa de pavimiento antes de la colocación.  

3.4 Zócalos 

Se colocarán zócalos del mismo material que el pavimento de 10cm  de altura. 

3.5 Pavimentos exteriores de HA 

Se construirán los pavimentos exteriores de acuerdo a las dosificaciones y procedimientos detallados en la Memoria Constructiva General para la construcción de obras de ANEP (MCG). Bajo todos los pavimentos en contacto directo con la base de relleno o terreno natural  se colocará una membrana de polietileno de min 200 micrones. Se armarán con malla electrosoldada y se construirá un nervio de borde de 10x10cm con 4Ø6 y estribos Ø6 cada 25cm. 

3.6 Instalación de aberturas provistas por la CF

Se instalarán las aberturas provistas por la CF donde se retiraron las existentes. En los vanos de más de 1m de ancho se construirá un dintel con armadura 3Ø8 antes de instalar la abertura. 

4. INSTALACIÓN SANITARIA

4.1 – 4.4 Desagües

Se instalarán los desagües correspondientes a la nueva pileta de cocina incluyendo interceptor de grasas de 100 lt con tapa de chapa galvanizada de 6mm de espesor. 

4.5 – 4.6  Abastecimiento

Se realizará la instalación de  abastecimiento correspondiente a la mesada de cocina incluyendo grifería tipo cheff. 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5.1 Luminarias 

Se instalarán luminarias de tubos led tipo L1 según planos.

5.2 – 5.3 Tomas y terminaciones

Se instalarán tomacorrientes y terminaciones tipo línea AVE de Conatel ubicadas de  según planos.

6. ACERO INOXIDABLE   

6.1 Mesadas

Se colocará una mesada de acero inoxidable con pileta según planilla adjunta. 

7. PINTURA 

Se pintarán todas las paredes, cielorrasos y aberturas del comedor.

7.1  Paredes Interiores y cielorraso

Se pintarán con un mínimo de dos manos (o las necesarias para un  cubrimiento completo) de pintura tipo INCALEX o similar. Color Blanco listo para usar.

8. VARIOS 

8.1 Reparación de cubierta de salón

Se reemplazarán las chapas necesarias y se harán los trabajos asociados para solucionar la filtración en el salón al N. 
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