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OBJETO DE LAS OBRAS:

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles
y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y
obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa de Montevideo), OSE,
UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las
requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo
que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la
Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan
producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione muestras para su eleccion,
previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor
de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos los escombros y
residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas
afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a
ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP y Apartado 1, Accesibilidad
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TRABAJOS A COTIZAR:

Reimpermeabilizacion de cubierta de internado femenino
El plazo de las obras sera de 15 dias laborables para la construccién.
A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
F CUBIERTAS
VARIOS
CAPITULO A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
1.1.— Demoliciones y retiros a realizar

1.1.2.5 Retiro de membrana asfaltica existente

1.1.2.6 Se deberan retirar los escombros fuera del predio (consultar con
supervision de obra)

CAPITULO F — CUBIERTAS

21.0.00 Se realiza carpeta de arena y portland sobre azotea. Se verifica pendiente hacia los
desagules de 3% como minimo

21.0.10 Aislacion humidica

Se reimpermeabiliza con membrana asfaltica aluminizada 42kg. (segun MCG MTOP, con
imprimacion y totalmente pegada)
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