PAGE  

CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA Nº 187/2020
APERTURA ELECTRÓNICA: Día 02 de Abril de 2020
                      HORA: 11:00 AM
1.- OBJETO

El Departamento de Apoyo y Servicios Especiales del E.M.E llama a Compra Directa para realizar el abastecimiento de instalación eléctrica del Comando General del Ejército, acorde se detalla a continuación:
	ÍTEM
	OBJETO
	CANTIDAD
	UNIDAD
	VARIANTE

	1
	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
	1,00
	UNIDAD
	Obra de demolición de cámara de electricidad, modificar el recorrido de 7 líneas generales, realización de nueva cámara eléctrica de 60 x 60 cm y canalizaciones hacia instalaciones existentes. (Ver Anexo II y V)


2.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA  www.comprasestatales.gub.uy,  serán ingresadas a la plataforma electrónica por el oferente hasta el jueves 2 de abril de 2020, hora 11:00.-
No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

1) Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

3.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA
Junto con la oferta comercial escaneada y firmada se deberán subir los siguientes archivos:

1- Formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-
2-  “Certificado de Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas” expedido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que acredite que se ha cumplido con lo establecido en el Decreto 208/2009.  
3-  Constancia de visita al predio donde se efectuará la obra.
4- Memoria técnica de obra, detallando procedimientos, materiales, etc.

5-  Rubrado adjunto en el Anexo III
6- Título profesional y/o documentación que habilita al Representante Técnico como tal
Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular.
4.- CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente Pliego deberán presentarse por Correo Electrónico  operaciones.dae.cge@gmail.com. con copia a ayudantíadayse2020@gmail.com (22081542 interno 12806)
En caso de consultas técnicas (Memoria, Rubrado, plano) deberán presentarse a los correos electrónicos dptoingeme@gmail.com, tecnicodepto19@gmail.com y deberán dirigirse al Departamento Técnico de la Brigada de Ingenieros No. 1, Técnica Electricista Bettina Neves.
En todos los casos, las consultas deberán ser presentadas en el mismo día de la realización de la visita de obra obligatoria, hasta las 14 horas.
5.- REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO.
Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro. 

 No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.


En el caso de que los aportes al BPS se realicen por la Caja de Construcción, el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas hábiles de recibida la Constancia de Afectación del Crédito y/o Contrato, la siguiente documentación:

      a) Formulario F2 de inscripción de obra en ATYR, debidamente completo y firmado por persona autorizada en el registro de firmas de ATYR con el timbre correspondiente

      b) Fotocopia de Cédula de Identidad del firmante.

      c) Certificado de Seguridad de la Construcción expedido por el MTSS.

      d) Fotocopia del presupuesto.


La Brigada de Ingenieros N°1 refrendará la documentación entregada y procederá a gestionar la inscripción de la obra. No presentar en tiempo y forma la documentación requerida, inhabilitará el cobro y la empresa se hará cargo de las multas y recargos que pudiera ocasionar a la Administración. 

La Historia Laboral en archivo electrónico y la etiqueta del contratista se presentarán ante la Brigada de Ingenieros No.1, Asesoría Letrada, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de ejecutados los trabajos, para permitir su presentación ante el  BPS  y obtener la factura para realizar el pago de aportes por parte del CGE.


El no cumplimiento de esto implica que la empresa deberá entregar nota de crédito por las multas que se le ocasionen al CGE.

Una vez culminada la obra, la empresa deberá presentar dentro de los 10 días siguientes el formulario F9 de cierre de obra con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma, cumplido este requisito se liberarán las facturas pendientes de cobro.

Los timbrados que se generen en caso de apertura, cierre de obra o modificación de las planillas serán de cargo de la empresa adjudicataria.
6.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.-

En lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y las estipulaciones y aprobaciones de la Intendencia Municipal Correspondiente.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

7.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.


Las ofertas deberán ser cotizadas en pesos uruguayos a precio firme debiéndose incluir en el precio unitario, la totalidad de los impuestos que correspondan, explicitándose claramente cuáles son.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.-


La cotización deberá realizarse de acuerdo al rubrado establecido y a la Memoria Constructiva Particular la cual se adjunta al presente pliego, y la cual forma parte del mismo. 

Si el monto abonado por concepto de cargas sociales al Banco de Previsión Social excede el declarado por la empresa, la diferencia del mismo será de responsabilidad y cargo del adjudicatario.


Asimismo la firma adjudicataria se hará cargo de toda multa que se genere ante BPS por errores en nominas de trabajadores, retrasos en presentaciones de las mismas, cuando estos no obedezcan a errores de la Administración. 

8.- PAGO.

La forma de pago, será Crédito SIIF, al finalizar la Obra.

En cumplimiento a lo dispuesto por la normativa legal vigente preceptuada por las Leyes Nro. 18.098 del 12 de enero del 2007, 18.099 del 24 de enero del 2007 y 18.251 del 6 de enero del 2008 y demás normas concordantes, complementarias y modificativas, la empresa se obliga entre otros deberes expresamente –cuando corresponda a lo siguiente:

a)- al pago en tiempo y forma de los salarios y demás rubros a sus empleados de acuerdo a la Ley, Laudos y/o Convenios Colectivos,

b)- a cumplir estrictamente con las normas de seguridad e higiene que correspondan,

c)- que se presente en tiempo y forma el Formulario con la declaración del Personal y Jornales realizados y monto, para efectuar el Pago ante el Banco de Previsión Social,

d)- reconocer la reserva del derecho a la Administración de exigir la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo como condición previa al pago,

e)- reconocer la potestad de retención de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa. 

9.- NORMAS LEGALES EN MATERIA LABORAL

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 de fecha 7 de febrero de 2007 y 18.251 de fecha 17 de enero de 2008 referentes a la responsabilidad de aquellos que utilizan subcontratistas, intermediarios o empresas suministradoras de mano de obra, surge la responsabilidad por las obligaciones laborales de los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social, prima de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por lo expuesto, previo al comienzo de la obra o la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá presentar: nómina del personal empleado, jornales y horas estimativas.

Asimismo, al momento de presentar la factura, deberán presentar copia de: 

Declaración nominada de la historia laboral y recibo de pago a BPS.

B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social.

C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

D) Planilla de control de trabajo, recibo de pago de haberes salariales acorde al laudo correspondiente y convenio colectivo aplicable, si lo hubiera.

Dicha documentación deberá acompañar la factura bajo apercibimiento de retener el pago, a los efectos de pagar con ello al trabajador, a la entidad provisional acreedora y/o al Banco de Seguros del Estado.

10.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.
11.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El/los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF (DTO 150/012) y el Pliego Particular del Organismo.- 

12.- ADJUDICACIÓN

La Administración adjudicará el presente procedimiento a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas en el presente pliego y el que haya sido puntuado como el más conveniente para sus intereses y las necesidades del servicio.

Atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro. 

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

13.- FACTORES DE PONDERACIÓN. 

Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.
Serán descalificadas aquellas propuestas que no cumplan con lo solicitado en el punto 3, DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA. 
Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

	Nº
	Factores de ponderación
	Máximo puntaje previsto

	01
	Precio
	Hasta 70,0 puntos

	02
	Antecedentes
	Hasta 30,0 puntos

	Total
	Hasta 100,0 puntos


La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

 Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

Factor de ponderación: “Precio”. De 00 (cero con cero centésimas) hasta 70,00 (setenta con centésimas) puntos.
Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente: 

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta coma cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 30,00 (treinta con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años. 

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

	Antecedentes
	Puntaje a asignar

	Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión.
	30,0

	Quien haya sido objeto de una advertencia.
	20,0

	Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias.
	15,0

	Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias.
	11,0

	Quien haya sido objeto de una multa.
	10,0

	Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas.
	5,0

	Quien haya sido objeto de  6 o más multas.
	1,0

	Quien haya sido objeto de alguna suspensión.
	0


14.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Asimismo el plazo de obra no podrá superar los 10 días Laborales a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, la cual deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde la inscripción al BPS. 

La fecha de inicio de obras y firma del acta correspondiente tendrán lugar dentro de los siguientes 5 días corridos de notificada la adjudicación, a menos que se esté en cualquiera de las situaciones previstas en el punto 15. 
La Administración podrá proponer la fecha de inicio de obras, fuera de dicho plazo, acorde a su necesidad o conveniencia.
14.- PRÓRROGA DE LOS PLAZOS. 

El plazo de ejecución de la obra sólo será prorrogado en los siguientes casos: 

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios. 

En los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la supervisión de obra. Se entenderá por fuerza mayor causas tales como: paros generales y/o parciales decretados por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (S.U.N.C.A.) o decretado por los trabajadores de la obra licitada (no agremiados), en todos los casos cuando la paralización de tareas no sea imputable al incumplimientos del contratista, perturbaciones atmosféricas fueras de lo común o previstas, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos equivalentes a estos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos. De no tratarse de paros originados en incumplimientos del Contratista, por cada día que la obra estuvo detenida por paro general, se otorgará un día de prórroga del plazo ofertado y por cada día de paro parcial, se otorgará medio día de prórroga del plazo ofertado.

Por acuerdo entre las partes.
15.- PERSONAL
El personal que cumpla el servicio deberá poseer una identificación de la empresa.
La empresa adjudicataria asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine en el obrar, durante el transcurso de la ejecución de los trabajos.
El C.G.E. podrá solicitar a la empresa adjudicataria por causas justificadas, el cambio de personal que la empresa asigne para el cumplimiento de este servicio. En este caso la empresa adjudicataria se obliga a sustituir dicho personal del Servicio prestado en un plazo de 72 horas a partir de la notificación.
La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos en pasajes si corresponde, traslados, hospedaje, alimentación, atención médica, y todo otro gasto que incurra su personal. 

16.- VISITA DE OBRA:

El oferente deberá por sí mismo, bajo su responsabilidad y riesgo recabar toda la información necesaria para elaborar su oferta, para la cual deberá visitar el predio (con vestimenta y calzado adecuado para realizar la correspondiente inspección) donde se desarrollará, la obra el día martes 31 de marzo de 2020 a la 9.00 horas. Se realizará en el Comando General del Ejército sito en Avda Garibaldi 2313.
En el lugar de la visita se firmará a los oferentes constancia de haber asistido a la visita el día y hora estipulada ut supra (se solicita concurrir con la constancia impresa).
La presente visita será obligatoria a los efectos de la posterior presentación de la constancia de la misma en el proceso licitatorio.
13. INDEMNIZACIÓN.


El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

Asimismo el contratista será absolutamente responsable por todo daño que ocasionare a terceros, ya sea en la persona o bienes, en el transcurso de cualquier trabajo que realice en cumplimiento de sus obligaciones.
17.- RECEPCIÓN DE LA OBRA:

La Obra será recibida de forma provisional por personal autorizado (responsable de la Unidad y Arquitecto encargado de la Obra), lo que se realizará finalizado el plazo de ejecución de obra establecido en el Artículo 14 “Plazo de Ejecución de la Obra” del presente Pliego, pudiendo rechazar aquellas partes de las mismas que a su juicio se estime defectuosamente elaborado o que no se ajuste a lo pactado. 

En caso de que se requiera realizar alguna corrección por parte de la Firma adjudicataria la misma será a su costo y dentro del plazo de 60 días, no dándose trámite a la recepción definitiva hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.


Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se retendrá del pago el equivalente al 1% del monto adjudicado. 

Se podrá solicitar la Recepción Definitiva una vez que se hubieran realizado las reparaciones necesarias- si las hubiera- y una vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas recepciones indicadas por la Supervisión de la Obra.
En ambas instancias tanto la administración como el adjudicatario procederán a firmar el acta de recepción provisoria y definitiva de obra.
18.- FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

19.- INCUMPLIMIENTOS

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses  

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.-

Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

20.- GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes.
21.- ANEXOS: 

ANEXO I: …..FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO II: …..MEMORIA DE OBRAS

ANEXO III: …..RUBRADO

ANEXO IV: …..CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

ANEXO V: …..ESQUEMA DE CÁMARAS
ANEXO I
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 187/2020
RAZON SOCIAL 

DE LA EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA


R.U.T.:


DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE COMPRA DIRECTA AMPLIADA:
CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

 FAX: ___________________________________  

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________   

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: ___________________________________________________________
ACLARACIÓN DE FIRMA: ______________________________________________
ANEXO II
Obra de demolición de cámara de electricidad, modificar el recorrido de siete líneas generales, realización de nueva cámara eléctrica de 60cm x 60cm y canalizaciones hacia instalaciones existentes en el edificio del Comando General del Ejército (Av. Gral. Garibaldi 2313, Montevideo)

G E N E R A L I D A D E S

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros que el Contratista deberá cotizar a los efectos de realizar las obras que se detallan en ella y que se ajustan a los planos adjuntos. 

Las Empresas oferentes deberán cotizar la totalidad de los materiales, mano de obra  y demás insumos necesarios, como así también el cálculo y dimensionamiento de los diferentes elementos constructivos y estructurales en caso de que la obra lo requiera.

Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y siempre bajo aprobación de la Supervisión de la Obra (S.O.) 

Los trabajos comprenden la ejecución de la obra en forma completa, incluyendo todos los detalles y tareas que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos sean de rigor para dar completa y correcta terminación a la construcción.

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados y las  indicaciones que formule la S.O. durante la ejecución de las mismas, ésta podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna.

En los recaudos se definen las características principales de la obra a realizar. La Empresa proporcionará con su oferta, detalles, folletería y planos que correspondan y considere necesarios.

Será responsabilidad de quien tenga a su cargo la presupuestación y ejecución de los trabajos, realizar una inspección al predio y al edificio, a fin de apreciar las condiciones de las tareas a ejecutar, así como confeccionar los gráficos de relevamiento que le sean necesarios y ajustar los metrajes presentados, si lo considerase preciso,  para la presentación de su propuesta, ya que no se admitirá ningún tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situación vinculada a los trabajos a realizar y a las características del edificio.

Los metrajes calculados por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad.

La visita de obra es obligatoria y se realizará en una instancia única, debiendo estar presentes él o los técnicos representantes de cada Empresa, a la hora establecida en pliegos  y el técnico designado por la Administración. En la oportunidad se emitirá un certificado por cada una de las empresas participantes, el cual debe ser presentado obligatoriamente junto con la oferta (excluyente).
PERSONAL TECNICO Y   MANO DE OBRA

La Administración designará un Técnico Supervisor de Obra al tiempo que la Empresa deberá identificar en la propuesta a su/sus Representantes Técnicos quienes serán responsables por el proceso de obra, de acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto, expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

La supervisión de obra que realizará el representante Técnico de la Administración no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género.

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra especializada.

El Instalador deberá:

· Haber realizado instalaciones eléctricas similares, 

· Estar autorizado por UTE, ejecutar instalaciones eléctricas, Categoría A, B, C. Contar con firma autorizada por UTE.

SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de Montevideo. 

El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la Supervisión de Obra no se las indique expresamente.  El Contratista, el Representante Técnico y Técnico de Obra declaran conocer dichas normas y, por lo tanto serán, responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros.

La Administración queda al margen de cualquier relación laboral, previsional, etc., o accidentes laborales respecto del personal contratado por el Contratista, para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria.

El Contratista será responsable por la seguridad de sus equipos, herramientas y materiales suministrados, pudiendo nombrar un Sereno si lo considera conveniente.

MATERIALES

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta M.D.P., debiendo contar con la aprobación de la S.O.

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, cerrados y con las protecciones o revestimientos correspondientes de fábrica, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando no cumplan con lo anterior.

No se admitirá el empleo de materiales usados, dañados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales (importados o nacionales) datos de fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la S.O.

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos de juicio suficientes, el contratista podrá optar por sustituir dicho material por otro que cumpla con las especificaciones solicitadas, o realizar los ensayos a su costo y a solicitud del Supervisor  de Obra, con el fin de verificar las propiedades de los mismos. Los ensayos podrán ejecutarse en obra, en presencia del Supervisor de Obra, o en Institutos de la Universidad, LATU o privados de reconocida solvencia.

La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar éstos depositados al pie de la obra.  La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

LIMPIEZA DE OBRA

Finalizadas las obras, el contratista se retirará, dejando el entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza y prolijidad. Se deberán dejar en idénticas condiciones, todas aquellas superficies o elementos que pudieran haberse visto afectadas por el proceso de obra.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes generados durante el proceso de obra (salvo indicación contraria de la Supervisión).

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción  de la S.O. 

M E M O R I A   D E   T A R E A S   A   R E A L I Z A R :

El oferente deberá presentar obligatoriamente una propuesta escrita de las tareas a realizar en función de lo solicitado y de las aclaraciones  que surjan  de la  visita de obra en el lugar, el día y fecha acordada.

Existe en sector de vereda circundante de Plaza de Armas del C.G.E. cámara eléctrica, en avanzado estado de deterioro, la cual se deberá demoler tomando todas las precauciones de seguridad necesarias.

Acorde al relevamiento previamente realizado del sector,  existen 7 líneas generales de alimentación eléctrica, que pasan por dicha cámara; afectando los sectores indicados (recientemente  fueron anuladas un par de líneas,  las cuales se aclararan en la visita)
Asimismo se pone en conocimiento a los oferentes, que existen filtraciones de agua en el sector a intervenir, por debajo de la cámara eléctrica.

Se deberá realizar una nueva cámara eléctrica de 60 cm x 60 cm, que sustituirá a la existente a demoler, la cual será ubicada próxima a ésta. Se realizará una nueva instalación subterránea, con nuevo trayecto, que  deberá contemplar  mantenerse en las misma condiciones  luego de realizados los trabajos.

A partir de la nueva cámara se canalizará la instalación hacia tres cámaras eléctricas existentes, acorde se indica en el esquema adjunto.

Se solicita cotizar el suministro de materiales y ejecución de obras mencionadas, realizando el cambio de recorrido de los conductores.

Los  cortes de energía en dichos sectores serán programados y coordinados con  la Institución.  A efectos de interferir lo menos posible en las actividades de la Institución, deberán ser previstos, con la Supervisión de Obras, para cumplirse un día sábado.

El Instalador inspeccionará antes de comenzar los trabajos el funcionamiento que se vera afectado y  luego de terminados deberá garantizar el buen funcionamiento de su instalación.

Será a entera responsabilidad de la empresa y a su entero costo la reposición de cualquier material dañado que afecte el actual funcionamiento de la Institución. 

En caso de que estas líneas repartidoras sufran cortes o no cubran el largo del nuevo trayecto, se admitirá manguitos de compresión de empalme. Estos empalmes serán aislados con cinta termo contraíbles y cinta aisladora.

La garantía de los trabajos mínimo deberá ser  por el término de 24 meses, a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra y solucionar a su entero costo, todos los problemas que surjan en dicho periodo. Especificar en la propuesta técnica a presentar el plazo de garantía.

Las instalaciones serán realizadas en un estricto cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, Normas de Instalaciones y Reglamento de Baja Tensión de U.T.E. y U.R.S.E.A.

Finalizadas las instalaciones se procederá al ensayo de la misma, probando el aislamiento entre conductores y entre conductores y tierra para todas las derivaciones, así como la operación bajo tensión. Se medirán los valores de resistencia de tierra.

	ANEXO III - RUBRADO

	COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

	COMPRA  No. 187 / 2020

	

	No será aceptado otro formato de rubrado que no sea el presente, debiéndose completar cada uno de los espacios propuestos.

	

	En el rubrado siguiente se deberán cotizar la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas y demás

	Insumos para la ejecución de todas las tareas solicitadas en Memoria y planos. 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	EMPRESA:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	pesos uruguayos sin iva

	
	
	Unidad
	Cantidad
	Unitario
	Global

	1
	FLETES
	g.
	 
	 
	 

	2
	DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES
	m.l.
	 
	 
	 

	3
	CÁMARAS
	u.
	 
	 
	 

	4
	CAÑERÍAS
	m.l.
	 
	 
	 

	5
	REPARACIONES
	g.
	 
	 
	 

	6
	RECONECTAR CABLES EXISTENTES
	g.
	 
	 
	 

	7
	LIMPIEZA DE OBRA
	g.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	
	$  
	 

	IVA
	
	
	$  
	 

	
	
	
	
	
	

	TOTAL:……………………………………………..………..………………………………… …………………………   $
	 

	
	
	
	
	
	

	MONTO IMPONIBLE
	
	
	$  
	 

	
	
	
	
	
	

	APORTES SOCIALES:…………………….…………………………………………………………… ………….  $
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Plazo de obra en días hábiles:
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NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

TELÉFONO/CELULAR de CONTACTO:

E-MAIL:

NOMBRE Y APELLIDO:

C.I:

Por la Empresa: Por el Dpto. Técnico de la Brigada de Ing. No.1:

Representante Técnico de la Empresa Sgto. Téc. Eléctr. Bettina Neves

ANEXO IV - CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA

* Datos Representante Técnico presente en la visita:

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

* Datos de la Empresa:

COMPRA No. 187 / 2020

* Firmas:
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