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Montevideo, Junio 2020

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO DE HIGIENE – ACONDICIONAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE 
PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL.
Ubicación: Alfredo Navarro 3051
Proyecto: Arq. Marcelo Roux
Cierre de llamado:18 de junio de 2020, 10:30 hs.

Se valorará para la evaluación de las propuestas presentadas, además del cumplimiento por 
todo lo solicitado en este pliego, el 40% de CALIDAD y 60% de PRECIO.

Se podrá adjudicar TOTAL o PARCIALMENTE.

VISITA DE OBRAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS

En esta instancia, debido a la alerta sanitaria en la que se encuentra el país, la visita al sitio de 
las obras no se realizará. 

Las empresas podrán realizar visitas no guiadas coordinando directamente con el personal de 
Mantenimiento o Intendencia del Instituto de Higiene. 

Sin embargo, las únicas preguntas y respuestas que contarán como información oficial serán 
las que se realicen a través del procedimiento que se describe a continuación.
Las consultas se enviarán a la casilla marcelorouxdga@gmail.com con copia a 
compras@higiene.edu.uy y las aclaraciones serán subidas a la web de Compras Estatales.

No se admitirá desconocimiento a las aclaraciones a las consultas recibidas durante el período 
del llamado por no haber chequeado la web de Compras Estatales.

Los documentos subidos se nombrarán: Aclaraciones CD. N°07/2020 - (número de aclaración). 
El número de aclaración será consecutivo, por lo que la empresa deberá velar por contar con 
todas los documentos subidos.

I. TIPO DE LICITACIÓN: COMPRA DIRECTA
I. PLAZO DE OBRA: 10 días hábiles
II. DOCUMENTOS: DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA  
III. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, EL 

ESTADO Y OTROS. Discriminar en trabajos similares (específicos) y otros que la empresa 
considere necesarios, según ficha adjunta.

IV. RESPONSABLE TÉCNICO DE LA EMPRESA
V. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACIÓN DE LAS MARCAS COMERCIALES 

DE TODOS LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluación de calidad y 
antecedentes en el mercado nacional).

VI. CRONOGRAMA DE OBRAS
VII. RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCIÓN REQUERIDA. 
VIII.CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPE y RNEOP
IX. CONTRATO: SE ADJUNTA TIPO

1. OBJETO del LLAMADO
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Se convoca a Licitación Abreviada para el acondicionamiento eléctrico y suministro y 
colocación de un puente metálico. 
El acondicionamiento eléctrico consiste en la colocación de un nuevo tablero con llave 
diferencial y termo magnética y las canalizaciones hasta el tablero existente como se 
indica en los gráficos. El tablero existente cuenta con reserva y se deberá colocar una 
nueva llave termo magnética.
Los trabajos de herrería consisten en la creación de un puente metálico que salvará la 
escalera existente para dar acceso a la plataforma elevadora que se instalará. Esta 
plataforma no es parte de la presente compra.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los 
ítems presentes en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del 
presupuesto que no ejecutará.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

✦ La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de 
obra, materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos 
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General 
de Arquitectura, quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente.

✦ La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se 
deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad 
de los distintos sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá 
coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.
Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 
componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva.
En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por la 
Dirección de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite un 
incremento en el costo de las obras.
Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición de la 
buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este proyecto, 
debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra.

2. EQUIPO TÉCNICO
Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el 
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, 
deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la 
anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR.
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El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la 
Dirección General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde 
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al 
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS

Para la presente compra no se realizará una visita al sitio de las obras debido a la alerta 
sanitaria que atraviesa el país.

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la 
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera 
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura. No se 
admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos aspectos, o por 
diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones existentes y las que se 
registran en los recaudos gráficos. 

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS
Se podrán realizar consultas técnicas por correo electrónico marcelorouxdga@gmail.com. 
Podrán efectuarse estas consultas hasta la hora 17:00 del día 17 de junio de 2020. 

5. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Los interesados en participar en este llamado podrán ver los pliegos en el sitio Web de 
Compras Estatales.

Los pliegos de esta Compra Directa no tienen costo.

6. PROPUESTA

LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN ES ONLINE – ver instructivo adjunto

_Rubrado
Se adjuntará Rubrado suministrado (excluyente). Si se considera necesario para la correcta 
realización de las obras, los oferentes podrán agregar los rubros no incluidos en esta lista o 
desglosar los sub-rubros, siempre respetando la planilla base. El rubrado debe adjuntarse 
también en versión editable, para facilitar el estudio y comparación de las ofertas.
En todos los ítems se indicarán los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o 
subrubro.
Se determinará el precio de las obras más 10% de imprevistos genéricos.
Se aplicará el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos).
Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociales (71,8%).
No se aceptarán fórmulas de ajuste paramétrico aplicables al tiempo de obra (desde el 
comienzo de las mismas hasta la recepción definitiva). No se aceptarán solicitudes de acopio.
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_Certificados
A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las empresas deberán presentar el “Certificado De 
Participación en el Programa de Compras Públicas para el Desarrollo de las PYMES” 
(Certificado PCPPD de Obras y Servicios expedido por la DINAPYME) dirigido a UdelaR – 
Instituto de Higiene. El oferente deberá presentar una Declaración jurada que acredite el 
porcentaje de mano de obra y materiales que componen la oferta, según formato que se 
adjunta como “Declaración Jurada MIPYMES”.
Se deberá presentar una constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del 
Estado.
Se deberá presentar una copia de Certificado de inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas del MTOP.
Se deberá presentar título expedido de quien figure como Responsable Técnico de la 
empresa.

_ Formularios

Los formularios deberán presentarse ordenados alfabéticamente, firmados y con toda la 
información requerida.

Formulario A: Formulario de Oferta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación 
al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – 
MTOP)

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los antecedentes se deberán presentar según fichas adjuntas.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por 
separado. 

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la 
Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera 
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la 
oferta será rechazada en su totalidad.

6.1.- Documentación obligatoria en el momento de la Apertura: 
En el momento de presentar su oferta los proponentes deberán exhibir la siguiente 
documentación 

 El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).- 

6.2.- Documentación obligatoria para el Adjudicatario:
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 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en 
el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el 
oferente deberá presentar Declaración Jurada  en la que conste no tener 
incumplimientos de  las condiciones  establecidas en la  Ley 18.516/09  y decreto 
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre 
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en 
días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento 
se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se 
entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la 
Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen 
las oficinas públicas. -

8. GARANTÍAS
8.1 Garantía de cumplimiento de Contrato
El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la 
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y 
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento 
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser 
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser 
penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras 
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y 
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el 
importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del 
adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, 
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y 
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras 
licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 
adjudicado en primera instancia.

La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 
bancario o póliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesorería 
de la Administración, donde se extenderán los correspondientes comprobantes de depósito 
para ser exhibidos en el acto de apertura dejándose fotocopia del mismo.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles 
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la 
Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se 
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o 
Institución que corresponda.
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8.2 Garantía de Obra
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una 
garantía mínima de2 años a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los 
trabajos. Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una garantía de 10 años a 
partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. 

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes.

8.3 Fondo de Reparo
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por 
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por 
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista 
depositará en Tesorería al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente 
porcentaje del monto a pagar por la Administración; o mediante la constitución de un seguro 
para este fin.

Los mismos devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas 
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. 

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin 
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, 
compensación, daños y perjuicios, etc.

9. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. 
Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se 
interpretará en el sentido más favorable a éste. 

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE. 

10. CIERRE DE LLAMADO
a)  Fecha: 18 de junio de 2020

b)  Hora: 10:30

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 45 días calendario, a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de la licitación.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que 
medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

12. PRECIOS
Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la 
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Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los 
impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la 
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del 
Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos 
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. 

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir 
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma 
explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean 
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los 
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un 
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en 
que se ejecuta esta Obra. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de 
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, 
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos 
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. 
Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la 
coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de 
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o 
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los 
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas 
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y 
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje 
de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en 
cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o 
disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá 
que están incluidos en el precio. 

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como 
globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes 
necesarios para la realización completa de la obra especificada. 

13. IMPREVISTOS
El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La 
aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección 
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y 
justificación de los técnicos respecto a la necesidad de realización de los mismos.

14. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES
El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible 
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de 
la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible 
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado 
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con 
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de 
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cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá 
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados. 

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de 
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la 
fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su 
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, 
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que 
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún 
rubro contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales 
correspondiente.

El porcentaje de aportación para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente 
afectados a la obra es del 71,8%.-

15. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, 
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de 
Referencia de $20.000.

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al 
Monto Imponible de Referencia.

Se considerará el Monto Imponible de Referencia cuando el Monto Imponible indicado por el 
Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta 
del Adjudicatario. 

16. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN
Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la 
ponderación y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:

60% - importe total cotizado para la realización de la obra

40%
- antecedentes de otras contrataciones

- subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

17. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
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contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

18. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN
Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la 
mejora de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso 
de presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés 
de la Universidad de la República, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos 
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de 
calidad o de precio. 

19. ADJUDICACIÓN
La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas 
que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio. 

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que 
estime convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de 
indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de 
acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo 
dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 
74 del TOCAF 2012. 

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el 
proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que 
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente 
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

20. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo específico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán 
iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una 
anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el 
que se hará constar la efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad 
pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por 
parte del Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos 
necesarios para su verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban 
realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición 
de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su 
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de 
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que 
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por 
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en 
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perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por 
escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de 
garantía.

El Contratista deberá contar con representante técnico con título habilitante. Éste estará 
obligado a comprender los criterios técnicos con que fue proyectada la instalación.

Será el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estará obligado a indicar a la 
Dirección de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelación suficiente, y a 
ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las obras.El 
representante técnico del Contratista deberá realizar, en caso de que corresponda, los trámites 
de permiso y habilitación de las obras, así como supervisar y estar presente durante la 
realización de las pruebas correspondientes (indicadas en las Memorias Descriptiva) a fin de 
asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los subcontratistas asociados a la empresa deberán estar supervisados por el responsable 
técnico, quien deberá mantener contacto con la Dirección de Obra para coordinar el proceso 
de obra.

21. MULTAS

21.1 Multas por atraso
Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del 
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la 
empresa. 

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera 
corresponder.

21.2 Multas por mala ejecución

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible 
de multa.

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, 
que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de 
la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.

22. SEGURIDAD
El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su 
cobertura previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas 
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda 
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en 
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e 
Higiene en la Industria de la Construcción. 

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la 
constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo 
establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de 
Seguridad e Higiene) 

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características 
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de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad 
e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 
283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

23. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099: 

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados 
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de 
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que 
desempeñen. 

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales 
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones 
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al 
Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la 
previsión legal del arto 2 de la ley 18.098. 

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la 
República para exigirle las garantías que estime convenientes. 

24. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

24.1 Inspecciones Previas
Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra 
realizarán una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en 
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la 
Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista 
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo 
adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y 
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer 
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos 
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad 
por daños y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las 
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

24.2 Recepción Provisoria
Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las 
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los 
subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que 
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se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de 
Obra.  

A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de 
Garantía y Conservación que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el 
Contratista está obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o 
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, 
salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará 
realizar por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, 
Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto 
lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un 
periodo de 2 años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe 
incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los 
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.Las aberturas 
(incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una garantía de 10 años a partir de la Recepción 
Provisoria sin Observaciones.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones 
establecidas en el Art. 1844 del Código Civil.

24.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento 
actualizados
El Contratista confeccionará los planos de obradefinitivos “según construido”, de albañilería y 
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el 
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento 
en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente 
compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de todas las láminas 
contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la 
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 

25. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, 
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa 
con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción 
de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la 
Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por 
daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo 
caso se estará a la dilucidación de la misma.

26. RESCISIÓN
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno 
derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el 
oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas 
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que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá 
efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa 
aceptación de éste.

26.1 Causales de Rescisión
La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las 
siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de 
trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 
autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

26.2 Solicitud de rescisión por el Contratista
El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los 
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables 
a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados 
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo 
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus 
obligaciones contractuales.

26.3 Liquidación en caso de Rescisión
La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las 
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el 
contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

27. CLÁUSULAS ESPECIALES
Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en 
el momento del cobro. 

28. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización 
o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno 
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 
perjuicios. 

29. NORMATIVA APLlCABLE
Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el 
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la 
licitación.
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a) FORMULARIO  A

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA
- DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACIÓN
- RUT
- TELÉFONO
- CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLE DE LA EMPRESA *
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- DOMICILIO
- TELEFONO  

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA
- TÍTULO HABILITANTE
- DOMICILIO
- TELÉFONO

*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados 
en caso de ser sociedades anónimas. Las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta licitación referida a     
................................................................. de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones, 
especificaciones, etc.), que declara conocer perfectamente, por la suma de $............................. (en letras) 
................................................. de acuerdo al siguiente detalle:
Precio de las obras:

$.........................

10% sobre el precio anterior destinado a imprevistos y extraordinarios:

$.........................

SUB TOTAL  1:

$.........................

Impuesto al Valor Agregado:

$.........................

TOTAL DE LA PROPUESTA:

$.........................

Fijación del Monto Máximo de Jornales directamente afectados a la obra:

$.........................

Aportes al Banco de Previsión Social (71.8% del monto anterior):

$.........................
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Declara expresamente:

1. Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en los Pliegos 
de Condiciones.

1. Que se compromete a realizar las obras licitadas en un plazo de 30 días hábiles.
2. Que se somete a las leyes y reglamentos del país, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.
3. Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en cuanto a 

niveles, alineaciones, cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relación con el 
estudio de su propuesta y de los demás elementos que pudieran ser de interés para la misma.

4. Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentación, desconocimiento del estado del sitio y las 
construcciones existentes con el fin de formular reclamaciones.

5. Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto de aportes al Banco de 
Previsión Social es MÁXIMO, lo que significa que todo lo que supere el mismo será de nuestro cargo, pagado a 
cuenta de la universidad, entregando a tales efectos la documentación pertinente y los comprobantes 
correspondientes.

6. Que a partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y 
Conservación que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado a 
conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo 
reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

7. Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por 
terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensación, 
daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente 
responsabilidad por daños y perjuicios. 

8. Que el contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 
años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de 
equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de 
traslado, montaje, importaciones etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una 
garantía de 10 añosa partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones.

9. Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente 
licitación.

10. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menor de 60 días)

LUGAR Y FECHA .....................................................................................................................................................

FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente.............................................
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b) FORMULARIO B
RUBRADO
Se adjuntará Rubrado de Referencia en formato .XLS posteriormente a la Vista de Obra.
c) FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Rubro Nº Descripción
Importe total de 
c/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........

% % % %
$ $ $ $
% % % %
$ $ $ $

TOTALES $ %
$

%
$

%
$

%
$

Estimación de Montos 
Imponibles por Mano de 
Obra directamente 
afectada a la obra

$ $ $ $ $

Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra.
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de Desarrollo de los 
Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y 
tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y 
desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................
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d) FORMULARIO  D- NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS

Rubro Subcontrato Nombre Empresa Domicilio Teléfono
Indicar SI/NO
aporta  por 
Ley Nº14.411

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................

NOTAS:
a.  Previo al inicio de las obras el Contratista deberá presentar el subcontratista seleccionado de la nómina 

presentada, para su aprobación por la SdeO - UdelaR.
a. El Contratista no podrá subcontratar ningún trabajo con empresas distintas de las incluidas en el 

Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR.
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e) FORMULARIO E
REGISTRO ANTE EL RNEOP – MTOP

1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA: ............................................................................................
............................................................................................

2) Adjuntar copia de  Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P.  

Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................
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f) FORMULARIO F
FICHA DE ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA
Se presentarán ordenados en forma cronológica (el más reciente primero), todas las obras realizadas que hayan 
implicado tareas similares a las requeridas para este llamado.
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título “ANTECEDENTES 
ESPECÍFICOS”.
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos específicos:

DESCRIPCIÓN:

COMITENTE:      
DIRECCIÓN:      
TELEFONO:      
AÑO:      
METRAJE:      
TAREAS REALIZADAS:      

FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA
Si la empresa lo considera pertinente, se podrán agregar otros proyectos que no necesariamente estén vinculados 
con las obras comprendidas en este llamado. Se presentarán ordenados en forma cronológica (el más reciente 
primero), separados de ficha anterior (antecedentes específicos).
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título “ANTECEDENTES 
GENERALES”.
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos generales:

DESCRIPCIÓN:

COMITENTE:      
DIRECCIÓN:      
TELEFONO:      
AÑO:      
METRAJE:      
TAREA REALIZADA:      
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g) FORMULARIO G
CAPACIDAD TÉCNICA
1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita.  
Indicar, para cada uno de ellos: Nombre, Dedicación (total o Parcial), Cargo o Función (Técnico Profesional, 
Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso a la Firma, años de experiencia. (Adjuntar currículum, 
indicando las obras en que trabajó).
Se considerará personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitación una vinculación a la firma con una 
antigüedad igual o superior a dos años.
2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar  directamente a la obra que se licita. Indicar, 
para cada uno de ellos: Denominación, Marca, Modelo o Tipo, Año, Potencia y Capacidad, Estado.
La empresa documentará la posesión de los equipos o declarará su disposición mediante subcontratación de 
equipo o arrendamiento de equipos.

Fecha:...........................     Firmas:   .........................................................................................

NOTAS:
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.
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h) CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y OTROS
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

En la ciudad de Montevideo, a los …….. días del mes de …………………… de……………, POR UNA PARTE 
……………………………………………………..  en su carácter de ………………………………………… y en 
representación de la Universidad de la República, con sede en esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y 
POR OTRA PARTE ………………..…………………en representación de ………………………………..…………, 
quien constituye domicilio legal en ………………………………… conviene celebrar el presente CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN, de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

1. OBJETO

Mediante el presente contrato la firma ……………………………. se obliga a realizar las obras correspondientes 
a…………………………………………………………..……………………………, según planos, memorias descriptivas 
y constructivas, pliegos de condiciones, especificaciones y demás recaudos en base a los cuales se realizó la 
LICITACION ABREVIADA .............., así como la propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A 
tales efectos se firma conjuntamente por las partes dos juegos de dicha  documentación, la que forma parte 
integrante de este contrato.

1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO – forman parte de este Contrato:

1.-  Planos ………………
2.-  Pliego de Condiciones Generales de Contratación de Obras Públicas.
3.-  Pliego de Condiciones Particulares
4.-  Memoria Constructiva General para Edificios Públicos (M.T.O.P) (2006)
5.-  Memorias Constructivas Particulares
6.-  Propuesta de la Empresa ………………………..
7.-  Aclaraciones………………….. formuladas a los Pliegos Particulares.
8.-  Notas …………………………… de fecha ……………………………………

2. PRECIO

El precio que la Universidad de la República pagará al Contratista por la realización de las obras será: $ 
……………………... (son pesos uruguayos, monto en letras), de acuerdo al siguiente detalle: (ver propuesta del 
adjudicatario discriminada).

3. APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

El  Contratista  declara que el monto imponible máximo para aportes al Banco de Previsión Social es de $ 
………………………………. (son pesos uruguayos, monto en letras) reajustables según porcentajes de aumento de 
mano de obra de la industria de la construcción.-
Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible será pagado por el Contratista a cuenta de la 
Universidad de la República.

5.-  PLAZOS

Se establece como fecha de inicio de las obras el …………….…………………………… y como fecha de finalización 
el ………………………………..

6.- DOMICILIOS ESPECIALES
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan como 
domicilios especiales los siguientes:

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio Nª 1968, Montevideo.

LA EMPRESA CONTRATISTA: ………………………………………………………..

7.- GARANTIA
En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de  Condiciones Particulares, la firma  
………………………………………………….presentó en garantía de cumplimiento del Contrato 
…………………………………………………..
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i) DECLARACIÓN JURADA MIPYME

Modelo de Declaración  para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA 
EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que:
1) El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:
MATERIALES O BIENES: XX%
MANO DE OBRA: XX%
TOTAL: 100%
1) En las obras a ejecutar:

Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales o bienes 
declarados precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente.
La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado precedentemente, de 
acuerdo a la normativa vigente.
Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada

Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública 
aprobado el 23 de setiembre de 2015:
11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del 
TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y 
mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las 
empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el  Dec. Nº 504/007 de 20 de diciembre 
de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

i) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o 
aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

ii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para 
medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a 
obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como 
nacionales.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y 
para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como 
nacional y su oferta sea válida.

iv) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales 
se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de 
evaluación de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM = PM - PM x % CN x B
Donde:
PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. PM =precio del producto MIPYME puesto en 
almacenes del comprador.
CN =componente  nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales 
de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo: DECLARACIÓN JURADA 
MIPYME)
B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
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30. DEFINICION DE TERMINOS.-
 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos 

establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la 
Licitación o Compra Directa, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en 
el mismo.

 “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público 
contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el 
llamado.

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por 
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá 
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá 
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones.

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para 
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

 “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con 
la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la 
condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la 
ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término 
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para 
tal fin.

 Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de 
las demás que le asigna la legislación vigente.

 “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa 
Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene 
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe 
con título habilitante de Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el 
país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, 
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la 
profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá 
cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta 
la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo 
momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de 
acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, 
diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de 
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, 
incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y 
productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la 
ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su 
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución 
de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 
1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de 
Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una 
empresa podrá ser Director de Obra.

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado 
a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, 
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
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 Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las 
empresas Contratistas;

 Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, 
que constituyen los Documentos del Proyecto; 

 Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a 
Ofertas para la obra objeto del mismo.

 Se incluyen además, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro 
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e 
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales 
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las 
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, 
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. 
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término 
“Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes 
mencionadas.

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 

 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier 
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de 
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e 
iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir 
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el 
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del 
Contrato y a la ejecución del mismo.

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. 
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer 
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de 
Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido 
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los 
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista 
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; 
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la 
empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos 
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir 
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios 
para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de 
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución 
del Contrato.

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren 
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

 “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la 
obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 

 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo 
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

 Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos 
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan 
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rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán 
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR. 

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha 
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del 
Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la 
Supervisión de Obras.

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los 
trabajos y entrega total de la obra contratada.

 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el 
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el 
Monto del Precio adjudicado.

 Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se 
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y 
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender 
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En 
consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos 
correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

 “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que 
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para 
realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales 
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el 
suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de 
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa 
Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por 
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa 
calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, 
en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes 
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será 
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más 
de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sólo cuando tenga título habilitante de 
Arquitecto, podrá ser Director de Obra. 

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para 
la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento 
previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el 
Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la 
empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime 
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la 
ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar 
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de 
Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo 
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No 
podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el 
avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, 
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que 
corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista. 
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 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para 
desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos 
los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente 
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo 
de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.


