UTEC
ADECUACION DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO LOS ROBLES - LATU


MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE ARQUITECTURA	
RIGEN LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL DEL M.T.O.P.

ANTECEDENTES
La UTEC programa hacer una serie de obras para equipar un área destinada a oficinas dentro del edificio Los Robles del Parque Tecnológico del LATU, donde programa mudar su sede administrativa y Consejo Directivo.

PROYECTO Y DIRECCION TECNICA
El proyecto de las obras, así como la dirección técnica de las mismas estarán a cargo de los técnicos de UTEC, Arq. Inés Pombo y Arq. Martin Goldaracena, junto a su equipo técnico de trabajo

SITUACION ACTUAL 
El área a intervenir es un sector del segundo piso del recientemente reciclado edificio Los Robles del Parque Tecnológico del LATU.
El metraje destinado a la UTEC es de 650 m2 y se dispone en el ala noreste de dicho edificio.

OBRAS A EJECUTAR
Se pretende generar un planteo que de solución espacial a todos los requerimientos de oficinas de la administración de la UTEC, ello implica áreas de open office así como otras áreas confinadas en formato de oficinas semi cerradas y salas de reuniones y otras oficinas 100% cerradas.
Se suma a esta intervención un área para racks y una pequeña kitchenette.

Se actuará en siete aspectos fundamentales que refieren a 
1. Ejecución de divisorias interiores en tabiquería ejecutada en DryWall, mamparas de vidrio o Uglass
2. Cielorrasos generales 
3. Instalación eléctrica, iluminacion y datos
4. Instalacion de deteccion de incendios 
5. Instalación de sistema de Aire Acondicionado y ventilaciones 
6. Ejecución de kitchinette
7. Ejecución de áreas varias de circulacion, recepción, etc.
8. Pisos
9. Terminaciones varias. 
CAPITULO 1 
IMPLANTACION DE OBRA, RETIROS Y DEMOLICIONES
La obra se ejecutará en la planta alta de un edificio actualmente en construcción, se tendrá en cuenta el retiro con prolijidad de los desperdicios de obra, intentando hacerlo desde la fachada al exterior y no teniendo que atravesar el edificio con este tipo de materiales.

CAPITULO 2 
EJECUCION DE TABIQUERIA DIVISORIA EN DRY WALL
Se propone la ejecución de una serie de divisorias en sistema Dry Wall según muestran los planos adjuntos, las mismas serán de diferentes tipos de conformación y se explicita su ejecución de la siguiente manera:
Tabiques tipo T1 convencionales
Se ejecutarán con estructura de 70mm, manta de aislación de tipo Owen Corning de 50mm y placa convencional de 12.5 de yeso de cada lado
Tabiques tipo T2 con mejora de aislación acústica
Serán ejecutados en estructura PGC 100 y contarán con doble manta de aislación de 50mm en lana de roca y doble placa de yeso de 12,5 de cada lado
Tabiques tipo T3 convencionales revestidos en una cara
Se ejecutarán con estructura de 70mm, manta de aislación de tipo Owen Corning de 50mm y placa convencional de 12.5 de yeso hacia el lado de oficinas y placa de tipo verde hacia el local a revestir.
En todos los casos los tabiques serán terminados con masilla, enduido y pintura en todas sus caras.
Se tendrá en cuenta que la totalidad de los tabiques llegaran a cerrar en su parte superior contra la cubierta.
Se debe considerar que ciertos tabiques enmarcan los accesos a oficinas, debiendo tener la terminación correcta para recibir la perfileria de aluminio que conforma tanto los vidrios fijos como las puertas de acceso a los diferentes locales que serán ejecutadas en vidrio tipo Blindex.



CAPITULO 3
MAMPARAS VIDRIADAS
Según muestran los gráficos se deberán conformar  una serie de oficinas y salas de reuniones, las mismas se ejecutarán con cerramientos frontales de vidrio, dichos vidrios serán todos de tipo templado en espesores nunca menores a 8mm, ejecutando las áreas de grandes dimensiones en 10 mm, siempre siendo laminado
Se realizarán los cerramientos con estructura de soporte en aluminio natural con parantes y travesaños de 100mmx50mm
Los vidrios serán fijados a dichos parantes y a los elementos existentes mediante contra vidrios.
En ciertos casos los vidrios irán fijados a los propios tabiques de yeso con U de aluminio en sección acorde a las dimensiones y pesos de los vidrios a colocar.
Se tendrá en cuenta a su vez algunos cerramientos que se ejecutaran en Uglass, los mismos contaran con las estructuras de aluminio perimetrales tales que puedan sujetar de manera correcta dichos cerramientos, en todos los casos estos terminaran en un perfil de aluminio superior que será el encuentro con el cielorraso.
En general la altura de dichas mamparas será de 2.10m 
Todas las puertas serán ejecutadas en blindex con tiradores verticales en acero inoxidable tubular.
Para los casos de las puertas se tendrá en cuenta en todas el suminsitro y amure de las cajas de bisagra y freno en pisos y en los tabiques o tubulares que se utilicen como dinteles.
Puertas de acceso a servicios y sala de Racks (AL08) 
Las puertas de acceso a dichos locales serán ejecutadas en marco de aluminio y hoja de aluminio y placa melaminica.
Las puertas contaran con un marco de aluminio apto para recibir perfil Gala, el mismo se fijará a los tubulares jambas que se dejaran previstos en las mamparas. 
La hoja en si misma se ejecutara con perfil gala 66 en aluminio anodizado natural, contara con una placa central de melaminico de 18mm en color a elección de la dirección de obra.
Contaran con manija en plástico estruido de tipo supermaster con cerrojo. 
Mamparas existentes en las actuales oficinas de UTEC a trasladar
Se debe contemplar el traslado de una cantidad determinada de mamparas de vidrio con sus respectivas puertas que existen actualmente en las oficinas de UTEC en el edificio CDC.
Las mismas deberan ser desmontada y trasladadas al nuevo local contemoplando dichas tareas asi como los elementos de fijacion y de aluminio que se deban cambiar si fuese necesario asi como cualquier trabajo a ejecutarse sobre los vidrios (teniendo en cuenta la colocacion de nuevas cajas de piso si fuese necesario, los mecanismos se intentaran trasladar). Se aclaran la cantidad y tipo de estas mamparas en la Lamina especifica que presenta las planillas de mamparas.

CAPITULO 4
CIELORRASOS
Los cielorrasos móviles serán colocados por la contratista que esta actualmente ejecutando las obras generales de la reforma edilicia de Los Robles.
El contratista deberá dejar prontas las áreas de cielorraso de yeso y de tabiquería general, así como de instalaciones sobre cielorraso para que el Contratista general del edificio ingrese a clocar la estructura y paneles móviles según el plano del proyecto.
Los cielorrasos fijos siempre tendrán un desfasaje en plomo de los otros cielorrasos generando un efecto de discontinuidad.
Se debe tener en cuenta que la cenefa perimetral en cielorraso fijo ya se encuentra construida.
Se tendrá en cuenta que en la unión de cielorrasos fijos con tabiques verticales se utilice perfil U de PVC generando buña de encuentro.
El proyecto cuenta con un plano especifico de cielorrasos el cual contempla los dos tipos a utilizar y su ubicación.

CAPITULO 5 
EQUIPAMIENTO EDILICIO 
5.1 Kitchenette central 
La propuesta cuenta con un área interna de kitchenette, para la misma se deberá prever la colocación de un mueble bajo mesada con mesada, pileta y grifería.
Tambien contara con una serie de estantes según se muestran en los planos.
Se deberá tener en cuenta la ejecución de la cañería de desagüe y de abastecimiento necesaria, así como el corte en el piso actualmente existente para la conexión final de dicho desagüe. 
Sobre la mesada se realizará un revestimiento puntual en cerámica de tipo detallada en los planos y con el nuemero de hiladas según se ve en el detalle.
5.2 Zócalos 
Se debe considerar la colocación de zócalo en todo el perímetro actualmente existente de la unión de paredes al exterior con pisos.
Los zócalos serán ejecutados en PVC terminación blanco laqueado de 7cm de altura.
Se tendrá en cuenta tambien dicha colocación en todo el perímetro de tabiques de yeso con piso. 


CAPITULO 6 
PISOS
6.1 La contratacion y suministro de los pisos sera objeto de otro llamado a precios que reaizara la UTEC, debiendo la contratista si tener en cuenta que las obras a ejecutar en caso de dañar la superficie actualmente existenet de cualquier manera seran reparadas a su cargo.

CAPITULO 7 
INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y CANALIZACIONES VARIAS 
7.1 Instalación eléctrica e iluminación general 
Se deberá ejecutar una nueva instalación eléctrica para abastecer la propuesta planteada.
La obra será de tipo llave en mano por lo que incluye todos los materiales y la mano de obra requerida para su ejecución.
El edificio cuenta con un tablero de acometida exterior de energía así como un circuito básico de bandejas internas que recorren el edificio en su área central
Sera objeto de la presente licitación la ejecución en primera instancia del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica así como las distribuciones internas, tableros y unifilares.
Sobre dicho proyecto se ejecutarán las instalaciones internas necesarias con todo el equipamiento requerido. 
Se adjunta a los gráficos una propuesta básica de distribución eléctrica, la misma respetara en todo la normativa de UTE al respecto.
Para el caso de instalaciones embutidas se ejecutará con cajas y corrugados antillama.
Se tendra en cuenta el tendido subrterraneo de cañerias según se inica en los graficos, el mismo partira de cajas de piso, las mismas seran embutidas por el subcontrato y se deberan utilizart de chapa de gran resistencia, se presentarán tres tipo según la disponibilidad en plaza para elegir por parte de la DO.
Desde dichas cjas con cañeria de PVC o corrugada se deberia guiar la instalacion de datos, HDMI y sistema de audio y video hasta el taboque elegido para la instalacion del televisor con el sistema de audio y video incluido.
El cableado de conduccion HDMI sera ejecutado y montado por el contratista de punto a punto.
Para el caso de instalaciones exteriores se ejecutarán en sistema de cañerías y piezas galvanizadas.
El cableado será todos del tipo súper plástico cuando los conductores se instalen por piso, del tipo bajo goma cuando se instalen por bandejas aparentes y multifilares con revestimiento de pvc para las demás derivaciones canalizadas; en el caso de las derivaciones que corren por bandejas para alimentar equipos o luminarias el conductor a emplear será del tipo bajo goma antillama. En todos los casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por la UTE y URSEA; con los colores reglamentarios para individualizar fácilmente el neutro de las fases y el conductor de protección o tierra. Podrán utilizarse conductores bajo goma para todas las derivaciones, para lo cual se adaptarán las canalizaciones correspondientes. 
Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente. No se admitirá conectar los conductores directamente a los terminales de los interruptores termo magnéticos de los tableros.
En todos los casos se utilizarán cables de fabricantes reconocidos (como Neorol, Lemu o Pirelli o equivalente), aprobados por la UTE y URSEA, pudiendo la dirección de obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo. 
Se debe contemplar la ejecución del sistema de abastecimiento eléctrico para AA, el mismo debe ser independiente al circuito de tomas y contara con bobina de tención cero no quedando respaldado en ningún caso el AA de confort con el sistema de respaldo del grupo del LATU.
Si quedara en el sistema respaldado los AA a colocar en la sala de datos. 
Los tableros a utilizar serán en todos los casos aprobados para su uso, podrán ser metálicos de gabinetes convencionales marca Shafel, Metalik o equivalente, contarán en todos los casos con un 25% de espacio libre luego de tener todos los circuitos instalados. 
Los interruptores serán en todos los casos con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, curva C, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos. Deberán instalarse unidades monoblock del tipo caja moldeada con palanca única de accionamiento que aseguren el salto simultáneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente, en el Tablero G y en todos los interruptores generales de Tableros Secundarios. 
El poder de corte mínimo de los interruptores tetra polares, en 400 V c.a. salvo especificaciones contrarias, será de 25 kA, según norma IEC/EN 60898.
Los interruptores termo magnéticos integrantes de los Tableros Derivados con excepción del General, podrán ser del tipo para colocar sobre riel DIN bipolares o un polo más neutro, de 10 kA, según norma IEC/EN 60898.
La selectividad de los interruptores deberá cumplir con lo establecido en la Norma IEC 60947-1 y IEC 60947-2.
Para el caso del tendido de bandejas las mismas serán de igual o mayor calidad que las colocadas actualmente en el edificio.
En ningún caso podrá trasladarse por la misma bandeja o cañería cableado eléctrico con otro tipo de conductor (datos, cable, etc.) 
Se instalarán conjuntamente con los interruptores generales de los tableros disyuntores diferenciales de fuga a tierra, los que podrán ser una unidad independiente o estar incorporados al mismo (interruptores termo magnéticos de sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra). 
El disyuntor diferencial general que se colocará junto al interruptor general de los tableros derivados, será de la sensibilidad indicada en las planillas técnicas y tendrá un tiempo de actuación máximo de 0,1 segundos. 
En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de pc serán del tipo super inmunizados. 
En referencia a la iluminación se utilizará artefactos en todos los casos LED, la cañería será en PVC antillama para los casos embutidos, las luminarias se detallan en el plano especifico de luminarias, los circuitos en ciertos casos según se muestra en los planos contaran con llave interruptora de tipo CONATEL línea Loft o similar. 
En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes serán del tipo schuko, con posibilidad de conectar directamente una ficha tres en línea en su interior, debajo de la puesta de schuko contara con un puesto de toma tres en línea.
El puesto de trabajo contemplara la ubicación de una ficha RJ45 para datos.
Se tendrá en cuenta dentro de las instalaciones la colocación de las luminarias indicadoras de salida de emergencia según proyecto adjunto así como la colocación de luces autónomas de emergencia. 
7.2 Tendido de cañerías, cajas y cableado para red de datos 
Se aclara que la licitación no incluye el suministro y armado de sistema de datos.
Se deberá cotizar si el suministro y montaje de toda la red de cañerías, bandejas y tendido de cableado correspondiente, asi como el suministro de un Rack con dimensiones mínimas  42U 50cm x 70cm y capacidad de 42U, la marca del mismo sera presentada a la DO y esta evaluara y acepartara la misma. 
Se tendra en cuenta el pacheo general del sistema dejando funcionado todo en perfectas condiciones tras la certificacion correspondiente del cableado.
Se tendra en cuenta tanto los puntos de conexión como los access points a colocar, los mismos no deben contar con conexión eléctrica.
El cableado estructurado sera de tipo 6E.
Se realizarán las canalizaciones del sistema de cableado estructurado para datos y telefonía en caño metálico galvanizado con accesorios tipo DAISA.
Los puntos de requerimiento de datos se encuentran detallados en los planos adjuntos, así como el recorrido deseable de bandejas, la definición final del tendido de cañerías desde las bandejas hasta los puestos será objeto del proyecto a presentar por la contratista dentro de la presente licitación.
Se deberá tener en cuenta la llegada a los puntos donde se colocarán los controles de acceso con canalización para datos.
En las salas de reuniones se preevera la canalización y la  instalación de cables HDMI que atendera los servicios de TV colocados en cada sala.
Se deberan utilizar las canalizaciones subterraneas a ejecutar para los tendidos desde las mesas de trabajo a los tabiques donde se ubiquen los televisores y el sistema de audio y video.
7.3 Alimentación de sistema de Aire Acondicionado y extracciones 
La presente licitación integra el suministro e instalación de un sistema de Aire Acondicionado de tipo VRV Heat Recovery, el mismo será resultado de un proyecto detallado a presentar por el proveedor, se tendrá en cuenta en el rubro de electricidad tanto la acometida a los equipos que sea necesaria como la consideración de la instalación de los tableros de Aire Acondicionado los cuales no estarán bajo grupo electrógeno. 
Se debe considerar en el rubro de eléctrica cualquier canalización y caja embutida necesaria para instalación de controles manuales del sistema si fuesen necesarios.
Se debe contemplar en la instalación la alimentación de los extractores de aire que se deben colocar en los nuevos baños.
Se debe contemplar la instalación eléctrica necesaria para los equipos a colocarse en la sala de datos los que si estarán bajo grupo. 

CAPITULO 8 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y EXTRACCIONES 
8.1 Sistema de acondicionamiento de aire general del edificio 
Se deberá realizar un proyecto específico de acondicionamiento de aire y extracciones de áreas de servicio, el mismo deberá contemplar un balance térmico general del edificio así como una evaluación pormenorizada de los equipos a utilizar y los funcionamientos específicos de cada área del proyecto. Dicho proyecto no será solicitado en la instancia de apertura de las ofertas, pero deberá ser entregado a la Dirección de obra para su evaluación en un plazo que se acordará luego de la firma del contrato. 
Se plantea el suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado central, verano e invierno del tipo de caudal de refrigerante variable bomba de calor, con recuperación de calor, formato Heat Recovery Las unidades interiores o unidades evaporadoras serán del tipo casete o splits. El tendido de cañerías refrigerantes con su aislación correrá siempre por encima de cielorraso. 
Se debera tener especial atencion y en cuenta en la propuesta la incoprporación dentro del proyecto de cierto equipamiento con que ya cuenta la UTEC en sus oficinas actuales que sera trasladado e incoprporado a las nuevas oficinas.
Dicho equipamiento es el siguiente:
1.Un sistema VRV marca LG con caracteristicas según la foto adjunta, el mismo sirve actualmente 12 cassetteros ubicados en el interior de las oficinas, cuenta a su vez con controles de pared cada una de dichas unidades internas.
2. Seis equipos tipo Split inverter marca Airway, de los cuales 4 son de 12.000 BTU y 2 de 18.000 BTU.
Se adjuntan fotos del equipaminto de referencia.
La cotizacion debe incluir en item determinado dentro del rubrado el retiro de los equipos de su lugar actual, la revision y puesta a punto de los mismos y su recolocacion en la obra a realizar, asi como seran parte del proyecto especificio a presentar, individualizando los mismos en los graficos y memoria especifica.
Se debera coordinar la visita al local actual por parte de los proyectistas del sistema para hacer un relevamiento cabal de la infraestructura existente.
El proyecto ejecutivo a presentar deberá evaluar los balances térmicos correspondientes así como la definición final de cantidad, capacidad y tipo de equipos a utilizar, siendo este último el definitivo sobre el cual la empresa será responsable de la instalación final y dará la garantía del buen funcionamiento del sistema. 
El sistema deberá ser central de tipo VRV Heat Recovery (verano e invierno del tipo de caudal de refrigerante variable bomba de calor con recuperación de calor).
El sistema de caudal de refrigerante variable con recuperación de calor, ecológico 410 A, con calefacción por ciclo reverso y deberán tener un COP superior a 3,5 tanto en calefacción como en refrigeración, de marcas reconocidas y que hayan sido instaladas en plaza, con representante local.
Se tendrá especial cuidado en las condiciones acústicas tanto de las unidades interiores como exteriores ya que se trata de uso para oficinas.
Unidades interiores:
Serán todas con distribución de aire por conductos, de esconder sobre cielorraso, compactas, preferentemente a control remoto o de lo contrario con termostato para pared programable (ubicación a coordinar con la dirección de obra), filtro incorporado de fibra sintética lavable, con ventilador centrífugo de inyección de aire de tres velocidades, de bajo nivel de ruido (menor a 37 dBA para la velocidad más alta), serpentina de expansión directa para refrigerante ecológico, módulo electrónico con salida para el bus de control del sistema y posibilidad de conexión a toma de aire exterior. Tendrán sistema de inyección de aire exterior para obtención de aire fresco.
Registros de regulación:
Se colocarán registros de regulación, del caudal de aire, antes de cada difusor, reja de inyección y/o retorno y en los ramales secundarios con el fin de poder regular el caudal de aire, los mismos tendrán 
accionamiento externo con sectores, se deberán dejaran inspecciónes para acceder a los mismos. En el caso de los registros de rejas y difusores, serán del tipo “opposite blade damper” e irán montados junto con los difusores o rejas, todos en aluminio, de fácil accionamiento, de la misma marca de las rejas y difusores (Trox, Metalaire, Terminal Aire, Ruskin, T&B o similar). 
Rejas de toma de aire exterior y extracción:
Serán enteramente de aluminio y contarán en su interior con malla de alambre de aluminio de 12mm x 12mm. Permitirán el pasaje del 100% de aire exterior.
Unidades exteriores:
Será del tipo bomba de calor de marca de primera línea, enfriadas por aire para trabajar con refrigerante ecológico R410A o similar aprobado por el Protocolo de Kioto, aptas para trabajar a la intemperie.
Los compresores serán herméticos del tipo “inverter”, con control de presión de condensación, control de presión de aceite, control de protección de bobinado, protección contra sobre corriente y sobre tensión.
El condensador estará construido en tubos de cobre y aletas de aluminio, ventiladores.
Se debera tener en cuenta que las unidades exteriores deberan ubicarse en el exterio en planta baja, para el desenso de cañerias se conatar con los regruesos de las esquinas del edificio por los que se puede viajar en su interior para bajar las cañerias a planta baja.
Estructuras y fijaciones:
Se deberá suministrar y colocar una platea de hormigón que garantice una perfecta nivelación y separación de las unidades exteriores del nivel de piso.
Los elementos de sujeción para las unidades interiores sobre cielorraso serán varillas roscadas galvanizadas con tuerca y arandela.
Cañerías y aislaciones:
Las cañerías del circuito frigorífico serán de cobre tipo L deshidratado, aptas para trabajar con refrigerante ecológico R410A de los diámetros requeridos para los equipos seleccionados, las mismas se instalarán sobre cielorraso debidamente sujetadas a la estructura y con las aislaciones selladas en sentido longitudinal y transversal con el fin de evitar condensaciones sobre el cielorraso.
La distribución de cañerías de cobre para alimentar las unidades interiores se ejecutara con “refnet” originales del fabricante de los equipos; debiendo el Instalador adaptar las dimensiones de las cañerías a los equipos efectivamente seleccionados.
El aislamiento de las cañerías se realizará con aislamiento elastomérico tipo Armstrong espesor técnico M y forro de chapa galvanizado calibre 26 en los recorridos exteriores. En los recorridos sobre cielorraso se colocará un soporte que abrase las mismas y su aislamiento, tipo Grinell o similar de Tolco; con medias cañas de chapa galvanizada para proteger el aislamiento. Podrá utilizarse soportes similares construidos en forma local con las mismas características al indicado y galvanizados en caliente por inmersión.
Se utilizarán accesorios de cobre para las curvas y tes e irán soldadas al igual que las cañerías con metal de aporte de baja temperatura (aleación plata al 95%, EUTECTIC) y siempre con barrido interior de nitrógeno.
Se instalarán registros cortafuego accionados por eslabón fusible (fusible link), en los conductos de inyección de aire. Se accionarán mediante eslabón fusible al subir la temperatura de un límite prefijado de acuerdo a lo exigido por el Digesto Municipal.
Control:
Se prefiere que las unidades interiores sean programadas mediante control remoto, reutilizando los controles de pared fijos existentes para las unidades que se reutilizan.
Potencia eléctrica:
El proyecto deberá indicar la potencia necesaria tanto en las unidades exteriores como en las interiores si se necesitara.
La misma será suministrada por el subcontrato de eléctrica.
Desagües:
El proyecto deberá indicar los puntos de desagüe necesarios que serán ejecutados por el contratista de la presente licitación
Instalación, pruebas y puesta en marcha:
La instalación se considera “llave en mano” por lo que no se admitirán adicionales de ningún tipo que refieran a traslados, manejo, elevaciones y fijación de equipos tanto exteriores como interiores.
Las ofertas deben incluir el traslado de equipos, manipuleo, etc. hasta su puesta en funcionamiento, así como los medios de elevación necesarios para realizar las instalaciones (estos últimos deberán cumplir en todo con las normativas de seguridad actualmente vigentes).
Estará incluido en la oferta cualquier elemento extra para colgado, sostén o fijación de las unidades interiores a la estructura o muros.
La empresa será responsable de las pruebas y la puesta en marcha de las unidades hasta su entrega formal a la dirección de obra.
El contratista entregará al propietario en el momento de la recepción de obra definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos instalados dentro de este contrato.
Asimismo, realizará un pequeño curso de operación y mantenimiento para los funcionarios encargados del mantenimiento. Todo el material técnico y de operación que se entregue deberá necesariamente estar en idioma español o se entregarán los originales de los equipos y su traducción por separado. El primer mantenimiento general de equipos estará a cargo del Instalador de Acondicionamiento Térmico.
El suministro incluye todos los componentes para que la instalación funcione correctamente, se suma a dicho suministro los recaudos gráficos finales de la instalación ejecutada en formato Auto CAD. 
8.2 Sistema de ventilación de  kitchenette 
Se deberá realizar un proyecto específico de extracción para el área de kitchinette suministrando y montando todo el equipamiento necesario para resolverlo. 
8.3 Proyecto y habilitaciones 
El proyecto tanto de Acondicionamiento de Aire como de extracciones será ejecutado por el contratista, debiendo estar dentro del costo presentado los planos conforme a obra así como la firma técnica para su habilitación ante SIME (IMM) 
Es de maxima importancia que el balance termico incluya los equipos para garantizar las renovaciones necesarias en las areas centrales del piso que no cuentan con ventilacion natural.

CAPITULO 9 
INSTALACION DE DETECCION CONTRA INCENDIOS 
Sensores: de humo y calor First Alert 9315; configuración de sensibilidad: UL, EN54, CNS; configuración térmica: 55oC.
Instalación: canalizaciones en hierro y bandejas metálicas, cableado en multi par apantallado, central DSC 1832 con teclado LCD dividida en zonas de acuerdo a ambientes. 
La central y los censores deben cumplir con las normas internacionales ISO 9001.
Ver planteo en planos adjuntos.
El sistema se debera unir a la central actualmente existente en el edificio.
Se tendra en cuenta la iluminacion de emergencia necesaria según el proyecto a presentar por la contratista.
Se tendra en cuenta en la oferta la ejecución del proyecto de detección y escape y el mismo debera ser presentado y seguido hasta su aprobacion por parte de la DNB. 

CAPITULO 10 
TERMINACIONES GENERALES 
10.1 Pintura interior 
Se tendrá en cuenta la pintura final tanto de la tabiquería de yeso a ejecutarse como de los cielorrasos fijos, en el caso de tabiques existentes se deberá pintar de igual manera los antepechos existentes en las fachadas y el frente de la cenefa existente si este se viese perjudicado durante la obra.
Los colores a utilizar serán de tipo pasteles, el tipo de pintura Latex de primera calidad en dos manos. 
    
CONDICIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA OBRA
Las obras de referencia serán ejecutadas dentro del predio del LATU junto a edificios de funcionamiento permanente.
Se deberá tener en cuenta por dicha situación los siguientes elementos:
1. En caso de requerir trabajos durante fines de semana se deberá justificar la necesidad y la anticipación de dicho pedido no puede ser menos a 4 días hábiles.
2. Se dispondrá de una limpieza diaria de fin de obra en las áreas aledañas, circulaciones y accesos a la obra por parte de la contratista.
3. No podrán existir restos de obra, escombros, bolsas, desperdicios, etc. en el área exterior de la obra, los que se generen por causa de obra se deberán trasladar al exterior del predio de forma inmediata.
4. La contratista tendrá a su cargo la disposición final y retiro fuera del LATU de los desperdicios de obra teniendo en cuenta la contratación del número de volquetas necesarias o los fletes para retiro de materiales que sean necesarios.
5. Se deberá considerar en el monto presupuestado una limpieza final de obra exhaustiva que permita el uso de las instalaciones de forma inmediata.

PLAZOS DE EJECUCION
[bookmark: _GoBack]El plazo de ejecución de las tareas se deberá estimar en 75 días corridos a partir de la adjudicación.

PRESENTACION DE LA OFERTA
Se deberá completar el rubrado adjunto de cotización, aclarando plazo de obra y adelantos a solicitar

FOTOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE A REUTILIZAR

SISTEMA VRV LG
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EQUIPOS SPLIT
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