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OBRA  Escuela Nº 161 -  Barrio Sayago 
Departamento de Montevideo 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
1. GENERALIDADES 
 
La presente Memoria refiere a los trabajos a realizarse en el predio ubicado en Av. 
Gral. Eugenio Garzón 888, esquina Av. Millán, teléfono 2359 3863, Barrio Sayago, 
Departamento de Montevideo. Horario de visita entre las 9:00 a 13:00. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas y detalles. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya        
(P. A. E. P. U.). 
 
En términos generales los trabajos a realizarse son: 
 

- Sustitución de cañería de abastecimiento desde el medidor de 
O.S.E. hasta el tanque elevado. 

- Sustitución de cañerías de distribución.  
- Sustitución de grifo mecánico en tanque elevado. 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Actualmente, el suministro de agua desde el medidor de O.S.E. hasta el tanque 
elevado de reserva de 1000 lts. ,por medio de una cañería de polipropileno Tipo 
Plastiducto, que viaja a nivel de azotea y llegando al tanque, cambia de material 
a Polipropileno. 
El trabajo es sustituir todos las cañería por material nuevo. 
 
Los planos se basaron del relevamientos parciales y fotográfico. Las diferencias 
que surjan se resolverán en obra.  
 
Acceso y obras complementarias.-  
 
Los trabajos serán realizados con la escuela en funcionamiento. 
Los trabajos que tengan interferencia en el funcionamiento del centro educativo se 
coordinará con la Dirección de la Escuela y la DO, se deberán realizar trabajos fuera 
de hora del horario escolar o sábados. 
 
Los trabajos deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones y directivas 
del Técnico Supervisor de Obra designado por PAEPU. 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
MEMORIA  CONSTRUCTIVA  ESCUELA 161 – Barrio Sayago   

Departamento de Montevideo 

2

 
Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los 
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de 
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan 
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. La obra deberá conservarse 
siempre limpia durante la ejecución, quitándose restos de materiales, cascotes, 
maderas, etc. que entorpezcan el tránsito por ella o produzcan aspectos 
desagradables 
 
El contratista será responsable por la adopción de todas  las previsiones de seguridad 
e higiene de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Seguridad, se colocara cintas con palabra PARE en todo sector afectado, dentro de la 
escuela. 
 
Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra. Ejemplo 
edificación donde se encuentra depósito.. 
 
De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad de los mismos, no será del centro educativo. Cualquier rotura que se 
produzca por el acarreo de materiales será reparado de modo que quede en las 
mismas condiciones actuales. 
 
 
 

2. LAMINAS PROYECTO  
 

S.1   UBICACIÓN DE TRABJOS 1/1000 
        ABASTECIMIENTO 1/500 
 

 
3. TRABAJOS  
 
Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales: 

 
- Sustitución de cañería de abastecimiento desde el medidor de O.S.E. 

hasta el tanque elevado. 
- Sustitución de cañerías de distribución.  
- Sustitución de grifo mecánico en tanque elevado. 
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3.1 REPLANTEO DE OBRA 
 
Antes de inicio trabajos se realizará un replanteo en sitio con Supervisión de obra y 
técnico de la empresa, donde se realizará: 
 
 - Replanteo en sitio de trabajos a realizar. 
  
 

3.2 MATERIALES 
 

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serán nuevos y de primera 
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberán contar con la certificación del 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT). 
 
El oferente deberá suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se 
describan o detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto 
funcionamiento global de las instalaciones. 
 
No serán aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o 
que la Supervisión de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de 
todo aquel material inadecuado. 
 
El contratista deberá suministrar, antes de su colocación, muestras de los materiales a 
emplearse. 
 
Materiales abastecimiento de agua 
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- Tuberías polipropileno con uniones soldadas por termofusión (“Aquasystem”, o 

similar aptas para agua fría y caliente reconocidas) con accesorios del mismo 
material con insertos metálicos en los puntos de conexión con tuberías de 
diferente material o llaves de corte. Deben cumplir con la Norma ISO 
15874:2013 referida a tuberías y accesorios. 

 
 
 
Todas las llaves de paso esféricas cumplirán con las especificaciones de normas 
internacionalmente aceptadas, serán: 
 
 
Exteriores 
 
 
 

- Válvulas esfera Genebre paso total  
2 piezas acero inoxidable. 

- Construcción acero inoxidable 
CF(M (316) Microfusión. 

- Temp.: -25°C a 180° C. 
- Mando Manual por palanca. 
- Referencia: 2014. 
- Cantidad: 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijaciones cañería exteriores 
 
 
Abrazadera galvanizada  
para caño de ½”, con sujeción de goma.  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 PRUEBAS 
 

-  Cañerías nuevas exteriores. 
Agua exterior: se realizará una prueba manométrica de todo el sistema  a una 
presión de 7 kg/cm2.  
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Las cañerías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se 
establecerá la presión fijada mediante una bomba  adecuada (no se permitirá 
realizar la prueba con otro elemento de presión que no sea una bomba, de 
preferencia manual). 
 

- Posterior a puesta en marcha a verificaciones de funcionamiento. 
 
Las pruebas, se realizarán con: 
 
 - Conexiones nuevas y cañerías a la vista. 
 - Con personal de supervisión de obra presente.  
 - Se dará aviso a la Supervisión de Obra 24 horas antes, para coordinar 
  prueba.  
 
 

4. RECEPCION DE OBRAS  
 

La instalación deberá entregarse debidamente probada, determinados por la 
Supervisión de Obras de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la 
rehabilitación del edificio.  
 
Nota: 

 
 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 

Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar. 
 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

 El plazo de obra será: 
5 días laborales para la construcción.  
 

 Rubrado: NO SE PODRA MODIFICAR. 
 

 INICIO TRABAJOS: INMEDIATO. 


