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Durazno, 12/08/17
CAPITULO 1 .- CONSIDERACIONES GENERALES.

La presente memoria descriptiva se refiere a los trabajos de reforma y acondicionamiento a realizarse en un
sector de Policlinicas de la planta fisica del Hospital de SARANDI DEL YI, depto. de Durazno, para implementar
Telemedicina al servicio .

Los trabajos mencionados en la presente memoria comprenden la finalizacion de la obra completa, totalmente de
acuerdo a la presente MDP, planos, planillas y las indicaciones que la Direccidon de Obra formule durante la ejecucidn de
la misma. Se realizaran de acuerdo a las reglas de la buena construccidn, se exigira correcta ejecucion y prolija
terminacion de los mismos, se empleara personal especializado en cada rubro, y los materiales seran de 12 calidad.

La Direccion de Obra podra ordenar rehacer aquellos trabajos que considere mal ejecutados o que no se ajusten a las
especificaciones correspondientes, y seran a entera cuenta del contratista. Este deberd cumplir con las ordenanzas y
normativas vigentes referentes a la seguridad en la construccién (MTSS, BSE, etc.) y serd responsable del
cumplimiento de las mismas por parte de su personal.

Articulo 1 - Las presentes especificaciones complementan la informacion expresada en planos, planillas, detalles a los
efectos de realizar los trabajos de referencia.
A su vez se complementaré con la M.C.G. del M.T.O.P. y las Normas UNIT correspondientes.

Articulo 2 - Se tendra en cuenta que la ejecucion se hara por etapas a efectos de generar la menor cantidad de
inconvenientes a la dinamica de prestacion de servicios del Hospital.

Debera tenerse especial cuidado de limitar la zona de trabajo en cada etapa, quedando dicha area durante la obra fuera
de uso por parte del centro, aclarandose que el Hospital no podra dejar de funcionar en ningiin momento, por

lo que cuando vayan a realizarse trabajos en servicios en funcionamiento, sera necesario realizar previamente las
coordinaciones necesarias con la D de Oy la Direccion del Hospital.

Articulo 3 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS, Las obras a realizar comprenden lo siguiente:

- Reforma y Ampliacion de un sector (indicado en graficos) del area de Policlinicas a efectos de destinarlo a
prestar servicios de Telemedicina (3 consultorios y espera).

- Comprende obras de demolicion, Reforma y Ampliacion del mencionado sector, generando un area espera de
pacientes y ampliando la planta fisica para proveer de 3 consultorios, y sala de espera.

- Previa demolicion del local ex- Archivo existente (a medio nivel inferior) se construira una losa (entrepiso) en HA
en sistema semiprefabricado (bovedillas ceramicas y viguetas hormigon) con cubierta en paneles Isodec y
Cielorraso en placas de yeso continuo horizontal.

- Las fundaciones seran definidas en la propuesta de calculo HA que presente el contratista.

- Los muros exteriores a elevar seran en mamposteria de ladrillo macizo de 25 cm esp. revocado ambos lados, y
los tabiques divisorios interiores seran en tabiqueria Dry Wall, terminada en yeso continuo ambos lados.

- La cubierta sera en paneles Isodec autoportantes de 15 cm esp. c/pendiente 5% hacia canalon y columna
bajada a pluviales subterraneos existentes. El cielorraso sera en placas de yeso continuo, c/aislaciéon termica
en cla, para futura Sala de espera (H=2,80 m) y consultorios (H=2,60 m).

- Las ventanas al exterior seran de carpinteria de aluminio anodizado natural, y las puertas interiores en
carpitneria de madera, hojas terminadas en fibra melaminica, c/marco en cedro.

- La pintura interior sera al agua, antihongo en CR y lavable en paredes; la pintura exterior sera acrilica
impermeable para exteriores, y en carp. madera esmalte sintetico semimate.




CAPITULO Il .- TRABAJOS PRELIMINARES .

Articulo 1 - LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista debera proceder, de su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno, para poder realizar los trabajos
con prolijidad.

1.1.- ARBOLADOS .- En caso que corresponda, el Contratista esta obligado a talar los arboles situados dentro del
perimetro de la construccion, asi como los que le indique la Direccion de Obra, retirar totalmente del predio los troncos
Y SUS raices.

1.2 .- HORMIGUEROS .- Se debera eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes.

Se eliminaran todos los hormigueros existentes que afecten a la obra.

1.3 .- POZOS A CEGAR .- El Contratista denunciara, cegara o rellenara todo pozo existente en el terreno, agotando y
desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales.

1.4.- DEMOLICIONES - El Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo las demoliciones de todas las construcciones
destinadas a demolerse en el predio de la obra, haciéndose responsable también de los cargos por riesgos a terceros.
Los materiales aprovechables provenientes de la demolicidn seran propiedad de la Administracion del Centro y seran
depositados en el lugar que indique la misma, el resto seré retirado por la empresa.

- Se deberén demoler todos los muros interiores y exteriores existentes indicados en los recaudos gréficos.

Ver Plano Demoliciones.

- Se deberan retirar todos los revoques flojos, tanto en el interior como en el exterior.

- Se repararan todas las fisuras existentes en fachadas, a nivel de dinteles y antepechos, o donde se presenten. Lo
mismo para las fisuras interiores. Ver Capitulo Revoques.

- Se retiraran todas las aberturas de fachadas existentes como se indica en graficos. Se tendra especial cuidado en
ello, ya que las mismas podrian ser re-utilizadas en otras instalaciones del Hospital.

- Se levantaran los pavimentos existentes d elos locales afectados a la reforma para dar cabida a los pavimentos
nuevos, no asi el pavimento de Hall acceso y espera y habitacion para aislado, los que se mantendran en su sitio.

- Se prolijaran todos los tendidos de cables aéreos, tratandolos de llevar en forma oculta, proljja y segura.

Articulo 2 - DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinaré el limite de la zona de trabajo dentro de la cual debera organizar todas las construcciones
provisorias, oficinas para la Direccién de Obra, depositos de materiales, etc, debiendo ser sometidos a la aprobacién de
la D.de O.

En el correr de las obras se tomaran las precauciones necesarias para evitar las interferencias con el resto del edificio,
sobretodo en el pasaje de una etapa y sector de obra a otro, ya que NO esta previsto que el hospital pare de funcionar
en ningun momento.

Articulo 3 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

- Se construira en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual reunion y estanterias para
carpetas y papeles.

En caso de que se requiera se incluird una habitacidn independiente para el sereno.

Se construiran servicios higiénicos provisorios (retrete y ducha aparte), debidamente cerrados y con su correspondiente
ventilacién, que debera mantenerse en condiciones de higiene satisfactoria. En caso que se estime este podra ser
eventualmente un bafio quimico.

De considerarlo necesario, el Director daré instrucciones especiales sobre los aspectos referenciados.

- Estas construcciones seran de propiedad del Contratista, debiendo retirarla cuando se le indique, dejando el terreno
perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros y totalmente limpio y prolijo.

- El Contratista esta obligado a suministrar agua potable, considerando el aseo personal de los operarios de la obra, en
la cantidad minima de 25l/dia/ persona.

- El Contratista esta obligado a establecer un depésito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco e impermeable,
para el almacenaje de los materiales que requieren proteccion contra la acciéon de los agentes exteriores.

- El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.

Podra estar ubicado en el local para la oficina del mismo.

- El Contratista podra utilizar el agua corriente del establecimiento asi como la energia eléctrica para las obras en
cuestion.

- El Hospital no suministrar,a salvo lo indicado en el punto anterior, ningtn local, depésito, ni servicios higiénicos para el
obrador y uso de los operarios durante el periodo de obra. La empresa debera incluir en su rubro Implantacion todos los
elementos necesarios para cumplir con el Decreto 89/95.



- La ubicacion del Obrador se definira en conjunto con la D de Oy la Direccion del Hospital..
- Previo a la implantacién del obrador, se delimitara el &rea asignada con tejido olimpico para que no existan
interferencias con el resto de las funciones del predio.

Articulo 5 - IMPLANTACION Y REPLANTEO.

5.1.- El lugar en que se implantarén las obras se entregara al Empresario en su estado actual, correspondiéndole a
este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Direccién de Obra.

5.2.- La construccién sera implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los planos. El
replanteo sera realizado por el Contratista con estricta sujecion a los planos y verificado por la D de O, aparte de ello,
el Contratista es responsable de los errores que puedan cometerse.

Para la verificacion, el Contratista debera suministrar los aparatos y Utiles necesarios a fin de que la D. de O. pueda
verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

5.3.- El replanteo se hara de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el
desarrollo de los trabajos dependientes del mismo.

Se sefalaran en el terreno los ejes principales de los elementos constructivos como columnas, pilares y muros,
disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados y tendidos con torniquetes sujetos a caballetes de madera, que
aseguren la invariabilidad de todos los elementos de marcacidn durante el desarrollo de los trabajos dependientes de
ellos.

Todas las diferencias que surgieran entre los recaudos y la realidad, que afectaran al proyecto, deberan ser planteadas
alaD.deO.

Articulo 6 - COTAS Y NIVELES.

6.1.- El Empresario debe rectificar los niveles del terreno, asi como realizar como minimo y en los lugares donde le
sefiale la Direccion de Obra, tres pozos de cateo de los que se deducira el nivel de fundacién.

6.2.- Las cotas y niveles que se elevaran en las distintas partes del terreno, son las que se indican en los planos,
ajustandolas de acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo.

- Se establece que se mantendra el nivel de piso interior existente como Cero de Cotas Altimétricas. Los demas niveles
proyectados se referiran a éste.

- Se establece como Cero de Cotas Planimétricas, el indicado en plantas de albafiileria, que continta el existente en
toda la planta fisica del hospital. Todas las medidas harén referencia a éste.

En el caso de que surjan diferencias en el correr de las obras, se consultard ala D. de O.

6.3.- Previo a al presentacion de la propuesta, se recomienda al Contratista visitar el lugar y compenetrarse de sus
caracteristicas de los niveles que se deducen de los planos, verificando la veracidad de los mismos.

6.4.- Se construiran mojones de hormigon para establecer niveles de referencia, si asi se requiriera, en los lugares que
se establezcan por la D. de O.

Articulo 7 - MOVIMIENTOS DE TIERRA.

7.1 - El Contratista realizara a su costo todos los movimientos de tierra necesarios para adaptar la altimetria del
terreno a las cotas establecidas en el proyectos, debiendo por lo tanto el proponente estudiar previamente a la
presentacion de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.

En dicha etapa, se tendra especial cuidado con el descubrimiento y afectacion a los cimientos del edificio existente que
debe mantenerse.

7.2 .- EXCAVACIONES .- Se haran de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la D. de O..
Todas las excavaciones seran efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus fondos perfectamente
nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones minimas exigidas para el buen rendimiento de los obreros , salvo
indicacion contraria por parte de la D. de O. No se procedera a su relleno si no han sido aprobados por éste.

Los materiales extraidos de las excavaciones, deberan retirarse trasladandolos fuera de los lugares donde se
practiquen, con excepcién de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D.de O.

Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algun lugar las caracteristicas del terreno difieren de las
previstas, a fin de evitar demoras en a determinacion de modificaciones necesarias, se dara cuenta de inmediato a la D.
de O..

En todos los casos, el Contratista debera denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo encontrados.

Los trabajos de consolidacion, excepto los que correspondan por mayor volumen de obra realizada, se liquidaran de
acuerdo a los precios unitarios estipulados.

El uso de explosivos queda sujeto a las disposiciones Municipales y Policiales vigentes y limitado ante cualquier
circunstancia por la D. de O.. Correran por cuenta del Contratista los trdmites, gastos y derechos para obtener los



permisos Municipales y Policiales asi como el transporte, almacenamiento y proteccion de los explosivos.
No obstante la concesion de dichos permisos, sera responsable de dafios y perjuicios a terceros que ocasionaren estas
operaciones.

7.3 - RELLENOS Y TERRAPLENES

Este tendra que ser limpio de basura, desperdicios 0 materia organica. Podra utilizarse el escombro que surja de las
obras de demolicién, siempre y cuando se presente en las condiciones antes mencionadas.

Se procedera realizando capas de 20 cms de espesor, se apisonard, se regara y posteriormente se colocara la
siguiente.

Articulo 8 - MEDIOS AUXILIARES

8.1 .- MAQUINARIA .- El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; grias, hormigoneras,
sierras, montacargas, elevadores, etc., y asi facilitar los trabajos que se realicen. Sera responsable de los accidentes
que se produzcan y tomara las precauciones necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevencion de Accidentes de
Trabajo.

8.2 .- ANDAMIOS Y BARRERAS .- El Contratista construird los andamios y barreras segun las necesidades y de
acuerdo con las disposiciones en vigencia, contenidas en la Ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo, Reglamento
del Banco de Seguros y Normas UNIT.

Los andamios se construiran solidamente y deberan tener en su forma, dimensiones y enlaces de sus partes, las
condiciones necesarias para garantir la seguridad de los operarios e impedir la caida de materiales que pueda
producir cualquier dafio . Se prohiben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la construccion,
debiendo en este caso, armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Los andamios que cumplan los requisitos
de seguridad arriba mencionados, pueden ser de los llamados tubulares.

Toda observacion que la D. de O. haga sobre construccidn, disposicion, refuerzo, cambios de piezas, distribucién de
carga, efc., sera cumplida de inmediato.

CAPITULO Il .- MATERIALES DE CONSTRUCCION .

Articulo 1 - GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regiran las Normas UNIT adoptadas oficialmente por el
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Si la D. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica, en donde corresponda, el
Contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su costo.

1. 1 — ACEPTACION.- La D. de O., examinar4 cada muestra de material, articulo o producto y procedera a su
aceptacidn provisoria o rechazo.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras aprobadas.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o producto no excluye al Contratista de la responsabilidad que
corresponde si se comprueba algun defecto.

Los articulos a los que corresponda el envase, llegaran y se depositaran en la obra en sus envases originales,
determinandose el rechazo de aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten
envases que no se encuentren en buenas condiciones.

1.2 - CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA.- Todos los materiales destinados a la

Construccion de esta obra seran de primera calidad, teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se detallan
en esta Memoria, y la debida aprobacion de la D.de O.

El Contratista tendra la obligacion de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del
material que va a emplear. A su efecto, presentara un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en
el cual conste, ademas la cantidad de material, articulo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida
obray con fecha de adquisicion del mismo.

1.3 - DEPOSITO Y PROTECCION.- El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el
material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra. Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra
materiales, articulos o productos que no tengan utilizacién en la misma o mayores cantidades de los mismos que la
requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita
laDde O

1.4 — RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS -- El Contratista esta obligado a retirar del recinto de la obra los
materiales, articulos o productos rechazados dentro del término de 2 (dos) dias contados a partir de la fecha de




notificacion, inclusive.

En caso contrario la D. de O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, articulo o producto rechazado,
siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por transporte, almacenaje, deterioro, efc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado serad demolida de inmediato y rehecha a entero
costo del Contratista..

Articulo 2 - DESCRIPCION DE MATERIALES.

2.1 .- SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA..- Sera unicamente potable; si la obra se halla situada dentro del radio
del Servicio Publico de aguas corrientes, el agua a utilizar sera exclusivamente de esta procedencia, siendo de cuenta
del Contratista los trdmites, conexiones, derechos y gastos que su empleo origine, asi como lo serén las instalaciones,
provisiones, depositos, mangueras, efc., necesarios para su uso en la construccion.

- Se reitera que el agua de obra sera provista por la Institucién. En su momento se definira de donde se
realizara la toma de la misma.

- Lo mismo para el caso de la Energia Eléctrica necesaria para realizar los trabajos.

2.2 - ARENAS - Las que se emplean en hormigones y morteros seran siliceas de granos duros y resistentes al
desgaste y de tamario adecuado a su uso. Seran trozos regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usaran perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos y sin vestigios de salinidad, siendo el
Contratista responsable de los perjuicios que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos
requisitos. Rige en su totalidad la Norma N° 49.

2.3 .- PIEDRA PARTIDA PEDREGULLO, GRAVA Y GRAVILLA .- La piedra para la composicion de hormigones se
empleard fragmentada en pequefios trozos regulares, de forma esférica, ni finos ni alargados. Se empleara pedregullo
granitico (piedra partida). Seran resistentes al desgaste; cuyo ensayo normal en el aparato Reval, no dara un desgaste
superiora 31/2 % .

Para el Hormigén armado su dimensién sera variable entre 1 (uno) y 3 (tres) centimetros.

Los tamarios de los fragmentos variard entre los siguientes limites: Gravilla (Om.005 a 0Om.010), Grava (0Om.010 a
0m.020), Piedra Partida (Om.020 a 0m.040).

Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arena, tierra detritus de cantera u otra sustancia nociva.

Cuando no haya contraindicacién, podra usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estara perfectamente limpio y exento de
limo arcilloso.

Se admitira piedra de otra composicion siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la D. de O. Regira la
Norma UNIT 44-46.

2.4.- HEERRO REDONDO.- Sera acerado, de caracteristicas en las especificaciones y recaudos de Hormigdn armado.
Rigen las condiciones de las Normas UNIT. Las barras estaran limpias de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.
Para aceros de alta resistencia se especificaran en planos y planillas las normas especiales que se deberan cumplir
en cada uno de los tipos a usar.

2.5.- CALES .- Las cales seran grasas , bien cocidas y no alterada por el aire o la humedad, obtenidas mediante la
calcinacién de carbonato de calcio que no tengan impurezas extrafias en su composicién normal.

La cal grasa, salvo especificacién contraria, se empleara en piedras, apagadas por fusion, siete dias por lo menos antes
de su empleo y antes de usarse sera pasada por zarandas dobles con mallas de 1 mm como maximo.

No debera emplearse liquida, sino en pasta de consistencia normal al dosificarse para la composicién de morteros.

La cal para revoques sera apagada con un mes de anticipacion en depdsitos de dimensiones necesarias par el
cumplimiento de esta disposicion debiendo tamizarse previamente a su empleo. Se emplearan en pasta o en polvo y
siempre que no haya otra especificacién, se entiende que el producto a emplearse sera en pasta.

2.6.- CEMENTO PORTLAND.- El cemento debera ser ANCAP o de marca equivalente en calidad, pudiendo la D. de O.
exigir las garantias que acrediten su procedencia y reciente fabricacidn, asi como sus buenas condiciones de fraguado,
seguridad y resistencia.

No se admitird ningin cemento cuyo fraguado empiece antes de una hora desde la preparacion del hormigon. En
casos especiales podra utilizarse cemento de alta resistencia inicial previa aceptacion porlaD. de O. .

Sera rechazado si presentase la mas pequefia averia o deficiencia en su envase. No se admitira cemento a granel,
salvo casos especiales a juicio de la D. de O. quien autorizard expresamente su utilizacion. Se conservara en obra en
sitio seco y protegido.

(Normas UNIT 20- 45, 41- 45, 21- 45y 22 - 45)

2.7- HIDROFUGOS.- Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos, en pasta. Se utilizaran
disolviendo bien el hidréfugo a razén de 1kg. de pasta por 10 Its. de agua.

La solucién asi obtenida se empleara para el empaste del mortero respectivo.

2.8.- LADRILLOS, TEJUELAS, LADRILLOS HUECOS .- Seran de arcilla de primera calidad, bien cocidos, sonoros y con




caras regulares planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no presentan buenas condiciones.

No deberan contener en su masa particulas de cal. Los ladrillos de campo deben ser de primera calidad, color y textura
homogéneos. Si los muros son portantes, la resistencia de los ladrillos sera la indicada en los planos de estructura.
Seran de prensa 0 de campo, con una resistencia minima de 40 kg/cm.

Previo a su empleo, los ladrillos se mojarén hasta su saturacién en agua.

Los ladrillos partidos o cascotes para contrapisos seran limpios y de tamafio equivalente al del pedregullo del hormigén.
2.9.- MADERA. - Las maderas en general deberan ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas
en las vigas que se saquen y seran aserradas de manera de conservar la rectitud de sus fibras. No se admitiran
maderas enfermas con grietas, Ulceras, lagrimales, samagos, etc. Tampoco se admitirdn nudos pasadizos

en la carpinteria, siendo su ausencia condicién absolutamente necesaria para la aceptacion de la madera en cuestion.
2.10.- MARMOLES Y GRANITOS.- Se emplearan marmoles y granitos nacionales sanos, sin oquedades de color gris y
de 2cm de espesor. En procedimientos constructivos se indicaran forma de colocacion.

2.12.- VIDRIOS .- Seran perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en su interior,
de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes. Seran de clases y caracteristicas que se indican en
planillas. Sera rechazado todo vidrio que produzca distorsién de las imagenes en algun sentido.

2.13.- PINTURAS .- Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, seran de buena calidad debiendo reponer
a las especificaciones de Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se aplicaran métodos universales
conocidas.

2.14.- CERAMICAS. GRES Y OTROS.- Seran de primera calidad, de los colores y dimensiones que se indique en la
Memoria Constructiva Particular, rigurosamente planos, bien calibrados y de tonalidades uniformes. En su recepcion en
caso de que las partidas no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista debera efectuar el control y
efectuar un rechazo. En caso de que ello no sucediere y la D. de O. tiene la potestad de poder rechazar dichos
materiales.

2.15.- OTROS MATERIALES .- cuanto a otros materiales que no fueran tratados especificamente con anterioridad, de
tecnologias alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, policarbonato, |

adrillos de vidrio, perfileria metalica, chapa doblada, acero inoxidable, aluminio, vinilico, granito, morteros unicapa, colas
cementicias, etc; deberan ser de primera calidad.

Se suministraran y controlaran en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O.; en caso de que se estime,
por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuara su rechazo inmediato.

CAPITULO IV .- OBRAS DE ESTRUCTURA HA

NOTA - CALCULO ESTRUCTURAL.: el contratista debera proveer (a su costo e incluirlo en el rubrado como un
insumo mas) el calculo estructural de acuerdo al anteproyecto presentado, debiendo someterlo a aprobacion del
Direccion Arquitectura de Asse.

Debera incluir fundaciones, losa entrepiso en HA semiprefabricada, refuerzos estructurales en demoliciones
(vigas en perfileria hierro), los detalles constructivos necesarios, etc.

Articulo 1 - FUNDACIONES

1.1.- GENERALIDADES .- Se ejecutaran de acuerdo a los planos correspondientes.

En caso de fundaciones de pilotes previamente a la iniciacion de las obras, el contratista debera someter a la
aprobacién de la D. de O., el dimensionado de los mismos y el equipo con el cual se pretende ejecutarlos.

En el caso de fundacion directa, sera imprescindible, previo a la iniciacién de un cateo para que la D. de O. Determine
si el terreno de fundacion encontrado es el previsto por los proyectistas en los planos respectivos y para fijar el nivel de
fundacion.

1.2.- EXCAVACIONES - COTAS .- Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad que se indica en el plano
respectivo y seran horizontales en su fondo. El nivel de la fundacion definitivo sera sometido a la aprobacion de la D. de
0.

Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecucion por considerarse insuficiente las indicaciones o
como resultante del cateo, seran notificadas y aprobadas por la D. de O.

Es responsabilidad del Contratista la no adaptacion del plano de cimentacion a variaciones en las caracteristicas del
subsuelo no detectadas en el cateo.

1.3.- DESMORONAMIENTO.- El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar el desmoronamiento,
asi como la penetracion de agua en las zanjas de las fundaciones. En el caso de que los pozos contengan agua de
cualquier procedencia, se procedera a aplicar robadores con bombas, los que funcionaran por lo menos hasta 8 (ocho)




horas después del hormigonado. Pudiendo usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de
0. garantice el resultado perseguido.

1.4.- LLENADO DE FUNDACIONES .- Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara con la debida anticipacién, por lo
menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspeccion por parte de la Direccién de Obra
para dar conformidad a la preparacién de las armaduras y de los cofres.

Articulo 2 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1.- GENERALIDADES .- Todos los materiales a emplearse en la fabricacién de la estructura de Hormigén Armado
reuniran las caracteristicas que se detallan en el Capitulo Ill, ademas de las condiciones y tratamientos que se indican a
continuacién.

Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundacion, pilares, tensores, vigas y losas de hormigon armado.
Regiran ademas especificaciones para todos los elementos resistentes y arquitecténicos de Hormigon Armado.

Para la ejecucion de la estructura se tendré en cuenta:

1 . Las presentes especificaciones

2 . Los recaudos gréficos y escritos, de albafiileria en particular, en todo lo referido a ductos, pozo, etc.

3 . Los planos vy planillas y detalles de Hormigén Armado.

- Todas las obras especificas de estructura estan expresadas en los Recaudos Graficos correspondientes.

-En base a ello y a las especificaciones generales se realizara la obra.

- En caso de contradicciones o falta de entendimiento se recurrira a la D. de O., quien sera la encargada de realizar las
aclaraciones correspondientes.

- En el caso de los Mostradores M1y M2, en cada punto de apoyo se construira como cimiento un dado de HA de 60 x
60 x 60 cm, donde se colocara una platina a la cual se soldara la estructura del mostrador.
2.2.- HORMIGON.- Los elementos de hormigén se realizaran estrictamente de acuerdo a los planos correspondientes
y a las indicaciones que efectue la D. de O. en cada situacién. Para su preparacion se aplicara la Norma UNIT 104 -
55.
Los hormigones en todos los elementos de la estructura serén del tipo que se indique por el calculista registrado en los
gréaficos adjuntos.
Los ensayos de hormigdn se efectuaran siempre que lo indique el calculista, y la realizacién de los mismos segun las
Normas UNIT correspondientes: 37 — 48, 25 — 48, 40 - 48.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la D. de O. podra solicitar la realizacién de ensayos toda vez que lo
considere necesario.
Al comenzar una etapa de hormigén el Contratista, en base a los ensayos ya realizados, acordara con la D. de O. , la
dosificacion a emplear. Esta debera ser mantenida mientras la D. de O. No autorice su modificacion.
En cada ensayo se romperan 3 ejemplares como minimo, haciendo la extraccién de la muestra, la preparacion y curado
de las probetas y la realizacién del ensayo segun Normas UNIT correspondientes (37-48, 25-48, 40-48).
Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor plazo, para obtener una
informacién anticipada de las calidades exigidas.
Para ser aceptado cada ensayo debera cumplir las dos condiciones siguientes:

1) La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28) de todos los ejemplares que constituyen el ensayo, no

podra ser menor que la resistencia exigida.
2) Solamente uno de los tres ejemplares podra tener una resistencia menor que la exigida, siempre que sea
mayor que el 90% de la misma.

Cuando el ensayo no fue aceptado, el Contratista podra realizar , a su costo, ensayos complementarios (A y/o B) con
el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio alaD. de
0., para que ésta , resuelva sobre la aceptacion o el rechazo de la zona de la estructura construida con el hormigén,
cuyo ensayo cumplié las condiciones de aceptacion.
Ensayo complementario A .- Se romperan probetas extraidas en la zona de estructura en cuestion. La Direccion
determinara la ubicacion, cantidad y dimensiones de las probetas.
Ensayo complementario B .- Se realizardn pruebas de carga de la zona de estructura en cuestidn, observando la
Norma UNIT 31-46.
2.3.- HORMIGON CICLOPEOQ.- Estara compuesto por un minimo de 60% de hormigén de tipo indicado y un méaximo
de un 40% de piedra de mano, baséltica y granitica. Se exigira una perfecta compactacion.
2.4.- ARMADURAS .- Los materiales a emplearse cumpliran con las especificaciones del M.T.O.P. y las contenidas en
las Normas UNIT correspondientes.
La preparacion y colocacion de las armaduras se hard de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y




detalles, observando las Normas UNIT, siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.

Las armaduras de diametro 6mm para estribos de vigas y pilares seran barras lisas redondas de acero estructural,
segun las Normas UNIT 36-46.

El resto de las armaduras serén barras de acero con nervaduras longitudinales retorcidas en frio segun la Norma
UNIT 145-61 y/o barras de acero retorcido en frio de seccién cuadrada con aristas redondas segun la Norma UNIT
179-67.

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y
detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se
opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

El doblado de las barras de acero retorcido en frio debera hacerse en frio y con rodillo deslizante.

Se permitiran empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener en plaza los hierros de las
dimensiones necesarias. En los empalmes por yuxtaposicién, la longitud seré de 50 didmetros con ganchos para las
barras en traccidn y de 40 diametros sin ganchos para las barras en compresion.

2.5.- DOSIFICACIONES -

Las dosificaciones seran las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y particular de cada obra.

Debera estar establecido el tipo de hormigon con su resistencia caracteristica, de acuerdo a lo establecido por las
Normas UNIT correspondientes.

2.6.- MANO DE OBRA .- Se utilizaran siempre obreros especializados para cada una de las funciones especificadas de
fabricacion y puestas en obra del hormigén en conformidad con el proyecto y las instrucciones de la D. de O..

2.7.- EJECUCION DE OBRAS - Se realizara de acuerdo con lo determinado por la MCG del MTOP, Normas UNIT
204 - 55, siempre que no se indique lo contrario en las especificaciones en planos y planillas correspondientes.

Se complementara la citada Norma con las siguientes especificaciones.

2.7.1.- Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas seran como maximo de 1(un) cm en la
ubicacion de ejes de pilares, de vigas y de 5 (cinco) mm en la verificacién de aristas y caras de pilares, considerados
entre losas y siempre que la reproduccion del defecto no signifique el descentramiento de la pieza.

2.7.2.- El hormigén se colocara inmediatamente después de mezclado y en ningun caso de usaran hormigones que no
lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos subsiguientes a la iniciacion de la canchada en la
hormigonera.

2.7.3.- No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigén que alteren la homogeneidad del mismo y/o
afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningun caso se permitira volcar el hormigon de una altura superior a
1.50 metros, ni depositarlo en cantidades grandes y luego hacerlo correr hacia los costados. Se tratard de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicién definitiva.

2.74.- La D. de O. no admitird en absoluto las superficies cascadas de hormigén lavado que se formen en la parte
inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el

hormigdn resulte con huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.

En este caso, el elemento afectado sera quitado o reemplazado a costa del Contratista.

2.7.5.- El Hormigdn se colocara en general en capas horizontales continuas de un espesor no mayor de 10 ( diez) cm.
Las capas deberan fundarse de forma tal que cada una sea colada y

apisonada antes que la precedente empiece a fraguar para evitar la superficie de separacién entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigdn ya fraguado se rasquetearan y lavaran prolijamente dichas superficies,
previo colado de una lechada de cemento Pértland a modo de mordiente o Sika — Dur 32 o similar, segun indique la D.
de O. n su oportunidad.

Mientras el hormigdn esté blando, no se le debe fretazar o enlucir con la llana.

2.7.6.- No se admite el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del hormigdn reservandose
alaD. de O. el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos que mejoren la trabajabilidad de las mezclas y/o su
velocidad de fraguado y endurecimiento.

2.7.7.- Se evitara el mayor numero posible de juntas de construccion no pudiéndose dejar de llenar completamente
ningun elemento importante ajuicio de la D. de O.

2.6.8 .- Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se haré en forma tal que la superficie de
hormigdn forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitdndose la formacion de una capa delgada de
escurrimiento que daria luego origen a una superficie cascada.

En todos los casos las juntas de hormigon deberan ser aprobadas por la D. de O..

2.79.- La D. de O. se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado, retiro de encofrados, v
apuntalamientos sefialados en la Norma citada.

2.7.10.- Los encofrados y apuntalamientos seran calculados para resistir sin deformacién alguna presion de un fluido de



2500 Kg/m, sobrecarga y ademas los golpes a que se le somete durante el llenado.

2.7.11.- En todos los casos de fundaciones y de muros de contencién se preveran los apuntalamientos de los
encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes sin que se produzcan desmoronamientos y
deformaciones.

2.7.12.- Una vez realizado el desencofrado, se cortaran cuidadosamente los alambres salientes y se eliminaran las
rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una terminacién prolija se empleara de las superficies
de hormigon, reciban éstos una terminacion posterior o no.

2.7.13.- El hormigén se mezclara perfectamente a maquina. Se colocaran los moldes de manera que recubra
totalmente las armaduras, manteniéndose himedo el tiempo que la D. de O. estime necesario. Para las obras de
hormigon armado, se empleara el hormigén que indique el calculista..

En todos los casos que se indica terminacién “Hormigon visto”, a la dosificacion utilizada se agregara por canchada
cemento Pértland y las proporciones necesarias de Plastiment y Sika —Top en el encofrado que indique oportunamente
la Direccion de Obra.

2.8.- COMPLEMENTOS - El Contratista debera tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o colocacién
previa al llenado de los siguientes rubros:

2.8.1.- PASES DE HORMIGON - Se realizaran todos los pases que se indiquen en la estructura, asi como los que
indiquen en obra la Direccién de Obra. Por ejemplo, pases para cafieria menores de diversa indole, para de eléctrica,
sanitaria, etc.

2.8.2.- BIGOTES - Los muros, la carpinteria, etc., deberan tratarse con la estructura mediante bigotes. En el caso de
los pilares, estos llevaran hierro @8 cada 0.30mm. para trabarlos con los muros adyacentes.

2.8.3.- JUNTA DE DILATACION - De acuerdo a las indicaciones de los planos y de las planillas. Si a pesar de las
precauciones tomadas, cualquier parte de la Obra resultard con vicios de construccién, sera demolida y rehecha por
cuenta del Contratista.

2.9.- RECUBRIMIENTO - Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento de hormigén no menor de:

- 15 mm en losas y muros exteriores

- 15 mm en vigas y pilares interiores.

- 20 mm en vigas y pilares exteriores

2.10.- COLOCACION DE HIERROS - La colocacion de hierros en el encofrado, sus respectivas secciones
dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los

planos, planillas de hormigdn armado, detalles particulares o en las disposiciones del Proyecto. Se utilizarén los
dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion de los hierros mientras se procede al llenado con hormigdn
en los cofres, de tal forma que no se alteren las distancias de los mismos entre si o respecto a los encofrados, lo que se
regulard por medio de separadores de arena y cemento pértland. Debera ponerse especial cuidado en que no se
produzcan desplazamientos ni

deformaciones en las armaduras, sea por la ubicacion de las plataformas de Servicio, pasaje de operarios, carretillas y
otras causas.

2.11.- ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO - Los encofrados se realizaran en un todo de acuerdo con las indicaciones
dadas en los planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de

manera que éstas formas no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocacion y
compactacion del hormigdn y resistir la presién de un fluido de 2500 Kg./m3.

Los encofrados se realizaran con una contra flecha de Tmm por cada metro de luz. Se construiran de forma tal que se
evite la filtracion de la lechada de cemento, por medio de calafateo de las juntas con materiales apropiados que no
perjudiquen la resistencia y el buen aspecto de la obra.

Los puntales a utilizar tendran como dimensiéon minima 75mm de @ para una longitud libre mayor una longitud libre no
mayor de 2.50m; para longitudes superiores la dimension minima sera proporcional.

Los puntales deberan arriostrarse en dos direcciones normales como minimo y seran triangulados con cruces de San
Andrés.

En los puntales se deberan evitar los empalmes siempre que sea posible, pero en caso inevitable, no se permitira mas
que uno por cada pieza, el que no podra situarse en el tercio central de la misma.

Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitara la aprobacion de la D. de O.

2.12.- DESENCOFRADO - Se seguira las normas universales de la materia y las instrucciones que imparta la D. de O.,
no procediéndose al desencofrado sin su expresa autorizacion.

No obstante, cuando se utilice cemento comun, se establece que en general se sequira el criterio, previa autorizacion
delaD.deO.:

-Costado de columnas y vigas 7 dias.

-Vigas vy losas hasta 3.5 m luz, 14 dias.




- Vigas y losas mayores, 21 dias.

- Grandes losas y vigas, 28 dias.

Cuando se produzcan heladas, estos dias se descontaran de los plazos indicados. Se tendra especial cuidado en el
curado del hormigon, regandose diariamente segun el clima, pudiendo

indicar la D. de O. si lo estima necesario, la colocacién de protecciones durante los primeros 20 (veinte) dias, sin
perjuicio de lo indicado anteriormente. Se establece que en el centro de vigas y losas se dejaran puntales de seguridad
que solo se retiraran cuando el Director lo indique.

En resumen, deberd lograrse con el hormigon una roca artificial compacta densa uniforme, lisa, sin poros y sin alabeos.

En los canalones, dinteles y antepechos que vayan terminados en hormigdn visto se exigira una perfecta terminacion,
debiéndose realizar con tablas cepilladas, canteadas, dispuestas segun indicaciones que daré la D.de O.. Para los
goterones y amure de guias se dejara en el hormigén canalones formados por listones de 2" y de 1”. En su defecto se
hara el goteron con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30° aproximadamente.

CAPITULO V .- ALBANILERIA.

Articulo 1 - GENERALIDADES.
Para Albaiiileria rigen sélo los planos especificos de albafiileria en vigencia.

Articulo 2 - MORTEROS.

2.1.- GENERALIDADES - Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen, empleandose
para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batirdn a maquina hasta que resulten
homogéneas, y se verteran sobre una cancha enladrillada, plana y limpia. Los morteros en cuya composicion entre
cemento deberan emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mafiana
para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el trabajo del dia.

- Se impermeabilizaran los cimientos de los muros nuevos hasta la tercera hilada sobre el Nivel de Piso Terminado, con
arena y cemento pértland con hidréfugo, de acuerdo con las dosificaciones de la tabla.

2.2.- DOSIFICACIONES - Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en este articulo 0 a
sus defectos en la M.C.G. del M.T.O.P.. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a modo resefia
general. Se podra considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparacion,
siempre previa consulta con la D. de O.

1 parte de cal

3 0 4 partes de arena gruesa « "
P g Mezcla Gruesa

1 parte de cal
MORTEROS DE CAL 21/2 a3 partes de arena fina « _
Mezcla Fina

1 parte de cemento de albaiiileria

6 a 7 partes de arena s
Elevacion de muros

MORTEROS DE CEMENTO DE
ALBANILERIA

1 parte de cemento de albaiiileria

Revoques gruesos y colocacion de
4 a 5 partes de arena ques g y

pisos




Capa aisladora de cimientos

18 capa de revoques exteriores
(aditivada con hidréfugos)

18 capa sobre el metal desplegado
Amures: grapas , bigotes
Proteccion de tuberias de acero
MORTEROS DE CEMENTO Azotada de cielorrasos de
PORTLAND hormigoén

Alisado para pisos o bases de
impermeabilizacion

Frisos

Alisados

Elevacion de muros

Mortero de toma para ladrillo visto.

1 parte de cemento pértland
3 partes de arena gruesa o terciada

1 parte de cemento Pértland
4 partes de arena gruesa o terciada

1 parte cemento Pértland 22 Capa de revoques exteriores
5 partes de mezcla gruesa 22 Capa s/ metal desplegado

18 capa de revoques interiores
1 parte de mezcla gruesa 22 capa de cielorraso
1/10 de cemento pértland Mortero de toma para

mampuestos , baldosas, tejas

22 capa de revoques interiores

3?2 capa de cielorraso

3?2 capa de revoques exteriores
Colocacién de ceramicas, pétreos,
mesadas, zdcalos

1 parte de mezcla fina

MORTEROS CONMASDE UN | 1/14 e cemento pértland

AGLOMERANTE

2 partes de cemento blanco
1 parte de carbonato

2 partes de marmolina

2 partes de grano de marmol
2 partes de portland blanco 3?2 capa de revoques exteriores
7 a 10 partes de mezcla fina (otra)

32 capa de revoques exteriores

Articulo 3 - MUROS Y TABIQUES

3.1.- GENERALIDADES- Todos los muros tendran los espesores que se indiquen en los planos.
Los cerramientos verticales seran de mamposteria o livianos (emplacado de yeso)

- TABIQUES LIVIANOS: EMPLACADO DE YESO.

Tabique de yeso con emplacado en ambas caras.

En general, seran los tabiques que separan consultorios entre si.

Estaran conformados por un bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de acero galvanizado por
inmersién en caliente de 0.51 mms de espesor (calibre 24). Las soleras se fijaran a vigas, losas o pisos
mediante tarugos de expansion de PVC o disparos de clavos.

Entre las soleras y la estructura, se colocaran bandas acusticas de 70 mms de ancho o mayor.

Los montantes de 100 mms se colocaran cada 40 cms medidos a eje.

Las uniones entre soleras y montantes se realizaran con tornillos autorroscantes tipo T1.

Sobre ambas caras del bastidor se colocaran las Placas Standard de Yeso de 12.5 mms de espesor, posicion
vertical, fijandolas con tornillos autorroscantes tipo T2.

Las uniones entre placas seran tomadas con masilla y cinta papel de 2” de ancho y premarcada al centro.,
recibiendo luego 2 capas mas de masilla, incluyendo la cabeza de los tornillos.

En el encuentro con mamposteria tradicional, la cinta se tomara solo a la placa, terminando el borde contra la
mamposteria.

Se respetara el tiempo de secado de la masilla, se lijara hasta lograr una superficie lisa, apta para recibir luego
el enduido y la pintura.

Estos tabiques llevaran aislacion acustica. Se colocara en el interior del tabique, ocupando el espacio que




queda entre los montantes, Lana de Vidrio Volcan o similar de 13k/m3 de densidad y 65 mms de espesor.

Se colocaran cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos vivos del tabique.

En el caso de que los encuentros entre tabiques no sean rectos, se colocara cinta papel con fleje metalico tipo
“Flex Corner”

Una vez armada la estructura, se realizaran los pases para instalaciones.

Se colocaran también los refuerzos de madera semi dura y bien estacionada o en su defecto, doble montante y
solera en : dinteles, antepechos, jambas de aberturas, lugares donde el equipamiento pueda ir amurado al
tabique como es el caso de mesadas, mubles colgados, barras en SSHH discapacitados, etc.

En general, prever refuerzos en las estructuras livianas necesarios para soportar todo tipo de peso adicional a
las mismas.

- MUROS MAMPOSTERIA TRADICIONAL:

Muro interior simple.

Es el caso de muros que se levantan tapando vanos existentes a cerrar.

Seran levantados con ladrillo de campo cms, en forma pareja e iran arriostrados a los pilares mediante bigotes o hierros
de espera. Podran tener ambas caras revestidas, una sola cara revestida o ninguna.

En este ultimo caso su terminacién sera con revoque a dos capas, enduido y pintura. Ver Plano Terminaciones. Sobre
una de las caras se colocara aplacado ladrillo en forma de espejo para lograr el espesor requerido.

Muro exterior doble con camara de aire.

Se levantara el muro interior con ladrillo de campo y el muro exterior también con ladrillo de campo. La cara exterior
serd arriostrada a la interior con hierros de 6 mms. en forma de Z o con alambres galvanizados a razén de 2 por m2.

En ambas caras la terminacion sera de revoque fino pintado.

Al exterior se terminara con 3 capas de revoque, la primera con arena terciada, cemento pértland e hidréfugo, que se
aplicara desde arriba hacia abajo y se terminara en forma lisa.

La segunda capa sera de revoque grueso Y la tercera de revoque fino. (Ver cuadro de dosificaciones)

Al interior se terminara con revoque grueso, fino y enduido.

Una vez levantada la cara interior, por fuera de ésta, se procedera a realizar la impermeabilizacion, realizando un
revoque impermeable de arena, portland e hidréfugo, aplastado a cuchara y sobre él se colocaran por lo menos dos
manos de emulsién asfaltica.

Sobre lo anterior se proyectara una capa con Poliuretano, de por lo menos 2 cms de espesor.

Se tendra especial cuidado en los arranques de muros, perfectamente impermeabilizados, en las mochetas y demas
lugares donde sea posible el ingreso de agua.

Muro interior simple con aislamiento acUstica.

Es el caso de muros que separa el local destinado a la realizacién de audiogramas.

Sera levantado con ticholos de 12x25x25 c¢ms, en forma pareja e irén arriostrados a los pilares mediante bigotes o
hierros de espera. En la cara interior del local se colocara una capa de un fieltro natural insonorizante de 1 cm. de
espesor compuesto de yute con tratamiento asfaltico como aislamiento acustico. Luego de este, sobre listones de
madera de 1 %" x 1 4" se colocara placa de yeso comun y se terminara la superficie como lo indica la ldamina de
terminaciones.

3.2.- ELEVACION DE MURQS - Se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén y manteniendo bien
limpias las juntas.

Al levantarse las paredes, se colocaran reglas en los angulos, en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendran en cuenta la trabazén con los elementos de hormigén, seguin se
indica en los planos respectivos.

3.2.1.- Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua limpia, de modo
que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mezcla y se la aplastard hasta que esta refluya por las juntas. Las juntas
verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si ain faltara mortero se completara su
llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una mamposteria maciza.

Todos los muros exteriores e interiores que no sean estructurales deberan detenerse dos hiladas antes de las vigas
que los superpongan acufiandose como minimo después de los 4 dias con mortero reforzado.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a losas o vigas para poder acufiarlos
posteriormente. Esta tarea se realizara después que pasen 10 dias de levantado los muros y tabiques.

Se usaran ladrillos de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones particulares y las indicaciones de los planos
de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas establecidas en el capitulo de materiales.

3.2.2.- AISLACION DE MUROS Y TABIQUES - Los muros en contacto con el terreno, iran asentados y revocados en
ambas caras con mortero de cemento pértland (3x1) aditivado con hidréfugo, hasta el




nivel del piso interior minimo; se daré una capa de emulsion asfaltica y se continuara luego asentandose en mortero
de albafileria.

Se dejaran los espacios para las canalizaciones de las instalaciones en la cara hacia el interior de la cdmara, en caso
de que el muro sea doble y segun se establezca en las memorias de los correspondientes acondicionamientos, antes
de realizar la impermeabilizacién.

Las paredes perimetrales en elevacion de la edificacién seran preservadas de la humedad utilizando como aislante
Emulsion Asfaltica Plastica, siguiendo las indicaciones del Director y las especificaciones del fabricante.

Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizaran con este procedimiento, previo
mortero con hidréfugo.

3.4.- CORTES Y CANALIZACIONES - Las excavaciones o corte, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas
para la colocacion de cafierias de: agua, superas, teléfonos, luz eléctrica, etc., previstos en los planos, seran de cuenta
del Empresario de Albafileria, sea 0 no Contratista de todas las partes se esas instalaciones.

Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente, seran llevados acabo por
oficiales albafiles, quedando expresamente prohibido el empleo de peones a tales fines, debiendo realizarse previo
trazado en obra.

3.5- DINTELES - Todos los vanos que lo requieran y asi quede establecido en los recaudos gréaficos, llevaran dinteles
de hormigén armado; los dinteles de las aberturas realizadas en

muros interiores de ladrillo visto o bolseado seran de ceramica armada. La D de O. dara oportunamente las indicaciones
respectivas.

- Todos los vanos que requieran dinteles nuevos, se regiran por las especificaciones del Técnico Calculista y de los
recaudos correspondientes.

-Todos los dinteles existentes que presenten fisuras deberan repararse o rehacerse. En el caso de que las fisuras sean
de importancia, ésta se coserd con una malla de metal desplegado y sobre la misma se realizaran los revoques
correspondientes.

En general serén de H°A® y su terminacion seré de revoque fino pintado.

3.6- ANTEPECHOS - De acuerdo a los detalles de los planos. Sobre los muros dobles exteriores bajo las ventanas se
construird una plancha de hormigon armado de 7(siete) cm. De espesor, del ancho del muro y 20 (veinte) cm. Mas larga
que la ventana a la que pertenece. Se hara de acuerdo a los detalles entregados o especificaciones respectivas al igual
que terminacion.

- Todos los vanos que requieran antepechos nuevos, se regiran por las especificaciones del Técnico Calculista y los
recaudos correspondientes.

-Todos los antepechos existentes que presenten fisuras deberan reparase. En el caso de que las fisuras sean de
importancia, ésta se coserd con una malla de metal desplegado y sobre la misma se realizaran los revoques
correspondientes.

En general seran de H°A° y su terminacion sera de revoque fino pintado. Prever la realizacién de pendientes hacia el
exterior.

3.7- COLOCACION DE MARCOS - Todos los marco se colocaran bien aplomados y nivelados engrampados al muro
cada 60 (sesenta) cm. Seran protegidos con tablillas para evitar su deterioro. Se tendra especial cuidado para que no
queden espacios vacios entre ellos y el muro al cual van colocados.

Cuando las aberturas sean metélicas o de aluminio se dejaran los vanos corres pendientes en los muros para su
colocacién posterior.

En caso que se indique se colocaran pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y no colocarlas antes de que la
albafileria esté finalizada.

3.8- MOCHETAS - Todos los cafios interiores existentes y nuevos de desaglies y/o ventilaciones serén mochetados.
Las mochetas se realizaran en todos los casos con metal desplegado y revoque, con igual terminacion a los
paramentos linderos.

Articulo 4 - REVOQUES

4.1 - GENERALIDADES - Previo a efectuar los revoques, el Contratista est4 obligado a preparar todas las muestras
que el Director considere necesarias.

Este, podra introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloracion de los materiales que entran en la
composicion de las mezclas y morteros especificados en esta Memoria.

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas, raspando la mezcla de la
superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.

No debe revocarse ningun paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de no producirse




eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma adecuada, salvo los de arena y
cemento portland gris.

En ningln caso podra usarse morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de almacenamiento
para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los paramentos a revocar.

Antes de su aplicacion, los morteros destinados a capas de terminacién se zarandearan a través de mallas de 1mm x
1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas vy sin presentar alabeos ni fuera de
plomo, fretachadas, no debiendo presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigira el perfecto perfilado de los angulos vy la interseccion de dos superficies planas serd una linea recta. Las
curvas que se efectlen se realizaran empleando guias de madera.

Cada capa de revoque no podra tener mas de 15mm de espesor. Cuando se aplique mas de una capa de revoque, la
capa anterior debera estar completamente seca, salvo indicacion expresa en contrario.

Los revoques entre los techos y los muros deberan estar cortados, sin unirse. Antes de aplicarse la Ultima capa deberan
realizarse todos los cortes de muros, embutidos de cafierias, instalaciones, etc.

a — Revoques exteriores en zona a remodelar y en zona a ampliar.

a.1 - Revoques exteriores en sector a remodelar:

- Se efectuara hidrolavado de todas las fachadas existentes que se mantengan.

Este procedimiento se realizara con la finalidad de retirar a fondo, toda la suciedad, grasitud y polvo de las superficies.
Posteriormente se comprobara que todas las superficies estén firmes, secas y libres de cualquier sefial de humedad. En
el caso contrario se procedera a eliminar las humedades cualquiera sea su origen y no se comenzaran los trabajos de
pintura sin tener la certeza de que todas las superficies estén secas.

Para muros con evidencias de humedades de cimientos, se realizaran las reparaciones necesarias realizando cortes de
muros por sectores o picado de revoques y colocacién de media cafia con pendiente y ventilaciones.

- Se realizara la reparacion y reposicién de revoques sueltos, en mal estado o faltante.

Se llevaran a cabo en 3 capas: la primera en forma de azotada con revoque hidrofugado,

planchada a cuchara. La segunda capa sera de revoque grueso Y la tercera de revoque fino.

a.2 Revoques exteriores en zona a ampliar (obra nueva):

- Se efectuaran en 3 capas: la primera en forma de azotada, de arena, cemento y pértland con hidréfugo, planchada a
cuchara. La segunda con revoque grueso y la tercera con revoque fino.

b — Revoques interiores en zona a remodelar y en zona a ampliar.

b.1 Revoques interiores en sector a remodelar:

- En revoques existentes, si se detectara la presencia de hongos, se limpiaran las superficies con una solucion de: 1
parte de Hipoclorito de Sodio en 10 partes de Agua, utilizando cepillos duros.

- Con posterioridad se comprobara que todas las superficies estén firmes, secas, limpias, libres de grasitud y en el caso
que aparezcan sefiales de humedad, deberan eliminarse cualquiera sea su origen. No se comenzaran los trabajos de
pintura sin antes tener la seguridad de que las superficies estén bien secas y firmes.

- Los revoques flojos y pinturas viejas, se removeran con espatulas, cepillos de alambre y rasquetas segun el caso.

- En caso de existir fisuras se evaluara su gravedad con la D. de O. En el caso de que estas sean de estructura, se
utilizaran llaves y en caso de que sean de menor entidad, se picaran las partes

afectadas, se limpiaran, se humedeceran y se aplicaran revoques nuevos de caracteristicas similares a los existentes.
En algun caso podra ser necesaria la colocacién de metal desplegado por debajo de los revoques correspondientes.

- Para humedades de cimiento, rigen las mismas opciones de reparacion que para muros existentes exteriores, es decir:
cortes de muros o colocacion de media cafia.

b.2 - Revoques interiores en zona a ampliar (obra nueva):

- Se realizaran a 2 capas: la primera seré de revoque grueso y la segunda de revoque fino. Todos los muros interiores,
nuevos o existentes, de yeso 0 mamposteria se terminaran con enduido y pintura, salvo aquellos sectores que lleven
revestimiento u otro tipo de acabado indicado en Plano de Terminaciones.

4.2.- REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON - Todos los elementos de hormigén armado deberan ser azotados
previamente a su revestimiento, con un mortero de arena y Pértland con mucho agua, en su primera capa.

4.3.- REVOQUE COMUN PARA INTERIORES - Todos se efectuaran en dos capas rigiéndose por el cuadro del Capitulo
IV Morteros, Articulo 2 Dosificaciones:

- La primera empleando mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte mezcla gruesa y 1/10
parte de cemento pértland.

- La segunda empleando un mortero con mas de un aglomerante, con una dosificacién de 1 parte de mezcla finay 1/10
partes de cemento Portland; previo rayado de la capa anterior.

No podra ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del fraguado.

4.4.- CIELORRASOS - Seran realizados de acuerdo a los detalles indicados en los planos y especificaciones de la




planilla de locales.

45.- GRAPAS - Todas las grapas se amuraran rigiéndose por el cuadro del Capitulo IV Morteros, Articulo 2
Dosificaciones, empleando mortero de cemento Pértland, con una dosificacion de 1 parte de cemento pértland y 3
partes de arena gruesa o terciada.

En cerramientos de yeso, se utilizara tornilleria adecuada.

Articulo 6 - RELLENOS Y CONTRAPISOS

Todos los rellenos, especialmente dentro del perimetro del edificio deberan realizarse con arena gruesa de relleno, bien
mojada y apisonada.

Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, o sobre los rellenos de arena de una altura maxima
de 50cm de alto, estaran formados por una capa de hormigén de relleno de 10cm de alto, usando balasto, sin ladrillo
partido.

Cuando los rellenos sobrepasen esa altura y en garajes, se agregara al hormigon del contrapiso, una malla de hierro
electrosoldada de @ y separacion de estos, de acuerdo a lo indicado por el Calculista.

1._Exteriores: bajo veredas y sendas peatonales.

- Sobre terreno natural, éste seré apisonado, regado y nivelado. Sobre él se colocara una capa de balasto o escombro
limpio y zarandeado. Posteriormente otra capa de 5 cms. de

espesor de hormigdn de cascote (ladrillo partido empastado con mortero reforzado con cemento Pértland) y mallalur de
4 mm. En el patio de nivel de subuselo que se encuentra semi enterrado, se hard de 10 cm de espesor con una
armadura de 6 mm cada 20 cm en ambos sentidos y ubicada a media altura del contrapiso. El borde, que cierra el
espacio junto a los arboles, se armara como una viga invertida con dicho contrapiso con una armadura de 4 hierros de 8
mm con estribos de 6 mm cada 20 cm.

2. Contrapisos existentes:

Es el caso de las Esperas de Publico actuales, donde se proyecta retirar todos los pisos existentes. Una vez
realizada esta tarea, se chequearan los contrapisos existentes, se reharan las partes en mal estado y se nivelara
con respecto a los niveles de piso nuevos correspondientes a la ampliacion.

3. Contrapisos interiores nuevos:

Cuando los contrapisos se realicen directamente sobre el terreno, primeramente se hara un relleno con arena
gruesa, bien mojada y apisonada hasta el nivel necesario.

Sobre el mismo se colocara una capa de 10mm de espesor con mortero de arena gruesa y cemento pértland
gris en la proporcion de 4x1 mas hidréfugo. Antes de su fraguado se colocara el hormigén de relleno de 10cm
de alto con mallalur de 4 mm o segun plano de estructura, usando balasto, sin ladrillo partido.

Articulo 7 - PISOS

7.1.- GENERALIDADES.

Los pavimentos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes y alineaciones de acuerdo a los
niveles marcados en los planos, a las indicaciones particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla
de locales debiendo el Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su colocacion
cuando asi lo exija, a los fines de su aprobacién.

1 — Pavimentos interiores:

- En general seran de baldosa tipo Porcelanato, de 40x40cms., combinada mate y pulida, grado de dureza 5
certificados.

- Las areas existentes como Hall de Acceso Principal,circulacion mantendran su pavimento existente retirando
la del area de circulacion frente a ampliacion conformando sector de pavimento nuevo en baldosa tipo
Porcelanato, de 40x40cms. para sala de espera .

Articulo 8 - ZOCALOS

En general se especificara su material y dimension en la memoria descriptiva particular o los distintos recaudos
graficos y escritos. Todos los zdcalos se terminaran prolijamente debiendo presentar una superficie continua y
sin sobresaltos.

Se colocaran zécalos en todos aquellos locales que no lleven revestimiento ceramico.

Seran del mismo material que el pavimento, es decir de Porcelanato.

Seran de 10 cms de altura x 40 cms de largo x el espesor de la baldosa.

En el caso de tabiques de yeso con placa doble, se cortaran las capas exteriores y se

pegara a las capas interiores, con la finalidad de reducir el canto visto del mismo.

Para tabiques simples, se vera la posibilidad de realizar el mismo procedimiento.



Articulo 9 - RETENES

Todas las puertas batientes tendran retenes consistentes en una pinza de bronce con resorte, atornillada a
hoja y un perno de bronce embutido en el pavimento. El Contratista los hara colocar prolijamente. En caso de
que se requiera de otro material se especificara en los recaudos graficos o escritos particulares.

Articulo 11 - ENTREPUERTAS

Seran del material y dimensién indicado por la D. de O. Se interpondra Faja de granito acorde ancho 15 cm
cuando se encuentren pavimentos nuevos con existentes (corte existente-nuevo de sala de espera-
circulacion )

Articulo 12- CIELORRASOS.

Seran de acuerdo a los detalles de los planos y especificaciones de la planilla de locales.El cielorraso sera en
placas de yeso continuo, cl/aislacion termica en c/a, para futura Sala de espera (H=2,80 m) y consultorios (H=2,60
m).

Articulo 13 - CUBIERTAS.

13.1.- AZOTEA HORIZONTAL, Azoteas Horizontales nuevas:

- Sobre la losa se dara una lechada de cemento puro, de tal forma de llenar todos los poros.

A continuacién hay varias formas de resolucién, se detalla la que es de uso corriente y da mejores resultados: azotea
en que la capa impermeable protege la capa de aislamiento térmica.

Sobre la terminacién de la losa se coloca una barrera de vapor, que podra ser papel de aluminio o film de polietileno de
no menos de 50 micrones, este Ultimo es el mas usual. Se colocara sobre ello el aislamiento térmico que podra ser
poliestireno expandido de alta densidad (se especificara) placas comunes o

autotrabantes (se especificara) de no menos de 3cm de espesor. Sobre el aislamiento térmica se dara la pendiente para
las pluviales con un

hormigdn de cascote (cemento portland gris, arena gruesa y ladrillo o balastro). Se terminaré la superficie con un alisado de
arena y portland (ver en Cap. IV, Morteros, Art. 2 Dosificaciones), con un buen grado de terminacion para poder recepcionar
la capa impermeabilizacién, que se resolverd con membrana transitable mineralizada de 4 mms. de espesor.

- Las gargantas se resolveran por medio de medias cafias realizadas con mortero de arena terciada, cemento pértland e
hidréfugo. La membrana subira hasta la parte inferior del pretil.

- Se debera tener especial cuidado en la impermeabilizacion de las bajadas de pluviales, colocando doble capa de
membrana sin disminuir el diametro real del cafio.

13.2. - CUBIERTAS INCLINADAS - Podréa ser liviana con cielorraso o de losa de H. A., quedara establecido en la
memoria particular de cada obra. Dado la cantidad de productos en plaza que existen para la resolucion de la misma se
dejara librado a las indicaciones particulares de cada obra.

Siempre debera en forma ordenada desde el interior ala exterior tener los siguientes elementos: terminacion interior,
soporte estructural, barrera de vapor, capa aislante, capa impermeable, terminacion superior.

En el caso de que la cubierta sea una losa de hormigén armado, antes de transcurridas tres horas del llenado de la
misma, se alisard con el mortero indicado y posteriormente ejecutara igual a la azotea especificada en el inciso
anterior. La carpeta de hormigén armado, debera tener continuidad en las cumbreras.

Se empleara como recubrimiento el que se indique en los recaudos graficos y escritos.

13.3.- [EN PANELES ISODEC - La cubierta sera resuelta mediante paneles tipo ISODEC de espesor acorde a la
luz a cubrir.

Seran en paneles autoportantes ISODEC de dimensiones indicadas en planos, y llevaran las terminaciones de
chapa, goteron,babetas y accesorios correspondientes

Articulo 15 - JUNTAS DE DILATACION Y DE TRABAJO

Se ejecutaran en los lugares indicados, de acuerdo a los planos y detalles constructivos correspondientes.

Juntas de Dilatacién:

En pavimentos exteriores se deberan realizar juntas de dilatacién cada 1.50 mts. aproximadamente o segun lo indicado
en Plano de Espacios Exteriores.

También se construiran en las uniones con cordonetas de Hormigdn y en los cambios de pavimentos.

Juntas de Trabajo:

Las juntas proyectadas se realizaran de acuerdo a las indicaciones del Técnico Calculista.

El cierre de las mismas se realizard con un perfil tipo Sika Roundex y sobre ella se colocard una banda selladora tipo




Sika PVC o Sika Combiflex.

Esto se complementara con una babeta de chapa galvanizada en todo lo largo de la junta.

Para las uniones entre muros y pretiles existentes con muros y pretiles nuevos, se utilizaran placas de poliestireno
expandido de 3 cms de espesor. Se sellaran de igual manera que para las juntas nuevas.

Como terminacién interior se colocara un perfil U aluminio anodinado o chapa galvanizada empotrada en la pared
amurada hacia uno de los dos lados. El tamafio del perfil dependera del tamafio resultante de la junta.

Articulo 16 - VENTILACIONES.

-Los ductos de extraccion se realizaran de acuerdo a planos del proyecto respectivo.

-Se preveran cafios de corrugado GSA de 100mm para la ventilacién de los SSHH.

- En todos los casos iran sobre cielorraso, salvo en el Estar de Personal de Limpieza, donde se recubriran con placas
de yeso.

- Seran terminados en su comienzo y final con rejillas de ventilacion de aluminio. Ver plano Extracciones (EXT 01y 02.)
- Los extractores indicados son “Soler y Palau”, pero el oferente podré cotizar otras marcas, siempre y cuando cumplan
con los mismos requerimientos. Es imprescindible la presentaciéon de folleteria.

Articulo 17- ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista proporcionara la complementacién necesaria de albafiileria a todas las instalaciones que sean realizadas
por los Subcontratistas e Instaladores.

Facilitara andamios, maderas y material de albafiileria necesarios para colocar y asegurar las diversas instalaciones,
armarios, etc. previstos por el proyecto. Cuidara que todas las instalaciones queden prolijamente amuradas, haciendo
revestir con mortero de arena y

cemento, en un espesor de 15mm (quince), todas las cafierias de hierro que estén embutidas en los muros , evitindose
de cualquier forma el contacto de ellas con morteros que tengan cal o yeso.

Todos los elementos seran puestos en obra perfectamente aplomados y nivelados. Serén protegidos contra golpes,
cubriendo sus caras para evitar cualquier deterioro. Estas obras estaran a cargo del Contratista general.

17.1.- ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA - Estan comprendidos bajo este rubro la
colocacion de marcos, tacos, grampas y en general, toda la obra de Carpinteria y Herreria.

El mortero a emplearse en el amure de grapas sera de cemento (3x1), arena gruesa o terciada.

Los elementos de Carpinteria y Herreria seran puestos en obra, aplomados y nivelados perfectamente y seran
protegidos contra golpes.

Estas obras estaran a cargo del Contratista.

17.2.- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS - Con esta denominacién se designa a las obras
complementarias necesarias a estas instalaciones y que serén ejecutadas por el Instalador.

Estas obras son: pases, cajas para los cafios conductores y sus cierres, nichos para llaves de corte, tacos para
artefactos, colocacion de marcos para tableros y en general toda la obra y trabajos complementarios correspondientes
estas a instalaciones.

17.3.- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS - Con esta denominacién se entienden las siguientes
obras, pases, y capas necesarias para cafierias y sus cierres, colocacion de grapas, marcos de camaras, piletas de
patio, bocas de desaglies, contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacion sanitaria.
17.4.- ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES GASES MEDICINALES - Con esta denominacién se designa a las
obras complementarias necesarias a estas instalaciones y que seran ejecutadas por el Instalador.

CAPITULO VI .- CARPINTERIA.

Articulo 1 - GENERALIDADES.
Para las obras de carpinteria regiran las especificaciones de los planos, detalles y las que el Director de la Obra
imparta.
El Contrato de Carpinteria tendré a su cargo los siguientes trabajos:

o) Suministro en obra de todos los tipos de aberturas indicadas en planillas.

B) Colocacién y ajuste de todos los tipos de aberturas indicadas en planillas.

%) Colocacién de todos los herrajes indicados en planos y detalles.
Todas las medidas serén rectificadas en obra por el Contratista de Carpinteria. Ningun trabajo se iniciara sin la
autorizacién de la D. de O., quien declinara toda responsabilidad. En caso contrario el Contratista esta obligado antes
de preparar la carpinteria. a presentar a consideracion del D. de O. .
Toda pieza deteriorada, sera retirada de la obra de inmediato.



Articulo 2 - MATERIALES.

Las maderas seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipacion a su empleo, como minimo.
Serén secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos, zdmagos, grietas o fallas que afecten su buen aspecto,
construccion y resistencia. No se admitiran empatillados.

Los tipos y espesores se indicaran en los planos respectivos.

En el caso de aluminio se controlara los calibres, las series y todos los accesorios solicitados.

Articulo 3 - PROCEDIMIENTOS.

3.1 - CARPINTERIA DE MADERA -

a) Los marcos llegarén a la obra en el caso de las maderas con una mano de aceite, excluyéndose terminantemente la
pintura o tinta, con las grapas de amure atornilladas.

b) Todas las uniones se haran por medio de espigas o ensambladuras encoladas, quedando absolutamente excluido el
lavado.

c) Cualquier pieza de carpinteria que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro del plazo de un afio a partir de
la recepcion provisional, sera sustituida totalmente a entera cuenta del Contratista.

d) El Contratista de carpinteria adaptara el ritmo de su trabajo, el del Contratista general de obra, debiendo colaborar
con el mismo, evitando toda interferencia que pueda provocar alteraciones en el plan general de trabajos.

e) Dentro del monto de la propuesta el Contratista prevera el monto para herrajes que se indica en el cuadro de
computos métricos.

Los herrajes seran del tipo indicado en las planillas respectivas y de caracteristicas, calidades y medidas similares as
lo indicado en ellas. La D. de O. podra rechazar aquellos herrajes que no cumplan las condiciones antedichas.

- Se incluyen puertas, ventanas, muebles, placares segun Planillas de Carpinteria(C) y Mostradores.

- A las puertas de madera existentes y que se mantienen se le cambiaran todos los herrajes. Se lijaran y se pintaran
nuevamente.

- Especificamente en las que dan a los corredores publicos, se les colocara del lado exterior protecciones de aluminio
iguales a las puertas C1 en zbcalo y guardacamilla.

3.2 - CARPINTERIA DE ALUMINIO - Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.

- Se incluyen puertas, ventanas, ventanales, claraboyas, etc., segun Planillas de Aluminio (Al).

- Las aberturas de aluminio existentes que se mantienen seran revisadas y limpiadas, y en caso que corresponda se le
cambiaran vidrios rotos, herrajes, aldabillas, contravidrios y/o burletes.

3.3 - CARPINTERIA DE HIERRO - Se respetara estrictamente lo indicado en las planillas.

CAPITULO VII.- PINTURAS.

Articulo 1 - MATERIALES.
Los materiales a emplear seran de la mejor calidad, debiendo someter a la aprobacién y analisis de la D. de O., los
distintos componentes, marcas de pinturas, esmaltes, lustres, barnices, etc.

Articulo 2 - SUPERFICIES.
Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberan limpiarse y lijarse con prolijidad, no
aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Articulo 3 - ACABADO.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniformes, sin trazos de pincel, manchas,
acordamientos, chorreaderas, elementos extrafios adheridos.

Se presentaran superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Articulo 4 - TERMINACION.
Le sera exigido al Contratista fina terminacién en todos los detalles de las obras de pintura, asi como todos los retoques
que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados durante la ejecucion de los distintos trabajos.

Articulo 5- CONTROL.
El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los envases originales, con la
entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.



Articulo 6 - MUESTRAS.
Antes de empezar los trabajos, se presentaran las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. Se haran tantas
muestras como el Director indique.

Articulo 7 - PERSONAL OBRERO.
Los trabajos se ejecutaran con el personal competente y habil en el oficio, en cantidad suficiente como para terminar
los trabajos en el menor tiempo posible.

Articulo 8 - MANOS.

Al mencionar “manos” se entiende la cantidad minima de pintura a darse a cada superficie, pero si a pesar de las
estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos

elementos por pintura demasiado liquida o acordonada o por mala preparacién del fondo, o0 mal pulido del la superficie o
aristas, se aplicaran tantas manos

como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista
de pintura. Si las diferencias provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la D. de O., decidira en definitiva si
deben subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna.

Articulo 9 - ENVASES.
El Contratista que da obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en envases originales, con la entrega de
documentos que justifiquen la procedencia.

Articulo 10 - PROTECCION.
Debera proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen, los que
deberan entregarse perfectamente limpios.

Articulo 11 — EN GENERAL.
Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos gréaficos entregados a tales fines, deberan se
rehechos total o parcialmente segun las indicaciones de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo
alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

- Engeneral, remitirse a Plano de Terminaciones.

- En Carpinteria y Herreria, remitirse a Planillas Correspondientes.

CAPITULO VIIL.- VIDRIOS.

Articulo 1 - GENERALIDADES.
Los vidrios a emplearse serén perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, burbujas u otros defectos.
Deberan ser del tipo y espesor que se especifique en las planillas correspondientes y/o item aberturas. Seran siempre
nacionales y de primera calidad.

Articulo 2 - COLOCACION.
No se procedera a la colocacion de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras de carpinteria o herreria,
las dos manos de pintura y hasta después desperfecto secado.

Articulo 3 - TIPO Y ESPESORES.
Se sequiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se colocaran con la parte lisa
hacia afuera.

Articulo 4 - MASILLA.
En los casos en que los vidrios se coloquen con masilla, esta sera plastica, de primera calidad y de fabricacion perfecta
y sera compuesta de una pasta bien amasada de polvos de tiza y aceite de linaza cocido en proporciones adecuadas
para obtener una plasticidad correcta, confeccionada con 48 horas de anticipacién a su empleo en obra y antes de
cubrirlo con pintura , se dejara secar y limpiara cuidadosamente.
Se prohibe la preparacion mediante el empleo de cola.

- Se seguirén las especificaciones de las Planillas de Carpinteria, Aluminio, Mamparas y Mostradores.



- Salvo indicacién en contrario, serén vidrios comunes de 4mms. de espesor.
- Los vidrios fantasia seran de tipo Estipolite.

CAPITULO IX.- ACCESORIOS.

Articulo 1- CARTELERIA.

El Contratista proveera todos aquello carteles que se indiquen, para sefializacion dentro y fuera de los locales. Se
respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y especificaciones en la memoria descriptiva particular.
Se colocaran donde indique la D. de O..

Articulo 2 - GUARDACAMILLAS, BARRAS DE AYUDAY OTROS.

El Contratista proveera todos aquellos elementos solicitados para dar terminacién a los locales.

Se respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y especificaciones en la memoria descriptiva
particular. Se colocaran donde indique la D. de O.

Articulo 5 - GUARDASILLAS, BARRAS DE AYUDAY OTROS.
El Contratista proveera todos aquellos elementos solicitados para dar terminacion a los locales.
Se respetara el disefio y materiales solicitado de acuerdo a detalles y especificaciones en la memoria descriptiva
particular. Se colocaran donde indique la D. de O.
- Enlos sitios indicados en Plano de Terminaciones y Alzados, se colocaran guardasillas de cedrifio lustrado, de
15cms. x 17 de espesor. Los bordes seran redondeados.
- Lafijacion se realizaré con tornillos y tacos de expansion del tipo que corresponda de acuerdo al cerramiento
donde se fijen.
- Los tornillos seran de cabeza plana, fresados y tarugados.
- Iran alternados a una distancia no mayor a 30 cms.
En Bario Discapacitados, se colocaran barras horizontales y verticales fijas y rebatibles de acero inoxidable.
Ver Planilla correspondiente.

CAPITULO X.- INSTALACIONES.

Articulo 1 - INST. ELECTRICA.

Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demas especificaciones de M.C.G. y normas de
U.TE.

- Todas las especificaciones particulares de eléctrica, estan incluidas en los recaudos graficos y escritos que se
adjuntan. En caso de contradicciones u omisiones, se hara saber a la D. de O. quien se encargara de hacer las
aclaraciones necesarias.

- Se pide adjuntar con la propuesta econdmica, toda la folleteria y especificaciones técnicas de los materiales y
equipos que se cotizan, en forma obligatoria.

Articulo 2 - INST. SANITARIA.
Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demas especificaciones de la M.C.G. y ordenanzas
municipales vigentes.

- Todas las especificaciones particulares de sanitaria, estan incluidas en los recaudos gréficos y escritos que se
adjuntan. En caso de contradicciones u omisiones, se hara saber a la D. de O., quien se encargara de hacer
las aclaraciones necesarias.

- Se pide adjuntar con la propuesta econdmica, toda la folleteria y especificaciones técnicas de los materiales y
equipos que se cotizan, en forma obligatoria.

Articulo 3 - ESPECIALES

Calefaccion, Aire Acondicionado.

Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demas especificaciones de la M.C.G. y ordenanzas
vigentes.- Todas las especificaciones particulares de Calefaccion y Aire Acondicionado, estan incluidas en los recaudos
gréaficos y escritos que se adjuntan.

En caso de contradicciones u omisiones, se hara saber a la D. de O., quien se encargara de hacer las aclaraciones
necesarias.

- Se pide adjuntar con la propuesta econdmica, toda la folleteria y especificaciones técnicas de los materiales y equipos
que se cotizan, en forma obligatoria.




CAPITULO IX.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Articulo 1 - CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS.

A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de agua o de lluvias que puedan perjudicar la obra, se
procedera, donde la D. de O. lo crea conveniente, el cierre provisorio de aberturas, empleandose lonas, chapas o
tablas clavadas a marcos provisorios y colocados por el lado interior. Se tendra especial cuidado en no perjudicar los
marcos definitivos, pues si por esta u otra causa fueran dafiados, seran sustituidos a entero costo del Contratista por
otros nuevos.

Articulo 2 - HUMEDADES.
El Contratista realizard a su costo todas las obras necesarias para asegurar una completa impermeabilizacion, no
tolerandose la presencia de manchas de humedad en pavimentos, cielorrasos, muros, etc.

Articulo 3 - LIMPIEZA DE OBRAS.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion, quitdndose los restos de materiales, cascotes,
maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella 0 produzcan aspecto desagradable, debiéndose realizar el retiro de
material de demolicion y descarte DIARIAMENTE fuera del predio de la obra, A TOTAL CARGO DEL
CONTRATISTA.

Ala entrega de la obra se efectuara una limpieza general y parcial de todos los elementos y locales que constituyen el
edificio y de la caferia de la Instalacién Sanitaria. Esta limpieza estara a cargo del Empresario por personal
especializado y deberd efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitindose rayaduras,
salpicados, etc.

Los elementos rayados seran sustituidos v, en general, toda hora dafiada sera repuesta por el Empresario.

ARQ. OSCAR GIACOSA CASANOVA
Direccion Arquit. Reg. Oeste - ASSE
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