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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

 OBRA: ESCUELA No.124 – Melilla – 

MONTEVIDEO - 

 

GENERALIDADES. 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos y memoria constructiva general. 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y 

cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de 

existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de 

acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y ellas son: 

 

 Sobre lima hoya de azotea de aulas, retiro de tejas, caballetes (se 

estiman unos 8m2) y canalón. Verificación y limpieza de 

estructura de madera. Provisión y colocación de canalón de 

chapa galvanizada. Sobre faldón longitudinal, colocación de tejas 

y caballetes retirados. Sobre faldón entero, provisión y colocación 

de tejas y caballetes de idénticas o similares características. 

Prueba de agua.  

 Reparaciones menores de revoques en SSHH. 

 Limpieza de obra. 

 

Acceso y obras complementarias.-  

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de la Escuela y con la 

Coordinación de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de 

funcionamiento escolar, se deberán extremar los cuidados para no afectar los 

locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban 

realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los 

mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que 

pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general.-  

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 

todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 

municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra 

pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 

exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales 

pasen por el frente de la obra a construirse. 

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 
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actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia 

de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas de seguridad para cada caso. 

 Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará de 

evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en 

recaudos y planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin 

estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 

correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a 

las normas del arte del buen construir. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 

seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

La empresa podrá realizar todas las visitas y cateos que se consideren 

necesarios para conformar y elaborar su oferta. A tales efectos se deberán 

coordinar estas actuaciones con la Dirección del local escolar para autorizar 

el ingreso al lugar donde los trabajos serán ejecutados. 

 

Organización de los trabajos.  

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos 

tales que no produzcan interferencias. 

 

Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para 

evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los 

trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 
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Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de 

higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 

desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el 

exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas 

y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención 

de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista 

dispuesto por el Contratista.  

 

Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del 

país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados 

en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad 

del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 

normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su 

traducción certificadas por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 

horas de realizadas las observaciones. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 

Arquitecto Jefe de Obra 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra 

(todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario 

habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de las Obras.  

 

Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los 

planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la 

disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y 

para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada 

uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de 

Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 

comportamiento no se considere satisfactorio. 
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1. -IMPLANTACIÓN DE OBRA. 

 

Acopio de materiales. 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, 

previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar 

(árboles, arbustos, bancos, etc.) 

 

Limpieza de obra periódica y final. 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 

sanitarios que le sean cedidos por la Dirección del local escolar deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y 

permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

2. -TRABAJOS EN AZOTEA  

 

Limahoya de azotea. 

Se hace referencia a los trabajos para dotar de impermeabilidad a la 

limahoya sobre azoteas. Se pide el retiro de tejas, caballetes y canalón de la 

limahoya. Se adjuntan imágenes.  

 

  

 

El contratista dispondrá las estructuras provisorias para efectuar los trabajos 

y tomará los recaudos a los efectos de salvaguardar la mayor cantidad 

posible de tejas y caballetes. Retirará las mismas a ambos lados del canalón 

llegando hasta éste. Se estima un metraje de unos 10m2 aproximadamente. 

Las piezas podrán disponerse sobre la azotea anexa, sobre nylon y pallets de 

madera, no apoyándolas directamente sobre la superficie. 

Retirado el canalón, se limpiarán los residuos orgánicos sobre azoteas y 

cielorraso. Revisará y reparará, si procede, la estructura de madera, sean 

tirantes como alfajías. Proveerá y colocará canalón del tipo limahoya, de 

chapa plegada, amurado y ajustado a la estructura, de ancho libre y 
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profundidad similar al existente, calibre 22 y 0.70mm de espesor. El remate 

del canalón se hará con corte ingleteado a 45°. 

Correctamente amurado el mismo a la tirantería, el Contratista colocará con 

mortero de arena y portland con hidrófugo los caballetes y ensamblará las 

tejas retiradas sobre el faldón longitudinal. Sobre el faldón de sección regular 

se pide proveer y colocar tejas planas y caballetes de similares o idénticas 

características a los existentes. El Contratista deberá entregar muestras de 

las piezas a la Supervisión de las Obras antes de proceder a su colocación. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista realizará una prueba de agua a los 

efectos de corroborar la estanqueidad de la azotea.  

 

3. –REPARACIONES MENORES  

 

Reparaciones de revoques en SSHH 

Se hace referencia a la fisuración longitudinal detectada en la junta de los dos 

locales de SSHH, detrás de Dirección. Se pide picar y/o lijar el revoque flojo o 

en mal estado y retirarlo. Limpias las superficies, revocará o dará enduído y 

lijará, según corresponda. Secas las paredes, aplicará únicamente sobre las 

zonas afectadas, pintura para cielorrasos del tipo “Inca” o producto de mayor 

calidad, dos manosZ. 

  

 

4.- LIMPIEZA DE OBRA.  

La obra quedará limpia y en óptimas condiciones de uso luego de terminados 

los trabajos.  

 

 

 


