PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY
CODICEN - ANEF/BIRF -

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA No.124 - Melilla -
MONTEVIDEO -

GENERALIDADES.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion
expresada en planos y memoria constructiva general.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y
cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de
existir contradiccidn se estara a lo que resuelva la Direccidén de Obra.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la direccion de obras de PAEPU vy ellas son:

e Sobre lima hoya de azotea de aulas, retiro de tejas, caballetes (se
estiman unos 8m2) y canaldn. Verificacion y limpieza de
estructura de madera. Provisidon y colocacién de canaldén de
chapa galvanizada. Sobre faldon longitudinal, colocacion de tejas
y caballetes retirados. Sobre falddn entero, provisidn y colocacion
de tejas y caballetes de idénticas o similares caracteristicas.
Prueba de agua.

¢ Reparaciones menores de revoques en SSHH.

¢ Limpieza de obra.

Acceso y obras complementarias. -

El acceso a las obras se coordinara con la Direccidn de la Escuela y con la
Coordinacidon de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de
funcionamiento escolar, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifos, asegurando la inaccesibilidad de los
mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que
pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.-

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
publica, asi como el mantenimiento y reposicibn de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
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actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia
de dichas modificaciones a la Direccidén de Obra, por duplicado.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o

comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas de seguridad para cada caso.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de
evitar la produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no toxicos).

e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

e No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en
recaudos y planos adjuntos, /incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a
las normas del arte del buen construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

La empresa podra realizar todas las visitas y cateos que se consideren
necesarios para conformar y elaborar su oferta. A tales efectos se deberan
coordinar estas actuaciones con la Direccion del local escolar para autorizar
el ingreso al lugar donde los trabajos seran ejecutados.

Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la
oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacidn de los mismos en plazos
tales que no produzcan interferencias.

Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para
evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los
trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.
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Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de
higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el
exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas
y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del
pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados
en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad
del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espanol el contratista debera presentar su
traduccidén certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24
horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra
(todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario
habilitante para actuar como interlocutor con la Direccién de las Obras.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los
planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y
para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccidén de
Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.
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1. -IMPLANTACION DE OBRA.

Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccidén de Obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar
(arboles, arbustos, bancos, etc.)

Limpieza de obra periodica y final.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios que le sean cedidos por la Direccién del local escolar deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

2. -TRABAJOS EN AZOTEA

Limahoya de azotea.
Se hace referencia a los trabajos para dotar de impermeabilidad a la

limahoya sobre azoteas. Se pide el retiro de tejas, caballetes y canalén de la
limahoya. Se adjuntan imagenes.

El contratista dispondra las estructuras provisorias para efectuar los trabajos
y tomara los recaudos a los efectos de salvaguardar la mayor cantidad
posible de tejas y caballetes. Retirara las mismas a ambos lados del canalén
llegando hasta éste. Se estima un metraje de unos 10m2 aproximadamente.
Las piezas podran disponerse sobre la azotea anexa, sobre nylon y pallets de
madera, no apoyandolas directamente sobre la superficie.

Retirado el canalén, se limpiaran los residuos organicos sobre azoteas y
cielorraso. Revisara y reparara, si procede, la estructura de madera, sean
tirantes como alfajias. Proveera y colocara canaldén del tipo limahoya, de
chapa plegada, amurado y ajustado a la estructura, de ancho libre y
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profundidad similar al existente, calibre 22 y 0.70mm de espesor. El remate
del canaldn se hara con corte ingleteado a 45°.

Correctamente amurado el mismo a la tiranteria, el Contratista colocara con
mortero de arena y portland con hidréfugo los caballetes y ensamblara las
tejas retiradas sobre el faldén longitudinal. Sobre el faldén de seccidén regular
se pide proveer y colocar tejas planas y caballetes de similares o idénticas
caracteristicas a los existentes. El Contratista debera entregar muestras de
las piezas a la Supervisidn de las Obras antes de proceder a su colocacioén.

Al finalizar los trabajos, el Contratista realizara una prueba de agua a los
efectos de corroborar la estanqueidad de la azotea.

3. -REPARAC/ONES MENORES

Reparaciones de revoques en SSHH

Se hace referencia a la fisuracion longitudinal detectada en la junta de los dos
locales de SSHH, detras de Direccidén. Se pide picar y/o lijar el revoque flojo o
en mal estado y retirarlo. Limpias las superficies, revocara o dara enduido y
lijara, segun corresponda. Secas las paredes, aplicara unicamente sobre las
zonas afectadas, pintura para cielorrasos del tipo “Inca” o producto de mayor
calidad, dos manosZ.

4.- LIMPIEZA DE OBRA.

La obra quedara limpia y en éptimas condiciones de uso luego de terminados
los trabajos.
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