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REFORMA OFICINA DE TRÁNSITO RUTA 5 
– DURAZNO- 

MEMORIA 
 

 
Rige la presente Memoria y los Plano adjuntos para la Reforma de tránsito Ruta 5. 

 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a los planos, la presente memoria y las órdenes que 

imparta el Departamento de Obras de la I.D.D.- 

 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la 

SUPERVISIÓN DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO. 

 
Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirán por lo expresado en la Memoria 

Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en los 

presentes recaudos. En caso de existir contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta 

designe, será quien resuelva. 

 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos, los 

mismos serán comunicados oportunamente a la Supervisión de Obras, quien decidirá la 

oportunidad o no de dichos cambios. 

  
Las obras a realizar consisten la realización de oficina de jefes en espacio existente. Para 

esto se realizará tabique de yeso, cierre y apertura de vanos y suministro y colocación de aberturas 

en aluminio y madera, rejas en ventana y pintura en fachada e interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Reforma Oficina de transito Ruta 5 

 

 
SECCION I. ASPECTOS GENERALES 

 
 

1. GENERALIDADES. 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRAB AJOS. 
 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los 
recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.- 

 
Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para  la 

concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá 
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.- 

 
Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir  

a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en 
forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto. 

 
 

  CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCAL ES 
 

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de 
construcción de las obras , así como de las condiciones climáticas, medios de comunicación, 
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, 
etc. 

 

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la 
obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en 
reclamaciones de cualquier índole. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra y la 
coordinación con el contratista principal de la obra.   

 
Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días de 

lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a 
realizar. 

 

 ACOPIO DE MATERALES  
 

Deberá coordinarse con la empresa contratista principal el lugar más apropiado para el 
acopio de material. 
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 REPLANTEO. 
 

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin, en 
caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra. 

  

 CONTROL DE CALIDAD  
 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA - PARTICULAR 

 
1) A  COTIZAR:  

 
- TABIQUE DIVISORIO: 

• Tabique de Yeso 95mm con Placa Común c/lana, Estructura 70mm. 
El mismo se encintarán, masillarán de forma prolija y se terminarán con 
enduido en su totalidad y pintura blanca.  
 

- SELLADO DE VANOS: 
• Retiro de las tres aberturas pequeñas de fachada lateral. 
• Sellado de con mampostería. 
• Recomposición de revoque tanto exterior (3 capas) como interior (2 capas). 

 
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ABERTURA FACHADA: 

• Apertura de vano. Apuntalamiento. 
• Revoque e Impermeabilización de mocheta (Arena y Portland + hidrófugo)  
• Suministro de abertura idem existente (según planilla adjunta) 
• Suministro y colocación de reja idem existente (según planilla adjunta). 
• Recomposición de revoque tanto exterior (3 capas) como interior (2 capas). 

 
- OTROS: 

• Recomposición de buñas en fachada 
• Suministro y colocación de puerta corrediza madera según planilla para 

acceso a oficina. 
• Pintura interior en nueva oficina con látex para interiores, antihongos, color 

blanco, de buena calidad, durabilidad y acabado, de marca reconocida y 
deberá ser aprobada por la Dirección de obra. Mínimo 2 manos. 

• Pintura en rejas fachada: todas las rejas de fachada se pintarán para que su 
acabado quede de manera uniforme. Color graffito (idem existente). 

• Pintura exterior toda la fachada: látex para exteriores, antialgas-antihongos, 
color ídem existente, de buena calidad, durabilidad y acabado, de marca 
reconocida y deberá ser aprobada por la Supervisión de obra. 
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-  
 
 

2) ACLARACIONES IMPORTANTES:  
 

- Se deberá incluir en la oferta plazo de obra. El mismo no deberá superar los 20 días 
corridos de ejecución 

- Se deberá cotizar según punteo de memoria en pag.5 
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3) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 

 

Cumplimiento de los requisitos técnicos:

1)RUBRADO:

- Completo = 10 puntos

- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos

- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos

2) PLAZO DE OBRA

- Plazo menor al estipulado= 10 puntos

- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos

- No cumplimiento = 0 puntos

30 puntos máx.

Experiencia de la empresa en obras similares: 

Sin experiencia = 0 puntos

Hasta 3 obras similares = 3 puntos

Hasta 5 obras similares = 5 puntos

Hasta 10 obras similares = 10 puntos

10 puntos máx.

Antecedentes de la empresa con la administración

  Según calificación obtenida por obras 

anteriores. Empresa sin antecedentes 15 

puntos. 30 puntos máx.

PRECIO DEL OFERENTE CALIFICADO = P

PRECIO MENOR OFERTADO= Pm

CALIFICACIÓN ECONOMICA DEL OFERENTE EVALUADO:         Ce=Pm / P x 100

CALIFICACION FINAL – (Cf)

Cf = 0,5 x Ca + 0,5 x Ce

PUNTAJE TOTAL = C

MAYOR PUNTAJE OBTENIDO = Cm

CALIFICACIÓN ANTECEDENTES:      Ca = C / Cm x 100

CALIFICACION DE ANTECEDENTES – (Ca)

CALIFICACION ECONÓMICA – (Ce)


