Anexo |

Objeto: Montaje de tabigues de Yeso 100mm con aislacién acustica para Oficinas DGC

Ubicacidn: Sector de oficinas en Piso 1 y en Piso 2 de la Direccion General de Comercio ubicada
en Uruguay 948.

Descripcidon _del objeto: Se plantea el montaje de 3 tabiques divisorios de yeso con aislacion

acustica y terminaciones

Descripciéon general de tareas: Retiro de tabiques de madera existente, montaje de tabiques de

yeso de 100mm de espesor de piso a techo con aislacion acustica interior, bandas acusticas y juntas
selladas. Readecuacion de instalaciones, enduido y pintura de las superficies, limpieza.

Alcance del Trabajo

TYA 01 cantidad: 1 (ver plano adjunto) Piso 2 tabique de aproximadamente 482x300 divisorio de

Asesoria Juridica DGC.

TYA 02 cantidad: 1 (ver plano adjunto) Piso 2 tabique de aproximadamente 262x300 divisorio de
direccion DGC.

TYA 03 cantidad: 1 (ver plano adjunto) Piso 1 tabique de aproximadamente 262x300 divisorio de
direccion AZF/ADECO.

El tabique de 100 mm se ejecutara sobre estructura metélica con una separacién maxima de 48 cm,
las placas seran del tipo Durlock de 15 mm y se colocardn con todos los elementos perfiles

montantes, soleras, separadores, tornillos, cintas etc. recomendados por el fabricante.

Todas las instalaciones que queden cubiertas se deberan testear y probar antes de emplacar
guedando bajo responsabilidad de la empresa contratada el subsanar cualquier interrupcion o falla

en las instalaciones del sector.

Aislacién Acustica del Yeso se pide colocar aislante acustico consistente en lana de vidrio de

63mm en el tabique, también se colocaran bandas acusticas en las soleras y montantes, en la junta
se aplicara sellador acustico. La union con elementos existentes se realizara con prolijidad y esmero

y en caso de necesitar tapajuntas cantonera o elemento de transicién de dispondra su colocacion.
Enduido

La terminacion superficial sera enduido para yeso SIKA (1kg x m2) y pintura acrilico latex lavable
mate 3 manos, en la etapa de lijado entre manos se debera aislar eficientemente y utilizar
herramientas cero polvos a los efectos de evitar que el polvillo afecte la salud del personal y aparatos
electronicos cercanos. Considerar la ultima mano de retoque. La superficie debera lucir homogénea,

sin manchas ni decoloraciones.



Coexistencia

Se requerird coexistir con el funcionamiento y horarios de la Oficina, existiendo la posibilidad de

organizar tareas fuera de horario o fines de semana en las tareas de mayor interferencia.

Caracteristicas de la empresa contratada

Requiere de capacidad técnica para resolver de forma adecuada sin deteriorar los elementos
existentes el desmontaje y recolocacion de los mismos, asi como ajustes necesarios que aseguren
su estabilidad, en caso de despiece o corte de los elementos debera utilizar herramientas apropiadas

cuidando la prolijidad del producto final.

Se deberan rectificar las medidas de forma previa a la realizacion de los trabajos y prever las

soluciones necesarias de forma previa a la tarea con la anuencia de la D.O.
Debera contar con todos los elementos de seguridad exigidos por la normativa del MTSS vigente.

La empresa proponente debera presentar:

e Especificar claramente la aceptacion del alcance de los trabajos
¢ Indicar el plazo de obra y fecha de entrega.

e Se debera presentar el presupuesto desglosado por rubro 1) Mano de Obra y Materiales 2)
Leyes Sociales.

La Administracion:

La Administracion se reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en obra a fin de

optimizar el funcionamiento, aun en aspectos que no se hayan detallados.

No se considerara trabajo adicional todo aquel que aun cuando no esté especificado tienda a lograr

una correcta ejecucién de la obra.

Una vez adjudicada la obra se deber& coordinar con la Administracion y con el Supervisor de Obra

designado por ésta.
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