
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
          DIVISION ARQUITECTURA

Montevideo, 15 de octubre  de 2020

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA  - ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE AUDIENCIA

Juzgados Ldo 1 º,2º  y 7 ºPando – Canelones

CONSIDERACIONES GENERALES

La sola presentación por parte de la Empresa en el presente llamado implica la aceptación y 

conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta memoria.

La presente Memoria Particular es complementaria de la Memoria Constructiva General para 

Edificios Públicos del MTOP (2006), las reglamentaciones Municipales vigentes y las Normas UNIT.

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como 

aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estarán 

de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones 

que existieran en este sentido.

 Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas 

originalmente sin autorización previa del Arquitecto Supervisor de Obra.

 En lo referente a las normas de seguridad, se deberán cumplir en un todo las reglamentaciones y 

normas vigentes en la materia para este tipo de obra.

El contratista se hará cargo de los riesgos por daños a terceros.

El contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista y Arquitecto o Ingeniero, a los efectos de 

obtener los permisos correspondientes en los organismos competentes (MTSS, BPS, etc) así como los 

cálculo y permisos para los andamios si fueran necesarios.  

Por parte del Poder Judicial se realizará una supervisión de las tareas  a cargo de un Arquitecto, 

siendo éste quien determine la conformidad o no de los trabajos realizados.
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La empresa retirará los materiales no utilizables fuera del predio y será de cargo de la misma. La obra 

será entregada perfectamente limpia como para ser habilitada inmediatamente.

 Durante el período de garantía el Contratista está obligado a reparar a su costo todos los 

desperfectos e irregularidades que se produzcan en los sectores incluidos en la obra.

Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen con 

estas exigencias deberán realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. La supervisión del 

Poder Judicial se reserva el derecho de rechazar todo material o trabajo que no cumpla con las 

especificaciones de la presente memoria.

 El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización 

de los trabajos. No se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal 

fin.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

1  IMPLANTACION DE OBRA

Comprende el traslado a obra de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos y el adecuado acondicionamiento del lugar de trabajo.

2. RETIRO DE MATERIALES – DEMOLICIONES:

Se retirará los  tabiques de madera y vidrio indicados en planta. 

Se retiraran las cañerias eléctricas adosadas a los tabiques 

Se retirará momentáneamente el equipo de aire acondicionado ubicado en el alero y cañerías   del 

mismo

Se debe considerar que todos los materiales provenientes de la demolición deben evacuarse por 

cuenta de la empresa constructora para lo cual se deberán considerar los fletes necesarios.

3. IMPERMEABILIZACIÓN  DEL ALERO Y TRATAMIENTO DE CIELORRASO INTERIOR 
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Se sacaran las plantas sobre el alero del patio , se tapará con material las juntas entre las losetas de 

terminación  Se revisará si existen  fisuras para reparar

Se pintara la superficie del alero  y laterales altura = 40 cm  con  impermeabilizante   elastomérico 

blanco  (tipo Sikafill elástico o pintura sikaguardacril o de mejor calidad) tres manos sin diluir y 

aplicada a pinceleta.

En el cielorraso interior se limpiará con fungicida para eliminar  hongos. Se repara los revoques de ser 

necesario.

4. INSTALACION ELECTRICA

• Se  modificará la ubicación de  las luminarias existentes  y los interruptores   para encendido 

según plano. 

• La instalación  se realizará con caños de hierro :  Serán de hierro liviano, galvanizados y 

fabricados según norma UNIT vigente. Las uniones se harán mediante accesorios en 

fundición de Aluminio

• Se modificarán las luminarias para pasar a sistema  led.  Se suministrarán 8  tubos led  blanco 

neutro

5 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO     

• Se re instalará la unidad exterior  de aire acondicionado con  tacos de goma antivibratorios

•  Se realizará a nuevo la protección de las cañerías de los rayos UV.

• Se colocará nuevo tramo de ducto  canal entre  las unidades de aires acondicionados 

interiores

6 HIDROLAVADO

• Se hidrolavará  pavimento y paredes  del patio  a la altura indicada.

Página 3 de 4
               Soriano1210 - Montevideo  Uruguay Tel. 1907 4530 – Fax 29013978



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
          DIVISION ARQUITECTURA

7. PINTURA

• Pintura Interior. Se repararán paredes y techos mediante aplicación de enduido y lijado de 

superficies. Posteriormente se aplicarán un mínimo de dos manos de pintura latex lavable 

color idem existente  en paredes y dos manos de pintura cielorraso antihongo color blanco 

en cielorrasos. Se utilizará pintura marca INCA.

• Pintura exterior: Se pintarán los muros exteriores del patio   con pintura para exteriores 

Tipo-Incamur (ó similar) Color similar existente  . Se dará  1 mano de imprimación diluido al 

20% y dos  manos de terminación.

8. PAVIMENTO 

• Se limpiará  el pavimento en las zonas de los tabiques retirados . Se dará  dos manos de cera 

al piso y  se pulirá levantando brillo

9.  LIMPIEZA DE OBRA

• La obra se entregará luego de realizada una limpieza a fondo de la misma en el sector 

modificado y de retirados la totalidad de los materiales sobrantes de los trabajos.

10.  OTROS

Se deberá listar y agregar en éste punto aquellos ítems que no se han enumerado y sean 

cotizados.

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así 

como aquellas que se consideren imprescindibles deben ser incluidas en la propuesta, 

correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido. 

No se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin. 

El horario de trabajo podrá ser de lunes a viernes de 8 a 18 hrs. 
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