28 de Octubre de 2020
Reforma Interna Local Secretaria ADECO
Asunto: Divisidn interna de Oficinas.
Aire Acondicionado 1 unidad de 9000BTU

Se plantea la division interna de la Oficina Secretaria ADECO mediante un tabique de madera readecuacién
del ingreso desde el Pallier del Ascensor que genera dos oficinas independientes.

La nueva oficina con la divisién propuesta queda sin Aire acondicionado por lo que se sugiere colocar uno de
9000 BTU en propiedad del AZF y cotizar su colocacidn.

Tareas

* Instalacién de unidad interior y exterior de aire acondicionado tipo Split inverter de 9000BTU en
oficina a crear en el piso 1, la acometida eléctrica estara colocada al momento de la instalacién.

e Colocacién de ductos tapando cafieria interna

e Puesta en funcionamiento

Alcance de los Trabajos

* Verificar altura de colocacién de la unidad exterior y utilizar los elementos de seguridad personal
necesarios.

e Limpieza de los elementos y area de trabajo.

* Realizar las obras necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos.

Una vez adjudicada la obra se debera coordinar con la Administracién y con el Supervisor de Obra designado
por ésta, se requiere coordinacién previa para la ejecucion de las tareas, existiendo posibilidad de organizarlas
fuera de horario de oficinas.

rq./BASaolfo Ganassin




28 de Octubre de 2020
Reforma Interna Local Secretaria ADECO

Asunto: Divisidn interna de Oficinas.

Se plantea la division interna de la Oficina Secretaria ADECO mediante un tabique de madera readecuacién
del ingreso desde el Pallier del Ascensor.

La reforma consiste en colocar un tabique divisorio de paneles combinados imitacion madera y vidrio,
readecuacion del ingreso a la secretaria, retiro de divisor existente y de moquette que abarca todo el primer
piso.

Tareas de eléctrica y datos

e Instalacion de tomacorrientes individuales para Heladera, Microondas vy jarra eléctrica
e Tomacorriente nuevo para aire acondicionado en Oficina 2
e Acometida de datos y energia para la nueva disposicién de los puestos de trabajo

La memoria de los trabajos se encomendd a Tl de la DGC y se adjunta la misma

rq. Retlolfo Ganassin



DIRECCION GENERAL DE COMERCIO
13 de octubre de 2020
'Llamado N>

Objeto: Reestructuracién interna del cableado de datos y eléctrica en Oficinas de primer piso
de DGC

Ubicacién: Sector de oficinas en primer piso del Area Defensa del Consumidor sita en Uruguay
948 Direccién General de Comercio.
Descripcion del objeto: Se plantea:

1. desmontaje y re-ubicacion de 11 puestos de red

2. identificacion de 1 puesto de datos

3. desmontaje de un puesto de eléctrica

4. colocacion de 7 puestos de eléctrica nuevos (cada puesto es por 3 toma corrientes schuko).
Descripcion general de tareas:
1- Desmontaje 11 puestos de red segun detalle y planos adjuntos, retirando el cableado desde cada
uno de los puestos hasta donde se entienda necesario y posterior colocacién de cada puesto
desmontado en otra ubicacion fisica utilizando (en la medida de lo posible) el mismo cableado (los
puestos se encuentran en funcionamiento y se entiende que la modificacion no afectara el mismo).
2- Identificacion de 1 puesto de datos.
2- Desmontaje de 1 puesto de eléctrica ubicado en el piso de adscripcion, pudiendo retirar el
cableado o reubicar el puesto en la pared. Debera retirarse el ducto de piso existente.
3. Colocacion de 7 puestos de eléctrica segun detalle y planos adjuntos, agregando llaves

diferenciales en el tablero secundario de piso.

Alcance del Trabajo

SECRETARIA DEL AREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Como complemento al acondicionamiento edilicio referente a la division del espacio actualmente
destinado a la Secretaria del Area que resultard en dos habitaciones independientes, se debera
modificar el mapa de puestos de datos de esos sectores.

Se proyecta desmontar los puestos de red y eléctrica detallados en listados adjuntos y planos, y
posterior montaje en nuevas ubicaciones, agregando puestos eléctricos desde el tablero mas
cercano.

'Coexistencia: Se requerira coexistir con el funcionamiento de la Oficina, existiendo la posibilidad

de organizar tareas fuera de horario o fines de semana en las tareas de mayor interferencia.



PUESTOS DE DATOS A MODIFICAR

Codigo del Ubicaci6n original Ubicacion final ‘
puesto |

1 B14 Piso Adscripcion Pared opuesta Adscripcion
2 B15 Piso Adscripcion Pared opuesta Adscripcion
3 B6 Pared final Secretaria Panel divisorio lado Secretaria
4 D6 Pared final Secretaria Panel divisorio lado Secretaria
5 C2 Pared final Secretaria Panel divisorio lado Secretaria
6 C22 Pared final Secretaria Panel divisorio lado Secretaria
/) A15 Panel izquierdo Secretaria Panel izquierdo As. Tecnologia
8 Al6 Panel izquierdo Secretaria Panel divisorio lado As. Tecnologia
9 Cc2 Panel frontal Secretaria Panel divisorio lado As. Tecnologia
10 D19 Panel frontal Secretaria Panel divisorio lado As. Tecnologia
11 N/A Panel frontal Secretaria Panel divisorio lado As. Tecnologia |

PUESTOS DE ELECTRICA A COLOCAR

Ubicacion

Finalidad

Pared opuesta Adscripcion

Puesto de trabajo

Panel izquierdo Secretaria

Electrodomésticos

Panel izquierdo Secretaria

Aire acondicionado

Panel divisorio lado Secretaria

Puesto de trabajo

Panel divisorio lado Secretaria

Puesto de trabajo

Panel divisorio lado As. Tecnologia

Puesto de trabajo

N oo~ lW N |-

Panel divisorio lado As. Tecnologia

Puesto de trabajo




28 de Octubre de 2020
Memoria Descriptiva Reforma Interna Local Secretaria ADECO

Asunto: Divisién interna de Oficinas.

Se plantea la division interna de la Oficina Secretaria ADECO mediante un tabique de maderay
vidrio similar al existente dicho tabique genera la readecuacion del local de trabajo.

Las Tareas de Carpinteria a ejecutar propuestas son (ver referencias en plano 2):

e A) Tabique separativo nuevo de piso a techo simil a los existentes A
¢ B)Reforma de Tabique de acceso con cambio de posicion de puerta
e () Retiro de tabique de madera y vidrio con puerta existente

Alcance de los trabajos

e Colocacién y fijacién solida de los tabiques en su posicion.

e Retiroy acopio en SS de elementos sanos y sobrantes

e Limpieza de los elementos y area de trabajo (vidrios-paneles -retiro de sobrantes )
e Realizar las obras necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

Una vez adjudicada la obra se debera coordinar con la Administracién y con el Supervisor de
Obra designado por ésta, se requiere coordinacion previa para la ejecucion de las tareas,
existiendo posibilidad de organizarlas fuera de horario de oficinas.
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