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AREA PROGRAMAS HABITACIONALES  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOBRE EL STOCK  
 

          15/01/2021 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
Alcance de los Trabajos:  

 
Corresponde a los trabajos completos de acuerdo a memorias 

adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente 

especificado en ella sea de rigor para dar completa, correcta y 

esmerada terminación a las unidades.  

 
Visita de obra:  

Se sugiere al Oferente el relevar en el lugar los trabajos a 

efectos de obtener datos que le sean necesarios y que no estén 

detallados en estos recaudos así como verificar las dificultades 

que implique el desarrollo de los trabajos previo a la 

confección de su propuesta. Adjudicada la realización de los 

trabajos no se aceptarán reclamos por imprevisión siendo cuenta 

y cargo del Adjudicado los gastos y perjuicios que se generen 

por demoras o por inviabilidad de los trabajos contratados.  

 
 
ALBAÑILERIA-  

SELLADOS DE MARCO CARPINTERIA METÁLICA (ALUMINIO) A 

MAMPOSTERIA/ESTRUCTURA 

 
Art. 1 -Se realizará el sellado del marco perimetral del 

Courtain Wall de la fachada Avda Rondeau, fachada calle Lima y 

fachada posterior. Se realizará en la altura total del mismo. 

Los productoa usar serán de la línea SIKA FLEX 11 FC plus. En 

aquellas juntas que la relación ancho profundidad  sea inferior 

a 0,5 se recurrirá a un tope del tipo “Sikaroundex” cuyo 

diámetro sea 1,25 por el ancho de la junta. 

 

Art.2 – Culminado el sellado de cada fachada se realizarán 

pruebas con máquina de hidrolavado a presión en los lugares 

indicados por la Supervisión de obras. 

 

Art. 3 LIMPIEZA: 

Se deberá realizar en forma correcta la limpieza final de la 

obra y retiro de cualquier 
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material sobrante o escombro. 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 

Figura 1 Vista de lo 

CW a realizar el 

sellado. 
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INFORME TÉCNICO 

Departamento de Programas sobre Stock. 

 


