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MEMORIA CONSTRUCTIVA

CONSIDERACIONES PREVIAS
Alcance de los Trabajos:

Corresponde a los trabajos completos de acuerdo a memorias
adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente
especificado en ella sea de rigor para dar completa, correcta y
esmerada terminacidén a las unidades.

Visita de obra:

Se sugiere al Oferente el relevar en el lugar los trabajos a
efectos de obtener datos que le sean necesarios y gque no estén
detallados en estos recaudos asi como verificar las dificultades
que implique el desarrollo de los trabajos previo a la
confeccidén de su propuesta. Adjudicada la realizacidén de los
trabajos no se aceptarédn reclamos por imprevisidn siendo cuenta
y cargo del Adjudicado los gastos y perjuicios que se generen
por demoras o por inviabilidad de los trabajos contratados.

ALBANILERIA-
SELLADOS DE MARCO CARPINTERIA METALICA (ALUMINIO) A
MAMPOSTERIA/ESTRUCTURA

Art. 1 -Se realizaréd el sellado del marco perimetral del
Courtain Wall de la fachada Avda Rondeau, fachada calle Lima y
fachada posterior. Se realizard en la altura total del mismo.
Los productoa usar seradn de la linea SIKA FLEX 11 FC plus. En
aquellas juntas que la relacidén ancho profundidad sea inferior
a 0,5 se recurrird a un tope del tipo “Sikaroundex” cuyo
didmetro sea 1,25 por el ancho de la junta.

Art.2 - Culminado el sellado de cada fachada se realizaran
pruebas con maquina de hidrolavado a presidén en los lugares
indicados por la Supervisidén de obras.

Art. 3 LIMPIEZA:
Se deberd realizar en forma correcta la limpieza final de la
obra y retiro de cualquier
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material sobrante o escombro.
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Figura 1 Vista de 1lo
CW a realizar el
sellado.
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Departamento de Programas sobre Stock.



