
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria Constructiva Particular 

 
   CEIP – Escuela N° 64 

Sustitución de Cubierta por voladura  

Emergencia climática 

 

 
 

Localidad:        Soto 
Departamento:               Paysandú 
    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

UBICACIÓN 

 
Dirección: Soto  
Departamento: Paysandú 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
OBJETO DE LAS OBRAS 
Sustitución de Cubierta 
Instalación eléctrica 
 
Área aproximada a intervenir: 40m2 
 
GENERALIDADES 
La presente memoria y los recaudos gráficos adjuntos se refieren a las obras de 
construcción a realizarse para mantenimiento del Local Educativo de la escuela 
N°64, situada en el padrón N°6785 de Paysandú rural. Las obras comprenden el 
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias 
incluyendo todos los detalles y trabajos que aún sin estar concretamente 
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción 
esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas del 
arte del buen construir. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria 
Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (en adelante MCGMTOP). 
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la 
MCP, las mismas deberán ser observadas en forma de consultas al Arquitecto 
proyectista quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) Empresa 
Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar 
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
 
1-Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de la 
adecuada estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, 
tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas 
empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o suministro de 
materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las 
leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que las mismas 
prescriben. Corren además por cuenta exclusiva del Contratista todos los 
impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y 
reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el mantenimiento y reposición de 
las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que se vieran 
afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP. 
No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber 
comprendido el contenido de los recaudos. 
El Arquitecto supervisor  podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste 
demuela, modifique o sustituya total o parcialmente aquellos componentes y/o 
sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones de ejecución y/o 
terminación especificada en estos recaudos. 



 

  

 
2-Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas 
las normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de 
sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro 
tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio 
afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como en el exterior. Se 
deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la 
responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien 
elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
3-Especificaciones técnicas. 
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia 
a marcas de fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, 
productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos establecen un 
estándar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio 
y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los 
efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o 
materiales alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración 
designar técnicos que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en 
definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 
4-Cronograma y organización de los trabajos. 
 
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 
oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo 
los plazos estipulados en el  Plan de Obra contractual. Se deberán determinar 
con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de 
obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de 
materiales. 
 
5-Vigilancia. 
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá 
establecer vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y 
de los Subcontratistas acopiados en la misma. 
 
 
6-Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. 
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, 
teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 



 

  

 
7-Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán 
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de 
origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y 
aprobados por el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad 
de los mismos o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 
normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su 
traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas 
de realizadas las observaciones. 
 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los 
planos, planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, 
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den 
como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en 
uso inmediato. 
 

1-Visita al lugar. 
Se recomienda visitar el predio para poder dimensionar los trabajos a realizar, así 
como rectificar medidas a ofertar. 
 

 
 

CAPITULO “A” -  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

1  Implantación en obra. 
 
1.1 Preparación del Terreno 
1.1.9 Cartel de Obra 
El contratista realizará colocación y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 
0.84, según diseño explicitado en gráfico 
 
 

4 Demoliciones 
 
4.7    Demolición de cubiertas livianas 
Se retirará la cubierta existente y su estructura, en la zona a reconstruir, indicada 
en gráficos  
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
CAPITULO “C” -  ESTRUCTURAS 
 
 
 
5.3      Pilares estructurales 
 
5.3.2   Tubulares 
Se sustituirán cuatro pilares de cercha metálica, por tubulares de acero de 100 x 
100 x 4,2mm. 
Los tubulares se soldarán a una platina, de dimensiones 15 x 15cm x 6mm, que 
estará amurada al cimiento existente por cuatro tacos para hormigón. 
 
5.4      Vigas estructurales 
 
5.4.2.1   Vigas metálicas 
 
Estructura de alero y sobretecho de baño de niños   
Se colocarán perfiles C140 de chapa plegada galvanizada conformando el 
borde de la estructura a reconstruir.  
Sobre la losa de hormigón del baño de niños, se colocará estructura de perfiles 
C100. Estos perfiles se amurarán sobre pilotes de hormigón construidos sobre 
la losa existente, para dar pendiente al sobretecho. 
Los perfiles C140 se soldarán a los pilares de tubulares de acero. 
Se realizará una costura continua, con buena terminación. 
 

6 Cerramientos verticales 
 
           Obra húmeda 
6.1 Ladrillo de campo 
Los muros que conformarán los pretiles a reconstruir serán de ladrillo de campo de 
20cm de espesor. Altura de pretil, 22cm. 
Los ladrillos de campo deberán ser de primera calidad, color rojo, con un 20% de 
quemados, no admitiéndose ladrillo plateado bajo ningún concepto. La calidad y el 
color de los ladrillos deberán estar en un todo de acuerdo con la memoria 
constructiva general y deberán ser aprobados por la supervisión de obra. Se 
levantarán a junta trabada. El ancho de la junta, tanto horizontal como vertical, la 
calidad y el color de los ladrillos deberán estar en un todo de acuerdo con la 
Memoria Constructiva General y deberán ser aprobados por la Supervisión de 
Obra. No se admitirán juntas mayores a 1,5 cm. 
En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo, las mismas se 
obtendrán mediante cortes mecánicos.  
 



 

  

CAPITULO “E” -  REVESTIMIENTOS 
 

9          Revestimientos 
 
9.1       Paramentos verticales 
9.1.2    Revestimientos exteriores 
9.1.2.1 Reparación de revoques exteriores 
Se revocarán los pretiles reconstruidos. 
De acuerdo a la M.C.G. Se revocarán a 2 capas con revoques para exteriores, se 
realizará con esmero, logrando una superficie plana, lisa y uniforme. Se terminarán 
con revoque fino pintado, realizando las pruebas necesarias para lograr igual 
textura que las superficies revocadas contiguas. 

 
CAPITULO “F” -  CUBIERTAS  
 
10        Terminación de cubiertas 
 
10.2      Cubiertas Livianas 
 
10.2.1   Chapa galvanizada 
 
La galería será de chapa galvanizada onda común, calibre 26 de una sola pieza en 
su longitud (sin solapes transversales). 
La chapa se fijará a la estructura metálica, con tornillo autoroscante hexagonal 
punta mecha y arandela de goma. 
 
 

17             Pintura 
 
Las manos de pintura a aplicar serán tres manos como mínimo.  
Se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.  
 
              
 Mampostería exterior 
17.1.20  Membrana líquida, incatech o superior calidad 
Sobre el revoque nuevo, previo a la pintura de terminación, se aplicará fijador de 
mejor o igual performance que el tipo “Fijador – sellador al agua (2 en 1)” de Inca. 
Los revoques exteriores se terminarán con pintura de igual o superior calidad y 
performance tipo incafrent, color igual al existente. 
 
Estructura de la galería 
17.3.1 – Aplicar fondo antióxido sintético en los tubulares de hierro y platinas de 
hierro (mínimo 2 manos). 
17.3.5 – Terminar con esmalte sintético base aguarras mineral (mínimo 2 manos) 
tipo inca, igual o superior calidad. Color grafito 
17.3.6 – Aplicar spray galvanizante en todas las soldaduras realizada entre los 
perfiles de acero galvanizado (mínimo 2 aplicaciones). 



 

  

 
 
 
 

26              Varios 
 
26.1           Técnico prevencionista 
Según lo expuesto en la M.C.G. La empresa contratista deberá contar con técnico 
prevencionista, según la reglamentación vigente. Se seguirán todas las normativas 
vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el técnico prevencionista. 
26.2            Fletes durante ejecución de obra 
26.5            Limpieza final de obra 
En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo 
momento de obra se mantendrá cada local limpio. 
La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros 
etc. No se admitirá dejar casillas u obrador.  
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no 
se hubiera ejecutado en perfectas condiciones tanto en el interior como en el 
exterior.  

 
Arq. Mariana Chappuis 


