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DIRECCION
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO
N E I , DIRECTIVO
CENTRAL

RUBRADO ESCUELA 64 - Soto - PAYSANDU

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIEN ea construida 299 m2
PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO SOBRE PRECIO TOTAL
DESCRIECION SLILL) CANIDAD ($) SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL TOTAL RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 26,1543%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,9 |[Cartel de obra unidad [ 100 ] 6,27703% |  6,27703% | [
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 1,74362% 5,23086%

1.2.9 Alquiler bafio quimico global 1,00 1,74362% 10,46171%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1,35 Consumo equipo generador de energia eléctrica (sélo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2,09234% 2,09234%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (s6lo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2,09234% 2,09234%

4.00 DEMOLICIONES 7,3232%
4,7 Demolicion de cubiertas livianas m2 35,00 0,20923% 7,32320%

5.00 ESTRUCTURAS 13,2515%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES

5,3,2 Tubulares 100 x 100 x 4,2 m 10,00 0,27898% 2,78979%

5,3,6 Montaje de pilares metdlicos, platina de 15 x 15 x 6mm gl 1,00 1,74362% 1,74362%

5.4 VIGAS ESTRUCTURALES

54,2,1 |Vigas metalicas PG140 m 25,00 0,34872% 8,71809%
5,4,2,2 |Vigas metalicas PG100 m 13,00 0,31385% 4,08007%
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 1,4158%
Obra hiumeda

6,1 Ladrillo de campo para reconstruccion de pretiles en bafios de nifios m2 1,40 1,01130% 1,41582% |
9.00 REVESTIMIENTOS 3,0339%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,2 |Revoque exterior comun grueso y fino en pretiles reconstruidos m2 | 3,00 | | 1,01130% | 3,03390% | |
17.00 PINTURA 34,8724%
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria exterior

17,1,16 |Pintura membrana liquida impermeable global 1,00 27,89789% 27,89789% |
17.3 PINTURA SOBRE METALES
17,3,1 |Fondo antiéxido sintético en tubulares y platinas global 1,00 1,74362% 1,74362%
17,3,5 |Esmalte sintético base aguarras mineral, como terminacién de tubulares y platinas, color grafito global 1,00 3,48724% 3,48724%
17,3,6 |Spray galvanizante en soldaduras global 1,00 1,74362% 1,74362%
26.00 VARIOS 13,9489%
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 6,97447% 6,97447%
26,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 3,48724% 3,48724%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 3,48724% 3,48724%
TOTAL 100,00%

MATRIZ DE OFERTA

A OBRA PREVISTA 0,00
B 15% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (1+J) 0,00
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00
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